CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa […]

W dniu  .............. 2010 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez: 

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy  

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej 

NIP 879-24-58-798,  Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji: .................................................................................................. tel./fax. ..................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

1. ……………………………………….,

2. ……………………………………….,

zwanym(ą) dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655 z późn. zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 14.237 mb poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia podbudowy emulsją i grysami oraz kruszenie i sortowanie gruzu – materiału Zamawiającego w celu przygotowania go do wbudowania jako części materiału, który zostanie użyty w przy realizacji drogi w miejscowości Głuchowo.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego dokumentacjami projektowymi wykonanymi przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MELPROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Biskupa Kozala 6/8, ze zgłoszeniami robót budowlanych do Starosty Toruńskiego, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Zakres robót obejmuje remont ( modernizację ) następujących dróg:
1) drogi gminnej nr 100543 C w miejscowości Sławkowo, stanowiącej działkę 
    oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 26 w obrębie ewidencyjnym   

    Sławkowo, gm. Chełmża na odcinku o długości 670 mb (od km 0 + 000 do km 0 +   

    670 km);

2) drogi gminnej nr 100527 C w miejscowości Kuczwały, stanowiącej działkę 
    oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 77/2 w obrębie ewidencyjnym   

    Kuczwały, gm. Chełmża na odcinku o długości 1070 mb (od km 0 + 000 do km 1 + 
    070 km);
3) drogi gminnej nr 100556 C i drogi dojazdowej do ORLIKA w miejscowości 
   Grzywna, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 54, 55   

   w  obrębie ewidencyjnym Grzywna, gm. Chełmża na odcinku o łącznej długości 575 
    mb (od km 0 + 000 do km 0 + 575 km);

4) drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Browina, stanowiącej działkę 
    oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 121 w obrębie ewidencyjnym 
    Browina, gm. Chełmża na odcinku o długości 405 mb (od km 0 + 000 do km 0 +    

    405 km);

5) drogi gminnej nr 100571 C w miejscowości Browina (odcinek II), stanowiącej 
    działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 118/3 w obrębie 
    ewidencyjnym Browina, gm. Chełmża na odcinku o długości 546 mb (od km 0 + 
    000 do km 0 + 546 km);

6) drogi gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal, stanowiącej działkę oznaczoną 
    w ewidencji gruntów i budynków nr 7 w obrębie ewidencyjnym Strużal, gm. 
    Chełmża na odcinku o długości 1332 mb (od km 0 + 000 do km 1 + 332 km);

7) drogi gminnej nr 100516 C w miejscowości Bogusławki stanowiącej działkę 
    oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 59/1, 38, 29  w obrębie 
    ewidencyjnym Bogusławki, gm. Chełmża na odcinku o długości 500 mb (od km 0 + 
    000 do km 0 + 500 km);

8) drogi gminnej nr 100578 C w miejscowości Głuchowo, stanowiącej działkę 
    oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 347 w obrębie ewidencyjnym 
    Głuchowo, gm. Chełmża na odcinku o długości 684 mb (od km 0 + 000 do km 0 + 
    684 km);

9) drogi gminnej nr 100514 C w miejscowości Kończewice, stanowiącej działkę 
    oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 88/2 w obrębie ewidencyjnym 
    Kończewice, gm. Chełmża na odcinku o długości 535 mb (od km 0 + 000 do km 0 
    + 535 km);

10) drogi gminnej nr 100514 C Kończewice– Bielczyny, stanowiącej działkę oznaczoną 
      w ewidencji gruntów i budynków nr 134, 88/3 w obrębie ewidencyjnym Kończewice 
      oraz 137/1 w obrębie ewidencyjnym Bielczyny, gm. Chełmża na odcinku o łącznej  

      długości 2290 mb (od km 0 + 000 do km 2 + 2290 km);

11) drogi gminnej nr 100586 C w miejscowości Zelgo, stanowiącej działkę oznaczoną 
      w ewidencji gruntów i budynków nr 220 w obrębie ewidencyjnym Zelgno, gm. 
      Chełmża na odcinku o długości 600 mb (od km 0 + 000 do km 0 + 600 km);

12) drogi gminnej nr 100531 C Nowa Chełmża – Witkowo, stanowiącej działkę 
      oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 37 w obrębie ewidencyjnym 
      Witkowo oraz nr 55 w obrębie ewidencyjnym Nowa Chełmża, gm. Chełmża na 
      odcinku o łącznej długości 2490 mb (od km 0 + 000 do km 2 + 490 km);
13) drogi gminnej nr 100534 C w miejscowości Pluskowęsy, stanowiącej działkę 
      oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 119 w obrębie ewidencyjnym 
      Pluskowęsy, gm. Chełmża na odcinku o długości 500 mb (od km 0 + 000 do km 0 
      + 500 km); 

14) drogi wewnętrznej w miejscowości Grzywna stanowiącej, działkę oznaczoną w 
      ewidencji gruntów i budynków nr 84/3 w obrębie ewidencyjnym Grzywna, gm. 
      Chełmża na odcinku o długości 294 mb (od km 0 + 000 do km 0 + 294 km); 

15) drogi gminnej nr 100521 C (odcinek I) w miejscowości Browina, stanowiącej 
      działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 15 w obrębie ewidencyjnym 
      Browina, gm. Chełmża na odcinku o długości 332 mb (od km 0 + 000 do km 0 + 
      332 km); 

16) drogi gminnej nr 100526 C w miejscowości Browina, stanowiącej działkę 
      oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 90 w obrębie ewidencyjnym 
      Browina, gm. Chełmża na odcinku o długości 450 mb (od km 0 + 000 do km 0 + 
      450 km); 

17) drogi gminnej nr 100553 C w miejscowości Bielczyny, stanowiącej działkę 
      oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 82 w obrębie ewidencyjnym 
      Bielczyny, gm. Chełmża na odcinku o długości 114 mb (od km 0 + 000 do km 0 + 
      114 km); 

18) drogi gminnej nr 100566 C w miejscowości Liznowo, stanowiącej działkę 
      oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 61 w obrębie ewidencyjnym 
      Liznowo, gm. Chełmża na odcinku o długości 850 mb (od km 0 + 000 do km 0 + 
      850 km).

4. Zakres robót związany z kruszeniem i sortowaniem gruzu – materiału Zamawiającego obejmuje:

1) przygotowanie materiału Zamawiającego w ilości 1100 ton do częściowego 
    wbudowania  przy realizacji drogi gminnej nr 100578 C w miejscowości Głuchowo 
    do wykonania części dolnej warstwy podbudowy, w tym celu Wykonawca jest   

    zobowiązany:

a) oddzielić ziemię urodzajną od materiału pozostałego o łącznej ilości ok. 9.000 
ton,
    b) materiał oddzielony od ziemi przygotować do kruszenia,
    c) pokruszyć oddzielony materiał,
    d) posortować pokruszony materiał na dwie frakcje ( 0 – 40 mm i 40 – 65 mm);
2) w skład materiału przeznaczonego do kruszenia i sortowania wchodzą:

 
    a) gruz ceglany z rozbiórki,
 
    b) gruz betonowy z rozbiórki,
    c) słupy żelbetowe zbrojone (o długości do 30 mb), płyty drogowe zbrojone, 
                    elementy betonowe prefabrykowane zbrojone;
3) przewiezienie materiału określonego w punkcie 2 z placów znajdujących się w 
    miejscowościach Kończewice i Nawra na plac składowania wskazany przez     

    Zamawiającego w miejscowości Kończewice (odległość pomiędzy placami ok. 5   

    km), gdzie nastąpi kruszenie i sortowanie materiału sprzętem zapewnionym przez 
    Wykonawcę, materiał Zamawiający  przekaże protokólarnie.  

5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontu każdej z dróg w zakresie 
     niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi 
    uzgodnieniami i decyzjami;

2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu każdej drogi oraz 
     wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej 
     (podstawowej) i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
     Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu;

3) zlokalizowanie studzienek kanalizacyjnych i innych urządzeń nie związanych z      
     infrastrukturą drogową oraz ich regulację pionową po wykonaniu nawierzchni;
4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

5) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy 
    działek stanowiących drogę;

6) inne prace związane z procesem  budowy. 
5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

6. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

7. Wykaz dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

§ 2
1. Przekazanie placów budowy nastąpi w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. Przekazanie następuje protokolarnie.

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placów budowy.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wcześniej - z Zamawiającym - harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie integralny załącznik do umowy. 
4. Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego robót Wykonawca zobowiązany jest wziąć po uwagę fakt, iż Zamawiający żąda, aby prace były wykonane w następujący sposób z zachowaniem niżej podanych terminów:

1) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 4 (kruszenie i sortowanie gruzu) oraz w  § 1 ust. 3 pkt 3 (droga gminna nr 100556 C i droga dojazdowa do ORLIKA w miejscowości Grzywna) w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami niniejszej umowy w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia .................2010 r.;

2) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 z wyłączeniem pkt 3 zgodnie z dokumentacją projektową bez wykonania ostatniego sprysku, a w przypadku pkt 12 (droga gminna nr 100531 C Nowa Chełmża – Witkowo) bez wykonania górnej warstwy podbudowy w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia .................2010 r.;
3) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 do 8 z wyłączeniem pkt 3,– dokończenie projektowanego zakresu robót poprzez wykonanie ostatniego sprysku w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.;

4) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 9 do 18 z  wyłączeniem pkt 10 i 12 – dokończenie projektowanego zakresu robót poprzez wykonanie ostatniego sprysku w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r.;

5) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 10 i 12 , dokończenie projektowanego zakresu robót poprzez wykonanie ostatniego sprysku (dot. pkt 10 - droga gminna nr 100514 C Kończewice – Bielczyny) i wykonanie górnej warstwy podbudowy (dot. pkt 12 - droga gminna nr 100531 C  Nowa Chełmża – Witkowo) w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.;

6) odbiór końcowy bezusterkowego wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.
4. Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 4  pkt 1. Materiały, o których mowa  wyżej, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

       1) deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  
            zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

        2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

        3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.
7. Badania, o których mowa w ust. 6 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

8. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania tych badań, okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

10. Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r. –wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

1) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 4 ( kruszenie i sortowanie gruzu) oraz w  § 1 ust. 3 pkt 3 (droga gminna nr 100556 C i droga dojazdowa do ORLIKA w miejscowości Grzywna) w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami niniejszej umowy w terminie 3 ( trzech ) miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia .................2010r.;

2) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 z wyłączeniem pkt 3 zgodnie z dokumentacją projektową bez wykonania ostatniego sprysku, a w przypadku pkt 12 (droga gminna nr 100531 C Nowa Chełmża – Witkowo) bez wykonania górnej warstwy podbudowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia .................2010 r.;

3) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 do 8 z wyłączeniem pkt 3– dokończenie projektowanego zakresu robót poprzez wykonanie ostatniego sprysku w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.;

4) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 9 do 18 z wyłączeniem pkt 10 i 12 – dokończenie projektowanego zakresu robót poprzez wykonanie ostatniego sprysku w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r.;

5) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 10 i 12 - dokończenie projektowanego zakresu robót poprzez wykonanie ostatniego sprysku (dot. pkt 10 - droga gminna nr 100514 C Kończewice – Bielczyny) i wykonanie górnej warstwy podbudowy (dot. pkt 12 - droga gminna nr 100531 C  Nowa Chełmża – Witkowo) w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.;

6) odbiór końcowy bezusterkowego wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1)  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2)  działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni   

      wpływ na terminowość wykonywania robót;

3)  wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 
     ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony

     przez  inspektora nadzoru;

4)  wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

           pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2 Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

6. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 
§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł netto wraz z podatkiem VAT w wysokości 22%, łączna 
kwota brutto wynosi ..................zł, słownie: ..............................................., płatne będzie     po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w ust. 8 w tym:

1) droga gminna nr 100543 C w miejscowości Sławkowo - ……………….zł brutto;
2) droga gminna nr 100527 C w miejscowości Kuczwały - ……………….zł brutto;

3) droga gminna nr 100556 C i droga dojazdowa do ORLIKA w miejscowości Grzywna - ……………….zł brutto;

4) droga gminna nr 100521 C w miejscowości Browina - ……………….zł brutto;

5) droga gminna nr 100571 C w miejscowości Browina (odcinek II) - ……………...zł brutto;

6) droga gminna nr 100560 C w miejscowości Strużal - ……………….zł brutto;

7) droga gminna nr 100516 C w miejscowości Bogusławski - ……………….zł brutto;

8) droga gminna nr 100578 C w miejscowości Głuchowo - ……………….zł brutto;

9) droga gminna nr 100514 C w miejscowości Kończewice - ……………….zł brutto;
10) droga gminna nr 100514 C Kończewice – Bielczyny - ……………….zł brutto;
11) droga gminna nr 100586 C w miejscowości Zelgo - ……………….zł brutto;
12) droga gminna nr 100531 C Nowa Chełmża – Witkowo - ……………….zł brutto;
13) droga gminna nr 100534 C w miejscowości Pluskowęsy - ……………….zł brutto;
14) droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna - ……………….zł brutto;
15) droga gminna nr 100521 C (odcinek I) w miejscowości Browina - ……………...zł brutto;
16) droga gminna nr 100526 C w miejscowości Browina - ……………….zł brutto;
17) droga gminna nr 100553 C w miejscowości Bielczyny - ……………….zł brutto;
18) droga gminna nr 100566 C w miejscowości Liznowo - ……………….zł brutto;
19) kruszenie i sortowanie gruzu - ……………….zł brutto;
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi       wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich   kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ryczałtową formą wynagrodzenia – załączony do oferty kosztorys ofertowy stanowił tymczasową podstawę dla określenia ryczałtu i po jego wprowadzeniu do niniejszej umowy (ust. 2) odrywa się od tej kalkulacji, tym samym z zastrzeżeniem art. 632 § 2 Kc  Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

7. Strony dopuszczają następujące płatności częściowe  po częściowych odbiorach robót, tj. po wykonaniu zakresów robót z zachowaniem terminów, o którym mowa w § 2 ust. 4:
1) po wykonaniu zakresu robót , o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 w wysokości około 7%     

    wartości brutto umowy;
2) po wykonaniu zakresu robót , o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2  i pkt 3 w wysokości około 
     33% wartości brutto umowy;

3) po wykonaniu zakresu robót, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 w wysokości około 22% 
    wartości brutto umowy;

4) po wykonaniu zakresu robót , o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 i 6  w wysokości około 
    38% wartości brutto umowy.
8. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowią protokoły odbiorów częściowych robót 
(elementów) potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

9. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót.

10. Płatności (częściowe i końcowa) dokonywane będą przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy……………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz protokółami odbioru robót. Faktury Wykonawca wystawiać będzie na Gminę Chełmża.
11. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

12. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami.

13. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi - 5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  …………….zł (słownie:………………………) 
2. Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  ……………………………. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 6

Nadzór
1. Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan ........................posiadający uprawnienia w specjalności ............................nr …….. przynależący do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania 

    przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 

    trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 

    oceny   prawidłowości wykonania umowy.

5. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana(i) ......................... posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ............................nr ...............................................który przynależy do ……………………….. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy lub któregokolwiek kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego. 

4. Szczegółowy zakres czynności osoby wymienionej w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

§ 8
Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu budowy.

2. Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Kopia polisy dołączona jest do oferty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie wykonywania przedmiotu umowy w wysokości co najmniej wartości brutto umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 7 dni od podpisania umowy .

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polis, o których mowa w ust. 3  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia, na zakres odpowiedzialności określony w ust. 3 , którą powinien zawrzeć Wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z płatności należnych Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polis ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

5. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia  ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy Zamawiającemu.

6. Od chwili przekazania placów budowy aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

7. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

8. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) urządzenia i zabezpieczenia terenów budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., wody zapewni Zamawiający, natomiast koszty podłączenia mediów i opłaty za zużyte media (woda, energia elektryczna itp.) ponosi Wykonawca;

2) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

3)   segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251   z późn.zm.); 

4) demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących  
            zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji inwestycji;

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

6) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających; 

7) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

10) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

11) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
            wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz 
            protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu   
            umowy; 

12) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

13) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
            oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
            odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

14) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
            problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
            lub termin zakończenia robót;

      15) udziału w przeprowadzonym przeglądzie w okresie rękojmi;
16) innych prac związanych z procesem  budowy.

10. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność projektu budowlanego i możliwości jego realizacji.

11. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§ 9

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.  

§ 10

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie   przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru      końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez   Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w spawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

     1) odbiory częściowe zakresu robót, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 – 5 i  § 3 ust. 1 pkt 
         1 -5 umożliwiający ich użytkowanie stanowiące podstawę do wystawienia faktur 
          częściowych za wykonanie części robót do wartości określonych w § 4 ust. 7;

     2) odbiory dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

     3) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po 

          zakończeniu robót;

     4) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 4 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 i 2 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając    inspektora  nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust.  7 oraz terminu   wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  ten nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień § 2 ust. 4 pkt 1 – 5 ,  § 3 ust. 1 pkt 1 -5
i  § 11 ust. 1. 

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) dziennik budowy;

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane przepisami; 
4) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

      5) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 
            wykonania umowy materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i 
            prób. 
9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 11

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 (trzech) dni.

2. O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 12

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy określony w § 2 ust. 4 pkt 1 – 5 i  § 3 ust. 1 pkt 1 -5 jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej          

     przez okres 14 dni lub realizuje roboty niezgodnie z harmonogramem, o którym 

     mowa w § 2 ust. 3;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie 

     podjął ich w  terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 

     Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje 

     zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz 

     zajęcia majątku Wykonawcy;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

     umowy –odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

     od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość robót wykonanych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca może w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy określony w  § 2 ust. 4 pkt 1 – 5 i  § 3 ust. 1 pkt 1 -5) odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

   1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

            2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

4. Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

5. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 14

Rękojmia

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów) przez okres 1 ( jednego) roku, który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

2. Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 15

1. Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót  zgodnie z § 10 ust. 2 pkt  4.
§ 16

Kary umowne
1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu zakresów robót w terminach określonych w § 2 ust. 4 pkt 1 –   

    5 i § 3 ust. 1 pkt 1 -5 w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy 

    dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 

    wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 

    terminu jego wykonania;

3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego 

    brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia 

    wad;

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

    odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 

    brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji 

     – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

     licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu 

     wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placów budowy lub umówionej jego części oraz 

     uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia 

     ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego 

     terminu jego przekazania;  

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbiorów – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

     ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie 

     w którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

     odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 

     brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej  w art. 145 ust. 1 ustawy  

     Prawo zamówień publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie  przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:
1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

     
2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 17

Podwykonawstwo
 
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 18

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:


1) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej   

                      bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 

                      robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 

                      potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,   

    pomimo zachowania należytej staranności;
2) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

    przewidziana w SIWZ oraz zmiany rachunku Wykonawcy – na wniosek 

    Wykonawcy;

3) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie 
    obowiązywania umowy stawki podatku VAT ( wartość netto pozostaje bez zmian);

4) zmiany mogą dotyczyć osób wskazanych przez Zamawiającego do pełnienia 
    funkcji inspektorów nadzoru oraz zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do 
    pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót, nowa osoba 
    wskazana przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie może mieć kwalifikacji 
    gorszych od osoby pierwotnie pełniącej daną funkcję;
5) zmianie może ulec podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą 

    Zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełniać warunki określone dla 

    pierwotnie wybranego podwykonawcy;

6) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

    zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

    wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

                      sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy a co się z tym wiąże 

                      zastosowaniem robót zamiennych,

b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do 

                      materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem 

                      wymogów technicznych i jakościowych.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie     leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 19

Siła wyższa

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie    

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie   zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na  nią.

§ 20

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i      odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za   doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

      
1) Oferta Wykonawcy;

      
2) SIWZ z załącznikami;

3) Harmonogram rzeczowo – czasowo - finansowy.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

             ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

� Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
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