GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OSO.271.1.2011

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Chełmża, dnia 15.02.2011r.

Otrzymują

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy – Zalesie – Zelgno - Dźwierzno – Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy - Nowa Chełmża, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławki - Kończewice - Etap I Kończewice."

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 08.02.2011r. i 10.02.2011r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ") na **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy – Zalesie – Zelgno - Dźwierzno – Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy - Nowa Chełmża, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławki -Kończewice - Etap I Kończewice"** dotyczące:

1) Pytanie nr 1. „Uprzejmie proszę o przesłanie rys. od 11-20 (profile kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej, studnia pomiarowa, studzienka odpowietrzająca, wykop)".
Odp. W odpowiedzi informuję, że powyższe rysunki dot. kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławki -Kończewice - Etap I Kończewice zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego.

2) Pytanie nr 2. „Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane roboty odwodnieniowe. W przedmiarze robót dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża – etap I w poz. 26, 110, 140 oraz w opisie technicznym w rozdziale 4.4. Roboty ziemne warunki gruntowo-wodne wykazano, że koszt odwodnienia wykopów podany w kosztorysie należy skorygować po wykonaniu kosztorysu powykonawczego przez wykonawcę robót uwzględniającego czas pompowania zapisany w dzienniku pompowania prowadzonym przez wykonawcę i potwierdzonym przez inspektora nadzoru. W przypadku konieczności uwzględnienia tych robót w wynagrodzeniu ryczałtowym z uwagi jak podano w opisie technicznym na ich obszerny zakres prosimy o sprecyzowanie tego zakresu poprzez podanie ilości prac."
Odp. Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy przewidział ryczałtowy charakter wynagrodzenia. W związku z tym do Wykonawcy należy obliczenie ceny oferty w taki sposób, by uwzględniała ona już na etapie jej kalkulacji – składania ofert ewentualność wystąpienia robót odwodnieniowych. Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenie w sytuacji wystąpienia robót odwodnieniowych. W gestii Wykonawcy jest uwzględnienie odpowiedniej ilości robót odwodnieniowych, dlatego Zamawiający zaleca w

SIWZ, by Wykonawca dokonał wizji w terenie celem właściwego oszacowania wartości wszystkich robót.

3) Pytanie nr 3. „ prosimy o uzupełnienie części projektowej kanalizacji Pluskowęsy i kanalizacji Kończewice o rysunek komory pomiarowej z wyposażeniem"
Odp. W Projekcie Budowlanym kanalizacji sanitarnej Kończewice i Pluskowęsy załączone są rysunki technologiczne komory pomiarowej z wyposażeniem i zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego.

4) Pytanie nr 4. „ Z uwagi na przyjętą w opisie technicznym dotyczącym kanalizacji w m. Chełmża całkowitą wymianę gruntu pod istniejącym chodnikiem w ul. 3 Maja prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót związanych z odwiezieniem ziemi z wykopu na miejsce wskazane przez zamawiającego oraz robót związanych z dowiezieniem piasku na wymianę gruntu"

Odp. Grunt z wykopu pod istniejącym chodnikiem w ul. 3-go Maja Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć w miejsce, które zostanie wskazane przez Zamawiającego w odległości około 15km od miejsca wykopu. Zamawiający nie wskazuje miejsca skąd Wykonawca będzie miał dowozić piasek na wymianę gruntu. Wykonawca tę kwestię także zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

5) Pytanie nr 5. „ Czy zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego do studni pomiarowej Sp2 (budowa Kończewice). Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu prac do wykonania z wykonaniem w/w przyłącza .
Odp. Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego do studni pomiarowej Sp2, z włączeniem do istniejącej szafki sterowniczej (z wewnętrznej instalacji pozalicznikowej) przy istniejącej przepompowni Kończewice.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

1) w SIWZ – IDW w rozdziale19 –miejsce, termin i sposób złożenia oferty pkt 1 – zmienia się termin składania ofert z dnia 22.02.2011, godz..09:30, na dzień 25.02.2011r. godz. 09:30
2) w SIWZ – IDW w rozdziale 21 – miejsce i termin otwarcia ofert - zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 22.02.2011, godz..10:00, na dzień 25.02.2011r. godz. 10:00

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonano także zmiany w treści ogłoszenia w BZP.

III. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

WÓJT
mgr inż. Jakub Czarnecki

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a