CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa […]

W dniu  .............. 2012 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez: 

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy, 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej, 

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji: .................................................................................................. tel./fax. ..................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

1. ……………………………………….,

2. ……………………………………….,

Zwanym(ą) dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2010 r.  Nr  113, poz. 759 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 100576 C w miejscowości Parowa Falęcka o długości 820 mb na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 6 i 20/2 w obrębie ewidencyjnym Parowa Falęcka, Gmina Chełmża polegający na wykonaniu górnej warstwy podbudowy i dwukrotnym  powierzchniowym utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami.

Zamawiający planuje dofinansowanie inwestycji przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną przez Kajetana Semrau działającego pod PHU „MELPROJEKT”, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Biskupa Kozala 6/8, zgłoszeniem robót budowlanych Nr AB.6743.1005.2011.GP z dnia 13.09.2011 r., przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej dla tego rodzaju robót oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Zakres robót obejmuje m.in.:

1) wykonanie koryta na całej szerokości jezdni – zebranie górnej warstwy podbudowy 
                grubości 5 cm;
2) wykonanie warstwy profilowej z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni 

     
    asfaltowych (materiał Zamawiającego) frakcji od 0 do 5 mm o grubości 2 cm;

 
3) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki  
               nawierzchni asfaltowych (materiał Zamawiającego) frakcji od 5 mm do 25 mm 
               o grubości 5 cm;

4) wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją 
               i grysami;

5) wykonanie koryta na całej szerokości poboczy;
6) wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanki gruzu betonowego sortowanego i 
                pospółki drogowej.
4. Zamawiający zapewnia materiał do wykonania górnej warstwy podbudowy - kruszywo sortowane z rozbiórki nawierzchni bitumicznych. Materiał zostanie przekazany protokolarnie na placu składowania w miejscowościach Kończewice w ilości 460 ton.  Plac składowania w miejscowości Kończewice oddalony jest od drogi gminnej nr 100576 C w miejscowości Parowa Falęcka w odległości ok. 10 km.

5. Przekazany przez Zamawiającego materiał (kruszywo sortowane z rozbiórki nawierzchni dróg bitumicznych) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy przesortuje na placu

składowania w Kończewicach na przewidziane w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3 frakcje tj. 0 do 5 mm 
i 5 do 25 mm. 

Koszty sortowania, załadunku, transportu i rozładunku materiału obciążają Wykonawcę 
i uwzględnione są w wynagrodzeniu określonym w § 4.

6. Zakres robót stanowi kontynuację wykonanych w 2011 r.  prac polegających na wykonaniu podbudowy drogi z gruzu betonowego frakcji 0/63,0 mm.

7. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do 

    prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

    decyzjami;

2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz 

    geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i 

    złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

    Kartograficznej w Toruniu;

3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 

4) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy 

    działek stanowiących drogę;  
5) inne prace związane z procesem  budowy. 

8. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

8. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

9. Wykaz dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

§ 2
1. Przekazanie placu budowy wraz z 1 egzemplarzem dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2. Przekazanie następuje protokolarnie.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia, czy dostarczona dokumentacja projektowa oraz teren budowy nadają się do prawidłowego wykonania robót.
4. Jeżeli po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca stwierdzi w niej wady, braki lub pomyłki, to wówczas jest zobowiązany o tychże wadach, brakach lub pomyłkach zawiadomić Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty ich wykrycia pod rygorem współodpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o ile zmiany te powodować będą oszczędności lub poprawę funkcjonalności proponowanych rozwiązań.
6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie integralny załącznik do umowy. 
8. Wykonawca zapewnia materiały (poza materiałem Zamawiającego) do wykonania przedmiotu umowy. Materiały, o których mowa  wyżej, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

       1) deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  
            zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

        2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

        3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
9. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

10. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
11. Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w ciągu 40 dni od dnia przekazania placu budowy wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu  zamówienia.

2. Planowany termin rozpoczęcia robót – 01 maj 2012 r. – termin ten uzależniony jest od terminu  przeprowadzenia weryfikacji w terenie przedmiotowego zadania przez organ udzielający dofinansowania.  

3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. przesunięcie terminu 
                przekazania placu budowy, nieterminowe przekazanie materiału;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni       

     wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –  

    fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony   

    przez  inspektora nadzoru;

4) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji lub wykonania 
         dokumentacji zamiennej;

     5) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 
         dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
         realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji;
     6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 
          5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
          późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy;

     7) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 
          pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
          z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy;

     8) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
          spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
          organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
          chwili zawarcia umowy;
            9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

     pomimo zachowania należytej staranności.

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

5. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2 Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do umowy.

7. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł netto wraz z podatkiem VAT w wysokości .......%, łączna 
kwota brutto wynosi ..................zł, słownie: ..............................................., płatne będzie     po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w ust. 8.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, sortowaniem i transportem materiału zamawiającego niezbędnego do wykonania drogi oraz specyfikacją techniczną       wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich   kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2. 
5. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ryczałtową formą wynagrodzenia – załączony do oferty kosztorys ofertowy stanowił tymczasową podstawę dla określenia ryczałtu i po jego wprowadzeniu do niniejszej umowy (ust. 2) odrywa się od tej kalkulacji, tym samym z zastrzeżeniem art. 632 § 2 Kc  Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

7. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót. Dodatkowo wraz z protokołem odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys powykonawczy, który będzie niezbędnym dokumentem przy rozliczeniu przez Zamawiającego uzyskanej dotacji.  
8. Płatność będzie dokonana  przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża.
9. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie. 

11. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi - 5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  ……………. zł ( słownie:………………………). 
2. Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  ……………………………. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 6

Nadzór
1. Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan ........................posiadający uprawnienia w specjalności ............................nr …….. przynależący do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania 

    przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 

    trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 

    oceny   prawidłowości wykonania umowy.

5. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana(i) ......................... posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ............................nr ...............................................który przynależy do ……………………….. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy lub kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego. 

4. Szczegółowy zakres czynności osoby wymienionej w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

§ 8
Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu budowy.

2. Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie wykonywania przedmiotu umowy w wysokości co najmniej wartości brutto umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 3  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był przedstawić Wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z płatności należnych Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

5. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia  ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy Zamawiającemu.

6. Od chwili przekazania placu budowy aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.
7. W przypadku natrafienia na instalację lub urządzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca poinformuje o tym fakcie właściciela tego urządzenia w celu sprawowania nadzoru nad rozwiązaniem powstałej kolizji. 

8. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

9. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., dostarczenie energii elektrycznej, wody, itp. mediów zapewni Wykonawca na swój koszt;

2) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

3)   segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego,             ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn.zm.); 

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
5) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
spowodowane  w związku z prowadzonymi robotami  i na placu budowy;
6) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających; 

7) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

10) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

11) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
            wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz 
            protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu   
            umowy; 

12) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów, kosztorysu powykonawczego, który będzie niezbędny przy rozliczeniu przez Zamawiającego z uzyskanej przez niego dotacji;

13) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
            oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
            odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

14) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
            problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
            lub termin zakończenia robót;

      15) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi;

16) innych prac związanych z procesem  budowy.

11. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.
12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.
13. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 
14. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych robót, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt.
§ 9

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.  

§ 10

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór bezusterkowy wykonanego przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez   Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z  późn.zm.).

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

     1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

     2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po 

         zakończeniu robót;

     3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1  wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając    inspektora  nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust.  7 oraz terminu   wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  ten nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień  § 11 ust. 1. 

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

      1)  dziennik budowy; 
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

3) wymagane dokumenty, kosztorys powykonawczy, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, gwarancje producentów użytych materiałów, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

      5) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 
            wykonania umowy materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i 
            prób;

      6)  wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i prób. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 11

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 (trzech) dni.

2. O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 12

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy (§ 3 ust. 1)  jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej          

     przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie 

     podjął ich w  terminie 7 dni od daty wynikającej z harmonogramu rzeczowo- 
     czasowo - finansowego ;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 

     Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje 

     zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość, Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z 
      wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany 
      nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 
     swojego majątku na rzecz wierzycieli;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

     umowy –odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

     od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość robót wykonanych przez Wykonawcę.
3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Wykonawca może w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy (§ 3 ust. 1) odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

     1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

     2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

5. Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

6. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 14

Rękojmia

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów, z wyłączeniem materiału zamawiającego) przez okres 3 lat, który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót.

2. Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 15

1. Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót  zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3.
§ 16

Kary umowne
1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

    wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 

    terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w 
    wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od 
    ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

    odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 

    brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji 

     – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

     licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu 

     wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz 

     uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia 

     ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego 

     terminu jego przekazania;  

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

     ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie 

     w którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

     odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 

     brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej  w art. 145 ust. 1 ustawy  

     Prawo zamówień publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie  przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

     
2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 17

Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 18

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:


1) zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. przesunięcie 
                 terminu przekazania placu budowy, nieterminowe przekazanie materiału,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej   

    bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
    robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 
    potwierdzony przez inspektora nadzoru,


d) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 
                     wykonania dokumentacji zamiennej,

                       e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 
                           koniecznością dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to 
                           lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających 
                           wpływ na zmianę terminu realizacji;



f) wystąpienia konieczności  wykonania zamówienia dodatkowego w 
                           rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 
                           z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja  będzie miała 
                           wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

               g) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 
                    ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 
                   113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na 
                    harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

                       h) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
                           szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 
                           płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były 
                           możliwe do przewidzenia w  chwili zawarcia umowy,

                        i) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie  
                           przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

2) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie   

    obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian);
4) zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy 
    podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy 
    podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego 
    podwykonawcy;

5) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

    zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

    wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

    sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym 
     wiąże zastosowaniem robót zamiennych,

b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do 
     materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem 
     wymogów technicznych i jakościowych,

c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 
    umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna 
    ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 
    należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
    zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, a 
    szczególności terminu realizacji zamówienia.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 19

Siła wyższa

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie    

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie   zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na  nią.

§ 20

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i      odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za   doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

      
1) Oferta Wykonawcy;

      
2) SIWZ z załącznikami;

3) Harmonogram rzeczowo – czasowo - finansowy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

             ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA
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