

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 81912-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełmża

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepłej, na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie...

Termin składania ofert: 2016-04-25

Numer ogłoszenia: 99744 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81912 - 2016 data 08.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6756076-78, fax. 056 6756079.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: 1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy, polegających na: wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminów wykonania wskazanych w par 3 ust. 2 umowy, zmianie wynagrodzenia, zmian umowy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części mikroinstalacji. 2.Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 1) w przypadku nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii niezbędnych do zakończenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie; 2) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją Umowy; 3) gdy wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części lub brak możliwości jego udostępnienia, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia realizacji Umowy; 4) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykopalisk lub innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót. Każdorazowo inspektor nadzoru potwierdza wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i innych przeszkód ; 5) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia, zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody o oznaczonych rozmiarach, 6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy powstałej w wyniku zmiany przepisów prawa lub w wyniku wykonania zakresu prac objętych inną stawką podatku aniżeli przyjętą do kalkulacji oferty Wykonawcy, wskazaną przez Zamawiającego w SIWZ w celu porównania ofert, wynagrodzenie brutto określone odpowiednio par. 13 ust. 2 i 3 może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana wynagrodzenia określonego w §13 ust. 2 i 3 (odpowiednio dla Zadania Nr 1 i Nr 2) wynikać będzie ze zmiany cen jednostkowych brutto podanych w ofercie poszczególnych mikroinstalacji, przy czym ceny jednostkowe netto poszczególnych mikroinstalacji nie ulegną zmianie; 7) wynagrodzenie ulegnie zmianie (zmniejszenie) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy (dot. odpowiednio Zadania Nr 1 i Nr 2), o którym mowa w § 2 ust. 9 i 10 umowy 8) zmiany

rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w PFU na warunkach określonych w § 5 ust. 5 Umowy, 9) zmieniony może zostać kierownik budowy lub kierownik robót, po uprzednim wykazaniu, że spełnia on warunki określone w SIWZ; 10) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ; 11) zmianie może ulec podwykonawca zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 i art. 36b Pzp; 12) zmianie może ulec sposób rozliczania i realizowanych odbiorów w ramach Umowy; 13) wystąpi potrzeba zmian wynikających z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności, które wynikają z potrzeby dostosowania do warunków podmiotu finansującego w ramach otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania zewnętrznego na realizację przedmiotu umowy..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy, polegających na: wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminów wykonania wskazanych w par 3 ust. 2 umowy, zmianie wynagrodzenia, zmian umowy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części mikroinstalacji. 2. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 1) w przypadku nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii niezbędnych do zakończenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie; 2) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją Umowy; 3) gdy wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części lub brak możliwości jego udostępnienia, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia realizacji Umowy; 4) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykopalisk lub innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót. Każdorazowo inspektor nadzoru potwierdza wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i innych przeszkód ; 5) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia, zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody o oznaczonych rozmiarach, 6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy powstałej w wyniku zmiany przepisów prawa lub w wyniku wykonania zakresu prac objętych inną stawką podatku aniżeli przyjętą do kalkulacji oferty Wykonawcy, wskazaną przez Zamawiającego w SIWZ w celu porównania ofert, wynagrodzenie brutto określone odpowiednio par. 13 ust. 2 i 3 może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana wynagrodzenia określonego w §13 ust. 2 i 3 (odpowiednio dla Zadania Nr 1 i Nr 2) wynikać będzie ze zmiany cen jednostkowych brutto podanych w ofercie poszczególnych mikroinstalacji, przy czym ceny jednostkowe netto poszczególnych mikroinstalacji nie ulegną zmianie; 7) wynagrodzenie ulegnie zmianie (zmniejszenie) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy (dot. odpowiednio Zadania Nr 1 i Nr 2), o którym mowa w § 2 ust. 9 i 10 umowy 8) zmiany rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w PFU na warunkach określonych w § 5 ust. 5 Umowy, 9) zmieniony może zostać kierownik budowy lub kierownik robót, po uprzednim wykazaniu, że spełnia on warunki określone w SIWZ; 10) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ; 11) zmianie może ulec podwykonawca zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 i art. 36b Pzp; 12) zmianie może ulec sposób rozliczania i realizowanych odbiorów w ramach Umowy; 13) wystąpi potrzeba zmian wynikających z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności, które wynikają z potrzeby dostosowania do warunków podmiotu finansującego w ramach otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania zewnętrznego na realizację przedmiotu umowy; 14) zmianie może ulec termin wykonania realizacji przedmiotu Umowy określony w § 3 ust. 2, w sytuacji jeżeli podmiot udzielający dofinansowania do

przedmiotu zamówienia, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przychylił się pozytywnie do prośby Zamawiającego o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie o wnioskowany termin tj. do dnia 30.12.2016 r. Wydłużenie przez NFOŚiGW terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, wiąże się z koniecznością wydłużenia końcowego terminu wykonania realizacji przedmiotu zamówienia..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmża, Sekretariat - pokój nr 19, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża..

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmża, Sekretariat - pokój nr 19, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.

W ogłoszeniu jest: V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach przedsięwzięcia pn. Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża i jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii..

W ogłoszeniu powinno być: V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach przedsięwzięcia pn. Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża i jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. 2. Termin określony w II.2 ogłoszenia o zamówieniu może ulec automatycznej zmianie (wydłużeniu) do czasu zawarcia umowy, jeżeli podmiot udzielający dofinansowania do przedmiotu zamówienia, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przychylił się pozytywnie do prośby Zamawiającego o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie o wnioskowany termin tj. do dnia 30.12.2016 r. Wydłużenie przez NFOŚiGW terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, wiąże się z koniecznością wydłużenia końcowego terminu wykonania/realizacji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wszystkie postanowienia opisane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczące terminu wykonania/realizacji zamówienia, a w szczególności wskazane w pkt. II.2) ogłoszenia o zamówieniu, rozdziału 7 SIWZ Części I IDW, paragrafu 3 ust. 2 oraz paragrafu 12 ust. 9 SIWZ Części II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - ulegają automatycznemu wydłużeniu do dnia wskazanego przez NFOŚiGW lub maksymalnie do dnia 30.12.2016 r. O powyższej okoliczności decyzji NFOŚiGW o wydłużeniu terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, a tym samym o wydłużeniu końcowego terminu wykonania /realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę w formie przewidzianej w SIWZ.