



Chelmża, dnia 24.05.2017 r.

## Strona internetowa Gminy Chelmża w miejscu

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**  
**Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz solarnych**  
**na terenie Gminy Chelmża**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – zwanej dalej „uPzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

- Pytanie:** „Czy dopuszczają Państwo montaż paneli 270W o wysokości 1640 mm?”
- Odpowiedź :** „Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych 270W o wysokości 1640 mm pod warunkiem iż pozostałe wymagania co do paneli fotowoltaicznych pozostają niezmienione i są zgodne ze specyfikacją”.
- Pytanie :** Czy dopuszczają Państwo więcej niż jedną dostawę wraz z montażem o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto? Mam na myśli około 2-3 dostawy+montaż.
- Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami Części II SIWZ - wzoru umowy dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych zawartymi w § 13 a dotyczącymi przewidzianych płatności i § 11 dotyczącymi przewidzianych odbiorów, informuję, że zamawiający dopuścił :
  - płatność częściową po wykonaniu prac obejmujących mikroinstalacje fotowoltaiczne w ilości **8 szt.** ( zapisy § 11 ust. 2 pkt 1 ) przewidzianych do zapłaty w ramach płatności częściowej w 2017 r., ( omyłkowo zapisano w § 13 ust. 2 - „prac przewidzianych w § 1 ust. 2 pkt 1” – niniejszym wyjaśnieniem prostuje się błędny zapis- prawidłowy zapis po sprostowaniu to: „prac przewidzianych w § 11 ust. 2 pkt 1”) ,
  - płatność końcową po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i zgłoszeniu gotowości do odbioru w terminie określonym w § 3 ust. 2 tj. do dnia 31.05.2018 r., gdzie termin 31 05 2018 r. obejmuje termin bezusterkowego zakończenia prac. Odbiór końcowy prac obejmuje także mikroinstalacje fotowoltaiczne w ilości **19 szt.** przewidziane do zapłaty w ramach płatności końcowej w 2018 roku.

Faktyczna wysokość płatności częściowej za wykonanie 8 szt. mikroinstalacji i końcowej za wykonanie 19 szt. mikroinstalacje, wynikać będzie z zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy realizacji zadania i zależeć będzie od cen jednostkowych, wynikających z oferty, instalacji przewidzianych do montażu w ramach odbioru częściowego i odbioru końcowego.

Wykonawca opracowując harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy realizacji zadania z uwzględnieniem wykonania i odbioru 8 szt. i 19 szt. mikroinstalacje będzie musiał wziąć pod uwagę faktyczną ilość posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych na rok 2017 i 2018, co zależeć będzie między innymi do wartości umowy dla zadania nr 2 obejmującego mikroinstalacje solarne, co w chwili obecnej nie jest zamawiającemu znane i nie może określić konkretnych wartości.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Natomiast zgodnie z zapisami Części IV SIWZ - wzoru umowy dot. mikroinstalacji solarnych zawartymi w § 13 a dotyczącymi przewidzianych płatności i § 11 dotyczącymi przewidzianych odbiorów, informuję, że zamawiający dopuścił jeden odbiór końcowy obejmujący zrealizowanie 7 szt. mikroinstalacji solarnych, a tym samym jedną płatność końcową.

II. Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

III. Niniejsze wyjaśnienie zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Chelmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) zakładka zamówienia publiczne w zakresie dot. niniejszego postępowania.

Wojt  
mgr inż. Marek Czarniecki

