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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegodlnych asortymentow robodt i obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
sporzadzone przez Wykonawce.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty pogrupowane w nastepujacych
dziatach:

= 01.00.00 Roboty przygotowawcze

= 02.00.00 Roboty ziemne

= (03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi

= 04.00.00 Podbudowy

= (05.00.00 Nawierzchnie

= 06.00.00 Roboty wykonhczeniowe

= (07.00.00 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa
= (08.00.00 Elementy ulic

= (09.00.00 Zieleh drogowa

= 10.00.00 Roboty inne
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgaco:

1.

10.

Aprobata
techniczna

Certyfikat
zgodno&ci

Deklaracja
zgodno$ci
producenta

Dziennik Budowy

Inspektor

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrakt

Kosztorys
ofertowy

Kryteria
techniczne

Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére roznig sie istotnie od wiasciwosci

okreslonych w Polskiej Normie.

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Oswiadczenie  producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem odniesienia.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnieh
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji
projektowe] przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktora zlecita Wykonawcy realizacje zadania
inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu

stron.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw

budowlanych na znak bezpieczenstwa.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Laboratorium

Odpowiednia
bliskos¢

Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Rejestr
obmiaréw

Rekultywacja

Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje

Sprzet

Przedmiar robot

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych

z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub inne spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robét.

Rysunki rusztowan, szalunkéw, montazu konstrukcji, technologii

spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robdét.
Zbior

realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet

Zz urzadzeniami do konserwaciji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego

prowadzenia budowy

Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Teren budowy
Wyrob

budowlany

Wymagania
podstawowe

Wykonawca

Wystapienie

Zadanie
budowlane

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania

zadania inwestycyjnego.

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe dla wyrobow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowia: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
przegréd.

Osoba prawna lub fizyczna, ktoéra zostata przez Inwestora wybrana do

realizacji zadania inwestycyjnego.

Zwrocenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej

z realizacjg zadania inwestycyjnego.

CzesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych 2z budowa, modernizacja,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z Dokumentacjq Projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Projekt budowlany

2. Szczegdtowa specyfikacja techniczna
3. Kosztorys inwestorski
4

Kosztorys naktadczy

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji, ktére nie naruszajg
postanowien polskich przepiséw i norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane
z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystgpienia do robét Wykonawca .obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wliczony jest w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
o ochronie srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1.  Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub
wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych ich stosowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostato$ci wojenne, jak réwniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sg
wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwilocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

10
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.

Wymagania dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okre$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zminami)

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz.
844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.
Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

11
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6) Rozporzadzenie ministra pracy i poIityl.<i spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie wyroby budowlane
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania

potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1 Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma whasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposéb trwaty. Wyroby
budowlane muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U.

Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan jakoéci, do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii wyrobow (materiatéw) budowlanych z danego Zrédia nie oznacza
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automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST
w czasie prowadzenia robot. Jezeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio zrodia sg
niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto

zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie wyrobow budowlanych z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajac w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg roboty 2z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobow i materiatow budowlanych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych na budowe. Wszystkie odpowiednie
materiaty budowlane pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatdow budowlanych bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwérnie materiatdw (wyrobow) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki wyrobow (materiatéw) moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki

kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobow i materiatdw przeznaczonych do realizacji

umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Kazdy rodzaj robét, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego

koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosé do robét oraz bylty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robdét.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz wyrobu, albo dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.
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Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych wyrobéw (materiatéw) budowlanych i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robot

(montazu) oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za aok#adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw budowlanych i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, odchylenia normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wyroboéw (materiatdw) budowlanych, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan BIOZ,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
— wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robaot;
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdét,
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— wyposazenie w sprzet i urzad.zenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegodtowag opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt,

— sposob postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobow (materiatow)
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan wyrobéw (materiatéw) budowlanych oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow (materiatéw) oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PW i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
wyrobow budowlanych i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jako$¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobdéw

budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢é z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyroboéw (materiatow),
ktore budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badain wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u Zzrodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
wyrobow budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobéw budowlanych i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw i rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie wg pkt.2.1
2. Deklaracje zgodnosci wydang o dokumenty odniesienia jak Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktére spetniajg
wymagania SST.
W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do rob6ot musi posiadaé te dokumenty, okreslajagc w sposob

jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materialy) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
ostatecznego odbioru robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature .powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegblnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdolnych elementéow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedifozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia
Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do realizacji.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieh do

wydawania polecen Wykonawcy.
6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow wraz z ilosciami
materiatow, elementéw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiérki oraz wbudowanych na budowie

lub przekazanych Zamawiajgcemu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wyrobdw
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru robdt i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z SST
i Dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m°® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja byé obmierzone

wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢é wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg byc¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru

obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

23



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra - Bogustawki — Konczewice
gm. Chetmza — Etap | Konczewice.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu.ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot: zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$é

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zémawiajacego przeprowadzony zostanie odbior
przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn.
tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93,

poz.888 z pdzniejszymi zmianami)
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrobow (materiatéw) budowlanych, urzadzen
technologicznych itp.

- wykaz badan wyrobéw budowlanych i elementéw robdt,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
i PZJ,

- Deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobow
zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot na mapie syt. - wys. 1:500 lub
1:1000

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie
syt. - wys. 1:500 lub 1:1000.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbioér robot z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢ usuniete przez wykonawce

na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorow

na danym obiekcie.

Za wady trwate elementow, asortymentow robot i kompletnych konstrukcji mostowych

uwaza sie wszelkiego rodzaju niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w tym z SST, ktérych

nie mozna usung¢ bez pogorszenia parametrow technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie¢ miedzy innymi:

nie osiggniecie przez obiekt projektowanych parametréw, stwierdzone
na podstawie badan

wykonanie konstrukcji ustroju niosgcego lub podpdr z betonu ktéry nie uzyskat
wymaganej klasy, nasigkliwosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajacej wymagan w zakresie wtasnosci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wtasciwego réwnowaznika
weglowego,

wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpietosci,
wysokosci i rozstawie dzwigarow gtéwnych, poprzecznic, podtuznic itp.
wykraczajacych poza ustalone tolerancje,

wystepowanie réznic w przekrojach: dzwigarow gtéwnych, poprzecznic, pretow
i stezen w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp. wykraczajacych poza
ustalone tolerancje,

niezgodnos¢ wymiaréw, rzednych wysokosciowych, odchylenie od pionu lub osi
elementéw wykraczajgce poza ustalone tolerancje,

wadliwe wykonanie potgczen elementéw stalowych lub betonowych,

nierdwnosci powierzchni elementéw, wykraczajgce poza ustalone tolerancje,
niewtasciwy ksztatt krawedzi i ptaszczyzn elementow lub brak ich

prostoliniowosci,

Wady trwate stwierdza:

1.

Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
- w wytworniach elementéw konstrukciji w tym w zaktadach prefabrykacji,
- na budowie podczas odbioru materiatéw, elementéw oraz robot

zanikajgacych lub ulegajacych zakryciu

2. Komisja odbioru robo6t po zakonczeniu budowy
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Wszelkie materialy i wyroby w ktorych inspektor nadzoru wykryt wady trwate
lub niezgodnos¢ parametrow z dokumentacjg projektowag nie moga by¢ wbudowane w obiekt.

W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich
odbioru oraz odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wstrzymuje on budowe do
czasu powotania przez inwestora Komisiji.

W sktad komisji oprocz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata
w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.

Zadaniem Komisji jest ustalenie:

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwate wplywajg na parametry techniczne
i eksploatacyjne obiektu budowlanego

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wplywajacych na parametry
techniczne i eksploatacyjne, biorac pod uwage ich wielkos¢ i zakres proponuje
wysoko$¢ potracen. Potracenia nie mogg by¢ nizsze od 5% wartosci kosztorysowe;j
odbieranego elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementow lub asortymentow robét,
ktére obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt robot rozbiorkowych, niezbednych dla
odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed rozpoczeciem nieodebranych robot
i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementéw.

Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy
robét adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robét do stanu, w ktérym nie bedzie on wplywat na obnizenie parametréw technicznych

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
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W cenie jednostkowej uwzglednic wykonarﬁe odpowiednich zabezpieczen na czas robot
z uwagi na ochrone $rodowiska i bezpieczehstwo ludzi.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— wszelkie prace objete wymaganiami SST,
— koszty materiatdéw z transportem, magazynowania, odpadow i ubytkéw lub kradziezy
na terenie budowy,
— koszty transportu i pracy sprzetu na budowie,
— koszty posrednie (w tym m. in koszty odszkodowanh za zniszczenia, koszty zwigzane
z bhp),
— zysk kalkulacyjny i ryzyko
— podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine 00.00.00

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207,
z pbézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953
z pbézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z pdzniejszymi zmianami)

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pbézniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo

i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zmianami)
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10.

Rozporzadzenie ministra pracy i poIityki. socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana:
Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,

poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA, ODGALEZIENIA

BOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYLACZA

KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEWOD TEOCZNY,
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P3, P4, Pd7, Pd8

30



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra - Bogustawki — Konczewice
gm. Chetmza — Etap | Konczewice.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA, ODGALEZIENIA BOCZNE
KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZEWOD TLOCZNY, PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P3, P4, Pd7, Pd8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej —

ttocznej w m. Nawra - Bogustawki — Konczewice gm. Chetmza — Etap | Konczewice.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej

w m. Nawra - Bogustawki — Konczewice gm. Chetmza — Etap | Konczewice.

1.3.1. Kanaty
1.3.1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
= kanat z rur PVC SN8 dn. 200mm L=1955,0m

1.3.1.2. Odgafezienia boczne i przytacza kanalizacji sanitarnej
» kanaty z rur PVC SN8 dn. 160mm L=1418,5m

1.3.1.3 Przewdd ttoczny
=  przewod zrur PE-HD dn. 110mm L=1640,0m
=  przewdd ttoczny z rur PE-HD dn. 50mm L=113,0m

1.3.1.4.
= ryra ochronna z PE-HD dn. 160mm SDR 13,6 PN10 PE100 L=37,0m

= ryra ochronna z PE-HD dn. 225mm SDR 13,6 PN10 PE100 L=11,0m
= ryra ochronna z PE-HD dn. 355mm SDR 13,6 PN10 PE100 L=87,0m
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1.3.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne kanalizacyjne dn. 1200mm — szt. 77
Studnia rozprezna dn. 1200mm — szt. 2
Studnia odpowietrznikowa dn. 1200mm — szt. 2

Studnia pomiarowa dn. 1800mm-— szt. 1

1.3.3. Inne elementy

Przepompownia $ciekéw P3 o wydajnosci Q=5,56 I/s— 1szt.
Przepompownia Sciekéw P4 o wydajnosci Q=4,99 I/s— 1szt.
Przydomowa przepompownia Sciekéw o wydajnosci Q=3,5 I/s— 1szt.

Przydomowa przepompownia Sciekéw o wydajnosci Q=3,5 I/s— 1szt.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona do odprowadzania

Sciekow sanitarnych

Przewdd ttoczny — przewdd przeznaczony od oprowadzenia $ciekéw sanitarnych

z przepompowni $ciekdéw do studni rozpreznej, przewodu ttocznego

Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia kanatu sanitarnego i przewodu ttocznego

przy skrzyzowaniu z drogg lub rowem

Kanaty:

a) Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw

b) Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw sanitarnych,

¢) Rura produktowa — rura przeznaczona dla medium-$cieki sanitarne,

d) Podigczenie umozliwiajgce trwate ztgczenie kohcowek dwdch rurociggdw lub
przerwanego rurociggu,

Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci):

a) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

b) Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

c) Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co

najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

d) Studzienka kaskadowa — (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy

przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow, sptywajgcych

Z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego
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e) Przepompownia sciekéw — przeznéczona do odpompowania sciekéw do kanatu
grawitacyjnego poprzez studnie rozprezng lub bezposrednio do przewodu ttocznego

= Elementy studzienek
a) Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedna
spocznika.
b) Pierscien odcigzajacy — ptyta zelbetowa w formie pierscienia zamontowana pod ptytg
nastudzienng w celu przejecia obcigzen
c) Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg
d) Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, osadzony
w ptycie przykrywajacej studzienke
e) Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow
f) Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugo do komory roboczej
g) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w projekcie budowlanym

2. MATERIALY
2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
00.00.00. Wymagania ogolne pkt2
2.2. Rury
2.2.1. Rury produktowe

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé¢ rury PVC typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci
SN8kPa gruboscienne dn. 200mm tgczone na uszczelki gumowe

Dla odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacji sanitarnej, nalezy
stosowaé¢ rury PVC typ ciezki ,S” o klasie sztywnos$ci SN8kPa gruboscienne dn. 160mm

taczone na uszczelki gumowe.
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Dla przewodu ttocznego nalezy stosowac ru.ry cisnieniowe z PE-HD @ 90mm oraz @ 50mm

szereg SDR 17 (PN10) tagczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

2.2.2 Rury ochronne

Nalezy stosowac rury ochronne z PE-HD @ 160mm SDR 13,6 PN10 PE100, @ 225mm
SDR 13,6 PN10 PE100 oraz @ 355mm SDR 13,6 PN10 PE100 o potaczeniach zgrzewanych

2.3. Studzienki kanalizacyjne, potaczeniowe, rozprezne, odpowietrznikowe

i pomiarowa.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane dn. 1200mm (studnie rewizyjne, rozprezne
i odpowietrznikowe) i dn. 1800mm (studnia pomiarowa) z betonu B-45, o potaczeniach kregow
na uszczelki w wykonaniu zgodnym z PN-92-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki

kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wysokosci co najmniej 2,00mm
2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki prefabrykowane tgczone z kregdw na uszczelke. Gteboko$¢ kinety rowna
0,75 srednicy rury.
2.3.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:

= wilazy zeliwne grupy 1-4 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 zaopatrzone
w zamki zatrzaskowe

= dla regulacji wysokosciowej posadowienia wiazu nalezy stosowaé pierscienie

dystansowe lub podmurowke z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;j
2.3.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005r.
2.3.5. Kregi zelbetowe prefabrykowane
Na studzienki kanalizacyjne stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o srednicy
120cm i 180cm wysokosci 50cm z betonu klasy B25 wg KBI-22.2.6.
2.3.6 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe (dystansowe) prefabrykowane o srednicy 196cm (120cm), 275cm

(180cm) powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego stala.
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2.3.7.Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane o srednicy 151cm (120cm), 220cm (180cm) powinny mieé

grubos$¢ 18cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stala.

2.3.8.Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 20cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B-20

2.3.9. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.
2.4. Przepompownie sciekéw P3, P4, Pd7, Pd8

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra - Bogustawki —
Konczewice gm. Chetmza — Etap | Konczewice zaprojektowano przepompownie sciekow P3,
P4, Pd7, Pd8.

W  Projekcie Budowlanym uwzgledniono charakterystyke ww. przepompowni
ich kompletnosé, to znaczy zbiornik przepompowni, wyposazenie w automatyke, sterowanie,

pomiar zuzytej energii elektryczne;.

2.5. Rury ochronne

Rury ochronne z PE-HD @& 160mm, & 225mm, & 355mm SDR 13,6 PN10 PE100
pod drogami nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w sposob gwarantujgcy
stabilnos¢ nawierzchni, bez naruszenia konstrukcji drogi.

Rury ochronne z PE-HD @ 160mm pod rowem melioracyjnym nalezy wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego zachowujgc odlegtos¢ min 1,5m pomiedzy gorg rury ochronnej,
a rzedng dna rowu melioracyjnego

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢é za pomocqg
pierécieniowych ptéz centrujgcych. Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankag poliuretanowg
i pierscieniami samouszczelniajgcymi.

Komory przewiertowe (startowg i koncowg) zlokalizowaé poza pasem drogowym
w odlegtosci min 2m od krawedzi jezdni przy jednoczesnym zabezpieczeniu $cian wykopdéw

wypraskami stalowymi.
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2.6. Beton

Beton hydrauliczny B-12,5, B-15i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
2.8. Sktadowanie materiatéw
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna skfadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do

poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobodw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢1,8m.

Skfadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub

pojedynczych kregow.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢é utozone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki fadunkowe mogg byé utozone jeno na drugie
maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0m. Przy sktadowaniu

cegiet luzem maksymalna wysokosc¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2m

2.8.4.Wlazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny byC¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.8.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt3

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej, przewodu tlocznego
i przepompowni sciekéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej, przewodu ttocznego

i przepompowni Sciekow powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

= Kkoparka jednonaczyniowa;

= ubijak spalinowy;

= Zuraw samochodowy;

» wycigg do urobku ziemi;

= samochdd skrzyniowy 5t;

= samochod samowytadowczy 5t;

= pita spalinowa;

= agregat pradotworczy;

= sprezarka powietrzna przewozna spalinowa

= zgrzewarka do zgrzewania czotowego z rur PE;

* maszyna do wierceh poziomych,

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt4

4.2.Transport rur kanatowych

Rury PVC, PE moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0m ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozéne W pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas
poszczegdblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem

wyscidtkowym (o gruboséci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw o srednicach 1,2m, nalezy wykonywa¢ za pomocag minimum trzech lin rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowe luzem nalezy ukfada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie
odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet leszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac sie

recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.
4.5. Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10szt i tgczyc¢

tasma stalowa.
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4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7.Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym i w SST 00.00.00.

~Vymagania ogodlne” pkt5

5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje przed rozpoczeciem robot, w szczegolnosci
gestorow i uzytkownikow istn. uzbrojenia oraz wtascicieli gruntow po ktérych przebiega trasa
przewodow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow sSwiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej iloéci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonym przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne

przekaze Inzynierowi.

5.3.Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ 80% mechanicznie i w 20% recznie. Metody wykonania robot
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Wydobyty grunt z wykopu powinien byc’;.przez Wykonawce skfadowany wzdtuz pasa
prowadzonych robot. Wykonawca zobowigzany jest do zdjecia wierzchniej warstwy gruntu
(humus) i skladowanie jej w taki sposéb aby przy zasypce wykopdw przywrdcié jg do stanu
pierwotnego

W zaleznosci od warunkéw lokalnych (w przypadku braku miejsca na skfadowanie urobku
obok wykopow), nalezy uwzgledni¢ wywo6z niezbednej czesci ziemi wydobytej z wykopow, na
czasowe skfadowisko i ponowny jej przywdz. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Nawierzchnie twarde ulepszone, nieulepszone i gruntowe odtworzy¢ zgodnie ze stanem
faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcja Odbudowy Nawierzchni oraz Ogolnymi

Specyfikacjami Technicznymi.

5.3.2. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.3.3. Odwodnienie wykopoéw

Na proj. terenie woda gruntowa moze zalega¢ powyzej dna prowadzonych robot.
Ewentualne odwodnienie wykopdéw prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie

Budowlanym.

5.4.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Wystepujace grunty organiczne sg poditozem stabo nosnym w zwigzku z tym nalezy
dokonaé¢ wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospétki lub piasku $redniego zageszczony do
wymaganego wskaznika zageszczenia. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity

nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm.
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5.5.Roboty montazowe

Spadki i gleboko$¢ posadowienia kanatdw powinny spetniaC parametry okreslone

w projekcie budowlanym

5.5.1. Rury kanatowe w wykopie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wyd. przez COBRTI INSTAL
Poszczegodlne utozone rury powinny byC unieruchomienie przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych za pomoca uszczelki gumowej. Rury nalezy uktadac
w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze
nie mniejszej niz 8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Odgatezienia boczne kanalizacji sanitarnej, przylacze kanalizacji sanitarnej

Odgatezienia boczne i przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem
Budowlanym. Trasa odgatezieh bocznych i przytacza kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prosta,
bez zataman w planie i pionie. Minimalny przekrdj przewodu wynosi 0,16m.

Proj. odgaftezienia bocznego kanalizacji sanitarnej @ 160mm wigczy¢ do proj. kanatu
sanitarnego @ 200mm bezposrednio do proj. studni kanalizacyjnych lub za pomocg tréjnikoéw
@ 200/160mm. Proj. przytacza kanalizacji sanitarnej z budynkéw lub szamb proj. sie wtgczy¢
do proj. studni kanalizacyjnych dn. 1200mm. Istniejagce szamba podlegajg likwidacji po
wigczeniu do eksploatacji zrealizowanych kanatéw.

Przejscie kanatdbw @ 160mm przez $ciane studzienki wykona¢ w tulei stalowej
g 219,1x8,0mm. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg uszczelni¢ sznurem konopnym
smotowanym i pastg silikonowa. W miejsce tulei stalowych mozna stosowac typowe przejscie
z PCV uszczelniane uszczelkg gumowg

Spadki odgatezieh bocznych i przytaczy kanalizacji sanitarnej powinny by¢ zgodne

z okreslonymi w Projekcie. Minimalny spadek uktadania rur 15%o

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami
okreslonymi w projekcie gdzie wynosza;
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Tab. 1. Wymiary studzienek kanalizacyjnych

Srednica Minimalna srednica studzienki rewizyjnej kolowej
przewodu . . . . .
odprowadzajacego Pomiarowa | Odpowietrznikowa | Przelotowa | Potaczeniowa | Rozprezna
110 1800 1200 - - 1200
160 - - 1200 1200 -
200 - - 1200 1200 -

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych
w projekcie budowlanym i w niniejszej SST:

= studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch

kanatéw bocznych;

= studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru)

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;
= studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym;

= w przypadku koniecznosci wykonania wlotu kanatu na rzednej wyzszej niz rzedna
odptywu i gdy réznica rzednych kanatu doptywowego i odptywowego przekracza 0,5m,
nalezy stosowacé studzienki spadowe- kaskadowe

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729. Studzienki rewizyjne
sktadajg sie z nastepujacych czesci:

= komory roboczej
= dna studzienki

= wilazu kanatowego
= stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. Przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0m Przejscia rur
kanalizacyjnych przez Sciany studni nalezy wykonaé jako szczelne. Studzienki ptytkie moga
by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami
o wysokosci 0,25 srednicy kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu

powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
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Dno studzienki powinno mie¢ spadek co.najmniej 0,5% w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz klasy D400 wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowac
wilazy klasy C250 wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
i zieleAcach goérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min 8cm ponad
poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wltazowego nalezy zamontowaé
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosci pionowych 0,3m i w odlegtosci osi

stopni 0,30m.
5.5.3.1. Studnia pomiarowa Sp2

Projektowana studnie pomiarowg dn. 1800mm nalezy wyposazy¢ w przeptywomierz

elektromagnetyczny z osprzetem (czujnik i przetwornik).
5.5.3.2. Studzienka odpowietrzajgca Sos Sos

Projektowane studzienki odpowietrzajace dn. 1200mm nalezy wyposazy¢é w zawor
odpowietrzajgco —  napowietrzajacy  odciety zasuwg  kotnierzowg  kanalizacyjng

miekkouszczelniona.
5.56.3.3. Studzienka rozprezna

Projektowane studzienki rozprezne dn. 1200mm nalezy wyposazy¢ w prég ttumigco-

rozprezny (2 otwory dn. 150mm).

5.5.4. Przepompownia sciekéw P3

Zbiornik  pompowni  zaprojektowano jako prefabrykowany <z  polimerobetonu,
mrozoodpornego. Rzedne terenu, krécca doptywu grawitacyjnego $ciekdw i rurociggu
ttocznego:

= rzedna terenu: 80,20m n.p.m.

= rzedna osi rurociggu ttocznego: 77,30m n.p.m.

= rzedna dna kré¢ca DN200 doptywu grawitacyjnego: 77,10m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= $rednica — 1200mm

=  wysokos¢é — 4500mm
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Zasadniczg czes¢ technologiczng zbiorﬁika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajacym gromadzeniu sie zanieczyszczenh statych
W pompowni.

Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wtaz
z aluminium bez otworow wentylacyjnych, przez ktére moglyby przedostawaé sie
zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatos¢ wirnikéw
pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur wywiewno-nawiewnych z kominkiem
PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie betonowej i wyniesionych na wysokos$¢ 2,0m ponad
poziom terenu.

Armatura DN 80 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN 80 i ksztaftki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN OH18N9), taczone na
kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak:
tancuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztaczeniowe, Sruby wykonane ze stali kwasoodpornej. W pompowni na kazdym rurociggu
ttocznym zaprojektowano zawor kulowy zwrotny kotnierzowy DN 80 i zasuwe
miekkouszczelniong kotnierzowg DN 80. Na kréécu ttocznym, na zewngtrz pompowni,
zamontowana bedzie ksztaltka przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potaczenie
zbiorczego rurociggu ttocznego DN 80 wewnatrz pompowni z rurociggiem tocznym
zewnetrznym PE DN 110 .

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym typu KRT F80-
250/54UG-249; Ns=5,5kW.

Pompy beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz

i demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic naprowadzajacych

pompe na stope sprzegajaca.

5.5.5. Przepompownia sciekéw P4
Zbiornik  pompowni  zaprojektowano jako prefabrykowany z  polimerobetonu,
mrozoodpornego. Rzedne terenu, krocca doptywu grawitacyjnego Sciekdw i rurociggu
ttocznego:
= rzedna terenu: 85,30m n.p.m.
= rzedna osi rurociggu ttocznego: 83,90m n.p.m.
= rzedna dna kré¢ca DN200 doptywu grawitacyjnego: 82,70m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:
= $rednica — 1200mm

= wysokos¢é — 4200mm
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Zasadniczg czes¢ technologiczng zbiorﬁika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajacym gromadzeniu sie zanieczyszczenh statych
W pompowni.

Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wtaz
z aluminium bez otworow wentylacyjnych, przez ktére moglyby przedostawaé sie
zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatos¢ wirnikéw
pomp. Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur wywiewno-nawiewnych z kominkiem
PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie betonowej i wyniesionych na wysokos¢ 2,0m ponad
poziom terenu.

Armatura DN 80 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN 80 i ksztaltki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN OH18N9), faczone na
kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak:
tancuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztaczeniowe, Sruby wykonane ze stali kwasoodpornej. W pompowni na kazdym rurociggu
ttocznym zaprojektowano zawor kulowy zwrotny kotnierzowy DN 80 i zasuwe
miekkouszczelniong kotnierzowg DN 80. Na kréécu ttocznym, na zewngtrz pompowni,
zamontowana bedzie ksztaltka przejSciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potaczenie
zbiorczego rurociggu ttocznego DN 80 wewnatrz pompowni z rurociggiem tocznym
zewnetrznym PE DN 110 .

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym typu KRT F80-
250/54UG-249; Ns=5,5kW.

Pompy beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz

i demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic naprowadzajacych

pompe na stope sprzegajaca.

5.5.6. Przepompownia sciekéw Pd7, Pd8

Zbiorniki przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowane z polimerobetonu,
mrozoodpornego. Rzedne terenu, kroc¢ca doptywu grawitacyjnego Sciekdw i rurociggu
ttocznego:

Dla przydomowej przepompowni Pd7

= rzedna terenu: 89,50m n.p.m.
= rzedna osi rurociggu ttocznego: 88,10m n.p.m.
= rzedna dna kré¢éca DN160 doptywu grawitacyjnego: 87,50m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:
= Srednica — 1200mm
=  wysokosc¢ — 3600mm
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Dla przydomowej przepompowni Pd8

= rzedna terenu: 89,64m n.p.m.

= rzedna osi rurociggu ttocznego: 88,24m n.p.m.

= rzedna dna kré¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 87,64m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= $rednica — 1200mm

=  wysokos¢ — 3600mm

Zasadniczg czes¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajagcym gromadzeniu sie zanieczyszczeh statych
W pompowni.

Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wtaz
bez otworéw wentylacyjnych, przez ktére mogtyby przedostawaé sie zanieczyszczenia state
(ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatos¢ wirnikdw pomp. Pompownie bedag
wentylowane przy pomocy rur wywiewno-nawiewnych z kominkiem PVC 110/160
zamontowanych w pokrywie betonowej i wyniesionych na wysokos¢ 2,0m ponad poziom
terenu.

Armatura DN 50 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN 50 i ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN OH18N9).

Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak: tahcuchy
do podnoszenia pomp, gtdwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe, sruby
wykonane ze stali kwasoodpornej.

W pompowni na rurociggu ttocznym zaprojektowano zawér zwrotny DN 50 i zasuwe
DN 50. Na kroccu ttocznym, na zewnatrz pompowni, zamontowana bedzie ksztattka
przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu ttocznego DN
50 wewnatrz pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN 50.

Pompownia wyposazona bedzie pompe z wirnikiem z nozem tngcym typu Amarex NS50-
172/002ULG-120; Ns=1,3kW.

Pompy beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz
i demontaz pomp odbywaé sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic naprowadzajgcych
pompe na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pompy odbywac¢ sie bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek moze byC¢ usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownig na Scianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie
lub posadowiony na specjalnej podstawie. Zaleznie od odlegtosci pomiedzy przepompownia, a
szafkg sterowniczg, podigczenie nastepuje bezposrednio dtugimi kablami, ktérych maksymalna

dtugosé wynosi 10mb.
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Praca pompy jest uzalezniona od poziomu Sciekow w zbiorniku pompowni i jest
sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Dla mocy
1,3kW ukfad sterowania realizuje rozruch bezposredni. Ukilad sterowania umozliwia
automatyczng prace przepompowni, a takze prace w trybie recznego sterowania. Szafa
sterownicza standardowo wyposazona jest w:

= sterownik

= zabezpieczenie nadpradowe,
= lampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujgce,

= 2 ptywaki

= przekaznik termiczny,

= styczniki i przekazniki,

= sygnalizacja Swietlna,

5.5.7. Sterowanie praca pomp P3, P4

Sterowanie pracg pomp odbywacC sie bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajacej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek moze by¢ usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownig, na Scianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie
lub posadowiony na specjalnej podstawie.

Zaleznie od odlegtosci pomiedzy przepompownia, a szafkg sterownicza, podtaczenie
nastepuje bezposrednio dtugimi kablami, ktérych maksymalna dtugos¢ wynosi 10mb.

Sterownik jest przeznaczony do wspotpracy z dwiema pompami. Praca pomp jest
uzalezniona od poziomu $ciekéw w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana przy pomocy diod
zamontowanych na ptycie czolowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany
blyskajacg lampa, zamontowang na gornej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 5,0kW uktad
sterowania realizuje rozruch bezposredni. Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace
przepompowni, a takze prace w trybie recznego sterowania. Szafa sterownicza przystosowana
jest do zamontowania modemu radiowego stuzgcego do przesytania informacji o stanie pracy
pompowni. Szafa sterownicza standardowo wyposazona jest w:

- sterownik

- zabezpieczenie termiczne silnika,

- ukfad kontroli faz,

- zabezpieczenie nadpradowe,

- lampki sygnalizacyjne,
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- przyciski sterujace,

- alternacja pracy pomp,

- 2 ptywakéw,

- przekaznik termiczny,

- styczniki i przekazniki,

- licznik motogodzin pracy pomp.

- szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
- sygnalizacja swietlna,

- czujnik poziomu $ciekédw w pompowni,

- dwustronne zasilanie.

5.5.8. Izolacje

Kregi zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986R. Zabezpieczenie
kregéw polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng
asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng, wydana przez upowazniona jednostke.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji oraz w wodzie gruntowej,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt6
6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie zatozonych rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm

= badanie zabezpieczenia wykopdéw przez zalaniem wodg
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badanie i pomiary szeroko$ci, gruboé.ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego

badanie odchylenia osi kanatu

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek
badanie odchylenia spadku kanatu

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +/- 5cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +/-3cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +/-5cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci

100m powinien by¢ zgodny z wymogami drogowymi

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji sanitarnej i rurociggu ttocznego jest

= metr (1m) wykonanej i odebranej kanalizacji odpowiedniej srednicy kanatu
= metr (1m) wykonanego i odebranego przewodu ttocznego
= sztuka wykonywanych studni

= kompletna przepompownia sciekéw
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gd6Ine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= roboty montazowe wykonania rur kanatowych, przytaczy i odgatezien;
= wykonana izolacja
» zasypany zageszczony wykop
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warunki ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ réwniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas

robét z uwagi na ochrone Srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

9.2 Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé nizej wymienione
roboty:
= kanat sanitarny z rur PVC SN8 dn. 200mm,

= odgatezienia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 dn. 160mm,
» przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 dn. 160mm,

= przewdd ttoczny PE-HD dn. 90mm

= przewdd ttoczny PE-HD dn. 50mm

= studnie rewizyjne dn. 1200mm

= studnie rozprezne dn. 1200mm
50



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra - Bogustawki — Konczewice

gm. Chetmza — Etap | Konczewice.

Cena

studnie odpowietrznikowe dn. 1200mﬁ1

studnia pomiarowa dn. 1800mm

przepompownie $ciekéw P3, P4, Pd7, Pd8

rura ochronna z PE-HD dn. 160mm, dn. 225mm, dn. 355mm SDR 13,6 PN10 PE100

1m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej, odgalezienia

bocznego kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji sanitarnej obejmuje:

wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej,
przytacza kanalizacji sanitarnej;

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz wzmochieniem przez rozparcie S$cian wykopu i jego
odwodnienie;

zabezpieczenie urzgdzen w wykopie;

przygotowanie podtoza wzmochionego;

utozenie rur kanatowych;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizacji i lokalizacji obiektow wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej;

préba szczelnosci kanatow i odbior techniczny,

transport gruntu na wymiane;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru gruntu;

przeprowadzenie niezbednych badah laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

w Specyfikacji Technicznej:

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni obejmuje:

oznakowanie robot;

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

zabudowa studni,

izolacja studni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej
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Cena 1kpl wykonanej i odebranej przepompowni $ciekéw obejmuje:
= oznakowanie robot,
= dostawe materiatow,
= wykonanie robdt przygotowawczych,
= wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
= przygotowanie podtoza i fundamentu,
= montaz kompletnej przepompowni $ciekdw,
= rozruch technologiczny,
= zasypanie i zageszczenie wykopu,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena jednostkowa budowy 1mb rur ochronnych obejmuje:
= roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanatu;
= wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,
= wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie Scian wykopu;
= zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;
=  koszt materiatow;
= dostarczenie materiatow;
= odwodnienie wykopu;
= przygotowanie podioza;
= wykonanie przewiertu sterowanego (montaz rur ochronnych wraz z rurami
przesytowymi);
= montaz rurki sygnalizacyjnej wraz z skrzynkg i oznakowaniem;
= uszczelnienie koncow rury ochronnej;

= wykonanie dokumentacji powykonawczej;

PRZEPROWADZENIE POMIAROW | BADAN WYMAGANYCH
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

= PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu
= PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka,
=  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliﬁy - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgaco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasy

PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania- Czes¢ 1: Przepompownie sciekdéw zawierajacych fekalia,

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania- Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekéw bez fekaliow
i z fekaliami

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia-
terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2. Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggodw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4. Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggodw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania

w systemie.
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= PN-EN 1401-2:2003 Systemy przeWodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

= PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

= |SO 4435:1991 Rury i taczniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji
odwadniajgcych i kanalizacyjnych podziemnych Wymagania

= DIN 19534:1992 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
z kielichem do pofgczenia za pomoca elastycznego pierscienia uszczelniajgcego do
kanalizacji podziemnej. Wymiary

= DIN 19534: 1992 Rury | ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winyli (PVC-U)
z kielichem do pofgczenia za pomoca elastycznego pierscienia uszczelniajgcego do
kanalizacji podziemnej. Wymagania techniczne dostawy

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.2. Inne dokumenty

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

= |nstrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

=  Warunki techniczne wykonanie i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe Rok wydania 1988

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994r
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