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ST – 1.0. Wymagania ogólne (CPV 45213000-3)  
 
 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych przy rozbudowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w 
Kończewicach na działce nr 242/4 i 243/2 gmina Chełmża. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 
przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy rozbudowie kompleksu 
sportowego obejmującej budowę budynku funkcyjnego i oświetlenia zewnętrznego boisk, terenu i 
trybun w miejscowości Kończewice i obejmują wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji 
elektrycznych. 
 
 
1.4.Definicje i objaśnienia pojęć stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym  
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa 
właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. 
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, 
wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na 
które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 
przedmiotowo Polskiej Normie. 
 
Audyt jakości – systematyczne i niezależne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, mające określić, 
czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom oraz czy te 
ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. 
 
Audytor – osoba mająca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakości w procesie certyfikacji 
wyrobów. 
 
Atestacja – potwierdzenie przez producenta zgodności właściwości użytkowych i technicznych 
produkowanego wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, z powołaniem na jej pełne 
oznaczenie i termin ważności. Obecnie rolę tę spełnia deklaracja zgodności. 
 
Budowa – wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
 
Budowla –  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców itp.) 
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oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, Jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Budujący – osoba fizyczna lub prawna realizująca budowę obiektu budowlanego Patrz „Inwestor” 
 
Budynek – obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach. 
 
Budynek tymczasowy – patrz „Tymczasowy obiekt budowlany” 
 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, 
który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 
stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane 
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 
 
Cykl realizacji inwestycji – okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwestora 
terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, szczegółową 
inwentaryzacją istniejącego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu 
budowy, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunków wykonawczych w zakresie 
określonym w umowie o roboty budowlane – do dnia odbioru zakończonej inwestycji lub 
kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prób i sprawdzeń instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przeprowadzenia rozruchu technologicznego. 
Do cyklu realizacji inwestycji wlicza się prace przygotowawcze na terenie budowy, ale 
nie wlicza się robót związanych z likwidacją istniejącego zagospodarowania terenu, jeśli 
tego nie uwzględniono w umowie o roboty budowlane.  
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są 
zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
 
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z 
załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, 
rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) 
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych.   
 
Dokumentacja geologiczna – jest wykonywana jako: 
1) dokumentacja geologiczna złoża kopaliny – dla określenia zasobów złoża kopaliny i rozpoznania 

jego budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na wydobycie kopalin i 
potrzebnymi do zaprojektowania zakładu górniczego, 

2) dokumentacja hydrologiczna – dla ustalenia zasobów wód podziemnych i określenia warunków 
hydrogeologicznych związanych z wydobyciem kopalin za złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, 
projektowaniem odwodnień budowlanych i inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne 
albo magazynowaniem i składowaniem substancji i odpadów, 
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3) dokumentacja geologiczno-inżynierska – na potrzeby zagospodarowania przestrzennego  
i projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania, 
jak również składowania substancji i odpadów.  

 
Dokumentacja inwestycji – obejmuje: 
1) wyniki studiów i analiz, stanowiących podstawę podjęcia decyzji inwestorskiej o celowości, 

programie użytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjściowych do przygotowania i realizacji 
inwestycji, 

2) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej), 
3) dokument określający prawo do terenu w celu realizacji inwestycji, 
4) projekt inwestycji składający się z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego 

zestawienia kosztów inwestycji i zestawień kosztów zadań inwestycyjnych, kosztorysów 
inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji, 

5) pozwolenie na budowę 
6) dokumentację przetargową oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne, 
7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne, 
8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczące finansowania oraz kredytowania inwestycji.  
 
Dokumentacja kosztowa inwestycji – obejmuje: 
1) zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
2) zestawienie kosztów zadań inwestycyjnych, 
3) koszty inwestorskie obiektów budowlanych, 
4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami. 
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi część projektu inwestycji. 
 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, oraz 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
 
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 
obejmuje projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami 
technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych – 
patrz „Założenia wyjściowe do kosztorysowania”. 
 
Dostawy inwestycyjne – mogą obejmować zamówione przez inwestora lub dostarczone przez 
wykonawcę, na podstawie umowy o roboty budowlane, urządzenia techniczne związane z 
realizowanym obiektem budowlanym, urządzenia technologiczne i stanowiące tzw. „pierwsze 
wyposażenie obiektu budowlanego”. 
 
Działka budowlana – wydzielona geodezyjnie część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na której 
znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dopuszczającą jej zabudowę. 
 
Działka gruntu – część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalenia i podziału,  
a także odrębnie położona część tej nieruchomości. 
 
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 
właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i 
osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach 
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.   
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej 
prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne 
przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz 
dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.  
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Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów 
czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z 
gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 
  
Etapy procesu inwestycyjnego – obejmują: 
I – studia i analizy przedprojektowe, 
II – przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, 
III – przygotowanie projektu inwestycji, 
IV – realizację inwestycji, 
V – odbiór końcowy i rozliczenie inwestycji.  
 
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – jednolity dla całego kraju, 
systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach 
oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami, lokalami. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego), 
2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
3) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych – 
reperów, 

4) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
5) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń obiektu, 
6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
7) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń.  
 
Generalny projektant – tradycyjna nazwa projektanta kierującego opracowaniem kompleksowego 
projektu inwestycji przez wielobranżowy zespół projektantów różnych specjalności, będących 
projektantami poszczególnych obiektów budowlanych lub ich części i opracowań branżowych. 
 Ze względu na charakter inwestycji i wyraźną dominację określonych problemów projektowych 
przyjmuje się w praktyce zasadę powoływania na generalnego projektanta: 
1) w budownictwie ogólnym – projektanta z uprawnieniami w specjalności architektonicznej, 
2) w budownictwie przemysłowym – projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalności, 
3) w budownictwie inżynierskim – projektanta konstrukcji lądowych lub wodnych. 
 
Generalny realizator – (developer) jest wyspecjalizowaną jednostką gospodarczą, trudniącą się 
zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacją inwestycji „pod klucz”, na zlecenie inwestora 
bezpośredniego lub – obecnie częściej – jako stanowiącej przedsięwzięcie własne, polegające na 
budowie kompleksów użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży w całości lub w częściach 
nadających się do wyodrębnienia własności i samodzielnego użytkowania. 
Generalny realizator musi spełniać wszystkie obowiązki prawne inwestora, natomiast wykonanie 
zadań rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji może 
powierzać specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego  
i dostaw inwestycyjnych, które współpracują z nim stale lub doraźnie, np. w wyniku wygranych 
przetargów.  
 
Generalny wykonawca – przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą kompleksowej realizacji 
całego przedsięwzięcia lub tylko zadania inwestycyjnego, który wykonuje roboty siłami własnymi, ale 
także przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawców. Generalny wykonawca jest obowiązany do 
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ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierowników robót budowlanych dla 
poszczególnych specjalności. 
 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających 
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie 
i w laboratorium, które ustala się w celu uzyskania danych dotyczących budowy i 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, umożliwiających rozpoznanie 
zagrożeń oraz racjonalne opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania 
obiektu budowlanego. 
 
Grunt budowlany – może być rozumiany jako: 
1) obszar zasobu gruntów tworzonych przez gminę na cele rozwoju jednostki osadniczej, 

przeznaczony pod zabudowę, w szczególności pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe, 
2) grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowę (usytuowanie obiektów 

budowlanych) i wymagający w związku z tym określenia jego struktury geologicznej i właściwości 
technicznych, szczególnie w zakresie warunków posadowienia i współpracy podłoża z konstrukcją 
obiektów budowlanych     

 
Grunt zdegradowany – grunt, którego wartość użytkowa, rolnicza lub leśna zmalała wskutek 
pogorszenia się warunków przyrodniczych albo zmian środowiska oraz działalności przemysłowej lub 
wadliwej działalności rolniczej. 
 
Grunt zdewastowany – grunt, który utracił całkowicie wartość użytkową w wyniku pogorszenia się 
warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska lub wadliwej działalności gospodarczej. 
 
Grunt zrekultywowany – grunt zdegradowany lub zdewastowany, któremu przywrócono wartość 
użytkową lub przyrodniczą przez wykonanie odpowiednich robót rekultywacyjnych i zabiegów 
pielęgnacyjnych. 
 
Gwarancja jakości – dobrowolne zobowiązanie się na piśmie sprzedawcy (producenta, 
wykonawcy) do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 
jeżeli ujawnią się one w czasie określonym w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie 
zastrzeżono innego terminu, wynosi on jeden rok, licząc od dnia, w którym rzecz została 
wydana kupującemu. W przypadku gwarancji jakości wykonanego obiektu budowlanego 
termin gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu jego odbioru końcowego (wg 
k.c.).   
 
Harmonogram budowy – graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, 
obiektów budowlanych, a w razie potrzeby także poszczególnych rodzajów robót, dostaw 
wyrobów budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzętu, 
dostarczania dokumentacji wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i 
kredytowania inwestycji, rozruchu technologicznego. W zależności od etapu procesu 
inwestycyjnego i celu opracowania może być harmonogram: 
- ogólny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogólny budowy obiektu budowlanego; szczegółowy 

przebiegu robót budowlanych lub montażowych; pochodny, dotyczący realizacji zadań i czynności 
towarzyszących realizacji budowy. 

Harmonogram powinien składać się z trzech części: 
1) analitycznej, w której podane są cechy i wielkości zadań, 
2) graficznego wykresu trwania realizacji robót lub innych czynności , 
3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji. 
 
Infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia 
inżynieryjnego jednostek osadniczych, a także o zasięgu regionalnym i krajowym, w 
zakresie komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i ściekowej oraz 
elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.  
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Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym 
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora 
należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w 
drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie 
środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót 
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami.    
 
Inwestycja – nakłady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiększenie 
istniejących środków trwałych, w wyniku których uzyskane dobra są przeznaczone na cele 
produkcyjne (tworzenie nowych zdolności produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo 
mieszkaniowe, socjalne i kulturalne). 
 
Inwestor zastępczy – jednostka organizacyjna, zajmująca się zawodowo powiernictwem 
inwestorskim na zlecenie inwestora bezpośredniego. Zakres czynności inwestora zastępczego wymaga 
szczegółowego określenia w umowie powierniczej i może obejmować część lub wszystkie czynności 
inwestorskie, łącznie z dysponowaniem środkami finansowymi na pokrycie kosztów przygotowania i 
realizacji inwestycji.  
 
Inżynier – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do jego 
reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.  
 
Instrukcja techniczna montażu – instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu 
budowlanego montowanego z gotowych elementów, wskazująca kolejność czynności oraz zależności 
techniczne i warunki bezpieczeństwa procesu montażu. Instrukcja stanowi podstawę do opracowania 
projektu organizacji robót montażowych przez wykonawcę, z uwzględnieniem warunków 
obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zakładu produkcji elementów, cech technicznych 
podłoża gruntowego, posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunków atmosferycznych, 
oraz subiektywnych warunków wykonawcy, czyli kadry, sprzętu mechanicznego i ograniczeń 
organizacyjnych robót montażowych. 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji, 
instalacji lub wykończenia zewnętrznego lub wewnętrznego. 
 
Kolaudacja (robót budowlanych) – sprawdzenie, w czasie określonym w umowie o roboty 
budowlane, jakości wykonywanych robót oraz usunięcie wad stwierdzonych przy 
odbiorze. Terminy kolaudacji powinny odpowiadać ustalonym terminom udzielanej 
gwarancji jakości i rękojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji 
stanowi podstawę do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z należności 
wykonawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i 
usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.   
 
Kosztorys inwestorski – służy do określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, będących 
przedmiotem zamówienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą: 
1) kalkulacji uproszczonej – na podstawie przedmiaru robót i cen jednostkowych rynkowych, 

ewentualnie statystycznych, albo: 
2) kalkulacji szczegółowej – na podstawie przedmiaru robót, jak w kalkulacji uproszczonej  

i jednostkowych nakładów rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek 
godzinowych i cen czynników produkcji (R, M, S) oraz kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego. 

 
Kryteria techniczne – zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyrobów, 
wybranych odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, 
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uzupełniony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisów i dokumentów 
technicznych, ustalających konieczny i wystarczający zakres i poziom właściwości użytkowych i 
własności technicznych wyrobów, zapewniających spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, dla których budowy wyroby te są przeznaczone.  
 
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów 
rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru 
jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową 
obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego 
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.       
  
Mapa zasadnicza – wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierające 
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych 
oraz o elementach ewidencji gruntów i budynków,  także sieci uzbrojenia terenu: 
nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
 
Mapa do celów projektowych – kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem 
sytuacyjno-wysokościowym i nakładkami obrazującymi stan własności i władania nieruchomościami 
oraz położeniem uzbrojenia podziemnego, obejmującej obszar, na którym znajduje się teren 
lokalizacji inwestycji z tzw. „kołnierzem” o szerokości co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala 
aktualnej mapy do celów projektowych powinna być dostosowana do skali właściwej do opracowania 
projektu zagospodarowania terenu (działki), określonej w przepisach dotyczących zakresu 
opracowania i formy projektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, 
mapę do celów projektowych można sporządzić w formie mapy jednostkowej, przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego obiektu o 
prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej nieruchomości, mapę jednostkową można 
wykonać w układzie lokalnym dla danej inwestycji.   
 
Nadzór autorski – sprawowanie przez projektanta odpłatnie, na żądanie inwestora lub organu 
wydającego pozwolenia na budowę, nadzoru nad realizacją opracowanego przez niego projektu 
budowlanego w zakresie: 
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy zgodnie z 

projektem budowlanym, 
2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. 
Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma 
prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 
realizacji, łącznie ze stwierdzeniem konieczności wstrzymania dalszych robót dla uniknięcia zagrożenia 
bezpieczeństwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na 
budowę. 
   
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
3) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
4) badanie przyczyny powstania katastrof  budowlanych.   
 
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 
uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót 
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budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i 
wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych 
świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych 
wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również 
ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.    
 
Niwelacja – zmiana ukształtowania terenu, polegająca na wyrównaniu poziomu jego płaszczyzny lub 
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urządzenia dróg, torowisk i 
składowania elementów prefabrykowanych oraz, ze względu na wymagania użytkowe i technologii 
produkcji w realizowanych obiektach budowlanych. Do robót niwelacyjnych należy zaliczyć docelowe 
uformowanie nadwyżki ziemi z wykopów na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.   
 
Normalizacja – opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i 
planami prac normalizacyjnych, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych jednostek i 
organizacji konsumentów, użytkowników, producentów i wykonawców, a także 
postanowień norm międzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikającym z 
zobowiązań państwa, określonych w warunkach umów o współpracy gospodarczej, a 
zwłaszcza wymiany towarowej.   
 
Obiekt budowlany – jest pojęciem ogólnym, pod którym należy rozumieć: 
1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2) budowlę nie będącą budynkiem, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, 
3) obiekt małej architektury 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być 
wykonany  w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są 
objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki 
obmiarów  i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 
przyrodniczej przez: 
1) racjonalne kształtowanie środowiska, 
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
3) przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego 

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów 
przyrodniczych, 

4) przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.      
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego 
przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
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zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i 
usterek, z podziałem na: 
1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości 

danych robót, 
3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.  
 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej – organami wykonującymi zadania 
administracji architektoniczno-budowlanej są: 
1) starosta, 
2) wojewoda, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań organów administracji architektoniczno-budowalnej należy wydawanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę i na użytkowanie gotowych obiektów budowlanych, przyjmowanie 
zgłoszeń w sprawach przystąpienia do robót budowlanych lub do użytkowania obiektów budowlanych 
nie wymagających pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach 
prowadzenia robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych.  
 
Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk 
technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz 
techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru 

autorskiego, 
2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 

techniczną wytwarzania tych elementów, 
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 
7) rzeczoznawstwo budowlane. 
 
Prace przygotowawcze (na terenie budowy) – polegają na: 
1) wytyczeniu geodezyjnym obiektów budowlanych na gruncie, 
2) wykonaniu niwelacji terenu, 
3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych 

obiektów budowlanych, 
4) wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
  
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające 
metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech 
jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru 
wyrobu lub robót budowlanych.  
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-
budowlanej zatwierdzająca projekt budowlany i pozwalająca na realizację robót budowlanych 
objętych tym projektem oraz określająca, w razie potrzeby: 
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych i termin rozbiórki obiektów nie 

przewidzianych do dalszego użytkowania, 
3) wymagania dotyczące ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
4) obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony 

przepisami ustawy – prawo budowlane. 
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Proces budowlany (budowy) – czynności i działania objęte przepisami prawa budowlanego, 
mające na celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do 
użytkowania. Do procesu budowlanego należy: 
1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie, 
3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie, 
4) wykonanie budowy, 
5) dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych, 
6) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, 
7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu 

budowlanego.  
 
Proces inwestycyjny – czynności rzeczowe i prawne od chwili podjęcia decyzji wstępnej o potrzebie 
i celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektów budowlanych do użytkowania i 
rozliczenia kosztów zakończonej inwestycji.   
 
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis 
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek 
przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności 
wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru.  
 
System certyfikacji – zasady postępowania i zarządzania (procedury) dotyczące certyfikacji 
wyrobów.  
 
Środowisko – ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi łącznie z glebą, 
kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujący się zarówno w 
stanie naturalnym, jak i ukształtowany w wyniku działalności człowieka.  
 
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 
publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące 
budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego 
inspektora pracy.  
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Teren pod inwestycję – nieruchomość lub część nieruchomości albo kilka nieruchomości 
objętych granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiącej załącznik do 
decyzji organu gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
Tymczasowy obiekt  budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w czasie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem. 
 
Umowa o prace projektowe – ma charakter „umowy o dzieło” i powinna odpowiadać 
przepisom kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe może obejmować również 
postanowienia dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją 
zaprojektowanego projektu budowlanego. 
Umowa określa zakres zleconych prac projektowych, ich wartość, termin wykonania, 
warunki odbioru i zapłaty oraz rękojmi.  
 
Umowa o roboty budowlane – ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie 
wykonawcy do zbudowania i oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie 
obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i 
zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowiązanie inwestora do wykonania w określonych 
terminach czynności związanych z przygotowaniem budowy, a w szczególności 
przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji 
technicznej, odebrania gotowego obiektu i dokonania zapłaty umówionego 
wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny być również określone warunki 
dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, a także warunki dotyczące 
usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rękojmi. 
   
Umowa o zastępstwo inwestorskie – ma charakter umowy o świadczenie usług, czyli należy do 
„umów starannego działania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastępstwo inwestorskie może być 
ściśle określony zakres czynności lub pełne zastępstwo, obejmujące wszystkie zadania inwestora w 
zakresie przygotowania i realizacji inwestycji łącznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i 
przekazaniem go do użytkowania i eksploatacji, rozliczeniem kosztów inwestycji i wyegzekwowaniem 
uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 
 
Uprawnienia budowlane – stwierdzenie decyzją wojewody posiadania przez daną osobę 
odpowiedniego wykształcenia i praktyki oraz pomyślnego złożenia komisyjnego egzaminu ze 
znajomości przepisów prawnych, dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego 
zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno-budowlanej, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych, 
4)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
5) innych, w specjalnościach wyodrębnionych. 
 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w 
toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – 
najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 
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Wadium – kwota pieniężna lub w papierach wartościowych (w tym w poręczeniach bankowych) 
zdeponowana na koncie zamawiającego przez oferentów stających do przetargu na wykonanie 
określonych robót budowlanych, usług lub dostaw, stanowiących zabezpieczenie przed późniejszą 
odmową podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywającego 
przetarg. Wadium zamawiający zwraca po podpisaniu umowy i upływie terminu oznaczonego w 
warunkach przetargu.   
 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
 
Wartość kosztorysowa robót – wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane wynikająca 
z kosztorysu inwestorskiego. 
 
Wykonawcza dokumentacja projektowa – zbiór (graficznych i opisowych) wykonawczych 
opracowań projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych, 
architektonicznych, wykraczających poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych 
do prawidłowego wykonania robót. 
Wykonawcza dokumentacja projektowa może w zależności od potrzeby obejmować: 
1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy, 
2) projekt organizacji robót budowlanych i montażowych, 
3) rysunki robocze całości lub części i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym także 

projekty architektoniczno-plastyczne wnętrz, 
4) rysunki warsztatowe elementów budowlanych wykonywanych indywidualnie,  
5) rysunki deskowań i rusztowań specjalnych, 
6) rysunki fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urządzenia technologiczne, 
7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego części, 
8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obsługi maszyn i urządzeń, 
9) wykazy maszyn i urządzeń oraz tzw. pierwszego wyposażenia gotowego obiektu budowlanego lub 

jego części. 
 
Wyrób budowlany – jest to określenie ogólne surowców wydobytych, paliw i materiałów (w tym 
używanych do wykonywania robót budowlanych), a także obiektów budowlanych lub ich części – w 
rozumieniu prawa budowlanego.  
 
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), 
stanowią zbiór informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez 
wykonawcę. Poza ogólną charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki dotyczące 
opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robót, w tym 
szczególnie robót ziemnych, montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu. 
 
Zadanie inwestycyjne – część zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, która została wyodrębniona w celu realizacji i przekazania do użytkowania 
(eksploatacji) w terminie wcześniejszym od zakończenia całego przedsięwzięcia.  
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie 
określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych. 
 
Zamawiający – określenie ogólnoprawne, znaczące – w zależności od kontekstu – to samo co: 
1) budujący albo inwestor bezpośredni, 
2) inwestor zastępczy, 
3) podmiot udzielający zamówienia publicznego. 
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Zamówienie publiczne – zamówienie na roboty budowlane, usługi lub dostawy opłacane w całości 
lub w części ze środków publicznych. 
 
Zaplecze techniczne budowy – teren, obiekty i urządzenia służące do produkcji elementów 
budowlanych lub ich części składowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt 
budowlany, w tym także do przygotowania rusztowań specjalnych, deskowania i zbrojenia do 
konstrukcji żelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, bieżącej 
naprawy sprzętu i narzędzi używanych na budowie.  
 
Zatwierdzenie projektu budowlanego – następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej 
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora może mieć formę oddzielnej decyzji 
poprzedzającej wydanie pozwolenia na budowę, ważną przez czas w niej określony, nie dłuższy niż 1 
rok. 
 
Zbiorcze zestawienie kosztów – określenie przewidywanych kosztów przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np. 
powierzchni użytkowej), charakteryzującej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaźnika kosztu 
jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na 
czas jego zastosowania oraz do warunków lokalizacji i realizacji.  
 
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 
stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi 
przepisami prawnymi.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu 
budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania 
naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 
 
1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
1.5.3.Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
 
1.5.4.Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej. 
 
 
2.Materiały 
2.1.Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót objętych 
niniejszą specyfikacją określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 
2.2.Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 
określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 
na budowę. 
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2.3.Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm 
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
 
2.4.Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub których jakość budzi zastrzeżenia można 
wbudować w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich 
badań, określonych w przepisach.     
 
2.5.Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami 
technicznymi. 
 
2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 
 
2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo 
dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 
odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inżynierem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. 
 
2.8.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych” 
oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. 
 
2.9. Oświetlenie zewnętrzne 
• Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na 

fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej bezpośrednio na wysokości nie 
większej niż 14m. 

• Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do , filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną. 

• Szafka energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające sieć 
oświetleniową lub energetyczną. 

• Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki 
energetycznej w pozycji pracy. 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno-lub 
wielofazowych. 

• Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych 

• Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana 

• Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 
• Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
• Przykrycie - folia kalandrowana ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry. 
• Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 

innych urządzeń. 
• Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
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linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 
innego urządzenia podziemnego. 

• Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 
dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których 
nie występuje skrzyżowanie. 

• Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

• Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-6 l/E-0 I 002, PN-84/E-02051 i 
definicjami podanymi w OST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
 
3.Sprzęt 
3.1.Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, 
projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla 
obiektów lub ich części montowanych z gotowych elementów. Ww. projektu i instrukcje montażu są 
elementami wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny być opracowane dla każdego obiektu i 
rodzaju robót. 
 
3.2.Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy  powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
 
 
 
4.Transport 
Wymagania dotyczące środków transportu 
 
4.1.Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do 
transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 
 
4.2.W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
 
4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach i 
znacznej masie i elementów lekkiej obudowy o znacznych długościach. 
 
4.4.Do transportu niektórych materiałów i sprzętu wymagane są wysoko wyspecjalizowane 
urządzenia transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody 
do przewozu kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzętu na gąsienicach i żurawi wieżowych. 
 
4.5.Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach przy 
obiektowych i na placach składowych magazynów,  powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robót budowlanych  i montażowych.  
 
 
5.Wykonanie robót 
5.1.Wszystkie roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach budowy muszą być prowadzone 
zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót i poleceniami Inżyniera i 
pod nadzorem autorskim projektanta. Stosować można tylko materiały o wymaganej i skontrolowanej 
jakości określone w dokumentacji projektowej. 
 
5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-  
montażowych”. 
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6.Kontrola jakości robót 
6.1.Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: 
 
6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: 
- dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, 
- u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę –np. elementów konstrukcji  

stalowej, 
- przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem, 
- bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, 
a)jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych i pomiarów, 
- badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych, 
- badań materiałów wbudowanych w konstrukcje, 
b)sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 
 
6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i szczegółowych specyfikacji 
technicznych, 

- badań wykonanych elementów konstrukcyjnych, 
- sprawdzeń wykonanych połączeń konstrukcyjnych, 
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji rurowych, 
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, 
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych,  
- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp. 
 
6.2.Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  
 
6.3.Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 
 
6.4.Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki 
badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu 
odbioru końcowego budowy. 
 
 
7.Obmiar robót 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w celu weryfikacji 
ich wartości kosztorysowej, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
 
7.1.Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót określonych w 
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych 
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR.  
 
7.2.Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak aby można było stwierdzić ilości 
robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót zanikających lub ulegających 
zakryciu obmiar należy sporządzić niezależnie o tego czy jest ujęty w przedmiarze.  
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7.3.Wyniki obmiaru robót powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiaru i 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
8.Odbiór robót 
8.1.Ustalenia ogólne 
- Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego. 
- Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonanie prób i 

sprawdzeń instalacji , urządzeń technicznych i przewodów kominowych.  
- Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z 

procedurą określoną w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej. 
 
8.2.Procedura odbioru końcowego 
8.2.1. Podstawy prawne odbioru końcowego 
Odbiór końcowy budowy ten reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę 
o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do 
dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w 
szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i 
zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
 
Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które 
przyjmujący wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. 
Ponadto, termin wymagalności roszczeń wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora 
roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona jest w protokole 
odbioru. 
 
Od dnia odbioru biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 
roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin przedawnienia roszczeń 
wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia. 
 
8.2.2. Cel odbioru końcowego 
Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej 
staranności przy odbiorze przedmiotu umowy. 
Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo. 
Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
 
W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót oraz inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele użytkownika. 
Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez zamawiającego przedmiotu odbioru 
do eksploatacji (użytkowania). 
 
Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie próby i 
sprawdzenia, zawiadamiając zamawiającego wpisem do dziennika budowy, przed terminem 
wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 
Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów, protokoły technicznych odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 
 
8.2.3. Roboty dodatkowe 
Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, 
warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może dokonać odbioru 
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wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych. 
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która może być 
przekazana do użytku. 
 
8.2.4. Czynności odbioru końcowego 
Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń 
dostarczonych przez wykonawcę. W razie wprowadzenia przez wykonawcę zamiennych rozwiązań lub 
wyposażenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i 
konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. 
 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia 
zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o 
terminie jego odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenie wszystkich 
prób zamawiający może odmówić odbioru. 
 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - zamawiający 
może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
Jeżeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy od daty odbioru. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru. 
 
8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji 
Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem jest 
sprawdzenie osiągania przez instalację założonych parametrów. 
 
Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu. 
 
8.2.5.1.Zawartość Instrukcji Rozruchu 
Instrukcja rozruchu winna stanowić element dokumentacji projektowej o następującej zawartości 
opracowania: 
- dane ogólne systemu instalacyjnego, 
- zasady funkcjonowania, 
- próby, 
- fazy rozruchu, 
- nastawy, 
- tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny), 
- parametry technologiczne na końcu rozruchu, 
- incydenty i zalecenia, 
- niebezpieczne sytuacje, 
- urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 
8.2.5.2.Operacja rozruchu, przeprowadzona ściśle według instrukcji, winna być należycie 
udokumentowana protokołem rozruchu, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
 
8.2.6. Wykaz dokumentów odbioru końcowego 
Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru 
końcowego obiektu: 
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8.2.6.1.Dokumenty podstawowe 
1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę. 
3. Dzienniki budowy. 
4. Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie. 
5. Protokół przekazania placu budowy wykonawcy. 
6. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami.  

 
8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne 
1. Protokół Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. 
2. Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
3. Protokół Państwowej Inspekcji Pracy. 
4. Protokół Państwowej Straży Pożarnej. 
5. Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji podlegających 

odbiorowi UDT. 
6. Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci (przykładowo: 

energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne). 
 
8.2.6.3.Dokumenty materiałowe 
1. Certyfikaty. 
2. Atesty. 
3. Aprobaty techniczne. 
4. Zatwierdzenia próbek materiałowych. 
 
8.2.6.4.Wyniki badań 
1. Wyniki badań próbek betonu. 
2. Badania konstrukcji stalowej. 
3. Śródmontażowe operaty geodezyjne. 
4. Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji. 
5. Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 
6. Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 
7. Protokoły pomiaru hałasu. 
8. Protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania ciągłości przewodu 

ochronnego. 
9. Protokół pomiaru rezystancji izolacji i badania ciągłości żył przewodów i kabli. 
10. Protokóły pomiarów rezystancji uziemień. 
11. Protokóły badania wartości napięcia i jego spadków. 
12. Protokół badania instalacji wyrównawczych. 
13. Protokóły badania maszyn i urządzeń. 
14. Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej. 
15. Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia. 
16. Protokoły badań próbek wody. 
17. Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji. 
 
8.2.6.5.Protokoły odbiorów częściowych 
1. Protokół odbioru stanu zerowego. 
2. Protokoły odbiorów pomontażowych konstrukcji stalowych. 
3. Protokół odbioru stanu surowego. 
4. Protokół odbioru robót pokryciowych. 
5. Protokół odbioru robót elewacyjnych. 
6. Protokół odbioru robót zewnętrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, 

ogrodzenie). 
7. Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń. 
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8.2.6.6.Protokoły testów funkcjonalnych 
Poniżej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urządzeń, które winny być objęte protokołami 
testów funkcjonalnych. 
1.Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS). 
2.Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
3.Urządzenia alarmowe. 
4.Instalacja sygnalizacji pożaru. 
5.Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru. 
6.Instalacja hydrantowa. 
7.Instalacja ogrzewania. 
8.Instalacje audiowizualne.  
9.Instalacji nadzoru BMS 
10.Protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu. 
 
8.2.6.7.Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa 
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń. 
  
8.2.6.8.Wykaz części zamiennych 
Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek umowny wykonawcy. 
 
8.2.6.9.Raport szkolenia załogi 
Raporty ze szkolenia pracowników użytkownika w zakresie obsługi instalacji i urządzeń. 
 
8.2.6.10.Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 
1. Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian 

dokonanych w trakcie realizacji,  
2. Dla instalacji piorunochronnych - metrykę urządzenia piorunochronnego  
3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
4. Wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej. 
 
 
9.Podstawa płatności 
Wyłączona z opracowania. 
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10.Przepisy związane 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 106 z 2000r. z 
późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 
późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 
2001r. poz.627) 

• Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001r. Nr 124  poz. 1362) 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 
1985r. Nr 12 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. 
Nr 169) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109 z 2004r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10.09.2004r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. 
Arkady 1989r. 
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ST- 2.0. Instalacje elektryczne wewnętrzne (CPV 45310000-3) 
 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru zewnętrznych i wewnętrznej instalacji elektrycznych silno i 
niskoprądowych przy rozbudowie kompleksu sportowego obejmującej budowę budynku 
funkcyjnego i oświetlenia zewnętrznego boisk, terenu i trybun w miejscowości Kończewice. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót wyspecyfikowanych w pkt. 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych:  

− instalacje oświetlenia podstawowego 
− instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
− instalacje siły 
− linie zasilające 
− tablice obwodowe 
− instalacji oświetlenia zewnętrznego 
− ochrony przeciwporażeniowej 
− pomiary powykonawcze. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacją Techniczną ST-1.0 
„Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0  „Wymagania 
Ogólne” pkt 1.5. 
 

2.0. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 
„Wymagania Ogólne” pkt 2.0.  
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
 
 

2.1. Materiały niezbędne do wykonania robót 
• Przewody kabelkowe - typu YDYp, LgY , YAKY, YKXS, YKY z żyłami miedzianymi, w 

izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOŁE PODSTAWOWEJ W KOŃCZEWICACH GMINA CHEŁMŻA 
                                                                                                                                    KWIECIEŃ 2016 

 

Strona 24 z 32 

jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacją barw żółto-zielonej. Na powłoce 
przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, 
napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. 

• Osprzęt rozdzielczy – całość osprzęty rozdzielczego na napięcie do 1kV winna być 
przystosowana do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa  
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic 
rozdzielczych winny posiadać stopień szczelności IP 30. 

• Oprawy oświetleniowe - winny być wyposażone w metalohalogenowe, halogenowe lub 
LED’owe źródła światła odbłyśnik oraz klosz szczelny zapewniający stopień szczelności 
IP44, IP66. Mocowanie opraw do sufitu lub zwieszakowe oraz na korytkach. Oprawy 
zasilane z centralnych baterii winny być wyposażone w elektroniczne układy 
zapłonnikowe, oraz oznakowanie żółtym paskiem o szerokości 2 cm. Oprawy 
oświetleniowe winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie.  

 
 
Deklaracja zgodności. 
Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), powinny posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 

2.2 Magazynowanie materiałów 
Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania 
Ogólne” pkt 3.0. 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót:  

- żuraw na podwoziu samochodowym 
- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
- elektronarzędzia ręczne 
- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych. 

 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, MB oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0  „Warunki 
Ogólne” pkt 4.0. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 .Wymagania ogólne". 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji rtp. 
niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych 
wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych 
bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Warunki Ogólne” 
pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 

 
5.3 Szczegółowe warunki wykonania robót 
5.3.1 Instalacja oświetleniowa 

W pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie LED-owe w wykonaniu natynkowym, 
zwieszanym i wpuszczanym. W pomieszczeniach socjalnych zastosowano oprawy natynkowe 
ze świetlówkami kompaktowymi. Zasilanie oświetlenia należy wykonać z tablicy RG 
przewodami YDYpżo z żyłą ochronną, o przekrojach przewidzianych dla danego obwodu. 
Przewody układać pod tynkiem i w korytach. Przewody prowadzić zasadniczo w liniach 
poziomych i pionowych. Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji  
i charakteru pomieszczeń, tzn.: 

- dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt w 
wykonaniu podtynkowym. Wyłączniki instalować na wys. 1,2m od podłogi. 

- dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach mokrych, osprzęt zastosować w 
wykonaniu IP 44. 

 
5.3.2 Instalacja siły 

Instalacja siły obejmuje zasianie tablic, odbiorów technologicznych, gniazd wtyczkowych 
230V. Gniazda ogólne 230V przewiduje się we wszystkich strefach obiektu przewidziane dla 
zasilania drobnych przenośnych urządzeń elektrycznych i urządzeń stosowanych do celów 
porządkowych i remontowych. W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano gniazda 
dedykowane, których przeznaczeniem jest zasilanie urządzeń komputerowych. Gniazda 
montować na wysokościach podanych w projekcie. 
Doprowadzenia przewodów do urządzeń należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 
mechanicznych. Przewody układać pod tynkiem, w przestrzeni między płytowej w ściankach 
gipsowych. Przewody prowadzić zasadniczo w liniach poziomych i pionowych 
 

5.3.3 Linie zasilające 
Linie zasilające tablice należy wykonać przewodami typu YKYżo, YDYżo z oddzielnym 
przewodem neutralnym „N'” i ochronnym „PE", o przekrojach podanych na odpowiednich 
rysunkach. Linie zasilające należy układać pod tynkiem, w rurach i w korytach instalacyjnych. 
Na odcinkach pionowych doprowadzających linie zasilające do rozdzielnic, przewody lub kable 
należy układać w rurach ochronnych. Linie zasilające należy układać w sposób nie 
powodujący naprężeń mechanicznych. Linie zasilające należy wyposażyć w oznaczniki. 
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5.3.4 Ochrona przeciwporażeniowa i p.poż. 
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie 
zasilania realizowane przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe. 
Wszystkie instalacje odbiorcze i linie zasilające należy wykonać w systemie TN-S  
z oddzielnymi przewodami neutralnym .N' i ochronnym .PE". Skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami. W zakresie ochrony p. pożarowej 
budynku należy w ciągach komunikacyjnych zainstalować oświetlenie ewakuacyjne zgodnie  
z odpowiednimi rysunkami. 
 

5.3.5 Oświetlenie zewnętrzne 
 
 Roboty przygotowawcze 
Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki: 
- zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót, 
- ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia 
strat i zakłóceń lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania, 
niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla 
mieszkańców, 
- projekt organizacji ruchu drogowego podczas przejścia kablem przez ulicę, 
- zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w Jednostkach zarządzających siecią 
uzbrojenia terenu, 
- przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór( kierownika budowy), 
przygotować miejsca pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń na pracę. 
Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby 
geodezyjne trasowanie linii  kablowych, wytyczenie usytuowania słupów oświetleniowych i 
szafek energetycznych. Za zgodą kierownika budowy trasowanie powyższe może 
przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze mające uprawnionego geodetę. 
 
 Roboty ziemne 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie 
wykopów wąsko przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie 
przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem 
rowów tego samego dnia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed 
dostępem dzieci. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8m. Szerokość rowu na 
dnie powinna być nie mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. 
 
 Rowy pod kable 
Rowy pod kabel należy wykonywać ręcznie z uwzględnieniem podziemnego uzbrojenia 
terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez 
służby geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej 
warstwie. 
Głębokość rowy określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.3. powiększoną o 10 cm, 
natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze 
wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20 [cm] 
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie,  

a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
 
 Układanie kabli 
•      Ogólne wymagania 
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Układanie kabli powinno być 
wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas 
przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
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wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego 
(rodzaju jak izolacja). Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa 
niż: 
 
• 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na 
dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepłą np. 
rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 
 
• Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica 
kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji polwinitowej. 

• Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie 
piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu 
kamienistego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzić kabel ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, 
a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić 
co najmniej 25 cm. Grunt należy zagęszczać 
warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 
0,85 wg BN- 72/8932-01. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla powinna wynosić nie mniejsza niż: 
• 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
• 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, lecz układanych pod 
jezdniami i wjazdami do posesji.  
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
Wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach i złączach 
kablowych zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy. 

 Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 
 Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego 
napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia a linia elektroenergetyczne lub 
sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 
 
 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w 
miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się 
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być 
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony 
od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się 
układanie kabli nad rurociągami. 
 
 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90 ° i w miarę możliwości w 
jej najwęższym miejscu. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a 
płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm. 
 
 Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 110 mm 
dla kabli do 1 kV i 160 mm dla kabli powyżej 1 kV. Przepusty kablowe należy układać w 
miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście 
powinien być ułożony tylko jeden kabel. 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 
100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
 

Montaż osprzętu 
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-
90/E-06401/01 do 03. 
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Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwości 
niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych 
połączeń i zakończeń. 
 

Montaż fundamentów prefabrykowanych i szafek energetycznych 
Pod fundamenty dla słupów oświetleniowych zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszania naturalnej 
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaż fundamentów wykonać zgodnie z 
wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu należy sprawdzić 
rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni. Wykop należy zasypać ziemią bez kamieni, ubijając ja warstwami co 20 cm. 
Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85eg BN-88/8932-01. szafki należy zamocować na 
fundamentach wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. Instrukcja powinna 
zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywania robót, a mianowicie: 
- montaż fundamentu, 
- ustawienie i zamontowanie szafek, 
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- podłączenie do szafek kabli zasilających i sterowniczych, 
- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 
 

Montaż słupów oświetleniowych 
Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. 
Podczas ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia 
elementów, ich zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. 
Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone 
przed odkręceniem i korozją. 
Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie: 
r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m), 
h - wysokość nadziemna słupa w (m).  

Montaż opraw oświetleniowych 
Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim 
wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób 
trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem stawiania słupów i warunków 
atmosferycznych. 
 

Montaż urządzeń zabezpieczających 
Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia 
ulicznego należy zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o 
prądzie znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła, jednak nie 
mniejszym niż 4A. Zabezpieczenia należy umieszczać na typowych tabliczkach 
bezpiecznikowych zawierających poza bezpiecznikami również jeden komplet zacisków dla 
trzech kabli (dochodzącego i dwóch odchodzących). Tabliczki bezpiecznikowe należy 
instalować we wnękach słupów osłoniętych blaszanymi drzwiczkami przykręcanymi do słupa. 
 

Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów 
roboczych 
 
1. W instalacja oświetlenia ulicznego można instalować oprawy oświetleniowe: 
- klasy I – pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porażeniem poprzez 
szybkie wyłączenie, 
- klasy II – nie wymagające żadnej ochrony dodatkowej przed porażeniem. 
2. Ochronie przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie podlegają: 
- słupy oświetleniowe stalowe, 
- oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej, 
- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych, 
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- ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych. 
3. Przewód ochronny PEN należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu 
przewidzianych. 
4. Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób przewidziany w 
projekcie budowlanym. 
5. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały. 
6. Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie. 
Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób: 
- uziomy sztuczne z drutu lub taśm należy układać w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 
0,6 m, jeśli projekt budowlany nie stanowi inaczej. 
- wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi robót ziemnych przy wykopach wąskoprzestrzennych, 
- uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem 
drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp., 
Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób: 
- uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5m w ten 
sposób, aby górne końce uziomów znajdowały się co najmniej o,5 m pod powierzchnią 
gruntu, 
- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie 
powinny być dłuższe niż 3m 
- uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, 
aby w miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu 
pojedynczego, 
- pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy 
łączyć przez spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń 
odpowiednio mocnych i nie utrudniających pogrążania, 
- górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5m poniżej 
gruntu, 
- jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym wymagań 
dopuszczalnej rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia z 
inwestorem wykonać układ uziomowi składający się z dwóch lub większej liczby 
pojedynczych uziomów pionowych bądź mieszany układ uziomowi składający się z uziomów 
poziomych i pionowych. 
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. 
Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym realizowana będzie poprzez szybkie 
odłączenie napięcia w układzie TN-S. Stanowiska oświetleniowe końcowe i te, od których 
wykonane będą odgałęzienia należy wyposażyć w uziom roboczy wykonany z pręta 
stalowego ocynkowanego średnicy 20 mm długości 3x3m, którego rezystancja nie powinna 
przekraczać wartości 10 Ω. 
 
 Oznaczenie linii kablowych 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. 
opaski kablowe typu OKi) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m w miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach powinny znajdować się 
trwałe napisy zawierające: 
• symbol i numer ewidencyjny linii, 
• oznaczenie kabla, 
• znak użytkownika kabla, 
• rok ułożenia kabla. 

 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania  programu zapewnienia jakości robót 
budowlano-montażowych.    Opracowanie   takie   wymaga akceptacji Inżyniera i powinno 
zawierać:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: 
a)  jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 

- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych 
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b)  sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST 

− sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów 
częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności: 

− sposobu ułożenia przewodów 
− ułożenia kabli 
− ułożenia i połączeń uziomu otokowego  
− sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła 
− gatunek dostarczonych towarów (gatunek I), 
− jednolitość wzoru  
− sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej 
− sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawiera co 

najmniej (dostarcza wykonawca robót) 
− Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie 

dokumentacją i przepisami 
− Dokumentacja powykonawcza 
− Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych 
− DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie 
− Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały  

i urządzenia 
− Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej 
− Protokoły pomiarowe: 

− Instalacja odgromowa 
− Rozdzielnie 
− Izolacja przewodów 
− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia 
− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu zadziałania 

wyłączników różnicowe prądowych 
− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar prądu zadziałania 

wyłączników różnicowe prądowych 
− Badanie wyłączników różnicowe prądowych 
− Próby i testy okablowania niskoprądowego. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. 
Rozdzielnie powinny być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie obwodu. 
 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót  dokonuje się komisyjnie. 
 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się  
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.  
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki 
badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego budowy. 
 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, 
Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub takie zagrożenia 
stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez 
Wykonawcę, na jego koszt PNap7semnePwystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać, 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci 
kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7.0. ODBMIAR ROBÓT 

Przewody, kable, rury oblicza się w mb. 
Oprawy, źródła, wyłączniki, gniazda, centrale, czujniki, puszki oblicza się w szt. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne  dotyczące odbioru robót podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0 
„Wymagania ogólne”. 
Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót zanikających i odbioru końcowego 
po zakończeniu budowy. 
 

8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, • 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury.  
− Dziennik Budowy. 

 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

− ułożenia przewodów przed zatynkowaniem  
− ułożenia przewodów przed ułożeniem stropów podwieszanych 
− ułożenia uziomu otokowego 
− prawidłowości ułożenia przewodów. 

 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt 6.0. Wyniki z badań przeprowadzonych powinny być ujęte  
w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

− dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
− ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 
− dobór przewodów do obciążalności prądowe) i spadku napięcia 
− dobór i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
− istnienie i prawidłową lokalizację urządzeń odłączających i łączących 
− dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
− oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
− umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych itp 
− oznaczenia odwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
− poprawności połączeń przewodów 
− dostępu do urządzeń umożliwiającego poprawną obsługę i konserwację 

Należy przeprowadzić niżej wymienione próby 
− Ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych  

i dodatkowych 
− Rezystancji izolacji 
− Ochrony przez separację obwodów 
− Rezystancji podłóg i ścian 
− Samoczynnego wyłączenia zasilania 
− Wytrzymałości elektrycznej 
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− Działania 
− Skutków działania ciepła 
− Spadku napięcia. 

− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, armatury i urządzeń  
− instrukcje obsługi. 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek 
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia 
− prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania urządzeń  

i armatury. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

PN-IEC 60364-4-41 .Ochrona przeciwporażeniowa' 

PN-IEC 60364-4-43 .Ochrona przed prądem przetężeniowym"; 

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443 .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi*; 

PN-IEC 60364-5-54 .Uziemienia i przewody ochronne'; 

PN-86/E-05003 zeszyt 01 .Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne* 

PN-IEC 61024-1 .Ochrona odgromowa. Zasady ogólne" 

PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów' 

PN-84/E-02033 .Oświetlenie wnętrz światem elektrycznym"; 

PN-EN 1838 .Oświetlenie awaryjne' 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-90/E05023  Oznaczenia identyfikacje przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 

PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją. 


