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1. DANE OGÓLNE 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
„ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach” 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiekcie budowlanym: pt: „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach”. 

 
 
1.3. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi podstawę 
rozliczenia robót budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.l. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (STWiORB). Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi częściami STWiORB: 
1.4.1. STWiORB - 00 Wymagania ogólne 
1.4.2. STWiORB - 03 Roboty malarskie 
1.4.3. STWiORB - 05 Stolarka budowlana 
1.4.4. STWiORB - 06 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
1.4.5. STWiORB - 07 Izolacje wodnochronne i ciepłochronne 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia robót, usług i 
dostaw w drodze przetargu i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 
z uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w STWiORB jest mowa o: 
1.5.1.obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.5.2. budynek - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem , 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dachy; 
1.5.3. budynku szkolnego - naleŜy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek z zabudowie 
szeregowej lub grupowej , słuŜący zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych , stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość , w którym wydzielone lokale dydaktyczno -administracyjne wraz z zapleczami stanowią = 80% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.5.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury , jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowlane ziemne, obronne 
(foryfikacje) ,ochronne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe oraz urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków , składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części 
budowlane urządzeń technicznym części budowlane urządzeń technicznych (kotłów ,pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki , a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowej, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.6. budowle - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 



 

„ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 
 

1.5.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwagi. 
1.5.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.10. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.5.12. Pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
1.5.13. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu - takŜe dzienniki montaŜu. 
1.5.14. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.5.15. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.16. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.5.17. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.5.18. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. nr.5 
poz. 42 z póŜn. zm.) 
1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.5.20. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.21. księdze obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜącymi do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru polegają potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. 
1.5.22. normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.5.23. Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do uŜycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŜycia. 
1.5.24. grupy, klasy, kategorie robót: naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12 2002r. z póŜ zm.)Patrz niŜej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
1.5.25. wspólny słownik zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003. Stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV poaąwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r. 
1.5.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieŜącą kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badania i odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.27. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujące ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.5.28. istotnych wymaganiach: oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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1.5.29. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upowaŜnioną do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.5.30. rejestrze obmiarów - naleŜ przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5.31. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
1.5.32. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.33. poleceniu inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane wykonawcy 
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
1.5.34. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5.35. przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.5.36. obmiar robót: pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i ich ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.5.37. odbiorze częściowych (robót budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym 
nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
1.5.38. odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności, zwanych teŜ „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbierze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 
1.5.39. robotach podstawowych: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
1.5.40. rysunkach: część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.5.41. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych i moŜliwą odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.5.42. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5.43. certyfikacje zgodności : jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 
1.5.44. deklaracji zgodności : oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego zgodny zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
1.5.45. wyrobie budowlanym : naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową 
1.5.46. zarządzającym realizacją umowy : jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe nie występują. 
 
1.7. Informacje o terenie budowy 
 
1.7.1. Rodzaje uŜytkowania terenu oraz prawa rzeczowe 
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istniejący budynek świetlicy wiejskiej w Kończewicach. 
Prawo rzeczowe występujące na terenie w formie : własności . 
 
1.7.2. Istniejące uzbrojenie terenu 
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Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na podstawie wizji w 
terenie . 
 
1.8. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru . 
 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określającym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy terenu budowy i 
egzemplarz STWiORB . 
 
1.8.2. Dokumentacja projektowa  
 
1.8.3. Zgodność robót z STWiORB 
STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych , a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
wycenionym przedmiarem robót i STWiORB. Wielkości określone w STWiORB będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a zarzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji . W przypadku, gdy dopuszczalne materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z Szczegółową Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające .Koszt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy. Koszty 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony w umowną Cenę 
przetargową 
 
1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego . Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami lub substancjami toksycznymi, 
b) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.8.6. Ochrona przeciw poŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w efekcie realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji. 
 
1.8.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczając, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty odbioru ostatecznego. 
1.8.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U z 19. 03. 2003r. nr . 
47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Właściwo ści materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych, umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo 
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych STWiORB. 
I^ateriały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny 
odpowiadać : 
- Polskim Normom 
- wymaganiom specyfikacji technicznej; 
- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów 
do innych Robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora . KaŜdy rodzaj Robót ,w którym znajdują się niezbadane, nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenem 
Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli STWiORB przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed uŜyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie 
zapewnia jakość (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku 
ustaleń w powyŜszych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiORB, PZJ oraz poleceniami Inspektora 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWiORB, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Zgodno ść Robót z STWiORB 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze STWiORB i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: 
- Projekt budowlany 
- Przedmiar robót 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena 
- STWiORB 
- Oferta Wykonawcy 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszelkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z STWiORB. Dane określone w STWiORB będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty 
nie będą w pełni zgodne z STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy (na wyraźne polecenie Inspektora nadzoru) naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),w którym przedstawi On zamierzony sposób 
wykonania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
STWiORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
Robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, będzie wszelka 
potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.4. Atesty jako ści Materiałów i Urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektora moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane STWiORB, kaŜda partia tych materiałów dostarczona 
do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające atesty 
producenta, a urządzenia waŜne legalizacyjne, mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze STWiORB, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
7. DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1. Protokół odbioru ko ńcowy 
Do protokołu odbioru naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości Harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów Robót. 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót znikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do protokołu będą przedłoŜone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do protokołu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub przyjęciem 
stanowiska. 
Wpis Projektanta do protokołu obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Zamówienia i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
7.2. Księga Odbioru 
Księga Odbioru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego Postępu kaŜdego elementów Robót. 
Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenieniu 
Kosztorysie Ślepym i wpisuje się do Księgi Odbioru. 
 
 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech punktach, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Do dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prow adzenia ksi ąg obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. Przedmiar Robót powinien zawierać 
zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych : w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robot powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych, w danym obiekcie według 
Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 
rzeczowych. Tabele przedmiarów robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. Ogólne zasady Obmiaru Robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
 
8.2. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STWiORB i w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robot. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z 
częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie Określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Zasady okre ślenia ilo ści Robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
metrach sześciennych jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgonie z wymaganiami STWiORB. 
 
8.4. Urządzenia sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
8.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, który wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. Rodzaje odbiorów 
W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
a) odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu. 
 
9.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru 
budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbioru częściowego robót nie przewiduje się. 
 
9.4. Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wylconawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fal<cie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniŜej Pt. „Dokumenty do 
odbioru końcowego Robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonej dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
STWiORB i Przedmiarem Robót. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 
jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty : 
- STWiORB 
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- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Księgi Obmiaru, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z PZJ i STWiORB, 
- Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem; 
- Karta gwarancyjna. 
W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowych lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.6. Gwarancja 
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od daty 
końcowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, urządzeń jak i 
wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezaleŜna od gwarancji udzielonych przez 
poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. Wszystkie postanowienia dotyczące opisane będą przez 
Wykonawcę w „karcie gwarancyjnej, którą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokółu odbioru 
końcowego. 
 
9.7. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest bezusterkowy odbiór robót budowlanych- rozliczenie w formie ryczałtu. 
 
9.9. Rozliczenie robót 
Rozliczeniet bezusterkowy odbiór robót budowlanych. 
 
10. Dokumenty i przepisy zwi ązane. 
STWiORB w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe (BN), instrukcje. NaleŜy 
je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z rysunkami i STWiORB, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (dodatkowe nie później niŜ na 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109 poz. 1157 i nr 
120 poz. 1268 z 2001r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr 
154 poz. 1800, z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. nr 80 poz. 718; 
 
10.2. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz, 953). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac obojętnych umową i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczególnych STWiORB. Zakłada się, iŜ Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
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