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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kategoria: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w ramach projektu pt. ,Remont pokrycia czesci dachu dworku w Mirakowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie do przewidzianych projektem
zadania, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i
konserwatorskiej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST), niezbednych do realizacji przedsiewziecia
podanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skfadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.




1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
1.4.13. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.14. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.15. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.16. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.17. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesSciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardéw,a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.18. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb




pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych

z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.22. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.23. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamodwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami)
1.4.25. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

1.4.26. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.27. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Nadzdér Inwestorski w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.




1.4.35. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Nadzor Inwestorski
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy

w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

1.4.36. przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.37. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.38. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.39. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.4.44. Inspektorze Konserwacji Zabytkéw — jest to osoba zajmujaca sie zabezpieczaniem
zabytkow, dziatajgca w ramach uprawnien nadanych im przez ustawe o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami, oddelegowana do wypetniania ww. zadan, przez wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca musi uwzgledniac:

- zabezpieczenie obszardéw objetych remontem wokot budynku;

- transport i przechowywanie materiatéw zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;

- ewentualne wykonywanie prac w godzinach ustalonych z inwestorem;

- uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystania terenu przez Wykonawce.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik




budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzér
Inwestorski stanowig zatgczniki do umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Nadzoér Inwestorski, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiajgcy dokona rozstrzygniecia
powotujac sie na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedze wtasng lub
0sob trzecich.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.




W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Nadzor
Inwestorski i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za




naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Nadzor Inwestorski o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

W stosunku do powotanych w kontrakcie norm i przepisow mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy — pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej 28 dni
przed datg oczekiwanego przez wykonawce zatwierdzenia ich przez zamawiajgcego. W przypadku
gdy Zamawiajacy stwierdzi, iz zaproponowane zmiany nie zapewnig zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Kontakcie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom kontraktu.
Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone w
tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robdt nazwy wiasne
(pochodzenie, producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych
parametréw i cech zastosowanych materiatow. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowaznych. Produkt rdwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w
dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od
jakosci okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz
wskazany produkt.

2.2. Zrddta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca zobowigzany




jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materiatach jak; dane
techniczne, sktad chemiczny itp.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru oraz
Inspektora Konserwacji Zabytkdw.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

.....

materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zZrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje = zawierajgcg raporty z badan  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Nadzorowi Inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skftadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Nadzor
Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zamieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego i
Konserwatorskiego

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Nadzdr Inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzdér Inwestorski w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Nadzér Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej
i graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
» projekt organizacji budowy

5.2, Zasady ogdine

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZ], projektem organizacji robdt oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

- Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

- Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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- Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu na wysypisku $mieci ponosi Wykonawca;

- Koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robdt oraz dla celéw socjalnych,
obcigza Zamawiajgcego;

- Sposob wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane
recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawce wszystkich
drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na dziedzincu obiektu
Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktdére bedg narazone na zabrudzenia
tj. : do obowigzkdbw Wykonawcy naleze¢ bedzie sprzatanie ciggow komunikacyjnych
eksploatowanych przez Wykonawce w czasie prowadzenia robot remontowych;

- Do sktadowania materiatdow oraz wytwarzania zapraw Zamawiajacy udostepni Wykonawcy czes¢
dziatki, ktérg Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje;

- gruz rozbidrkowy bedzie musiat by¢ na biezgca wywozony, nie bedzie mogt by¢ sktadowany na
dziedzincu, dopuszcza sie ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu sktadowania
gruzu;

- elewacje przeznaczone do remontu bedg przekazywane sukcesywnie wedtug wczesniej
ustalonego harmonogramu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Nadzor
Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-~ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia ewentualnych wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi
Inwestorskiemu,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz
robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz  robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzér Inwestorski ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Nadzor Inwestorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badain pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzdér Inwestorski o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzor Inwestorski uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Nadzdér Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Nadzdér Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6./. Certyfikaty i deklaracje

Nadzdr Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normg lub

¢ Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Nadzdr Inwestorski programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

* uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzdr Inwestorski o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robdt.

/.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

15



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét. Odbioru tego
dokonuje Nadzdr Inwestorski.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Nadzdr Inwestorski.

Jakosc¢ i ilosS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Nadzér Inwestorski.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru Inwestorskiego, Konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetziajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZ3),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
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= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Objazady, przejazdy i organizacia ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Nadzorowi
Inwestorskiemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

> Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcie

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robo6t nazwy wiasne
(pochodzenie, producent, itd.) maja jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialdbw. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktory ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego
jakos$c¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien miec
parametry nie gorsze niz wskazany produkt.
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ST-01 REMONT CZESCI DACHU

Dziat: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Grupa robot: 45261211-6 Pokrycie dachu dachéwka
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych ramach projektu pt. ,Remont pokrycia czesci dachu dworku w
Mirakowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujacych
prac:

e wymiana pokrycia dachowego na czesci dachu

e wymiana pokrycia bawolego oka

e odtworzenie pasa mansardowego na elewacji wschodniej

e wykonanie/renowacja drewnianej podbitki kasetonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogoine”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami w niniejszej
ST i dokumentacji projektowej.

Przygotowanie materiatow do uzycia a takze ich sposéb uzycia nalezy wykonac zgodnie z kartami
technicznymi poszczegdlnych wyrobdw.
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Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania czesciowej wymiany elementéw konstrukcji wiezby w
miejscach wskazanych w projekcie oraz przez Inspektora Nadzoru po dokonaniu przegladu dachu.

2.2. Elementy drewniane

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed korozjg
biologiczng oraz zabezpieczone przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-1989r. Dla
robot konstrukcyjnych stosuje sie drewno klasy C24

Wilgotnos$¢ drewna max. 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie wieksze niz:

Szeroko$¢: + 3 mm; (-) 1 mm

Grubos¢: +1 mm; (-) 1 mm

przekrdj tat min. 38 x 50mm, wzdtuz okapu min. 58 x 50mm

przekréj kontrtat 20x50 mm

Podktadki do wyréwnania powierzchni dachu stosowane pod taty nalezy wykona¢ z drewna
twardego (buk, akacja lub dgb) o odpowiedniej grubosci.

2.3. Impregnaty do drewna

Impregnat solny do drewna nowego barwigcy, zabezpieczajgcy przed owadami, grzybami oraz
zwiekszajacy odpornos$¢ ogniowa.

Do impregnacji drewna starego uzyC impregnatu zwalczajgcego owady i grzyby oraz
zabezpieczajgcego przed korozjg biologiczna.

2.4. Membrana dachowa

Tkanina o paroprzepuszczalnosci min 1000g/m2/dobe.

Odporno$¢ na dziatanie promieni UV min. 2 miesigce.

Do klejenia uszkodzen tkaniny nalezy uzywacC tasm zalecanych przez producenta membrany
dachowej.

2.5. Dachowki karpiowki

Dachéwka karpiowka o ksztatcie i kolorze identycznym jak dachdwka zastosowana na
wyremontowanej czesci dachu. Dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére
powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

Materiaty pomocnicze:

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw,

— drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub fat — powinien by¢ ocynkowany,
miekki, o Srednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreSlone przez
producenta dachowek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Warunki przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe:

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej
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— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce

powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci
dachdwek),

— producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania wyrobdw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdéwkag powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do
wyrobdw ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skiadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystos$ci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny byc¢ sktadowane na paletach.

2.5. tawy kominiarskie

tawy, stopnie kominiarskie kominiarskie stalowe azurowe zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze
dachoéwki. Mocowania elementdéw nie powinny przebija¢ dachdwek.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania ST jakosci robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego.

Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
na jako$¢ wykonywanych robdét.

Materiaty przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinny by¢ zakonczone prace zwigzane z rozbidrkg
istniejgcego pokrycia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
niniejszg ST.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt w sposdb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla 0sdb biorgcych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu
obiektu istniejgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robét.

5.2. Roboty naprawcze wieZby dachowej oraz facenia

Ocene stanu technicznego wiezby dachowej nalezy wykonac przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wybrane elementy do wymiany nalezy wymieni¢ z zachowaniem takich samych
przekrojow i wymiardw i sposobdw potgczen.

Prostowanie potaci dachowej nalezy wykonac stosujgc podktadki z drewna twardego pod taty.
Podktadki nie mogg po zamocowaniu ulegac pekaniu. Nalezy stosowa¢ podktadki réznych grubosci
a podpierana fata winna przylega¢ do podkfadki calg swojg ptaszczyzng. Niedopuszczalne jest
stosowanie pojedynczych podktadek klinowych.

5.3. Konstrukcja pasa mansardowego

Na elewacji wschodniej wykonac¢ odtworzenie pasa mansardowego. Konstrukcja z drewnianych
koztdow o geometrii dostosowanej do istniejgcego pochylenia okapu mansardy. Kozty zbudowane z
krawedziakéw o przekroju 10x10cm, tgczonych w weztach na wzajemne wreby i sruby M12. Kozty
mocowane do Sciany murowanej na prety gwintowane M12 wklejane na zywice iniekcyjng do
podtozy z cegly petnej lub pustaka. Prety gwintowane przetozone przez otwory i Sciggniete
nakretkami. Do koztéw przymocowac faty i pokry¢ dachdwka karpiowka w koronke. Okap pasa
wykonczy¢ kasetonowg podbitkg w formie i ksztatcie nawigzujgcym do istniejgcej. Drewno kl. C24,
impregnowane.

5.4.Pokrycie z dachowki karpiowki

Rozbidrke pokrycia z dachdéwki wykonal ostroznie z zastosowaniem koryt rozbidrkowych.
Odzyskane dachdéwki nalezy utozy¢ na placu skladowym a nastepnie oddac do utylizacii.

Podktad z tat drewnianych:

taty nalezy przybija¢ na kontrtatach do krokwi jednym gwozdziem, styki fat winny znajdowac sie
na krokwiach. Niedopuszczalne jest by gwozdzie powodowaty roztupywanie tat i podkfadek
stosowanych pod taty.

Wzdtuz kalenic i narozy nalezy zamocowac dodatkowg tate do mocowania gasioréw. Kosze
dachowe pod pokrycie z blachy winny by¢ wykonane z desek o grubosci dostosowanej do grubosci
tat. taty i deski podktadu powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami posiadajgcymi
odpowiednie zaswiadczenia dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg kontrolng
o dtugosci 2 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym.
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Krycie dachéwka powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 oraz
innymi nowoczesSniejszymi rozwigzaniami polecanymi przez producenta konkretnego systemu
pokrycia dachowego.

Pokrycie dachéwka karpidowka nalezy wykona¢ na sucho - bez uzycia zaprawy wapiennej z
zastosowaniem tgcznikow, drutu, spinek itp.

Dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachdéwek, odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza
niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
Zamocowanie dachowek — co pigta dachdwka z przesunieciem o jedng w nastepnym rzedzie
poziomym powinna by¢ przykrecona do tat.

W kalenicy, kalenicy naroznej, przy okapie oraz w miejscach styku z obrébkami (kosze, kominy,
okienka dachowe nalezy przymocowaé kazdg dachdowke. Na pofaciach stromych (> niz 180%)
mocowac nalezy kazdg dachéwke (mansarda).

W kalenicy, narozach i innych miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci uzyskania odpowiedniej
szczelnosci nalezy stosowac tasmy kalenicowe, wrdbléwki i inne systemowe elementy.

Tkanine wiatroizolacyjng nalezy uktadac tak by zapewniata w przypadku miejscowego zniszczenia
pokrycia z dachéwki odprowadzenie wody opadowej poza obreb budynku.

Folia wiatrowa winna by¢ wywinieta pod obrobki blacharskie, bez uszkodzen i fatd. W przypadku
uszkodzenia tkaniny nalezy jg sklei¢ taSmg wskazang przez producenta.

W kalenicy folia winna byc¢ rozcieta w celu odprowadzenia wilgoci z poddasza a w okapie nalezy
zapewni¢ doptyw powietrza zewnetrznego do przestrzeni miedzy membrang a dachowka.

5.5. Drewniane elementy zewnetrzne

-Kasetonowg podsufitke okapdéw oraz dekorowany detal ganku w miejscach z zachowang
dekoracjg oczysci¢ i zabezpieczyc.

Powierzchnie malowidta oczy$cic mechanicznie, szerokimi pedzlami o naturalnym wiosiu.
Ewentualng dezynfekcje wykona¢ od strony niedekorowanej Srodkami analogicznymi do tych
zastosowanych w wiezbie dachowej. Obszary dekorowane zabezpieczy¢ roztworem a cato$é, wraz
z pozostatymi elementami ganku pokry¢ bezbarwng lakierobejcg z dodatkiem wosku.

-Podsufitki w obszarach silnie uszkodzonych wykonac jako nowe na wzdr oryginalnych.

Drewno zrekonstruowanych podsufitek zabezpieczyé preparatem woskowo-zywicznym w kolorze
jasnego drewna - nasladujgcym kolor tta deskowania o zachowanej dekoracji. W celu
uczytelnienia obszaréw rekonstruowanych zaleca sie pominiecie odtworzenia dekoracji malarskiej
na elementach rekonstruowanych.

-Wiatrownice okapdw i niedekorowane podbitki okapdw, zdezynfekowac i zabezpieczy¢ z uzyciem
$rodkow bio i ognioochronnych j/w.

W obszarach uszkodzony wykonac rekonstrukcje z impregnowanego drewna iglastego na wzor
elementdw zachowanych. Catos$¢ scali¢ kolorystycznie lakierobejcg z dodatkiem wosku w kolorze
ciemnobrgzowym — imitujgcym tradycyjne impregnaty na bazie oleju kreozotowego.

-Podsufitke ganku zachodniego wymieni¢ lub zastoni¢ podbitkg z desek.
Deski z impregnowanego i sezonowanego drewna iglastego o szerokoS¢ okoto 10cm faczy¢ na
pidro-wpust.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreSlonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosSci robdt zwigzanych z realizacjg robét
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robdt powinna by¢ uzgodniona z warunkami technicznymi opisanymi
w aprobacie technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow;

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza bezposrednio po oczyszczeniu;

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

6.2. Kontrola jakoSci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne
i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgji, przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

Przy kontroli jako$ci materiatédw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage
na numer serii i zgodnosci z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci. Sprawdzeniu
nalezy poddac wiasciwosci, jakos$¢ oraz inne cechy charakterystyczne zastosowanych materiatéw
i wyrobdw zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. na podstawie danych
technicznych dotgczonych przez producenta.

6.3. Kontrola robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z remontem wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego z
dachowki ceramicznej powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa
ARKADY pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz
zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakoSciowe
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi
badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: m?, m3, mb
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST -00,,Wymagania ogolne”

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czeScig dokumentacji projektowej.
- Powierzchnie pokrycia dachowego dachéwki ceramicznej oblicza sie w [m2] powierzchni dachu z
potrgceniem otwordw, komindw itp. o powierzchni wiekszej niz 1,0 m2.
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Opierzenia z blachy oblicza sie w [m2] wykonanych opierzen w rozwinieciu bez uwzgledniania
zaktaddw.

Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w
odpowiednich tomach KNR-u.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.
Ogdine zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

8.1. Odbiory robdt zanikajgcych

W trakcie robot nalezy dokonaé odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu takich jak:

- elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej

- prawidtowosci wykonania potgczen i szczegdtow konstrukcyjnych, ptaszczyzn potaci dachowych,
prawidtowosci wykonania podkfadek wyrdwnujgcych powierzchnie dachu — materiat i stan
podktadek

- pokrycie z dachéwki

- utozeniania tkaniny wiatroizolacyjnej przy kominach, okapie, kalenicy itp.,

- mocowania elementéw pokrycia — materiat tgcznikéw i ich liczba

- uszczelnienia miejsc w narozach, kalenicy, koszach itp.,

8.2. Czesciowe lub etapowe odbiory robot

W trakcie robot dopuszcza sie odbiory cze$ciowe w celu dokonania ptatnosci.

Odbidr czesciowy dotyczy ilosci wykonanych robdt (wg opisu zakresu robdt) zgodnie z jednostka
przedmiaru. Odbidr czeSciowy nie moze dotyczy¢ czeSciowego wykonania robdét wchodzacych w
sktad danej pozycji przedmiarowe;.

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatdw oraz protokoty odbioréw robdt zanikajacych, zapisy w dzienniku dotyczace
wykonania robdt oraz dokumenty wynikajgce z umowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oraz sprawdzenia, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci roboty
zaliczy¢ do nizszej kategorii,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykonac roboty.

Odbidr gotowych robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikdw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzdr Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Platno$¢ ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowaé zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
Ogoine zasady podstaw pfatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- kawy kominiarskie i ptotki przeciwsniegowe powinny odpowiada¢ normie panstwowej PN-EN
516:1998;

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Zatacza.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-02 WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, MONTAZ OBROBEK

BLACHARSKICH
Dziat: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Grupa robaét: 45261211-6 Pokrycie dachu dachdwka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przygotowawczych ramach projektu pt. ,Remont pokrycia czesci dachu dworku
w Mirakowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z:

- naprawa i obicie blachg powlekang komindw, okien typu wole oko, pas nadrynnowy, koszy
itp

- montaz rynien, rur sp. ,obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

1.5, Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Obrobki blacharskie
- obrébki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzenn , wywiewek  wykonac¢ z blachy
stalowej powlekanej gr.0,6mm. Kolor dostosowac do koloru dachéweki.

2.3. Rynny i rury

Rynny pétokragte o $rednicy 12,5cm i 10cm z blachy powlekanej gr.min.0,6mm

utozy¢ na zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w  odlegtosci co 0,50 m a
skrajne od krawedzi okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 %
w dwdch kierunkach przy zachowaniu najwyzszego punktu po S$rodku okapu. Rynny
tgczone na zakfad nie mniejszy niz 20 mm. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w
postaci zwoju na zewnetrz rynny.

- rury spustowe o $rednicy 10 i 8cm z blachy powlekanej gr.min.0,6mm spetniajgcej
wymogi PN-81/H-92125: ztacza pionowe rur spustowych powinny by¢ na zewnatrz po
przeciwnej stronie od lica $ciany, osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury
spustowej kat 110° - 130°, mocowanie pod kolankiem na korcu, nie rzadziej, niz co 3,0m,

28




uchwyty do rur spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami
przylutowane obrgczki z blachy stalowej, szeroko$¢ 30-40 mm, a brzegi podwiniete na
szerokos$¢ 4-6 mm, montaz noska umozliwiajgcy opadanie rur.

zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej powlekanej gr.min.0,6mm

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania ST jakosci robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskaC akceptacje
Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowg

- Projektem organizacji robot

- Harmonogramem

- Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robot

- Obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2, Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem prac Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, Ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot pokrycia
dachowego

5.2, Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlanych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementdéw:

jako$¢ materiatow, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych
do dostawy, ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatdw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegdinych rodzajéow robdt w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegdtowych
specyfikacji technicznych,
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Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robdt dokonuje sie komisyijnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach. Do protokotdw zatgcza sie odpowiednie dokumenty:
zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru
koncowego, a nastepnie dofacza sie je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom  Specyfikagiji
Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
- Specyfikacjg Techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbior techniczny koricowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- dokumenty odbioréw czesciowych

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania ze STWIOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i
odstepstw od ST

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
wykonania robdt zgodnie z przedstawiong dokumentacja. Przy wycenie robot nalezy zwrdécic
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- pokrycie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
pokrycia oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartoS¢ wykonanych robdt,

- w przypadku gdy nie s mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebra¢ pokrycie i ponownie
wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdine"
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9.1. Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania

- transport wewnetrzny materiatow

- wykonanie robot zasadniczych

- wykonanie prac pielegnacyjnych

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
- Instrukcja producentéw
- Aktualne normy

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metali. Charakterystyka wyrobdw z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podiozu;

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze;

- Rury spustowe powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej lub branzowej PN-EN
612+AC 199, BN-66/5059-01;

- Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiadac aktualnej normie branzowej BN-66/4059-
01;

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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