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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku  
Nawra – granica Gminy Chełmża” 

 
 

I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
o Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzającego 
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
III. INFORMACJA BIOZ 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. 1. Plan orientacyjny        skala 1:20 000/1:50 000 
 
Rys. 2.1. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
 
Rys. 2.2. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
 
Rys. 2.3. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. 2017,  poz.1332 z późniejszymi zmianami)                        

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku  

Nawra – granica Gminy Chełmża” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, umową oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Filip GRZELAK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10 
 

Sprawdził mgr inż. Gniewomir DZIADEK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0091/POOD/12 
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Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 

1. Uzgodnienie Gmina Chełmża, nr sprawy: PIR.7013.4.2017 z dnia 19.04.2017r. 

2. Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR S.A., nr sprawy: MMD/357/T/2017/2786 z dnia 26.04.2017r. 

3. Uzgodnienie Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.  

4. Uzgodnienie ORANGE POLSKA SA nr 31949/TTIDWBU/U11/2017 z dnia 16.05.2017r. 

5. Opinia ws. wydania decyzji środowiskowej nr GKOŚ.6220.17.2017 z dnia 30.06.2017r. 

6. Uzgodnienie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, nr sprawy: ZDW.T3.5116.9.18  

z dnia 30.01.2018r. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta pomiędzy Gminą Chełmża, a KFG sp. z o.o. sp. k. 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

 Umowa  

 Numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem 

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

 Wizja lokalna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017,  poz.1332 ze zmianami ze 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43, poz. 430), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

 inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

 katalogi elementów drogowych 
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3. Teren inwestycji 

Jednostka ewidencyjna: 041502_2, Chełmża 

Gmina Obręb Nr działki Własność 

Chełmża Nawra 0017 

8 
Skarb Państwa /  

użytkowanie wieczyste 

9 
Skarb Państwa /  

Tereny wód płynących 

10/2 
Skarb Państwa /  

Tereny wód płynących 

10/4 
Skarb Państwa /  

użytkowanie wieczyste 

47/2 Zarząd województwa Kuj-Pom - DR 

29/2 Zarząd województwa Kuj-Pom - DR 

29/1 Zarząd województwa Kuj-Pom - DR 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z późn. 

zmianami) art.42 , 43 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz. U. 2017,  poz.1332 z późn. 

zmianami) 

Obszar oddziaływania obiektu przedstawiono na planach zagospodarowania terenu linią zieloną 

przerywaną 

 

5. Przedmiot opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania:  

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku  

Nawra – granica Gminy Chełmża”. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się: 

 Budowa ścieżki rowerowej długości ok. 1,5 km 

 Przebudowę zjazdów, 

 Budowę przepustów pod zjazdami, 

 Pogłębienie istniejących rowów odwadniających 

 Dowiązanie ścieżki rowerowej do istniejącego chodnika 
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 Wykonanie wykopów i nasypów 

 Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego na ścieżce rowerowej 

 Odtworzenie oraz pogłębienie istniejących rowów przydrożnych 

 Rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją 

 

6. Stan istniejący 

 

6.1 Lokalizacja zadania 

Projektowana ścieżka rowerowa znajduje się na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, w powiecie Toruńskim, gminie Chełmża, na północ od drogi wojewódzkiej 551, 

na odcinku od km 25+593,43 do km  26+094,32  drogi wojewódzkiej 551. 

 

6.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana ścieżka rowerowa przebiega w większości przez grunty rolne na obszarze 

niezabudowanym. W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 551 ma przekrój 

jednojezdniowy o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni około 5,0m oraz nie posiada 

chodnika ani ścieżki rowerowej. Zjazdy indywidualne są nieuregulowane o nawierzchni 

nieutwardzonej. 

W obszarze przedmiotowej inwestycji znajdują się obiekty inżynierskie: 

 24+837,00 -  przepust drogowy na cieku wodnym rzeka Struga Papowska Mała. 

Pas drogowy drogi wojewódzkiej 551 na projektowanym odcinku (od km 25+593,43 do        

km 26+094,32)  ma zmienną szerokość do 27,50 m w miejscowości Nawra. W obecnym 

układzie drogowym ruch pieszy odbywa się po jezdni drogi wojewódzkiej, co stanowi 

zagrożenie dla użytkowników drogi. 

 

6.3 Warunki gruntowo – wodne 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że zgodnie z kryteriami Rozporządzenia 

MTBiGM z dnia 25.04.2012r. na badanym terenie występują proste warunki gruntowe. 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów nasypowych antropogenicznych do  

głębokości 0,3-1,3m ppt. W miejscu projektowanej drogi rowerowej możliwe jest pojawienie 

się nasypów o większej miąższości niż stwierdzone niniejszymi wierceniami. Grunty te nie 

mogą stanowić podłoża projektowanej ścieżki. Należy je wybrać i zastąpić dobrze 

zagęszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi. Podłoże nośne stanowią grunty 

gliniaste zalegające od głębokości 0,3 – 1,3m ppt.  

Roboty ziemne muszą być wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i pod stałym nadzorem osób mających wymagane uprawnienia zawodowe. 
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7. Infrastruktura podziemna 

 

W rejonie Inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej. 

 sieci kanalizacyjne 

 sieci elektro-energetyczne 

 sieci wodociągowe 

 sieci teletechniczne 

Projektowany zakres inwestycji nie znajduje się w kolizji z ww. uzbrojeniem terenu. 

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w obrębie tych sieci wykonywać ręcznie. 

W razie wystąpienia urządzeń infrastruktury podziemnej, niezinwentaryzowanej na mapie 

do celów projektowych, należy powiadomić o tym fakcie Zarządcę drogi oraz 

odpowiedniego gestora sieci. 

Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w 

instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy 

prowadzić z zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych 

uzgodnieniach. W strefie wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 

prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników 

technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub 

porozumienie się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia 

pasa korony drogi. 

 

8. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA DROGOWA 

8.1 Stan projektowany 

Zakres opracowania obejmuję budowę ścieżki rowerowej na długości ok. 1,5km. 

Projektowaną ścieżkę poprowadzono możliwie równolegle do istniejącej jezdni przy 

odsunięciu ok. 5m. Ścieżkę z obu stron ograniczono obrzeżami betonowymi 8x30. Między 

istniejącą jezdnią a projektowaną drogą pozostawiono miejsce na ewentualną rozbudowę 

drogi oraz rowu odwadniającego. Zaprojektowano 4 zjazdy indywidualne o nawierzchni  

z betonu asfaltowego i z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (jako tymczasowe 

rozwiązanie) w km 24+599.66, km 24+801.77, km 24+965.18, km 25+801.77  

kilometracji drogi wojewódzkiej.  

Pochylenie podłużne projektowanej ścieżki od 0,3% do 1,5%, na początku i końcu 

opracowania droga wysokościowo nawiązuje się do istniejących rzędnych. Zaprojektowano 

jednostronne pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej o wartości 2% w kierunku 

projektowanego rowu odwadniającego. W celu zachowania bezpieczeństwa na przejściu 

przez rzekę Struga Popławska Mała nawierzchnia bitumiczna poszerzona została do 4,00m. 
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Nad przepustem dodatkowo zaprojektowano ustawienie balustrad U-11a oraz barierę 

ochronną N2W2 od strony jezdni drogi wojewódzkiej nr 551. Ścieżka na końcu opracowania 

nawiązuje do istniejącego chodnika w Nawrze. Krawędzie zjazdów z jezdnią wyokrąglono za 

pomocą łuków poziomych o promieniu 5m. 

8.2 Parametry techniczne projektowanej ścieżki rowerowej: 

Parametry techniczne Wielkość 

Szerokość ścieżki rowerowej 2m / 3,5m 

Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej 2% 

Szerokość poboczy gruntowych 0,5m 

Pochylenie poprzeczne poboczy 6% 

Promienie łuków poziomych 15m, 75m, 100m 

 

Zestawienie zjazdów: 

 

Lp 
Kilometraż 

projektowany 
Kilometraż 

DW551 
Rodzaj Strona (DW) 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

1 0+009,48 24+599,66 indywidualny lewa 4,00 10,00 

2 0+211,48 24+801,77 indywidualny lewa 4,00 9,36 

3 0+375,67 24+965,18 indywidualny lewa 4,00 9,38 

4 0+728,31 25+317,84 indywidualny lewa 4,00 9,38 

 

9. Informacja o ochronie zabytków 

Teren inwestycji nie jest chroniony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, ani nie znajduje się w spisie rejestru zabytków.  

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia 

Ścieżka rowerowa została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 

1999r. (Dz.U. nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami). Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanej drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U, nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) niniejsza Inwestycja nie kwalifikuje się jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

11. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych 

Inwestycja krzyżuje się z energetyczną linią napowietrzną. Należy zachować szczególną 

ostrożność w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie linii.  
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Inwestycja krzyżuje się z teletechniczną linią napowietrzną. Należy zachować szczególną 

ostrożność w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie linii.  

Inwestycja krzyżuje się z siecią wodociągową. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie 

wykonywania prac w sąsiedztwie sieci.  

Inwestycja krzyżuje się z siecią kanalizacji sanitarnej. Należy zachować szczególną ostrożność          

w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie sieci.  

 

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Dzięki systemowi rowów drogowych wody opadowe z powierzchni inwestycji będą 

odprowadzone w sposób zorganizowany. Zastosowanie rowów trawiastych będących 

odbiornikiem wód opadowych powierzchniowych zapewni dodatkowe podczyszczenie wód 

przed wprowadzeniem do odbiornika końcowego. Zgodnie z  zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego, nie zachodzi  potrzeba  oczyszczania ścieków  opadowych  i  

roztopowych. Wynika to bezpośrednio  z zapisu artykułu 21 punkt 2 rozporządzenia: Inwestycja 

nie wymaga zaopatrzenia w wodę.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Poprzez planowaną inwestycję powstanie minimalna emisja zanieczyszczeń do środowiska, bez 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

W  związku  z  eksploatacją  inwestycji  przewiduje  się  powstanie  różnego  rodzaju odpadów  

do których należą m.in:  

 odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni,  

 odpady powstające podczas  prac  naprawczych i serwisowych związanych z prawidłowym  

 funkcjonowaniem obiektu i obiektów towarzyszących. 

Ze względu na specyfikę Inwestycji nie jest możliwe określenie ilości powstających odpadów.  

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

W trakcie użytkowania drogi nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

e)  dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 
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Nie dotyczy – inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 
Opracował: 

 
 

_________________ 
mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku 
Nawra – granica Gminy Chełmża 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 budowa ścieżki rowerowej, 

 przebudowa zjazdów, 

 budowa wyspy spowalniającej, 

 roboty wykończeniowe. 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, 

biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych etapów organizacji ruchu 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji ruchu. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się: 

 Budowa ścieżki rowerowej długości ok. 1,5 km 

 Przebudowę zjazdów, 

 Budowę przepustów pod zjazdami, 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica Gminy Chełmża 
 

 
 

 30 

 Pogłębienie istniejących rowów odwadniających 

 Dowiązanie ścieżki rowerowej do istniejącego chodnika 

 Wykonanie wykopów i nasypów 

 Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego na ścieżce rowerowej 

 Odtworzenie oraz pogłębienie istniejących rowów przydrożnych 

 Rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją 
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Roboty przygotowawcze 

 - odtworzenie punktów wysokościowych 

 - zdjęcie humusu 

 - roboty rozbiórkowe 

Roboty ziemne: 

 wykonanie wykopów 

 wykonanie nasypów 

Roboty zasadnicze: 

 wykonanie koryta 

 wykonanie odwodnienia  

 wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej 

 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej 

 ustawienie krawężników, oporników i obrzeży 

 Roboty wykończeniowe: 

 humusowanie 

 oznakowanie poziome 

 oznakowanie pionowe 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

 natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 linie energetyczne 

 sieć wodociągowa 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 sieć teletechniczna 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
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 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

z późn. zm.). 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

 podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

 Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

 Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) oraz instrukcją DTR. 
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Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

 stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

Na etapie realizacji zostaną powzięte następujące działania mające na celu ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego: 

 zaplecze budowy zostanie zlokalizowane przy oszczędnym zagospodarowaniu terenem, 

zapewniając jego minimalne przekształcenie. Zaplecze, magazyny, składy materiałów oraz 

bazy transportowe i techniczne zostaną zlokalizowane w pierwszej kolejności na terenach 

już zagospodarowanych. 

 zaplecze budowy, parking oraz baza sprzętu zostaną zlokalizowane z dala od:  

cieków powierzchniowych, 

 drogi dojazdowe do obsługi placu budowy zostaną wytyczone w oparciu o istniejącą sieć 

szlaków komunikacyjnych,  

 prace budowalne będą prowadziły wyłącznie sprawne technicznie pojazdy, które po 

zakończeniu pracy lub w przypadku awarii zostaną odprowadzone na miejsce postoju, 
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 tankowanie maszyn odbywać się będzie z należytą starannością tak aby nie doszło do 

zanieczyszczenia gruntu.  

 Na wypadek wycieku substancji szkodliwych Wykonawca posiadać będzie odpowiednie 

sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych, 

 Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a 

ponadto zostanie zapewnionych ich regularnych odbiór przez upoważnione podmioty, 

 Wszystkie prace związane z wykonaniem przepustów będą prowadzone z zachowaniem 

największej staranności aby nie dopuścić do zanieczyszczenia cieków.  

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

o wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 

zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 
 

_________________ 
mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys. 1. Plan orientacyjny        skala 1:20 000/1:50 000 
 
Rys. 2.1. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
 
Rys. 2.2. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
 
Rys. 2.3. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
 
 
 

 


