Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku
Nawra — granica Gminy Chetmza

D. 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéow wysokosciowych dla zadania: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowe]j na odcinku Nawra — granica Gminy Chetmza”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna ST lub STWiIOR) DM-
00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét.

1.2. Zakres stosowania ST
wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi robot
drogowych:

Lp. [Numer i tytut specyfikacji

1 DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewodw

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog

3 D-02.00.00Roboty ziemne wymagania ogdlne

D-02.01.01 Wykonanie wykopdw

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

4 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
5 D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego — $ciezka rowerowa
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

6 D-06.01.01 Umocnienia powierzchniowe skarp i rowéw

D.06.02.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE) pod zjazdami

7 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.05.01 Drogowe bariery ochronne

D-07.06.02Urzadzenia zabezpieczajace

8 D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-08.05.01 Obrzeza betonowe

9 D-10.01.01 Roboty inne

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentow Robdt i obejmujg wymagania ogdlne dla przedmiotéw wymienionych w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10
1.4.11

Balustrada

Budowla drogowa

Chodnik
Deklaracja

wiasciwosci
uzytkowych

Droga

Droga
tymczasowa
(montazowa)

Dziennik Budowy

Inwestor

Inzynier/Kierowni
k Kontraktu

Jezdnia
Kierownik
budowy

Konstrukcja zabezpieczajgca uzytkownikéw chodnikéw, schoddéw i pochylni
przed upadkiem z wysokosci; okreslone w Polskiej Normie obcigzenia
dziatajgce na porecz obiektu mostowego uznaje sie za dziatajgce na
balustrade.

Obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu
budowlanego objetego norma zharmonizowang lub wydang dla niego
Europejskg Oceng Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem producenta
takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporzadzenie deklaracji
wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym
wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem
z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zgdanie). Wyrobowi
majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace
bezpieczenstwa.

Woydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdét.

Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajgcy”, ktdéra zlecita Wykonawcy
realizacje zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym
celu Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony
do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej przepiséw
prawa budowlanego oraz umowy.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawo
Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
»,Koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego”
Czesc¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako ”Przedstawiciel Wykonawcy” i jest
zatwierdzona przez Inzyniera w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, upowazniona

stanowigcy
zdarzen i

oraz
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1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

Konstr.
nawierzchni
Korona drogi

Kontrakt

Korpus drogowy

Koryto

Kosztorys
ofertowy

Kryteria
techniczne

Ksiega obmiaréw
Robot

Laboratorium

Materiaty
Most

Nawierzchnia

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu. Kierownik Budowy musi posiada¢ wiedze, wyksztatcenie i
doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogfoszeniu o
zamoéwieniu dla osoby proponowanej na te funkcje. Powyzsze odpowiednio
odnosi sie do Kierownikéw Robot.

Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa”, miedzy Inwestorem, a Wykonawcg spisana w
celu realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu
stron. Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje,
Rysunki, Przedmiar Robét, wypetniony Kosztorys Ofertowy oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Oferta z zatgcznikami

Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowéw.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni

Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych
na znak bezpieczenstwa.
Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Drogowe lub inne Ilaboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosSci materiatow oraz Robét.
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego
Warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
do ruchu.
a) S$cieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzgca Warstwa-warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg
$cieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyrdéwnawcza -warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podfoze.

Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

a) podbudowa zasadnicza -gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje
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1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

1.4.30

1.4.31

1.4.32

1.4.33

1.4.34

1.4.35

Niweleta

Obiekt
budowlany

Objazd
tymczasowy

Odpowiednia
bliskos¢

Pas drogowy

Plac budowy

Pobocze

Podbudowa

Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Podtoze

Podtoze
ulepszone

nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub
dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czagstek podtoza.

Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) h) warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

c) warstwa odsaczajgca -warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu Inzynierskiego.

Budynek, budowla, badZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami

zapewniajgcymi  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Zgodnos$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania
zadania inwestycyjnego.

Czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczania urzadzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub
pomocniczej.

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub
odcinajaca.

Gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze sie ona sktadac z jednej lub dwdch warstw.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni
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1.4.36

1.4.37

1.4.38

1.4.39

1.4.40

1.4.41

1.4.42

1.4.43

1.4.44

1.4.45

1.4.46

1.4.47

1.4.48

1.4.49

1.4.50

1.4.51

1.4.52

1.4.53

1.4.54

Podwykonawca

Polecenie
Inzyniera

Projektant
Przedsiewziecie
budowlane
Przeszkoda
naturalna
Przeszkoda
sztuczna
Przetargowa
dokumentacja
projektowa
Rekultywacja

Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje
Sprzet

Slepy kosztorys
Teren budowy

Ulica

Wykonawca

Wymagania
podstawowe

Wyréb
budowlany

Wystgpienie

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub inne spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.
Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

Czesc¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu i przedmiotu Robot.

Rysunki (plany) rusztowan, szalunkow, plany giecia stali zbrojeniowej lub
inne dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem Robot.

Zbidr przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzgdzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy.
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy
Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorej ciggu
moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Osoba prawna lub fizyczna, ktdra zostata przez Inwestora wybrana do
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wymagania podstawowe dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie stanowia: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednia
izolacyjnos$c cieplna przegrod.

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi,

Zwrdcenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej z
realizacjg zadania inwestycyjnego.
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1.4.55 Zadanie Cze$s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
budowlane konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera. Przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia i
ewentualnego uzupetnienia (u poszczegdlnych gestoréw uzbrojenia) usytuowania wszystkich urzadzen obcych
krzyzujgcych sie z projektowanymi drogami. Wykonawca musi realizowaé Roboty uwzgledniajgc wszystkie
uwarunkowania wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizacje przedsiewziecia. Wykonawca Robot jest
zobowigzany do wspétpracy i koordynacji wykonywania Robdt z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez
Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspoétrzedne punktéw gtdwnych trasy
oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od Zamawiajgcego w ramach
przetargu, sktadajgca sie z nastepujacych czesci :Projekt Budowlano-Wykonawczy, STWIOR, Wskazéwki dla
Oferentéw i Formularze , Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje oraz
uzgodni z Zamawiajgcym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robét.

A) Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego obejmuje:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy
2. STWIOR
3. Projekt Statej Organizacji Ruchu

B) W ramach powyiszej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonaé nastepujgce
opracowania:
1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
3. Projekt szczegdtowej organizacji ruchu na czas Roboét
4. Projekty organizacji ruchu wynikajgce z etapowania Robét i przekazywania poszczegdlnych odcinkéw do
eksploatacji,
Projekty , harmonogramy robodt
6. Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych
7. Inwentaryzacja stanu technicznego drég po ktérych odbywac sie bedzie transport materiatéw
budowlanych.
8. Projekt technologii Robdt ziemnych, wzmocnien gruntéw, wymiany gruntéw, odwodnienia i umocnien
wykopow.
9. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.
10. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.
11. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz (art. 57 Prawa budowlanego).
12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji

v
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panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i obiektdw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg, uzyskujgc potwierdzenie wtasciwego
Osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

13. Inne projekty i opracowania wynikajgce z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

14. W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg podziemng — projektu usuniecia kolizji

Opracowania uzupetniajgce i dokumentacje roboczg Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogg by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie realizacji Robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje Techniczne na wifasny koszt w 4
egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Koszt w/w
projektéw, opracowan i uzupetnien Dokumentacji Projektowej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej
Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezytg starannosciq i czytelnoscia.

Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzyska akceptacje Inzyniera oraz uzgodni z innymi odpowiednimi
instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane). W
oparciu o przepisy dotyczgce sieci poligonizacji panstwowe] i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanies¢ zmiany na mape
zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

Dokumentacje powykonawczg, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robot sg Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy.
Opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacje roboczg , Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢é wprowadzone na piSmie i zgtoszone do Inzyniera. Istotne zmiany
w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem.Uwaza sie, ze sktadajac
oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w petni
wystarczajgcy do zrealizowania robdt objetych kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania Robdét okaze sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce opracowania, rysunki lub STWIOR na wfasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

ok wnN

1.5.3. Zgodnos¢ Robaét z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji, ktére nie naruszaja postanowien polskich przepiséw i obowigzujacych norm, a s3 uzasadnione
technicznie i uzgadniane z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzoér inwestorski. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.Wykonawca nie moie wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedéw lub brakéw w specyfikacjach i przedmiarach Robét na swojq korzys¢.
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W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu z podziatki rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobdw (materiatow)
budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okresSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sie
rozwigzania réownowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach
technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:
— stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s dopuszczalne
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,
— zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
— Wykonawca wykazat, ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych,
— koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i w
specyfikacjach.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego zatwierdzenie
przez odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajgcym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca przystepujgc do robdt musi dokona¢ wszelkich zabezpieczen terenu w
mys$l Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczernstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapédr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ
zarzadzajgcy ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonaweca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywac
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na wilasny koszt stanowiska zapewniajgce skuteczne czyszczenie opon samochoddéw wyjezdzajacych z terenu
budowy na drogi publiczne.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, uruchomic i utrzymac¢ w okresie realizacji Kontraktu tablic na placu
budowy, pokazujgcych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie
takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inzynierowi. Takie tablice na placu budowy bedg utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Kontraktu.
Wykonawca musi wydaé publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdéw spowodowanych
zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych, Wykonawca zawiadomi publicznie:

- przez regionalne radio, gazety i telewizje,

- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,

- ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,

- regularne spotkania z lokalng spotecznoscia.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene
Kontraktows.
Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje dotyczace Robdt Kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
kontraktu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robdt przepisy o ochronie srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywad teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b trzecich lub wtasnosci spotecznej, prywatnej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczania gruntu, przysypania i przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

4. Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed nadmiernym jego
pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

5. Odpowiednig ochrone przed erozja wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje, poprzez stosowanie gruntéw
odpornych na sptukiwanie.

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposdb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy, aby w razie awarii nie spowodowac zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz.
21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej powstawanie
odpaddéw do ztozenia informacji do wilasciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty
uwzgledniajgc ustalenia zawarte w Decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia i odnoszgce sie do fazy realizacji Robdt. Roboty (w szczegdlnosci roboty ziemne) nalezy prowadzié
pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia
braku negatywnego wptywu inwestycji na Srodowisko.
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Koszty w/w dziatan nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 zawarte w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia wyrobéw budowlanych wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdéw administracji
panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania Robét stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujagce w Dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i
inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wdéwczas roboty naleiy przerwad,
powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami, ktore sg wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca uzyska oswiadczenia wszystkich wtascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowigcej podstawe do projektowania oraz
podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem dziatek
lezagcych poza pasem drogowym, zwigzanych : z przebudowgq infrastruktury technicznej, magazynowaniem
materiatow itp. Odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrécenia dziatki do stanu
pierwotnego badz do naprawy lub zadoséuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wtasciwym sadem. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowy, ustugowa lub
przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng budynkéw przed przystgpieniem do Robdét w celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony witascicieli istniejgcych nieruchomosci. Wykonawca
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przed rozpoczeciem Robdt sporzadzi ekspertyze techniczng (wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu
istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny
tych obiektéw. Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca wykona réwniez dokumentacje
fotograficzng istniejgcych zjazdéw z drogi do pobliskich nieruchomosci. Zdjecia bedg skatalogowane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca sporzadzi
ekspertyze stanu obiektow przed przystgpieniem do Robét budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyisze
dotyczy réwniez obiektow budowlanych znajdujgcych sie w poblizu drdg, po ktérych Wykonawca planuje ciezki
transport zwigzany z budowg. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkanncow oraz zlokalizowanych w poblizu placu budowy terenéw firm i punktow
ustugowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, ustugowej lub
przemystowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowac w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem Robot
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drég znajdujgcych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktére beda wykorzystywane do ciezkiego transportu Wykonawcy.
Nieodfaczng czescig tej dokumentacji bedy zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca sporzadzi rzeczong inwentaryzacje przed
przystgpieniem do Robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mdgt transportowaé
materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w
w/w sposdb. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow bezpieczerstwa o ochrony zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia. Wymagania dotyczace BIOZ przy wykonywaniu Robdt
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst
jednolity: Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm. )

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV -
Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)
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6) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie BHP
przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz. pod ci$nieniem (Dz.U.Nr29, poz.115 z
poézn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza sie na terenie
budowy, w sposéb trwaty i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania Robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé¢ Roboty utrzymaniowe
niezwtocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i
jest zawarty w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakdéw firmowych, nazw lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolern i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazinos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe, budowle i inne pozostatosci lub obiekty interesujgce
pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, bedg podlegaty postepowaniu
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568 z pdin. zm). O fakcie ich wystgpienia Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia przez
Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Wykonawca zobligowany jest do
poniesienia ewentualnych koszéw badan archeologicznych.

1.5.15. Niewypaly i niewybuchy

Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, wéwczas Wykonawca ma obowigzek
przerwac roboty i zabezpieczy¢ teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwitocznie
powiadomi Inzyniera i bedzie postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.5.16. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest zabezpieczy¢ zaplecze Zamawiajgcemu, Inzynierowi i

Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego:

a) Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ pomieszczenia biurowe dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu w
sgsiedztwie biura budowy i utrzymac je w dobrym stanie wraz z wyszczegélnionym nizej wyposazeniem oraz
parkingiem dla 2 samochoddw i drogami dojazdowymi. Biuro bedzie gotowe do uzytkowania przez Inzyniera
w okresie do 21 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

b)  Na biuro Inzyniera Kontraktu nalezy zapewni¢ pomieszczenie biurowe o powierzchni 20+25m?, wyposazone
w niezbedne sprzety (m.in. stét, min. 10 krzeset), instalacje elektryczng, grzewczg, wodng, sanitarng.

c¢) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajgcego i utrzymanie biura Inzyniera Kontraktu, ktére
obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji,
utrzymanie czystosci biura, niezbednego zabezpieczenia (bhp, ppoz.), utrzymanie wszystkich tych urzadzen w
dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezbednych obstug
serwisowych dla tego sprzetu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.15.17 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drdég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt. Teren pod zaplecze Wykonawca
pozyska we witasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty
pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostaé
uwzgledniony w kosztach ogdlnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjety Rozporzadzenie nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG [1]. Od 1 lipca
2013 r. obejmg natomiast wszystkich producentéw, importeréw i dystrybutoréw wyrobdw budowlanych. Zgodnie
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z artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] Rozporzadzenia majg zasieg ogdlny, sg wigzace
w catosci i bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich. Bezposrednie stosowanie oznacza
przede wszystkim, iz Rozporzadzenia sg nie tylko wigzgce dla panstw cztonkowskich, lecz réwniez wewnatrz

panstw cztonkowskich dla wszystkich oséb, ktérych mogg dotyczyc.

2.2 Przepisy dotyczgce wyroboéw budowlanych

Zgodnie z

ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

Wyroby Budowlane mogg zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

2)

O

wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 305/2011
(oznakowane CE),
wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang lub europejska oceng techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas
obowiazujgcymi przepisami (wyréb zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng),
= Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanymzgodnie z przepisem § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdin. zm.), do wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje.
= Sposéb umieszczenia powyzszej informacji okresla § 12 ust. 2 rozporzadzenia, zgodnie z
ktorym informacje te nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w
specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla, w sposéb
umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig przez stosujgcego ten wyrdb.
wyréb budowlany dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych
moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego wtasciwosciach uzytkowych, instrukcje
stosowania i obstugi, a takze informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczeristwa, jakie
ten wyrdb stwarza.

Organami wtasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkéw wynikajgcych z rozporzadzenia
305/2011 w odniesieniu do wyrobow wprowadzanych i udostepnianych na rynku z oznakowaniem CE:

@)

@)

ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu Centrum
Akredytacji,

jednostki oceny technicznej, o ktérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr 305/2011, beda
wyznaczane w drodze decyzji przez ministra wtasciwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek
zainteresowanej jednostki majgcej status instytutu badawczego, z uwzglednieniem wymagan dla
tych jednostek okreslonych w Zatgczniku IV Tabela 2 do rozporzadzenia nr 305/2011,

minister wtasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego bedzie monitowat dziatania i kompetencje jednostek oceny technicznej.
Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie
budowlanym wytgcznie do wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych.

Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi sie wytgcznie do
wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Wyroby te

nie podlegajg procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu budowlanego
(ktéry nie jest objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng

techniczng) do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zostaty okreslone przepisami
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art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92, poz. 881,z pdzn. zm.).

Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajgcego wyréb budowlany na rynek jest sporzadzenie

deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.
Producent sporzadza deklaracje wtasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jezeli wyrdb
objety jest normga zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng (zobacz
art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011). Wedtug nowych przepiséw Producent nie ma obowigzku
wystgpienia o wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystapi o jej wydanie,
aby wprowadzi¢ wyréb budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go
znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1 ustawy wyrobach budowlanych. Z powyzszych przepiséw wynika, ze
oznakowaniu CE podlegajg obowigzkowo wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla
ktéorych wydane zostaly europejskie oceny techniczne. Oznakowanie CE umieszcza sie na wyrobach
budowlanych, dla ktérych producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z art. 4 i 6
rozporzadzenia Nr 305/2011, jezeli za$ deklaracja wtasciwosci uzytkowych nie zostata sporzadzona zgodnie z
tymi przepisami, oznakowania CE nie umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zgdanie).
Wyrobowi majg tez towarzyszyc instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych musi zawierac nastepujace informacje:

— Numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

— Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);

— Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;

— Dane producenta;

— Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednig zharmonizowang ST wyrobu (hEN lub EDO);

— Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;

— System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych;

— Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.

— Wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktdre wigzg sie z zamierzonym zastosowaniem;
Deklaracje sporzadza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez koniecznosci ponownego
opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym udostepnieniu.

Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR
spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobéw budowlanych chcacych sprzedawac (udostepniad) po tej
dacie wyroby z wprowadzone na rynek wczesniej (ze znakiem CE). Rozporzadzenie nie wymaga od nich
ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji statosci
wtasciwosci uzytkowych - mogg oni takze wykorzystaé posiadang uprzednio dokumentacje, czyli np. certyfikat lub
deklaracje zgodnosci. Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogg by¢ wykorzystywane jako EOT
do konca ich waznosci. Z obowigzku sporzadzenia nowej deklaracji zwolnione bedg jedynie wyroby znajdujace
sie w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 zdnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG,

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw (WB) przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
materiatow. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego 7zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposéb ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

— by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robdt ziemnych i materiatéw z recyklingu warstw konstrukcyjnych
istniejgcych jezdni),

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie
Wykonawczym),

— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wiagczajgc w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji
panstwowe] i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodzacych ze Zzrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do
Robdt, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem materiatéw rozbiérkowych i odpadowych na sktadowisku
odpadéw. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdédw i miejsc pozyskania materiatéow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, 7ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Koszt zwigzany z usunieciem materiatéw nie podlega odrebnej
zaptacie i musi byé uwzgledniona w Cenie Kontraktowej. Grunty nienosne pozostate po wymianie gruntéw
Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie wyzej wymienionych
materiatow. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwodrnie materiatéw (wyrobéw) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobéw (materiatéw) moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
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Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobdw
budowlanych W czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobdéw i materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
d) Koszty delegacji Inzyniera, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowig kosztu Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce Robét.

2.9. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzgce z rozbidrek i nadajgce sie do ponownego uzycia stanowig wtasnosé¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi sie rozliczyé. Materiaty te nalezy przekazaé na baze materiatowg Zamawiajgcego lub w inne
miejsce wskazane przez niego. Materiaty budowlane pochodzgce z rozbidrek nie posiadajgce petnowartosciowych
wtasciwosci materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu
wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpaddéw. Lokalizacja wtasnego sktadu
odpadéw Wykonawcy musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowych wtadz samorzadowych oraz
wymagane prawem zezwolenia. Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatéw
Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Pozostate
materiaty z rozbidrek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt oraz cechujgce sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczen do powietrza. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
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terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw
technicznych. Przy uzyciu srodkdw transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég
publicznych na koszt wtasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany do oczyszczania két pojazdow wyjezdzajgcych z Terenu Budowy na drogi publiczne przy
pomocy sprezonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby zapobiec
zanieczyszczeniu jezdni drég publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych drég Wykonawca ujmie w cenie
Kontraktowej.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez Wykonawce na witasny
koszt. Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca wykona przekopy prébne w celu potwierdzenia przebiegu
instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamowac postepu Robdt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie
postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin ,utylizacja” oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
umozliwiajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
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wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzgdzonych przez
siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny by¢ dostarczane wraz z préobkami materiatéw w ilosciach
wystarczajgcych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Stosowad statystyczne metody pobierania prébek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw (materiatéw), ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie
szkicOw uzupetnionych wspoétrzednymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.Wszystkie dopuszczalne
odchytki zawarte w SST uwzgledniaja wewnatrz niepewnos¢ pomiardow. Jezeli wynik pomiaru
zwiekszony/zmniejszony o niepewnos¢ zachodzi na granice podang w SST, zostanie uznany za zgodny gdy jej nie
przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie poza dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w Programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania wyrobéw budowlanych u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobéw budowlanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyrobéw budowlanych i Robdt z
wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac
probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdow i Robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE lub B
2. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (Dz.B.)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazidy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
— zgtoszenia i daty odbioréow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robadt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi celem
zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia Inzyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik
budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera do zajecia stanowiska i podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy.

( 2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow Robdt (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z ilosciami materiatéw, elementéw, urzadzen itp.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw budowlanych, orzeczenia o
jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
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w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt i winne by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

( 4 ) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1+3) nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét,
— protokéty z narad i ustalen
— korespondencje na budowie.

( 5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt wedtug wymiaréw rzeczywistych, pod warunkiem, ze ich odchylenia
mieszczg sie w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiaréw wedtug wymiaréw projektowanych,
jezeli rzeczywiste odpowiadajg projektowanym z uwzglednieniem dopuszczalnych odchyler. Obmiaru Robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji wykonane obmiary.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw dopuszcza sie zastosowanie Druku Obmiaru Robdét (DOR).
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inzyniera. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezytg starannoscig i
zapewniong czytelnoscia.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i wyrobéw budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robdt. Ditugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje
Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m%jako dtugosé¢
pomnozona przez szeroko$é, objetosci beda wyliczone w m® (netto) jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wigzace sg wymiary
goérnej ptaszczyzny danej warstwy. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej,
uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokfadnoscia odpowiadajacg
podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedy zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robodt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu lub zanikajace przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigzce obmiaréw lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiarow lub DOR-6w, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowiczesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak, niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i ST.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego. Odbioér
ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z dokumentacjg projektowsg i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét: zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W
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przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez
Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie odbiér przez Panstwowy Nadzér Budowlany celem wydania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,poz.1409 z pozin. zm.).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac 4 egzemplarze koncowej dokumentacji
powykonawczej, w tym:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Program Zapewnienia Jakosci,

4. Plan BIOZ,

5. Recepty i ustalenia technologiczne.

6. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiaréw lub DOR-y (oryginaty).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

9. Rozliczenie materiatdw z rozbiodrek,

10. Rozliczenie koricowe w formie tabelarycznej,

11. Zestawienie wbudowanych wyrobdéw budowlanych,

12. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robdt witascicielom
urzadzen.

14. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu, w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz w postaci pokolorowanego
wydruku, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robét wykonanych w ramach umowy, umozliwiajgcg zatozenie
ksigzki obiektu.

15. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz w postaci wydruku.

16. Wykaz wspétrzednych punktow granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,

17. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robodt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementéw rozliczeniowych). Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot
stanowigce sume kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczong na jednostke przedmiarowg Robdt podstawowych bedg obejmowad:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

— Wartosé¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy (a dla urzagdzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych
prob) i innymi towarzyszgcymi kosztami.

— Wartosé pracy Sprzetu i srodkéw transportu technologicznego wraz z towarzyszacymi kosztami.

— Wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatéw, w tym materiatéw odpadowych, we wskazane
miejsce (materiat rozbiérkowy stanowi wtasnos¢ Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego sktadowania tych
materiatéw.

— Koszty posrednie - skfadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychoddéw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia,
zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz Budowy, optaty dzierzawcze,

— optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— Koszt uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

— Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki
i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe.

— Sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji i opracowan projektowych, technologicznych, operatéw,
ekspertyz, analiz, koszty nadzoréow urzgdzen towarzyszacych, petnienie nadzoréw przez stuzby ochrony
przyrody i nadzér archeologiczny.

— Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

— Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty sSrodowiskowe.

— Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych. W zakres tych kosztéw wchodzg réwniez wszelkie czynnosci nie opisane w w/w czesciach
SST, a konieczne ze wzgledu na technologie Robét i ich wzajemne nastepstwo.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SST D-M 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a takze wynikajgce z
uzgodnien projektu, warunkow technicznych zasilania lub z innych dokumentéow, ktdrych kopie zatgczono w
Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badZ zawartych w projektach branzowych, a nie
wyszczegdlnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego.

24



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku
Nawra — granica Gminy Chetmza

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Roboét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdéw, przejazdow, wiaczen do
istniejgcej sieci drogowej, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

g) Wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej remont
z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.

h) Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym takze z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw i/lub przy pomocy przenosnych urzadzen sygnalizacji $wietlnej

¢) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

10.

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409t.j.)
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126)
Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
Zatacznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia 10 maja 2013 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138,
poz.1554 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 0 poz. 898)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 zdnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia do obrotu wyrobdw budowlanych.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz. U.z 2006  Nr 245 poz. 1782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP z 2004 Nr 32 poz. 571).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst
jednolity:  Dz.U.z1998r. Nr 21, poz. 94 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 811) Dziat Il i Dziat IV -
Rozdziat 4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bhp przy
uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem ( Dz.U. Nr 29, poz. 115 z
pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministrdw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )

ipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568
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