
INSAN   -    Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie, gm. Chełmża                                                                     strona 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
 
 

1.    OPIS TECHNICZNY   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   str.  2-6 
 
2.    INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str.  7 
 
3.    FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU  . . . . . . . . . . .  str.  8 
 
4.    RYSUNKI   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2 arkusze 
 

-  rys. nr  W-1    -  Plan sytuacyjny 
-  rys. nr  W-2    -  Rzut, przekrój A-A, elewacje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSAN   -    Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie, gm. Chełmża                                                                     strona 2 
 
 
 

Zlecenie nr 25/12/2016 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

do  projektu rozbiórki części podpiwniczenia  
budynku Gimnazjum w Głuchowie, gmina Chełmża 

 
 
Inwestor:   Gmina Chełmża,  87-140 Chełmża, ul. Wodna 2 
 
 
1.0    PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki części podpiwniczenia budynku szkoły – 
Gimnazjum w Głuchowie, która przy przebudowie kotłowni straci swoją funkcję – skład opału. 

 
 
2.0    OGÓLNY OPIS BUDYNKU – CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ DO ROZBIÓRKI 
 

Do rozbiórki przewidziano część podpiwniczenia, której bryła w poziomie piwnic jest poza obrysem 
południowej elewacji całego budynku szkoły. Część budynku przewidziana do rozbiórki podobnie 
jak pozostała część szkoły wykonana jest metodą tradycyjną: ściany z cegły pełnej na betonowych 
fundamentach, stropodach żelbetowy wylewany na mokro. Stolarka okienna (jedno okno) w 
ramach z PCV; wsyp opału -  stalowe drzwi dwuskrzydłowe. Wnętrze podzielone na trzy 
pomieszczenia ściankami działowymi z cegły pełnej. Wentylacja poprzez wywietrzniki dachowe. 
Ściany obustronnie tynkowane. Dach pulpitowy, pokryty pokryciem bitumicznym,  okap z blachy 
ocynkowanej, rynny i rury spustowe z PCV. 
 

Obiekt w dobrym stanie technicznym.  
 

-  Powierzchnia zabudowy  . . . . . . . . . . . . . . . .    Pz1        =        34,65 m2  
  

-  Powierzchnia netto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pn1        =        27,31 m2    
 

-  Kubatura brutto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 1        =      100,49 m3   
 

Wymiary maksymalne budynku  (długość x szerokość x wysokość)   6,30 x 5,50 x 2,90 m   
 

Instalacje wewnętrzne:   
 

-  wentylacja grawitacyjna  
-  instalacje elektryczne  
 
 

3.0  OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH     
 
 

Przed przystąpienie do robót rozbiórkowych należy całkowicie wygrodzić teren rozbiórki, oznaczyć 
tablicami z informacją o prowadzonych robotach. 
Zobowiązuje się wykonawcę rozbiórki do przeprowadzenia oględzin budynku oraz jego otoczenia. 
Należy sprawdzić odłączenie obiektów od mediów (zasilania elektroenergetycznego, wody i 
kanalizacji). Wnioski z wizji lokalnej powinny być uwzględnione podczas prac rozbiórkowych. 
Sposób prowadzenia prac rozbiórkowych powinien uwzględniać stan techniczny poszczególnych 
elementów budynku, kolejność i kierunki wyburzania. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
sąsiedztwo istniejącego budynku od strony północnej. – należy wykonać specjalne zabezpieczenia.  
 

Roboty rozbiórkowe i odkładanie gruzu prowadzić w całości na terenie inwestora. Ze względu na 
ograniczone warunki terenowe oraz bliskie sąsiedztwo innych obiektów zaleca się prowadzenie prac 
ręcznie przy użyciu podstawowego sprzętu, bez ciężkich maszyn mechanicznych. Zakres prac 
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rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie przewidzianej do rozbiórki części podpiwniczenia 
wraz z częścią podziemną i fundamentami. 
 

Gruz i materiały drobne należy usuwać i gromadzić w wyznaczonych miejscach na zewnątrz 
budynku. Zabrania się gromadzenia gruzu na stropodachu. Gruz pochodzący z rozbiórki należy po 
wstępnym segregowaniu sukcesywnie wywozić na miejsce jego składowania.  
 

Prace rozbiórkowe należy przeprowadzać w sposób i w kolejności jak poniżej. 
 

3.1  Urządzenia i sieci instalacyjne 
 

Urządzenia elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne i inne instalacje wewnętrzne podlegają 
rozbiórce (demontażowi) w pierwszej kolejności. Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest 
odłączenie tych urządzeń od źródeł zasilających. Odłączenie musi być potwierdzone przez 
uprawnionego pracownika wpisem do dziennika rozbiórki lub dokumentami stanowiącymi 
odpowiednie załączniki do dziennika rozbiórki. Demontaż rozpoczyna się od elementów 
wyposażenia, a następnie demontuje się przewody.  

      

3.2  Okna i drzwi 
 

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania ścian 
ościeżnice nie spełniają funkcji podpór dla danej części ściany. W tym przypadku skrzydła drzwiowe 
i okienne należy zdjąć z zawiasów a ościeżnice wyjąć po rozebraniu górnej części ściany. 
  

3.3  Stropodach  
 

Demontaż stropodachu obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego oraz konstrukcji żelbetowej płyty 
dachowej. Rozbiórkę rozpocząć od demontażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
Następnie usunąć pokrycie z papy i inne warstwy izolacyjne dachu. Przed rozbiórką płyty żelbetowej 
należy rodzaj i sposób zbrojenia oraz jego przewiązania z wieńcem międzypiętrowym budynku 
szkoły. To pomoże określić kolejność rozbiórki z jednoczesnym zabezpieczeniem elementów przed 
niekontrolowaną destrukcją. Odcinanie płyty (betonu i zbrojenia) od wieńca należy wykonać 
mechanicznie (piłą) sukcesywnie, równolegle do kierunku zbrojenia. Gruz usuwać na zewnątrz 
budynku. 
 

3.4 Ściany  
 

Zaleca się aby ścianki działowe rozbierać równolegle ze ścianami zewnętrznymi nośnymi. 
Rozbiórkę ścian należy prowadzić sukcesywnie warstwami na całym ich obwodzie (po uprzednim 
zbiciu tynków) sposobem ręcznym. Rozbiórka ścian przez podcinanie w celu spowodowania zawału 
jest zabroniona. Gruz usuwać na zewnątrz budynku. 
  

3.5  Fundamenty 
 

Przed rozbiórką fundamentów usunąć warstwy posadzki piwnicy na gruncie oraz stropodach nad 
podpiwniczeniem (wg poz. 3.3). Fundamenty rozbierać ręcznie, krusząc mechanicznie większe bryły 
betonu.  

 
 
4.0  OPIS PRAC BUDOWLANYCH  
 
 

Po wykonaniu rozbiórki części podpiwniczenia ścianę piwniczną, która stanie się ścianą zewnętrzną 
budynku należ odpowiednio przygotować.  

 

4.1  Prace murowe 
 

Otwór drzwiowy należy zamurować bloczkami betonowymi na zaprawie cementowo – wapiennej. 
Przy posadzce założyć izolację poziomą z folii PE. 
Od wewnątrz otynkować na gładko i pomalować na biało farbą emulsyjną. 

 

4.2  Izolacje: przeciwwilgociowe i termiczne 
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Ścianę od zewnątrz przygotować do wykonania izolacji pionowych: skuć tynk, uzupełnić ubytki w 
ścianie i spoinach, otynkować na gładko tynkiem cementowo – wapiennym. 
 

Po wyrównaniu podłoża ścianę piwniczną od zewnątrz pokryć dwukrotnie preparatem Abizol R+P 
(na styku z izolacją termiczną,„dysperbit”).  
Wykonać docieplenie ściany od zewnątrz zgodnie z projektem docieplenia – odrębne opracowanie.  

 

4.3  Zagospodarowanie terenu 
 

Po rozbiórce części podpiwniczenia i wykonaniu izolacji (przeciwwilgociowej i termicznej) ściany 
zewnętrznej budynku wykop po budynku należy zasypać piaskiem (warstwowo co 50 cm z zagęsz-
czaniem) oraz 30 centrymetrową warstwą ziemi roślinnej na wierzchu. teren należy wyrównać do 
istniejącego poziomu poza wykopem. Przy budynku wykonać opaskę zewnętrzną. 
Zagospodarowanie terenu wykonać zgodnie z odrębnym projektem: Zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego, przebudowa istniejącej biblioteki oraz połączenie obu lokali -  działka nr 253/2 
Głuchowo, gm. Chełmża, autorstwa: mgr inż. arch. Arthur Mleczak, MARROW ARCHITECTURE 
GROUP Spółka z o.o., ul. Polna 100/6b, 87-100 Toruń. 
 

 
5.0  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 
 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. 
 

5.1  Urządzenia zabezpieczające i ochronne 
 

Przejścia pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio 
umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu 
miejsca rozbiórki budynki czy inne budowle nie będące celem rozbiórki należy odpowiednio 
zabezpieczyć. 
 

5.2  Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia 
 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia 
ochronne (hełmy, rękawice i okulary ochronne). Narzędzia ręczne powinny być sprawne, w dobrym 
stanie technicznym. Pracownicy pracujący na wysokości pow. 4,0 m powinni być zaopatrzeni w 
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwałych elementów konstrukcji, w danym 
momencie nie rozbieranych.  
Kierownik robót obowiązany jest przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych poinformować 
pracowników o sposobie i kolejności wykonywania prac oraz pouczyć ich o warunkach i przepisach 
bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejścia na ściany i stropy powinien wskazywać 
kierownik robót lub majster. 
 

5.3  Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych 
 

Przy pracach rozbiórkowych należy uwzględnić warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, odwilż, 
wiatr), które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ludzi i niekontrolowane zawalenie rozbieranego 
obiektu lub jego części. Warunki atmosferyczne a szczególnie wiatr należy uwzględnić przy pracach 
rozbiórkowych. 
 

5.4  Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 
 

Teren wokół ogrodzonej strefy rozbiórki powinien być bezpieczny dla przechodzących czy 
przebywających tam osób trzecich. Powinny być wytyczone i wyraźnie oznakowane tymczasowe 
drogi okrężne (obejścia objazdy). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają 
obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. 
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6.0  INFORMACJA O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO 
 

Przedmiotowa rozbiórka czterech budynków nie wpłynie w żaden sposób ujemnie na środowisko. 
 

 
7.0  ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
 

W trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych powstanie szereg materiałów masowych, które po 
ścisłej segregacji należy odtransportować na miejsce docelowego składowania, przeróbki lub 
utylizacji (uzgodnione z Zakładem Komunalnym) 
 

       Ocena i klasyfikacja odpadów 
 

Powstające w trakcie robót rozbiórkowych odpady kwalifikowane są do grupy 17 – odpady z 
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  

  
Kod  

odpadu 
Nazwa odpadu   Sposób zagospodarowania 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy  rozbiórek i remontów utylizacja 

17 01 02 Gruz ceglany utylizacja 
17 01 06 Odpady innych mat. ceramicznych i elem. wyposażenia utylizacja 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

utylizacja 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. utylizacja 
17 01 82 Inne nie wymienione odpady utylizacja 
17 02 01 Drewno wykorzystanie gospodarcze 

17 02 02 Szkło 
przeróbka i ponowne 

wykorzystanie 
17 02 03 Tworzywa sztuczne utylizacja 

17 02 05 Żelazo i stal 
przeróbka i ponowne 

wykorzystanie 
17 03 80 Odpadowa papa utylizacja 

17 04 05 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: żelazo i stal 
przeróbka i ponowne 

wykorzystanie 
 

Uwaga:  Przy przedmiotowej rozbiórce nie przewiduje się występowania odpadów zakwalifikowanych jako 
niebezpieczne. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Niniejsza dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również sztuką budowlaną i polskimi normami. 

 
 
 
 
 
                                                                  OPRACOWAŁ :         mgr inż. arch. LESZEK TRUCHEL    
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
1.0  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 

Prace rozbiórkowe – rozbiórka części podpiwniczenia budynku – szczegółowy opis budynków w opisie do 
projektu rozbiórki (poz. 2.0); 
Zasady oraz kolejność prac rozbiórkowych przedstawiono w opisie technicznym do projektu rozbiórki (poz. 3,0). 

 
2.0  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Na działce w pobliżu wyburzanego obiektu występują obiekty szkolne. 
 
3.0  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 
 

Nie występuje. 
 
4.0  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Prace wyburzeniowe odbywać się będą na terenie wygrodzonym i zabezpieczonym dla osób trzecich. 
Zagrożenia to upadek z wysokości oraz spadek z wysokości wyburzanych elementów budynku. 
Wymaga to środków indywidualnego zabezpieczenia pracownika oraz wyznaczenia bezpiecznych dróg 
dojścia i dojazdu dla pojazdów transportowych, oraz odpowiednio utwardzonych placów składowych. 
Przy pracach ziemnych (wyburzanie ścian fundamentowych) wymagane jest zabezpieczenie wykopów. 
Przy pracach na wysokości należy zabezpieczyć stanowiska pracy na wysokości. 
Zagrożenia określone jw. będą trwały przez cały okres trwania wyburzenia. 

 
5.0  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
 

Pracownicy budowlani powinni być poinstruowani o szczegółowych warunkach bezpieczeństwa i higieny 
pracy, będących wynikiem porozumienia z pracodawcą. Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone 
wpisem do książki szkoleń BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej. 

 
6.0  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom przy wykonywaniu 

robót  
 

Wytyczne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w opisie do projektu rozbiórki (poz. 5.0) 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik 
budowy/rozbiórki sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
 
 
 
                                                                   OPRACOWAŁ :         mgr inż. arch. LESZEK TRUCHEL    
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FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 
 
 

 
 

 


