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STWIORB – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót liniowych 
dla zadania pod nazwą:  

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami  
w miejscowości Zalesie – Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych. 

1.2 Zakres STWIORB 

Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zalesie – Gmina Chełmża. Specyfikacja 
stanowi jeden z dokumentów stosowany przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego 
wymienionego w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 

Roboty ujęte w specyfikacji są częścią zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
i wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie (Zabudowa domów jednorodzinnych  
i letniskowych) gm. Chełmża (ZADANIE II)”. Zakres specyfikacji obejmuje dwa etapy. 

1.3.1 Zakres robót do wykonania w etapie I 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinkach S16 – S28, S51 – S55A, S47 – S74. 

Sieć wodociągowa na odcinkach Hp2 – Hp4, Hp5 – Hp18. 

1.3.2 Zakres robót do wykonania w etapie II 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinkach S1 – S3, S3 – S3/2, S3 – S15, S33 – S64,  
S34 – S70, S30 – S61, przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Sieć wodociągowa na odcinkach Hp11 – Hp12, Hp14 – Hp15, Hp13 – Hp22, Trójnik T – Hp10, 
Hp8 – Hp9, przyłącza wody.  

1.4 Podstawowe pojęcia 

DZIENNIK BUDOWY – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowi 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, a także okoliczności zachodzących w toku 
wykonania robót. 

INŻYNIER – inspektor nadzoru bądź inżynier działający z ramienia Zamawiającego. 

KIEROWNIK BUDOWY – osoba kierująca robotami i występująca w imieniu Wykonawcy  
w sprawach realizacji kontraktu. 
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REJESTR OBMIARÓW – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania robót 
zakończonych przez Wykonawcę, potwierdzanych przez Inżyniera.  

MATERIAŁY – wszelkie tworzywa niezbędne do rzetelnego wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaaprobowane przez Inżyniera. 

SPRZĘT – wszelkie maszyny budowlane, środki transportu oraz inne urządzenia, potrzebne 
do wykonania prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami technicznymi oraz sztuką 
budowlaną. 

APROBATA TECHNICZNA – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania 
|w budownictwie opracowana dla wyrobów, które różnią się w sposób istotny od właściwości 
określonych w Polskiej Normie, bądź wyrobów, których Polska Norma nie obejmuje. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI – oświadczenie producenta wygłaszające opinię, że wyrób, usługa 
lub proces wytwórczy jest zgodny o określoną normą albo innym dokumentem odniesienia na jego 
odpowiedzialność. 

Teren budowy – obszar przekazany tymczasowo Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania 
zadania inwestycyjnego. 

NIWELETA – geometryczne i wysokościowe rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi. 

POLECENIA INŻYNIERA – pisemne polecenie przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, 
obejmujące sprawy związane z prowadzeniem robót budowlanych. 

PODWYKONAWCA – osoba prawna lub fizyczna, której została powierzona przez Wykonawcę 
realizacja części zadania. 

PROJEKTANT – uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – dokumentacja projektowa wskazująca 
lokalizację, charakterystykę oraz wymiary obiektu stanowiącego przedmiot robót. 

KOSZTORYS OFERTOWY – wykaz robót wraz z podaniem ich ilości w kolejności ich wykonania. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją i wytycznymi Inżyniera odpowiada 
Wykonawca. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi i prawnymi, dziennikiem budowy oraz dwoma 
egzemplarzami dokumentacji projektowej i dwoma egzemplarzami STWIORB. Zamawiający 
przekaże lokalizację i współrzędne głównych punktów trasy i reperów. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do czasu odbioru 
końcowego. Znaki geodezyjne, które zostały zniszczone lub uszkodzone w trakcie trwania robót 
Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt własny. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

W dokumentacji projektowej będą zawarte rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację Zamawiającego oraz sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego są integralną częścią Umowy. Wymagania wyszczególnione w przynajmniej 
jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące tak jak by były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności ustaleń w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 
ważności przyjęta w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca o wykryciu błędów lub braków w projekcie budowlanym i dokumentach 
kontraktowych niezwłocznie poinformuje Inżyniera, który dokona uzupełnień i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji, a wszystkie dostarczone materiały 
i wykonane roboty będą zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB. 

Dane zawarte w dokumentacji projektowej i STWIORB będą uważane za docelowe wartości, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach ustalonego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty bądź materiały będą niezgodne z dokumentacją projektową 
lub STWIORB i wpłynie to na niewystarczającą jakość elementu budowli, to wadliwe materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego przez cały okres wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi projekt czasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót (COR), uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi oraz organem zarządzającym 
ruchem. W razie konieczności projekt COR będzie aktualizowany na bieżąco. 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia jak światła ostrzegawcze, zapory, sygnały, które zapewnią bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Tymczasowe urządzenia muszą być stale widoczne. Wszystkie znaki i inne 
urządzenia będą posiadały akceptację Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca w sposób uzgodniony z Inżynierem powiadomi na forum 
publicznym o przystąpieniu do robót. Dodatkowo w miejscach i ilościach określonych przez 
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Zamawiającego Wykonawca umieści tablice informacyjne, z treścią zatwierdzoną przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tablic w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania prac do momentu 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zamontuje i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające jak ogrodzenia, 
poręcze, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody 
społeczności. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca w sposób uzgodniony z Inżynierem powiadomi na forum 
publicznym o przystąpieniu do robót. Dodatkowo w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego Wykonawca umieści tablice informacyjne, z treścią zatwierdzoną przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tablic w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszystkie uzasadnione kroki, które zmierzają do stosowania przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, 
a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania, 

• mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt 
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty za przekroczenia 
norm w okresie trwania robót, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę, 

• wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań 
w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 

• zanieczyszczenie wód, powietrza i gruntu substancjami, 

• możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie: 

• przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 
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• utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach, 

• składować materiały łatwopalne w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich, 

• odpowiadać za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizacji 
prac budowlanych. 
 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się od użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia oraz wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, która jednoznacznie określa brak szkodliwego oddziaływania ich na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe jedynie w czasie trwania robót, a po ich zakończeniu szkodliwość 
zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
W przypadku, gdy wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie takich materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Za ochronę istniejących instalacji naziemnych i infrastruktury podziemnej odpowiada Wykonawca. 
Wykonawca uzyska od właścicieli tych urządzeń informację potwierdzającą ich lokalizację. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urządzeń 
i instalacji przez okres trwania budowy. 

Wykonawca ma w obowiązku umieścić w harmonogramie rezerwę czasową dla robót, które są 
konieczne do wykonania w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera oraz władze lokalne o chęci rozpoczęcia tych robót. W przypadku 
nieumyślnego uszkodzenia tych instalacji należy niezwłocznie powiadomić Inżyniera oraz 
właściciela instalacji, a w dalszej kolejności udzielić wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania 
napraw. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku jego działania 
instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentacji przekazanej przez 
Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z placu budowy. W przypadku przewozu ładunków nietypowych wagowo 
Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia od władz, a o każdym takim przewozie 
powiadomi Inżyniera. Pojazdy i ładunki z ponadnormatywnym obciążeniem nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę uszkodzonych w ten sposób robót, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 



8 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przez okres trwania robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac 
w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i niespełniających odpowiednich 
wymogów sanitarnych. Po stronie Wykonawcy jest utrzymanie urządzeń zabezpieczających 
i socjalnych oraz sprzętu i odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umowy. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz sprzęty używane 
do prac budowlanych od dnia rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera. 

Do czasu odbioru końcowego Wykonawca będzie utrzymywać roboty. Utrzymanie powinno być 
prowadzone tak, aby budowa bądź jej elementy przez cały czas były w stanie zadowalającym. 

W przypadku gdy Wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca ma obowiązek znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 
a także inne przepisy oraz wytyczne, które są związane z robotami. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych w czasie prowadzenia prac. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystywania opatentowanych 
metod i urządzeń. Wykonawca będzie informować Inżyniera o swoich działaniach w sposób ciągły 
i będzie przedstawiał kopie zezwoleń oraz inne wymagane dokumenty. 

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym 
wykorzystaniem na budowie. 

Zatwierdzenie partii materiałów nie jest równoznaczne, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszelkich badań koniecznych do udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania STWIORB w sposób ciągły 
w czasie trwania robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń od właścicieli oraz odpowiednich władz 
na pozyskanie materiałów z miejscowych źródeł, wliczając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji za pomocą dokumentacji zawierającej 
raporty z badań terenowych oraz laboratoryjnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań ilościowych oraz jakościowych 
materiałów pozyskanych ze źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie opłaty, wynagrodzenia oraz inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów na budowę. 

Humus oraz nadkład zdjęte z terenu budowy na czas robót będą składowane na hałdach 
i wykorzystywane do zasypki i odtworzenia terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
podczas prowadzenia robót nadające się do ponownego wbudowania będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może prowadzić żadnych wykopów na terenie 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów ma być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, które 
obowiązują na danym terenie. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu zbadania 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane żeby sprawdzić ich właściwości.  Wyniki kontroli są podstawą akceptacji określonej 
partii wyrobu pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę oraz pomoc Wykonawcy i producenta 
wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Każdy rodzaj robót, w którym użyto wyrobów budowlanych nie zaakceptowanych przez Inżyniera, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na jego koszt 
wywiezione z terenu budowy. W przypadku, gdy Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
niezaakceptowanych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
takich materiałów zostanie przez Inżyniera przewartościowanych. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały budowlane, do chwili gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz 
właściwość do robót, a także były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca tymczasowego składowania materiałów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę robót. 

 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo 
dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału budowlanego nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera.  

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca ma obowiązek używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, a także powinien odpowiadać 
pod względem rodzajów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty na czas wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
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użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamyśle 
wyboru sprzętu i uzyska jego akceptację przed jego użyciem. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w okresie wskazanym 
w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót należycie z warunkami Umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i wykonywanych prac, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, w STWIORB, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Skutki jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, na polecenie 
Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót| 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów budowlanych i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach przedstawionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i STWIORB, a także w wytycznych, normach i instrukcjach. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchylenia normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w terminie przez niego ustalonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca wykona opracowanie i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia programu 
zapewnienia jakości, który będzie zawierał planowany sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, STWIORB oraz poleceniami Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów oraz kontroli, zawierające informacje 
na temat laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn oraz urządzeń stosowanych na budowie, ich parametry techniczne oraz 
wyposażenie w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje oraz ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia oraz ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów budowlanych.  
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Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów budowlanych oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę 
badań w celu zaprezentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary oraz badania materiałów i robót z częstotliwością, która zapewni, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PW i STWIORB.  
Minimalne wymagania zakresu badań i ich częstotliwość określono w STWIORB, normach 
i wytycznych. Jeżeli nie zostały one określone w wyżej wymienionych dokumentach, Insżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
monitorowana. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu bądź metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że zaistnieje 
możliwość ujemnego wpływu na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie badanych  
materiałów do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów 
budowlanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów budzących wątpliwości co do 
jakości, w przypadku, gdy kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą  
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, można zastosować 
wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu, terminie i rodzaju pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji przez Inżyniera. 
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6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań, 
nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 
Kopie wyników będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według wzoru dostarczonego 
lub zaakceptowanego przez niego. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla sprawdzenia kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do nadzorowania  
pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i będzie miał 
zapewnioną wszelką potrzebną pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. 
Inżynier, po uprzedniej inspekcji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier ma możliwość pobierania próbek wyrobów budowlanych i prowadzenia badań niezależnie 
od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
budzą zastrzeżenia, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych (dodatkowych) badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie wyroby budowlane posiadające: 

• Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie według pkt.2.1 

• Deklarację zgodności lub Aprobatą Techniczną (dla materiałów, którym nie ustanowiono 
Polskiej Normy), jeżeli nie są one objęte obowiązkową certyfikacją i które spełniają 
wymagania STWIORB 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWIORB 
każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a  
w razie potrzeby być dodatkowo poparte wynikami badań. Kopie wyników badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa po stronie Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą obejmować przebieg robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz techniczną i gospodarczą stronę budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i wszelkie inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera PZJ i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg prac, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, przyczyny i okresy przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, wraz z podaniem przyczyny, 

• zgłoszenia i daty dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz ostatecznego odbioru robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w czasie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed oraz 
w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem informacji kto je wykonywał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je wykonywał, 

• inne istotne informacje o przebiegu prac budowlanych. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi w celu zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia Inżyniera wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. 

W przypadku dokonania wpisu do dziennika budowy przez Projektanta Inżynier jest zobligowany 
do zajęcia stanowiska i podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
6.8.2. Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów jest dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach, 
które są przyjęte w kosztorysie ofertowym. Obmiary wpisuje się do rejestru obmiarów wraz 
z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych 
na budowie lub przekazanych Zamawiającemu. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Wykonawca ma obowiązek udostępniać wyniki na każde polecenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy z oprócz wymienionych w powyższych punktach zalicza się następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• korespondencję na budowie. 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na terenie 
budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określał rzeczywisty zakres wykonywanych robót zgodnie z STWIORB                              
i dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robót 
wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do rejestru obmiarów. Błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
lub  w innym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane należy poprawić według poleceń Inżyniera na piśmie.  

 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości oraz odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie nakazują inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które należy obmierzyć 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB. 

 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane do obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania prac. 

 
7.4 Wagi i zasady ważenia 

Urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom STWIORB zostaną dostarczone i zainstalowane 
przez Wykonawcę. Przez okres trwania prac budowlanych Wykonawca będzie te urządzenia 
utrzymywał, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm i wytycznych 
zatwierdzonych przez Inspektora.  
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w momencie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe oraz związane z nimi obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony  z Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty budowlane podlegają następującym 
etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym etapie realizacji prac ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu gotowości do odbioru danej części robót przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 
będzie przeprowadzony nie później, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, STWIORB i ustaleniami podjętymi na etapie wykonywania robót. 

 

8.3 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy jest to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych częściowo robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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8.4 Odbiór końcowy (ostateczny) robót 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót będzie dokonany w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa  w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty sprawdzi jakość wykonanych prac 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB 

W czasie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wskazanych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB                                
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                         
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty: 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona  w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• zestawienie wbudowanych materiałów budowlanych, urządzeń technologicznych itp. 

• wykaz badań materiałów budowlanych i elementów robót, 
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• recepty i ustalenia technologiczne,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB               
i PZJ, 

• Deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów zgodnie 
z STWIORB i PZJ, 

• rysunki (dokumentację) dotyczące wykonania robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                             
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt – wys 1:500 lub 1:1000 wraz 
ze szkicami geodezyjnymi, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt – wys 1:500 
lub 1:1000 wraz ze szkicami geodezyjnymi. 

W przypadku gdy zdaniem komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. 

 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny jest odbiorem polegającym na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego oraz powstałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie wykonany zgodnie z zasadami stosowanymi przy 
dokonywaniu odbioru końcowego robót, na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w STWIORB oraz dokumentacji projektowej. 

W cenie jednostkowej należy uwzględnić wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót 
z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

• wszelkie prace objęte wymaganiami STWIORB, 

• koszty materiałów z uwzględnieniem transportu, magazynowania, wywozu odpadów 
i ubytków wraz z utylizacją lub kradzieży na terenie budowy,  

• koszty transportu i pracy sprzętu na budowie, 

• koszty pośrednie (np. koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z bhp), 

• zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• inne według ustaleń Zamawiającego. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas trwania prac budowlanych wraz z przekazaniem kopii projektu Inżynierowi, 

• wprowadzania etapów zmian i uzgodnień wynikających z postępu prac, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty za dzierżawę terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, chodników, ramp, barier, drenażu 
i oznakowania, 

• tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• przestawianie, czyszczenie, przykrywanie i usunięcie tymczasowo ustawionego 
oznakowania pionowego, poziomego, świateł i barier, 

• zachowanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie tymczasowych nawierzchni, chodników, ramp, barier, drenażu i oznakowania, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2019 r. Nr 1186, 
z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 263 
z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 266 
z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo                     
i higiena pracy. (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1040 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 
Z 1996 r. Nr 62, poz. 288 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401                  
z późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Z 2000 r.  
Nr 26 poz. 313 z późniejszymi zmianami) 
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STWIORB – 01 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI 
GRAWITACYJNEJ 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Zalesie gm. Chełmża. 
 
1.2 Zakres stosowania STWIORB 

STWIORB stosowana jest jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji Umowy 
na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z budową sieci grawitacyjnej kanalizacji 
sanitarnej o średnicy 200 mm oraz przyłączy o średnicy 160 mm z rur PVC-U klasy SN8, SDR 34. 
Studnie połączeniowe, kaskadowe i rewizyjne należy wykonać z kręgów żelbetowych, 
zwieńczonych włazem typu ciężkiego klasy D400 z żeliwa sferoidalnego na pierścieniu 
odciążającym. 

1.3.1 Zakres robót do wykonania w etapie I 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 760 m na odcinkach: 

• S16 – S28 o długości 484 m, 

• S51 – S55A o długości 153 m, 

• S47 – S74 o długości 123 m. 

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 mm w gotowym wykopie z pierścieniem 
odciążąjącym i włazem typu ciężkiego kl. D400, dno studni prefabrykowane: 22 kpl 
1.3.2 Zakres robót do wykonania w etapie II 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinkach: 

• S1 – S3 o długości 108 m, 

• S3 – S3/2 o długości 93 m, 

• S3 – S15 o długości 423 m, 

• S33 – S64 o długości 120 m, 
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• S34 – S70 o długości 156 m, 

• S30 – S61 o długości 168 m. 

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 mm w gotowym wykopie z pierścieniem 
odciążąjącym i włazem typu ciężkiego kl. D400, dno studni prefabrykowane: 41 kpl 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej: S11–S11/3, S14-S14/1, S15-S15/2, S47/S47/1, S61-S61/3, S74-
S74/1 o długościach 13 m,  12 m, 13 m, 4 m, 13 m, 5  m co daje łączną długość 60 m 

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm: 6 kpl. 

UWAGA: w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać szczelne wyprowadzenia 
przyłączy fi 160mm ze studni w strony wszystkich prywatnych działek. Końce wyprowadzeń 
rurociągu należy zaślepić w celu zabezpieczenia przed zamuleniem kanalizacji sanitarnej. 

 

1.4 Podstawowe pojęcia 

KANALIZACJA SANITARNA – sieć kanałów przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych 

KANAŁY:  
KANAŁ – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

KANAŁ SANITARNY – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych, 

KANAŁ ZBIORCZY – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z dwóch lub więcej kanałów 
bocznych. 

KOLEKTOR GŁÓWNY – kanał zbierający ścieki z kanałów i kanałów zbiorczych, 
i odprowadzający je do odbiornika 

PRZYKANALIK – kanał łączący nieruchomość z siecią kanalizacji sanitarnej 

KANAŁ NIEPRZEŁAZOWY – kanał zamknięty o wysokości bądź średnicy wewnętrznej 
mniejszej niż 1m 

KANAŁ PRZEŁAZOWY – kanał zamknięty o wysokości bądź średnicy nie mniejszej niż 1m 

RURA KANAŁOWA (PRODUKTOWA) – rura przeznaczona dla medium – ścieki sanitarne, 

PODŁĄCZENIE – umożliwiające trwałe złączenie końcówek dwóch rurociągów 
lub przerwanego rurociągu. 

URZĄDZENIA: 

STUDZIENKA KANALIZACYJNA (REWIZYJNA) – na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

STUDZIENKA PRZELOTOWA – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na odcinkach prostych, 
załamaniach osi kanału w planie oraz załamaniach spadku kanału,  

STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy,  
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STUDZIENKA KASKADOWA (SPADOWA, PRZEPADOWA) – studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających             
z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

STUDZIENKA BEZWŁAZOWA (ŚLEPA) – studzienka kanalizacyjna bez otworu włazowego 
pełniąca funkcję studzienki połączeniowej 

ELEMENTY STUDZIENEK: 

KOMORA ROBOCZA – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory jest mierzona jako odległość pomiędzy rzędna dolnej powierzchni płyty 
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędna spocznika, 

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – płyta żelbetowa w formie pierścienia montowana pod płytą 
nastudzienną w celu przejęcia obciążeń, 

PŁYTA POKRYWOWA STUDZIENKI  – płyta przykrywająca komorę roboczą, 

WŁAZ KANAŁOWY – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, osadzony w płycie pokrywowej 
studzienkę, 

KINETA – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków 

SPOCZNIK – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy ścianą komory roboczej 
a kinetą, 

KMIN WŁAZOWY – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługo do komory roboczej ,  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt.2. 
 
2.2 Rury kanałowe 

Rury grawitacyjnej kanalizacji zewnętrznej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC – U 
o średnicach 160 mm i 200 mm klasy SN8, typu ciężkiego „S”, SDR 34, kielichowe, łączone 
na uszczelkę gumową.  
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2.3 Studzienki kanalizacyjne 

Należy stosować studnie żelbetowe prefabrykowane DN 1200mm, w wykonaniu zgodnym 
z Katalogiem Budownictwa KB-4.12.1. Studzienki kanalizacyjne. Studnie przykryć płytą 
nastudzienną na żelbetowym pierścieniu odciążającym z włazem typu ciężkiego. Włazy ustawić 
na betonowych pierścieniach dystansowych. Styki kręgów po stronie zewnętrznej i wewnętrznej 
wyrobić wodoodporną zaprawą cementową. Studnie zaizolować zewnętrznie dwukrotnie 
„Bityzolem-R” oraz jednokrotnie lepikiem na gorąco. 
 
2.3.1. Komora robocza 
 
Komora studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów żelbetowych 
odpowiadającym wymaganiom BN-86/8971-08.  Komora robocza poniżej wejścia kanałów 
powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100, 
który odpowiada wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07. 
  
2.3.2. Dno studzienki 
 
 Dno studzienki należy wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w punkcie 2.3.1. 
 
2.3.3 Włazy kanałowe 
 
Włazy kanałowe wykonywać jako włazy okrągłe z żeliwa sferoidalnego spełniające wymagania 
PN-93/H-74124 (EN124). Prześwit włazu 600mm, klasa D400, wysokość korpusu 150mm. 
Regulację wysokościową posadowienia włazu wykonać przy zastosowaniu pierścieni 
dystansowych. 
     
2.3.4. Stopnie złazowe 
 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.  
 
2.3.5.  Kręgi żelbetowe prefabrykowane 
 
Na studzienki kanalizacyjne stosowane są prefabrykowane kręgi żelbetowe o średnicy 120cm, 
wysokości 50cm z betonu klasy B35 wg KBI-22.2.6. 
 
2.3.6. Kruszywo na podsypkę 
 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosowanych norm. 
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2.4 Beton 

  Beton hydrauliczny B-12,5,  B-15,  B-20, B-30 powinien odpowiadać wymaganiom PN-H-74086. 
 
2.5 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.6 Składowanie materiałów 

2.6.1. Rury kanalizacyjne 
 

Rury powinny być składowane w oryginalnym opakowaniu tak długo, jak to możliwe. Rury można 
składować na otwartej przestrzeni, układając wiązki w pozycji leżącej jedno- dwu- 
lub trzywarstwowo, lecz nie wyżej niż na 2m. Ramka wiązki wyższej powinna spoczywać w ramce 
wiązki niższej. Powierzchnia składowania powinna być płaska, bez kamieni i ostrych przedmiotów, 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury składowane przez dłuższy czas 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem temperatury wyższej niż 40°C, promieni 
słonecznych i opadów atmosferycznych, najlepiej w pomieszczeniach zamkniętych lub pod 
zadaszeniem. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć 
na drewnianych podkładkach o rozstawie nie większym niż 2m. Gdy rury po rozpakowaniu 
są składowane w stertach powinny być zabezpieczone bocznymi wspornikami w maksymalnych 
odstępach co 1,5m.  

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, gatunków oraz wielkości 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych rur. Rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte 
bezpośrednio przed montażem. 

 
2.6.2. Kręgi  
 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp 
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.6.3. Włazy kanałowe i stopnie 
 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji powodujących ich  
korozję. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona  i odwodniona. 
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2.6.4. Kruszywo 
 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparka jednonaczyniowa; 

• samochód skrzyniowy 5t; 

• samochód samowyładowczy 5t; 

• piła spalinowa; 

• agregat prądotwórczy 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 4 
 
4.2 Transport rur kanałowych z PVC – U 

Rury PVC – U mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz 
rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Przewóz rur powinno się wykonywać przy 
temperaturach w zakresie od -5°C do +30°C. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem                       
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Rury 
na platformie samochodu powinny leżeć kielichami naprzemianlegle. Wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1m. Przy transportowaniu luzem rury powinny spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu, a pojazd powinien posiadać wsporniki boczne w rozstawie 
nie większym niż 2m. W przypadku przewozu rur dłuższych od długości pojazdu wielkość zwisu 
rur nie może przekroczyć 1m. 
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4.3 Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie rozporów, przekładek i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m, 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
 
4.4 Transport włazów kanalizacyjnych 

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem 
zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy ułożyć na paletach po 10 szt i złączyć taśma 
stalową. 
 
4.5 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni środki transportu nie powodujące 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7 Transport i przechowywanie cementu 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 5. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 

Należy powiadomić zainteresowane instytucje przed rozpoczęciem robót, w szczególności gestorów 
i użytkowników istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia osi kanału i trwale je oznaczy 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenia 
może dokonać geodeta z uprawnieniami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu, osiach 
wszystkich studzienek oraz na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym odcinku powinno się 
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utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki należy umieścić po obu stronach wykopu, w taki 
sposób, aby było możliwe odtworzenie osi w trakcie wykonywania robót.  

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonym przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zabezpieczyć teren poprzez urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. Obniżenie wód należy dokonać w taki sposób, żeby nie naruszyć struktury 
w podłożu zarówno wykonywanego obiektu, jak i budowli sąsiednich. Urządzenia odwadniające 
należy sprawdzać i konserwować przez cały okres trwania robót. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy ustawić ławy celownicze, które umożliwi ą 
odtworzenie osi projektowanego kanału. Ławy celownicze powinny być zamontowane 
na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu w odległości 30m od siebie. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznaczenie osi przewodu. Górne krawędzie należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowymi przy zastosowaniu niwelatora. Codziennie, przed rozpoczęciem montażu przewodów 
należy sprawdzić położenie celowników. 

 
5.3 Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 
 

Wykopy należy wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Metody 
wykonania robót wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego i istniejącej infrastruktury 
podziemnej. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonywać tylko 
i wyłącznie ręcznie. 

 Szerokość wykopu jest zależna od średnicy zewnętrznej kanału do której dodaje się obustronnie 
0,4m, który stanowi zapas konieczny do wykonania umocnienia ścian i uszczelnienia styków. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub składowany 
wzdłuż pasa prowadzonych robót. 

W momencie wykonania wykopu o głębokości większej niż 1m od poziomu terenu należy wykonać 
wejście do wykopu po drabinie. Wejścia do wykopu po drabinie winny znajdować się w odległości 
od siebie nieprzekraczającej 20m. 

W zależności od warunków lokalnych (w przypadku braku miejsca na składowanie urobku obok 
wykopów), należy uwzględnić wywóz niezbędnej części ziemi wydobytej z wykopów, na czasowe 
składowisko i ponowny jej przywóz.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 0,2m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
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ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 

Podczas wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej bądź większej niż głębokość ich posadowienia należy istniejącą budowlę zabezpieczyć 
przed osiadaniem i odkształceniem. 

W miejscach krzyżowania się wykopów z ciągami pieszymi należy wykonać przejścia dla pieszych 
– przykrycie wykopów z barierkami. 

Aby zabezpieczyć wykopy przed zalaniem wodą opadową należy wystawić górne krawędzie bali 
przyściennych na co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren otaczający wykop. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć +3cm dla gruntów zwięzłych i +5cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. 

Tolerancja szerokości wykopu wynosi +5cm. 

Ułożenie rurociągu na głębokości ponad 4m wymaga szczególnego nadzoru Inżyniera. 

 

5.3.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia wykonanego kanału 
oraz urządzeń. Grubość warstwy ochronnej zasypu powinna wynosić 30cm od górnej ściany 
przewodu.  

Zasypkę przewodu należy wykonać w trzech etapach. 

Etap pierwszy polega na wykonaniu warstwy ochronnej przewodu z wyłączeniem odcinków 
na złączach. Etap drogi polega na wykonaniu warstwy ochronnej na złączach rur. Wykonywany jest 
on po pozytywnej próbie szczelności kanału. Etap trzeci polega na zasypaniu kanału gruntem 
rodzimym. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30cm. Materiał 
zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w STWIORB. Rodzaj gruntu 
do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Na kanałach ułożonych pod drogami zagęszczenie gruntu powinno wynosić 95% wartości Proctora, 
w terenie pozostałym 90% w skali Proctora. 

  
5.4 Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

Występujące grunty organiczne są podłożem słabo nośnym w związku z tym należy dokonać 
wymiany gruntu do poziomu nośnego, stosując pod kanały i studnie ławę żwirową o grubości 
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po zagęszczeniu 20cm. W pozostałych przypadkach rurociągi i studnie układać na podsypce 
piaskowej o grubości 15cm po zagęszczeniu. 

 
5.5 Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać parametry określone w projekcie 
budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to dla kanałów o średnicy 
do 0,2m spadek nie może być mniejszy niż 5,0%o . Głębokość przykrycia kanału nie powinna być 
mniejsza niż 1,2m. Przy konieczności montażu kanału na mniejszym zagłębieniu rury należy 
odpowiednio ocieplić. 
 
5.5.1 Montaż kanałów z PVC – U 

Po przygotowaniu wykopu, zgodnie z pkt. 5.3 i podłoża zgodnie z pkt. 5.4 należy wykonać montaż 
kanałów. Rury należy układać przy temperaturze powietrza w granicach 0ºC – 30ºC. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z wcześniej przygotowanym podłożem należy 
wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, a w dalszej kolejności, po uprzednim unieruchomieniu 
rury poprzez obsypanie jej warstwą ochronną grubości 30 cm ponad wierzch, wykonać złącza. Osie 
łączonych odcinków muszą się znajdować w linii prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami. Połączenie rur PVC – U odbywa się za pomocą złącz kielichowych łączonych 
na uszczelkę gumową. 

Przed zakończeniem dnia pracy lub zejściem z budowy końce ułożonego kanału należy 
zabezpieczyć przed zamuleniem. 

 

5.5.2 Wykonanie przykanalików 

Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przykanaliki należy wykonać, zgodnie 
z poniższymi zasadami: 

• trasa przykanalika nie może się załamać w planie i w pionie - powinna być prosta, 

• minimalny przekrój przewodu powinien wynosić 160mm 

• włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej 

• spadki przykanalików powinny wynosić od 15%o do 400%o, z zastrzeżeniem, że przy 
spadku większym niż 250%o należy zastosować rury żeliwne 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem w granicach 45º – 90º 

• włączenie przykanalika do kanału za pomocą studzienki połączeniowej należy wykonać w 
taki sposób, żeby wysokość spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosiła nie więcej 
niż 60cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na większej wysokości należy 
zastosować zewnętrzną kaskadę.  
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5.5.3 Studnie kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad określonych                        
w dokumentacji projektowej i w niniejszej STWIORB: 

• studzienki połączeniowe są lokalizowane na połączeniach jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

• studzienki należy wykonywać na podsypce piaskowej grubości 15cm. W przypadku 
występowania gruntów nienośnych należy wykonać wymiany gruntu do poziomu nośnego, 
a studnię posadowić na podbudowie żwirowej o grubości po zagęszczeniu 20cm, 

• studzienki wykonywać należy w wykopie odpowiednio poszerzonym. W trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) studzienki 
należy montować w wykopie wzmocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych kanału dopływowego i odpływowego przekracza 0,6m, 
należy stosować studzienki spadowo – kaskadowe. Studzienki spadowo – kaskadowe 
powinny mieć spad w postaci rury pionowej zlokalizowanej na zewnątrz studzienki. 

Wykonanie studzienek przelotowych, połączeniowych i kaskadowych jest przedstawione 
w Katalogu Budownictwa symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8). 

Studzienki rewizyjne składają się z: 

• komory roboczej 

• komina włazowego 

• dna studzienki 

• włazu kanałowego 

• stopni złazowych 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimalną 1,8m. W przypadku kiedy głębokość ułożenia 
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niż 1,8m Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni 
należy wykonać jako szczelne. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, 
wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową według PN-H-74051. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 
łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 
stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 
0,5% w kierunku kinety. 
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Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min 8cm ponad poziomem 
terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległości pionowych 0,3m i w odległości osi stopni 0,3m. 

 
5.5.4 Izolacje 

Rury kanalizacyjne z PVC – U oraz studzienki z PP nie wymagają zabezpieczenia przed korozją. 
Studnie betonowe należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne posmarowanie zewnętrznej ściany 
izolacją bitumiczną i jednokrotnie lepikiem na gorąco. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego w uzgodnieniu z Inżynierem. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 6 

 
6.2 Kontrola, pomiary i badania robót 

6.2.1 Przed przystąpieniem robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi badania materiałów do betonu  i zapraw, 
i ustali receptę. 
 
6.2.2 W czasie wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Kontrola powinna być prowadzona w trakcie wszystkich etapów robót, zgodnie z wymogami 
PN-92/B-10735. Kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie założonych rzędnych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm 

• badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                  
z kruszywa mineralnego  

• badanie odchylenia osi kanału 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 

• badanie odchylenia spadku kanału 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
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• sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów poprzez ich napełnienie wodą, 
odpowietrzenie i pomiarze ubytków wody. W przypadku stwierdzenia nieszczelności kanału 
należy poprawić złącza, a w przypadku braku możliwości oznaczyć miejsce wycieku 
i przerwać badania do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu  

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i włazów 

• wykonanie inspekcji kamerowania kanałów dla ustalenia poprawności ułożenia i spadków. 

Wyniki prowadzonych badań uznaje się za pozytywne, w przypadku gdy wszystkie wymagania 
dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione 
należy wykonać poprawki i ponownie przeprowadzić badania. 

 
6.3 Dopuszczalne tolerancje 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż +/- 5cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-3cm 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-5cm 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/-5mm 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku)  

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
powinien być zgodny z pkt. 5.5.5 

• rzędne studzienek kanalizacyjnych i pokryw powinny być wykonane z dokładnością 
do +/-5mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 7 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady Obmiaru robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 8. 

Roboty są wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymogami Inżyniera, 
w przypadku gdy wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny przy zachowaniu tolerancji 
według pkt. 6.3. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania kanałów i przyłączy, 

• wykonana izolacja, 

• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być równa lub większa niż 50m. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1 Ogólne zasady 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

W cenę jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji wchodzi: 

• oznakowanie robót, 

• dostawa materiałów, 

• wykonanie prac przygotowawczych, 

• wykonanie wykopów w gruncie, wraz z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem, 

• przygotowanie podłoża, 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni i studzienek oraz przykanalików, 

• wykonanie izolacji studzienek, 

• zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, 

• wykonanie inspekcji kamerowania, 
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• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w dokumentacji projektowej i STWIORB 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 

• PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir                
i mieszanka, 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

• PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

• PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

• PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

• PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

• PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne 

• BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

• PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i 
oznakowania 

• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności 

• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

• PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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• PN-87/B-01070 – Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia- 
terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

• PN EN-13476-1 Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezciśnieniowych 
instalacji kanalizacyjnych 

• PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  niezmiękczony polichlorek winylu 
(PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 
10.2 Inne dokumenty 

• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 

• katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. 
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STWIORB – 02 PODZIEMNE SIECI WODOCIĄGOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zalesie gm. Chełmża. 
 
1.2 Zakres STWIORB 

STWIORB stosowana jest jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji Umowy 
na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych STWIORB 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z budową sieci wodociągowej z rur 
ciśnieniowych PVC typ 125, PN 1,0 MPa łączonych na wcisk z uszczelką gumową rodzaj „W”. 
W zakres robót wchodzi wykonanie hydrantów pożarowych naziemnych fi 80mm 

1.3.1 Zakres robót do wykonania w etapie I 

Sieć wodociągowa o łącznej długości 1 420 m na odcinkach: 

• Hp2 – Hp4 –  długość 242,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 3 kpl, 

• Hp5 – Hp18 – długość 1 178,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 9 kpl. 

1.3.2 Zakres robót do wykonania w etapie II 

Sieć wodociągowa na odcinkach: 

• Hp11 – Hp12 –  długość 182,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 2 kpl  

• Hp14 – Hp15 –  długość 85,0 m, fi 90mm, ilość hydrantów naziemnych 2 kpl  

• Hp13 – Hp22 –  długość 480,6 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 5 kpl  

• Trójnik T – Hp10 –  długość 90,0 m, fi 90mm, ilość hydrantów naziemnych 1 kpl 

• Hp8 – Hp9 –  długość 156,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 2 kpl 

Przyłącza wody: do studni SW13, SW18, SW19, SW85 o długościach 3 m każde, co daje łączną 
długość: 12m 

Studzienki wodomierzowe izolowane cieplnie Dn500 z kompletem wyposażenia, pokrywa 
izolowana DN400 i ocieplona keramzytem na obwodzie studni: 4 kpl 
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1.4 Podstawowe pojęcia 

WODOCIĄG – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 
przeznaczonych do zaopatrywania ludności w wodę, 

SIEĆ WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA – układ przewodów wodociągowych znajdujących się 
poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność,  

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania 
wody odbiorcom, 

ZASUWA – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu,  

HYDRANT P. POŻ. – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru, 

BLOKI OPOROWE – mają zastosowanie dla wodociągów o złączach kielichowych lub 
dławikowych, przy których nie można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. 
Stosowane są na kolanach łukach i odgałęzieniach, 

ŚREDNICA NOMINALNA – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm, 

CIŚNIENIE ROBOCZE – wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami 
przewodu.    

    
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 2 
 
2.2 Materiały 

Do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały: 

• rury ciśnieniowe PVC typ 125, PN 1,0 MPa, Kielichowe łączone ma wcisk z uszczelką 
gumową, przeznaczone do przesyłania wody pitnej w sieciach zewnętrznych 

• trójniki i kształtki systemowe PVC typ 125, PN 1,0 MPa 

• hydranty łamane fi 80 z żeliwa sferoidalnego z dwoma wyprowadzeniami do węży, 
gł. 1,7m na kolanie stopowym z przedłużką poziomą i cokołem kolankowym. Hydranty 
odcięte od sieci zasuwami kołnierzowymi fi 80 z łącznikiem żeliwnym jednokołnierzowym. 
Kolumna hydrantu i rura nasadowa zabezpieczone farbą epoksydowa, 
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• zasuwy żeliwne kołnierzowe fi 80 i fi 110, PN-16 z uszczelnieniem miękkim i żeliwnymi 
łącznikami jednokołnierzowymi fi 80/90 i fi 100/110. Zasuwy uzbrojone w przedłużony 
trzpień osłonięty rurą PE, obudowę do zabudowy w ziemi i skrzynkę żeliwną. Trzpienie 
armatury zakończyć w skrzynce żeliwnej, obłożonej na równi z terenem typowym 
elementem żelbetowym z otworem na podsypce żwirowej o grubości 15cm. Korpus 
armatury należy ocieplić 30cm warstwą keramzytu granulowanego przykryć pasem folii 
o grubości 0,5mm. 

• Studnie wodomierzowe, izotermiczne, systemowe fi500mm z tworzywa PP 

• zawory przelotowe, zwrotne i antyskażeniowe 

• zestawy wodomierzowe z połączeniem elastycznym 

• skrzynki uliczne do zasuw 

• taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym 

• tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów. 

2.2 Atesty i certyfikaty 

Materiały potrzebne do budowy sieci wodociągowej oraz urządzenia towarzyszące powinny mieć 
odpowiednie, obowiązujące atesty i certyfikaty. Każda wbudowana partia materiału powinna mieć 
deklarację zgodności i być oznakowania w sposób wskazany przez producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania wodociągu 

Wykonawca przystępujący do budowy sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• samochód skrzyniowy, 

• spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

• koparka podsiębierna, 

• agregat prądotwórczy, 

• żuraw samochodowy 

• wciągarka mechaniczna 

• urządzenia do wykonania przewiertu sterowanego 

• zagęszczarki i stopy zagęszczające 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót zaaprobowanych przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 4 
 

4.2 Transport materiałów 

Materiał należy transportować samochodami skrzyniowymi oraz dostawczymi o skrzyni 
ładunkowej odpowiedniej długości. W przypadku przewozu rur dłuższych od długości pojazdu 
wielkość zwisu rur nie może przekroczyć 1m. Transport i składowanie materiałów powinny  
odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Transport może być wykonany za pomocą: 

• samochodu skrzyniowego do 5 Mg 

• Samochodu dostawczego do 0,9 Mg 

• Samochód samowyładowczy do 10 Mg 

• Przyczepa skrzyniowa 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 5 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonym przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
 
5.3 Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 
 

Metody wykonania robót wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane 
do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub składowany 
wzdłuż pasa prowadzonych robót.  

W zależności od warunków lokalnych (w przypadku braku miejsca na składowanie urobku obok 
wykopów), należy uwzględnić wywóz niezbędnej części ziemi wydobytej z wykopów, na czasowe 
składowisko i ponowny jej przywóz.  Dno wykopu powinno być równe i wykonane za spadkiem 
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ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,2m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.    

 
5.3.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30cm. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w STWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania 
wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

 
5.3.3. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
 

W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, w przypadku 
gdy odległość jest mniejsza od 0,5m na przewodzie wodociągowym należy zastosować rurę 
ochronną o długości 2,0m. Odległość między projektowanymi odcinkami sieci, a urządzeniami 
energetycznymi należy zachować zgodnie z PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125. 

W miejscach założenia rur osłonowych na przewód należy założyć płozy podporowo – ślizgowe. 
Zasady konstrukcyjne wykonania podpór ślizgowych: 

• połączenia rur nie mogą opierać się i spoczywać na rurze osłonowej 

• pomiędzy podparciami nie powinno występować ugięcie przewodu 

• podpory powinny znajdować się bezpośrednio za połączeniami rur i w rozstępie 0,5m 

W miejscu występowania kolizji prace ziemne należy wykonywać ręcznie, a istniejące uzbrojenie 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 

 
5.4 Roboty montażowe 

Roboty montażowe należy wykonać według opracowania COBRTI Instal „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót cz. II – roboty budowlano-montażowe”, PN-73/B-10735. 

5.4.1 Montaż przewodów 

Montaż przewodów z PVC należy wykonywać w temperaturze w granicach 0ºC – 30ºC, natomiast 
łącznie z elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niższej niż 5ºC. Sposób montażu 
rurociągu powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadków. Do budowy przewodów należy 
używać tylko nieuszkodzone rury i armaturę.  

Rurociągi układane w ziemi powinny mieć podłoże naturalne, które stanowi nienaruszony grunt 
rodzimy grunt sypki, o naturalnej wilgoci i wytrzymałości powyżej 0,05 MPa zgodnie 
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z PN-86/B-02480 dający się uformować pod kształt spodu przewodu, co zapewni jego oparcie 
na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu. 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać + 3 cm. 
 

5.4.2 montaż elementów uzbrojenia 

Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać poniższych zasad: 

• Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęźne, należy montować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w trakcie budowy przewodu 

• Na trójnikach, końcówkach sieci oraz załamaniach przewodu należy zastosować bloki 
oporowe o ile wynika to z wymagań producenta rur. 

 
5.4.3 Próba szczelności 

Ułożone w wykopie przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normami 
PN-70/B-10714 i PN-92/B-10735. Próbę szczelności wykonuje się w celu sprawdzenia 
wytrzymałości rur i 

szczelności złącz w przewodach, przy zachowaniu następujących zasad: 

• Próbę ciśnienia należy wykonać dopiero po ułożeniu przewodów i przysypaniu z podbiciem 
rur gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień. 

• Odcinki do prób nie powinny być dłuższe niż 300 m dla wykopów umocnionych i nie 
więcej niż 600 m dla wykopów otwartych 

• Wszystkie złącza powinny być odkryte, w pełni widoczne i powinny być dostępne 

• Po napełnieniu rurociągu wodą i odpowietrzeniu rurociąg należy pozostawić na 12 godzin 
w celu ustabilizowania 

• Próbę przeprowadza się przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,9 MPa (9 kg/cm2). 

Próba szczelności ma wynik pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut po ustabilizowaniu się ciśnienia 
na poziomie 0,9 MPa nie zaobserwuje się jego spadku. Wyniki prób szczelności należy ująć 
w protokołach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera oraz użytkownika sieci. 

 
5.4.4 Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu. 
Do płukania należy użyć czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w rurociągu 
powinna umożliwi ć usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z przewodu. 

Dezynfekcja polega na napełnieniu wypłukanego przewodu wodą z dodatkiem podchlorynu sodu 
o stężeniu 1l podchlorynu na 500l wody i pozostawienie go na 24 godziny. Po tym czasie wodę 
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należy opróżnić z przewodu, a przewód ponownie przepłukać wodą wodociągową z jednoczesnym 
poborem próbek do badań laboratoryjnych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 6 
 
6.2 Kontrola, pomiary i badania w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę należy przeprowadzić zgodnie z normą 
PN-81/B-10725, PN-91/10728 i PN-EN 489. 

     Kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności materiałów z wymaganiami norm 

• sprawdzenie założonych rzędnych wysokościowych z dokładnością do 1cm 

• badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża pod 
przewody 

• badanie odchylenia osi przewodu 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

• badanie odchylenia spadku przewodów 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów z dokumentacją projektową 

• wykonanie prób ciśnieniowych  

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

 
6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż +/- 5cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-3cm 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-5cm 

• odchylenie osi przewodu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać =/-5mm 
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• odchylenie spadku ułożonych przewodów od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku)  

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
powinien być zgodny z wymogami drogowymi 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 7 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 8, 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

• Ilość wykonywanych robót 

• Drożność przewodów 

• Szczelność przewodów 

• Jakość wbudowanych materiałów 

Rozróżnia się odbiory: 

• robót zanikających i ulegających zakryciu 

• częściowe 

• końcowe. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu częściowy 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania przewodów 

• zasypywany zagęszczony wykop 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 
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8.3 Odbiór częściowy 

Odbiorem częściowym objęte są poszczególne etapy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Mogą to być również fragmenty robót albo zakończone elementy budowy, 
co do których Inwestor zgłosił zastrzeżenie. Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie 
przy udziale Inżyniera, Kierownika Budowy i przedstawiciela użytkownika. Odbiór powinien być 
potwierdzony protokołem Komisji, z wykazaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia. 

Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

• Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w tym 
w szczególności zastosowanych materiałów, 

• Sprawdzenie prawidłowości montażu odcinków rurociągu, a w szczególności zachowania 
kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunków, 

• Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe, 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia studzienek, 
zasuw oraz innych elementów, 

• Wykonanie próby szczelności. 

 
8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny wykonuje się po całkowitym zakończeniu robót, ale przed przekazaniem 
przewodu do eksploatacji.  

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć Komisji następujące dokumenty: 

• inwentaryzację geodezyjna powykonawczą wybudowanego wodociągu, 

• świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 

• protokoły z próby ciśnieniowej, 

• protokoły z wykonania płukania, 

• protokoły z dezynfekcji przewodu, 

• wyniki badań laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji, 

• zestawienie długości rurociągów w rozbiciu na średnice. 

Czynności odbioru końcowego polegają na: 

• Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 
w nich postanowień, wykonania usunięć usterek,  a w szczególności sprawdzeniu 
protokołów 

prób szczelności, 
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• Sprawdzeniu sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, a w szczególności 
naniesienie wszystkich zmian i uzupełnień, 

• Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania uzbrojenia 
wodociągu oraz innych elementów. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera 
i użytkownika. 

Dokonanie odbiory potwierdza się protokolarnie. 

Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 

należy je  w protokole wykazać, jednocześnie podając termin ich usunięcia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1 Ogólne zasady 

Ogólne wymagania podano w STWIORB – 00. „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

• pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejście przez 
rzekę itp.), 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem ścian, 

• odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 

• przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm, 

• ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 

• wykonanie połączeń, 

• ułożenie rur w przewodowych w rurach ochronnych, 

• przeprowadzenie prób szczelności, płukania i dezynfekcji, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• oznakowanie uzbrojenia, 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wraz ze szkicami geodezyjnymi, 

• przeprowadzenie odbiorów. 
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10. PRZEPISY KOŃCOWE 

10.1 Normy 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

• PN- B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 

• PN-85/B-01700 – Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne 

• PN-62/B-09700 –Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

• PN-81/B-10725:1997- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 

• PN 70/B-10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantów 

• PN-EN13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1. Wymagania ogólne. 

• PN-EN13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2. Rury. 

• PN-EN13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3. Kształtki. 

• PN-EN13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4. Armatura. 

• PN-EN13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5. Przydatność do stosowania 
w systemie. 

• PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 

• PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody 

• badań. 

• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

• Terminologia. 
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• PN-81/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

• PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-89/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń. 

• BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary. 

• BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 

• BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 

• PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
10.2 Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK 
1994 r. 


