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BOISKA SPORTOWE Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
Nr Podstawa Nr ST | Opis rob6t Jm llosé Cena Warto$¢
1. Budynek - fundamenty i roboty ziemne
Kod CPV: 45212200-8
1.1. Fundamentowanie
1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na m3 113,442
0217/02 odktad - pojemno$¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii Il
2 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2,528
1101/01
3 KNR 2-02U2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 23,194
0136/02
4 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2 17,842
0604/02 goraco, taw fundamentowych betonowych
5 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno | m2 193,284
0603/09 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno | m2 193,284
0603/10 z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza,
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z m3 25,722
0201/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c
do 1km - koparki 0 pojemnosci tyzki 0,15m3, grunt kategorii Il
8 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3 113,442
0501/01 odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
1.2. Konstrukcja budynku
9 Analiza wtasna Dostarczenie i montaz paneli podlogowych m2 66,820
10 | Analiza wiasna Dostarczenie i montaz paneli podlogowych pod pergole m2 12,740
11 | Analiza wiasna Dostarczenie i montaz elementu prefabrykowanego $ciany m2 75,300
zewnetrznej
12 | Analiza wlasna Dostarczenie i montaz elementu prefabrykowanego $ciany m2 37,950
zewnetrznej z drzwiami
13 | Analiza wiasna Dostarczenie i montaz elementu prefabrykowanego $ciany m2 12,000
wewnetrznej
14 | Analiza wlasna Dostarczenie i montaz elementu prefabrykowanego $ciany m2 24,100
wewnetrznej z drzwiami
15 | Analiza wiasna Swietlik dachowych z mozliwoscia otwierania o wym. 100x100xm szt 10,000
16 | Analiza wiasna Panele stropowo dachowe prefabrykowane m2 67,860
17 | Analiza wiasna Wpust dachowy szt 5,000
18 | Analiza wiasna Konstrukcja prefabrykowana pergoli m2 12,740
19 | Analiza wiasna Scianki systemowe sanitariatow m2 30,240
1.3. Posadzki
20 | Analiza wtasna Wyktadzina kauczukowa m2 58,200
1.4. Oktadziny wewnetrzne
21 KNR 2-02 Tapetowanie $cian tapetg z wiékna szklanego m2 299,700
1514/01
22 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow m2 299,700
1505/01 gtadkich bez gruntowania
1.5. Elementy zewnetrzne
23 KNR 2-02U2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu m2 18,792
0541/02 ponad 25cm
24 KNR 2-02W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 82,984
0504/02
25 KNR 0-15 Rury spustowe z PCW o $rednicy 15cm m 17,500
0529/03
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