Kosztorys brachnowko

3. Jezdnia

1. Roboty przygotowawcze
Lp. Opis robét Jedn. Tlosé¢ Cena jedn. Wartosé
miary Jedn. (PLN) (PLN)
1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie km 1,36
réwninnym.
2 | Mechaniczne karczowanie krzakow. Krzaki ggste powyzej 60% ha 0,0225
powierzchni
km 0+120-0+190, 0+460-0+500, 0+900-0+950, 1+140-1+205
3 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni. sztuk 5
km 0+600, 1+205
4 | Wywozenie dtuzyc - transport na odlegtos¢ do 2km 100 m.p. 0,1
5 | Wywozenie karpin - transport na odlegtos¢ do 2km 100 m.p. 0,05
6 | Wywozenie galezi i krzakdw - transport na odlegtos¢ do 2km 100 m.p. 1,5
7 | Wywozenie dtuzyc - za kazdy 1km odlegtosci transportu ponad 2km 100 m.p. 0,1
x3
8 | Wywozenie dluzyc, karpiny i galezi - za kazdy 1km odlegtosci transportu 100 m.p. 2,05
x3
1. Roboty przygotowawcze - podsumowanie
Razem €lemeNnt. . . . ...t e e e e i
2. Roboty ziemne
Lp. Opis robét Jedn. Tlosé¢ Cena jedn. Wartosé
miary Jedn. (PLN) (PLN)
1 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek w m3 11
obrgbie mijanki z rozplantowaniem na miejscu . Grubos$¢ warstwy do 15
cm.
2 | Koryta wykonywane na catej szeroko$ci korony drogi. Koryta wykonywane m2 7752
mechanicznie wraz z zatadunkiem urobku na samochod samowytadowczy,
glebokos¢ $rednia 15 cm
3 | Wykonanie koryta pod konstrukcj¢ zjazdéw. Glgbokos¢ koryta 29 cm, m?2 364
kategoria gruntu II-IV. x 0,97
4 | Transport urobku z korytowania (jezdnia +zjazdy) samochodami m3 1268
samowyladowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora
5 | Naktady uzupetniajace do poz. nr 4 za kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3 1268
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi. Przy x9
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-IV
2. Roboty ziemne - podsumowanie
Razem €lement. . . ... .. ... e
3. Jezdnia
Lp. Opis rob6t Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni i m2 7752
poboczy. Profilowanie i zaggszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu [1-VI.
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5. Pobocza
Lp. Opis robét Jedn. Tlosé¢ Cena jedn. Wartosé
miary jedn. (PLN) (PLN)
2 | Wykonanie podbudowy z kruszyw lamanych. Warstwa kruszywa tamanego m?2 4762
31,5-63,0mm - dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm.
3 | Wykonania gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm - m?2 4762
gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm.
4| Oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy z kruszywa. Skropienie m2 4762
nawierzchni asfaltem.
5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca). m2 4327
Warstwa wiazaca z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych,
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm.
6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca). mg 433
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. x 15
7 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). m2 4218
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych,
grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm.
8 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). mg 422
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. x 15
3. Jezdnia - podsumowanie
RazZem €EmMENt. . . .. ..ottt e e
4. Zjazdy
Lp. Opis robét Jedn. Tlosé¢ Cena jedn. Wartosé
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 364
nawierzchni zjazdow. Profilowanie i zaggszczanie wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV.
2 | Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej z piasku - mechaniczne, m2 364
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
3 | Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego m2 364
31,5-63,0mm - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm.
4 | Oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy z kruszywa. Skropienie m2 364
nawierzchni asfaltem.
5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). m2 364
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych,
grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm.
6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). mg 36,4
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. x 15
4. Zjazdy - podsumowanie
Razem €lEmEnt. . . .. ..ottt e,
5. Pobocza
Lp. Opis robét Jedn. Tlosé Cena jedn. Wartosé
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Wykonanie poboczy z mieszanki stabilizacyjnej (kruszywo + pospotka w m?2 2720
ilosci 1:1), grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm.
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7. Rozwiazanie kolizji z infrastruktura techniczna

Razem element.

5. Pobocza - podsumowanie

6. Organizacja ruchu

Lp. Opis robét Jedn. Tlosé¢ Cena jedn. Wartosé
miary Jedn. (PLN) (PLN)
1 | Ustawienie znakow pionowych na drodze gminnej oraz w obrgbie sztuk 11
skrzyzowania z drogapowiatowa
2 | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa w obrgbie m2 6
skrzyzowania - P-4, P-13, sposob malowania mechaniczny.
6. Organizacja ruchu - podsumowanie
Razem €lemeNnt. . . . ... e i e e
7. Rozwiazanie kolizji z infrastruktura techniczna
Lp. Opis robét Jedn. Tlosé¢ Cena jedn. Wartosé
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Zabezpieczenie sieci wodociagowe;j i elektrycznej podziemnej rurami kpl. 1

dwudzielnymi o tacznej dtugosci 100m z robotami towarzyszacymi

7. Rozwiazanie kolizji z infrastruktura techniczna - podsumowanie

Razem element.

Razem kosztorys.
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Tabela elementow scalonych

Nr

Nazwa elementu

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Jezdnia

Zjazdy

Pobocza

Organizacja ruchu

NN AW N~

Rozwiazanie kolizji z
infrastrukturg techniczna

Kosztorys RAZEM

Tabela elementoéw scalonych
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Data: 2009-12-03

Kosztorys

Inwestycja: Budowa drogi gminnej nr 100525C po istniejacym $ladzie wraz ze
zjazdami w granicach istniejacego pasa drogowego
dz.nr 20, 40
Obiekt: Droga, zjazdy, mijanka
Rodzaj robot: drogowe
Inwestor: GMINA CHELMZA
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartos¢ netto:
Kwota VAT:
Wartos¢ brutto:
Stownie:

WYKONAWCA INWESTOR

Opracowal: K. Jendrzejczak Symbol kosztorysu: brachnéwko-brachnowko
Data opracowania: 2009-12-01 Wydruk z programu Cetus



