Kosztorys 2_Kuczwaty

3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8

Lp. Opis robot Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Wartosé¢
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie km 1,07
réwninnym.

2 | Mechaniczne karczowanie krzakow. Krzaki ggste powyzej 60% powierzchni ha 0,0375
3 | Podcigcie galezi istniejacych drzew w celu zapewnienia skrajni. sztuk 38
4 | Wywozenie gal¢zi i krzakow. Transport na odlegtos¢ do 2km 100 m.p. 1
5 | Wywozenie gatezi i krzakdéw. Za kazdy 1km odlegtosci transportu 100 m.p. 1

x3

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie
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2. Roboty rozbiorkowe - CPV 45110000-8

Lp. Opis roboét Jedn. Hlosé Cena jedn. Warto$¢
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Rozebranie nawierzchni z zuzla, gruzu, destruktu, sposob rozbiorki m2 3745

mechaniczny, grubo$¢ podbudowy 10 cm, ze skladowaniem materiatu celem
wyrdwnania profilu podtuznego drogi

2. Roboty rozbiéorkowe - CPV 45110000-8 - podsumowanie
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3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

Lp. Opis robot Jedn. Hlosé Cena jedn. Warto$¢
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni. Koryta wykonywane m2 2000

mechanicznie, gtgbokos§¢ 10 cm, kategoria gruntu II-VI ze skadowaniem
urobku w celu wykonania w-wy uzupetniajacej poboczy oraz wyréwnania
profilu podtuznego drogi

2 | Zebranie warstwy humusu na szerokos$ci poboczy, gr. 15¢cm wraz z m3 369
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
- kategoria gruntu III.

3 | Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci m3 369
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi. Przy przewozie x9
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-IV

4 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych w celu m3 361
wyrownania profilu podtuznego drogi. Naktady podstawowe -
przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego na odlegto$é do 10 m,
kategoria gruntu I-111.

5 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. m3 361
Naktady dodatkowe - za kazde rozpoczgte 10 m odleglosci przemieszczania
gruntu, do naktadow podstawowych nalezy dodawa¢ naktady dodatkowe w
przedziatach ponad 60 m, kategoria gruntu I-1I1.
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6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie
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4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp. Opis robot Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Wartosé¢
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 4066

nawierzchni. Profilowanie i zaggszczanie wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu II-VI.

2 | Wykonanie warstwy odsaczajacej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. m2 2000

3 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji m2 4066
0/63,0mm (szerokos¢ 3,8m), gr. 20cm

4 | Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiorki| m2 3852
nawierzchni asfaltowych (recykling) frakcji 5/31,5mm (szerokos$¢ 3,6m), gr. x 0,75
6cm

5 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsja m2 3745

(szeroko$¢ 3,5m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilosci 15kg/m2,
emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilosci 3,51/m2

6 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsja m2 3745
(szeroko$¢ 3,5m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w iloéci 12kg/m2,
emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilosci 2,51/m2

4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie
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5. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7

Lp. Opis robot Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Wartosé¢
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne poboczy. m2 2461
Profilowanie i zaggszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
II-VL
2 | Wykonanie warstwy uzupeltniajacej poboczy z urobku uzyskanego z m2 2461
rozbidrki istniejacej naw. drogi i korytowania. Grubo$¢ warstwy po x 0,67
zaggszczeniu 10cm.
3 | Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego m2 2461
16/31,5mm i pospo6iki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1 , grubos¢ warstwy x 0,5

po zaggszcezeniu 10 cm.

4 | Wykonanie gornej warstwy poboczy z pospotki sortowanej frakcji m2 2140
0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm.

5. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie
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6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8
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6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8
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Lp. Opis robot Jedn. Hlosé Cena jedn. Warto$¢
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Ustawienie znakow pionowych: sztuk
- na wlocie podporzadkowanym
- na drodze glownej
6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 - podsumowanie
Razem element. . . . ...ttt ittt ettteeeaaneeeaaaeeeaaaseeasasssasasseeasasssasanceossncaeannnns
Kosztorys - podsumowanie
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Tabela elementow scalonych

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa elementu RAZEM

1 Roboty przygotowawcze -
CPV 45100000-8

2 Roboty rozbiorkowe - CPV

45110000-8

3 Roboty ziemne - CPV
45110000-9

4 Roboty nawierzchniowe -
CPV 45233220-7

5 Roboty wykonczeniowe -

CPV 45233220-7

6 Organizacja ruchu - CPV
45233290-8

Kosztorys RAZEM
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Data: 2010-05-18

Kosztorys

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 100527C w m. Kuczwaly
Obiekt: Droga gminna
Rodzaj robot: drogowe
Inwestor: GMINA CHELMZA
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartosé netto:
Kwota VAT:
Wartosé brutto:

Stownie:
WYKONAWCA INWESTOR
Opracowat: K. Jendrzejczak Symbol kosztorysu: 2 Kuczwaly-2 Kuczwaty

Data opracowania: 2010-04-26 Wydruk z programu Cetus



