
1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie 
równinnym. 

km 1,07

2 Mechaniczne karczowanie krzaków. Krzaki gęste powyŜej 60% powierzchni ha 0,0375

3 Podcięcie gałęzi istniejących drzew w celu zapewnienia skrajni. sztuk 38

4 WywoŜenie gałęzi i krzaków. Transport na odległość do 2km 100 m.p. 1

5 WywoŜenie gałęzi i krzaków. Za kaŜdy 1km odległości transportu 100 m.p. 1
x 3

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Rozebranie nawierzchni z ŜuŜla, gruzu, destruktu, sposób rozbiórki 
mechaniczny, grubość podbudowy 10 cm, ze skladowaniem materiału celem
wyrównania profilu podłuznego drogi

m2 3745

2. Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni. Koryta wykonywane 
mechanicznie, głębokość 10 cm,  kategoria gruntu II-VI ze skadowaniem 
urobku w celu wykonania w-wy uzupełniającej poboczy oraz wyrównania 
profilu podłuznego drogi

m2 2000

2 Zebranie warstwy humusu na szerokości poboczy, gr. 15cm wraz z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
- kategoria gruntu III. 

m3 369

3 Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi. Przy przewozie 
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-IV

m3 369
x 9

4 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych w celu 
wyrównania profilu podłuznego drogi. Nakłady podstawowe - 
przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu I-III. 

m3 361

5 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. 
Nakłady dodatkowe - za kaŜde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania 
gruntu, do nakładów podstawowych naleŜy dodawać nakłady dodatkowe w 
przedziałach ponad 60 m, kategoria gruntu I-III. 

m3 361
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3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9
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3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI.

m2 4066

2 Wykonanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. m2 2000

3 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 
0/63,0mm (szerokość 3,8m), gr. 20cm

m2 4066

4 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki
nawierzchni asfaltowych (recykling) frakcji 5/31,5mm (szerokość 3,6m), gr. 
6cm

m2 3852
x 0,75

5 Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją 
(szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15kg/m2, 
emulsją szybkorozpadową  K1 70 w ilości 3,5l/m2

m2 3745

6 Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją 
(szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12kg/m2, 
emulsją szybkorozpadową  K1 70 w ilości 2,5l/m2

m2 3745

4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne poboczy. 
Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI.

m2 2461

2 Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z urobku uzyskanego z 
rozbiórki istniejącej naw. drogi i korytowania. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10cm.

m2 2461
x 0,67

3 Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 
16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1   , grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm.

m2 2461
x 0,5

4 Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 
0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu  5 cm.

m2 2140

5. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8
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6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8
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Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Ustawienie znaków pionowych:
- na wlocie podporządkowanym 
- na drodze głównej

sztuk 3

6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa elementu RAZEM

1 Roboty przygotowawcze - 
CPV 45100000-8

2 Roboty rozbiórkowe - CPV
45110000-8

3 Roboty ziemne - CPV 
45110000-9

4 Roboty nawierzchniowe - 
CPV 45233220-7

5 Roboty wykończeniowe - 
CPV 45233220-7

6 Organizacja ruchu - CPV 
45233290-8

Kosztorys RAZEM
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Data: 2010-05-18

Kosztorys

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 100527C w m. Kuczwały

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: GMINA CHEŁMśA
ul. Wodna 2
87-140 ChełmŜa

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA INWESTOR

Opracował: K. Jendrzejczak Symbol kosztorysu:  2_Kuczwały-2_Kuczwały
Data opracowania: 2010-04-26 Wydruk z programu Cetus


