

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,718		
2	Mechaniczne karczowanie krzaków. Krzaki gęste powyżej 60% powierzchni	ha	0,015		
3	Podcięcie gałęzi istniejących drzew w celu zapewnienia skrajni.	sztuk	4		
4	Wywożenie gałęzi i krzaków. Transport na odległość do 2km	100 m.p.	0,7		
5	Wywożenie gałęzi i krzaków. Za każdy 1km odległości transportu	100 m.p.	0,7 x 3		

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie

Razem element.

2. Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Rozebranie nawierzchni z żużla, gruzu, destruktu, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość podbudowy 10 cm, ze składowaniem materiału celem wyrównania profilu podłużnego drogi	m2	2154		

2. Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8 - podsumowanie

Razem element.

3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdn. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-VI ze skadowaniem urobku w celu wykonania w-wy uzupełniającej poboczy oraz wyrównania profilu podłużnego drogi	m2	2369		
2	Zebranie warstwy humusu na szerokości poboczy, gr. 15cm wraz z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - kategoria gruntu III.	m3	248		
3	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV	m3	248 x 9		
4	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych w celu wyrównania profilu podłużnego drogi. Nakłady podstawowe - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-III.	m3	287		
5	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady dodatkowe - za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu, do nakładów podstawowych należy dodawać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 60 m, kategoria gruntu I-III.	m3	287		

3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie

Razem element.

4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.	m2	2369		
2	Wykonanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	2369		
3	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokość 3,3m), gr. 20cm	m2	2369		
4	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (recykling) frakcji 5/31,5mm (szerokość 3,1m), gr. 6cm	m2	2226 x 0,75		
5	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,0m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,5l/m2	m2	2340		
6	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,0m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,5l/m2	m2	2340		

4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element.

5. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.	m2	1651		
2	Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z urobku uzyskanego z rozbiórki istniejącej naw. drogi i korytowania. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m2	1651 x 0,67		
3	Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	1436 x 0,5		
4	Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1436		

5. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element.

6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Kosztorys Nowa Chełmża

6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Ustawienie znaków pionowych: - na wlocie podporządkowanym - na drodze głównej	sztuk	3		

6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8	
2	Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8	
3	Roboty ziemne - CPV 45110000-9	
4	Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7	
5	Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7	
6	Organizacja ruchu - CPV 45233290-8	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Modernizacja (remont) drogi gminnej nr 100567C w m. Nowa Chełmża

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR