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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.1. Obowiązki Inwestora 
Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robot zgłasza rozpoczęcie robót do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 
 
1.1.2. Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 
robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca 
zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania 
robót – zaakceptowany przez Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia 
placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy. 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
np. sieci zewnętrznych, pochylni i schodów zewnętrznych, studzienki wodomierzowej. Wykonanie 
niwelacji terenu. 
Zabezpieczenie dostawy mediów. 
Ochrona Środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu 
przed: 
a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 

chemikaliami. 
b)  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 
c)  Możliwością powstania pożaru. 
d)  Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 
e) Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i 
instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 
1.1.3. Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz 
akceptację inspektora nadzoru. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz ST. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
1.1.4. Transport 
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. 
Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego 
ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 
1.1.5. Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami 
konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). 
(określić dodatkowe wymagania dotyczące uprawnień lub udziału określonych specjalistów) 
 
1.1.6. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
a)  dziennik budowy, 
b)  księgi obmiarów, 
c)  dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
d)  atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
e)  dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
f)  protokoły odbiorów robót. 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy, oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, przysługuje także: 
-  przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
-  autorowi projektu, 
-  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego (tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robot budowlanych). 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę 
obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora 
stanowi podstawę do obliczeń. 
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1.1.7. Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie 
z projektem i sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: terminy i sposób prowadzenia robót, organizację 
ruchu na budowie, oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), wykaz maszyn i urządzeń oraz ich 
charakterystykę, wykaz środków transportu, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych robót, wykaz zespołów roboczych z podaniem ich 
kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej 
dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia 
robót, sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
–  wyegzekwować od dostawcy materiały o odpowiedniej jakości, 
–  przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania ich 

odpowiedniej jakości, 
–  określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
–  prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona z 
projektantem. 
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
1.1.8. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót 
zakrywanych – przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być 
uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
1.1.9. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 
wad ujawnionych w tym okresie. 
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1.1.10. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 
1.  Dokumentację projektową. 
2.  Receptury i ustalenia technologiczne. 
3.  Dziennik budowy i księgi obmiaru. 
4.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
5.  Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych. 
6. Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru. 
7.  Sprawozdanie techniczne. 
8.  Dokumentację powykonawczą. 
9.  Operat kalkulacyjny. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
a)  przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
c)  uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d)  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
1.1.11. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i 
kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 
Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje się 
odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne, 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie. 
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla 
robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac  
elewacyjnych przy obiekcie Dawnej Pastorówki we wsi Zelgno. 

 
1.2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 
 
1.3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i 
dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 
 
1.4. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań z przepisami. 
 
1.5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania.  
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 

i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 
-  dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 
-  dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego, 
-  dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań 

jest możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 

montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,  

- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
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dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i 
podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, 
urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, 
wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny 
instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

 
1.6.  Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i 
dokumentacji rusztowania. 
 
1.7.  Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne). 
 
1.8.  Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, 
przyścienne i wiszące. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. 
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, 
tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary 
elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób. 
 
2.2.  Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 
 
2.3.  Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to: 
-  wysokość rusztowania, 
-  wysokość przęsła, 
-  długość przęsła, 
-  szerokość przęsła. 
 
2.4.  Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
-  stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 

włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 

-  stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome), 

-  słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania), 

-  stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby), 

-  węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 
-  stężenie wzdłużne, 
-  stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
-  odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
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-  pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 
-  wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 
-  podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 
-  fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 
-  rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 

poziomej, składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
-  rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 

składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 
-  kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 

odciągu, 
-  konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 

wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 
-  poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 
-  podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 
 
3.2.  Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 
wymaga opracowania projektu technicznego. 
 
5.2.  Zaleca się stosowanie przy remoncie Pastorówki rusztowania systemowego, którego montaż, 
demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną 
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania 
monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. 
 
5.3.  Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed 
jego odbiorem. 
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5.4.  Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania 
posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 
5.5.  Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując 
wpisu w Dzienniku Budowy. 
 
5.6.  Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów BHP 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 
 
5.7.  Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
-  w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
-  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
-  podczas burzy i silnego wiatru, 
-  w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych 

przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m 
dla linii powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy 

zdemontować lub wyłączyć spod napięcia). 
 
5.8.  Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
 
5.9.  W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości Sprawdzeniem objąć 
należy: 
-  stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
-  posadowienie rusztowania, 
- siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłów, 
-  stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
-  zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
-  pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
-  komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
-  urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
-  usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii, 
-  zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) 
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rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od 
składu brygady roboczej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje 
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
 
8.2.  Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. 
 
8.3.  Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 
-  czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
-  czy jest prawidłowo zakotwione, 
-  czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi, 
-  czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 

stabilne), 
-  poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
-  czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
 
8.4.  Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji 
rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
 
8.5.  Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w 
pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. 
Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i 
dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
 
8.6.  Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z 
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
 
8.7.  Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Jeżeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawą płatności będzie protokół odbioru z 
wykonanego zadania, określonego niniejszą SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy 
Ustawa o systemie oceny zgodności 
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Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej 
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.PN-M-47900-Rusztowania 
stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań 
PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych 
PN-EN 12811 – Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy 
PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
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SKUCIE ODPARZONYCH TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ CZYSZCZENIE 
STRUMIENIOWO-ŚCIERNE POWIERZCHNNI PIONOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
skucia odparzonych tynków wapiennych oraz oczyszczenia powierzchni pionowych metodą 
ścierno-strumieniową w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wymianę okien w budynku Dawnej Pastorówki we wsi Zelgno. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonania skucia odparzonych tynków wapiennych i wywiezienia ich na skladowisko oraz 
oczyszczenia powierzchni pionowych metodą ścierno-strumieniową. 

 
2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz tynkowy, gruz ceglany, zużyte kruszywo kwarcowe. 
 
3. Sprzęt 
Młotki, przecinaki, łopaty, szufle, wiadra, taczki, sprężarka, węże, pistolety do piaskowania, wyciąg 
kolowy. 
 
4. Transport 
Transport gruzu i złomu taczkami do kontenera na gruz. Samochód specjalistyczny – wywóz gruzu 
na odpowiednie składowiska. Transport kruszywa w workach samochodem dostawczym. 
Rozładunek ręczny 
 
5. Wykonanie robót 
Skucie tynku wykonywać ręcznie. Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie 
urządzeniami o działaniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania 
oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza. Stopień 
doczyszczonej powierzchni jako kryterium odbioru należy ustalić metodą prób. 
Przy robotach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. 
 
6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego zbicia tynków, sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu oraz odpowiedniego ustalonego poziomu doczyszczenia powierzchni 
pionowych. 
 
7. Jednostka obmiaru 
Objętość w metrach kwadratowych skutych tynków oraz doczyszczonych powierzchni. Dokonuje 
go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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8. Podstawa płatności 
Jeżeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawą płatności będzie protokół odbioru z 
wykonanego zadania, określonego niniejszą SST. 
 
9. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. 
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. – Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z 
późniejszymi zmianami. 
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ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
wykucia uszkodzonych cegieł oraz wstawienie nowych na zaprawie trasowej. (zakres i szczegóły 
określa Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru), hydrofobizacja powierzchni murowanych w 
celu zapobieżenia przedostawania się wody z zewnątrz w strukturę muru w ramach postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w budynku Dawnej 
Pastorówki we wsi Zelgno. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonania wykucia uszkodzonych cegieł oraz wstawienie nowych na zaprawie trasowej oraz 
hydrofobizacji powierzchni murowanych w celu zapobieżenia przedostawania się wody z zewnątrz 
w strukturę muru. 
 
2. Materiały. 
Cegła silikatowa pełna kl. 20, gotowa murarska zaprawa trasowa, Środek do hydrofobizacji 
powierzchni ceglanych. 
 
3. Sprzęt. 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca i murarska, pion i 
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, pompka do hydrofobizacji, chlapak. 
 
4. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki. 
 
5. Wykonanie robót. 
Miejsca po wykutych cegłach należy dokładnie odpylić i zwilżyć. Wykonywać odcinkami – pod 
sznur, zachowując wątek ceglany. Zachować prawidłowe wiązania układu ceglanego. Cegła z 
wszystkich stron (poza licem) musi być dokładnie obłożona zaprawą. 
 
6. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł i gotowych elementów klinkierowych należy przeprowadzać 
bezpośrednio przed wbudowaniem i pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzić przydatność terminową 
materiałów stosowanych Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek 
wymiarów murów , odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, odchylenia od kierunku, 
zachowania linii, sprawdzenie poprawności wykonania wątku ceglanego i wiązań. 
 
7. Jednostka obmiaru 
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Jednostką miary będzie „miejsce” adekwatnie do wykutej 1, 3, 5 cegieł oraz wierzchniej warstwy 
cegieł przy powierzchni do 0,25 m2 i do 0,5 m2. 
 
8. Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową. 
 
9. Podstawa płatności 
Jeżeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawą płatności będzie protokół odbioru z 
wykonanego zadania, określonego niniejszą SST. 
 
10. Przepisy związane 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo--wapienne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych. 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki. 
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KOTWIENIE PĘKNIĘĆ W MURZE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
zabezpieczenia pęknięć i rozwarstwień muru w ramach postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na remont elewacji w budynku Dawnej Pastorówki we wsi Zelgno. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonania zabezpieczenia pęknięć i rozwarstwień muru metodą zszycia pęknięć przy użyciu 
gotowej technologii firmy HILTI. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

2. Roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi określonymi w kartach 
technicznych producenta. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały stosowane 
Łączniki wklejane typu HIT-HY 20 
Stalowa siatka druciana 
Tuleje stalowe nagwintowane wewnętrznie typu IG 
Wkłady zaprawowe typu HIT-HY-20 
Nagwintowane pręty typu HAS-E i AN 
 
2.2. Wymagania przy odbiorze 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Wiertarka obrotowa z udarem i możliwością montażu wierteł o dużej średnicy, dozownik 
producenta zapraw żywicznych, pompka do usuwania kurzu z otworów. 
 
4. TRANSPORT 
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Materiały powinny być dostarczane samochodem dostawczym w opakowaniach firmowych 
Producenta oraz przechowywane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Na 
każdym opakowaniu powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: 

- nazwa wyrobu, 
- nazwa i adres Producenta, 
- data produkcji, 
- rodzaj surowca, 
- podstawowe warunki stosowania i przechowywania, 
Rozładunek ręczny 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

W przypadku łączników wklejanych typu HIT-HY 20 stosowane są pręty stalowe, na-
gwintowane typu AN lub tuleje stalowe nagwintowane wewnętrznie typu IG, do których wkręcane 
są nagwintowane pręty stalowe, tuleje ze stalowej siatki drucianej, oznaczone literą S oraz wkłady 
zaprawowe typu HIT-HY-20, oznakowane kolorem czerwonym. W celu wykonania zamocowania 
wierci się w podłożu otwór i wprowadza do niego, za pomocą dozownika, zaprawę żywiczną. 
Następnie osadza się w otworze pręt lub tuleję. Po stwardnieniu zaprawy następuje trwałe 
zakotwienie pręta lub tulei w podłożu. W przypadku wykonywania zamocować w podłożu z 
elementów ceramicznych, otworowych wprowadzana jest do otworu stalowa siatka druciana. 
Przedostająca się przez otwory w siatce zaprawa wypełnia częściowo otwory elementów 
ceramicznych, zwiększając, po stwardnieniu, efektywność zakotwienia. Nagwintowane pręty typu 
HAS-E i AN, tuleje typu IG oraz siatki druciane typu S są wykonywane ze stali zwykłych, węglowych 
i pokrywane warstwą cynku. Nagwintowane pręty typu HAS-ER są wykonywane ze stali 
nierdzewnej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich 
realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Sprawdzanie winno odbywać się w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są sztuki wykonanych kotwień w komplecie oraz wielkości określone w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z Polskimi Normami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych podanych 
przez producenta. Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i pomiary 
niezbędne do przeprowadzenia odbioru. 
Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartym projekcie umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jeżeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawą płatności będzie protokół odbioru z 
wykonanego zadania, określonego niniejszą SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
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PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne  na podłożu  magnetycznym. Pomiar 
grubości powłok. Metoda magnetyczna 
PN-91 /H-04350 Pomiar twardości sposobem Brinella 
PN-91/H-04360 Pomiar twardości sposobem Vickersa od HV 0,2 do HV 1 0 0  
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

DIN EN 10087:1998 Automatenstahle - Technische Lieferbedingungen fur Halbzeug, 
warmgewalzte Słabe und Walzdraht 

DIN 125 Mechanische Verbindungselemente; Scheiben, vorzugsveise fur 
Sechskantschrauben und -muttern 

Badania i oceny 

LOK-523/A/99/1. Raport z badań dotyczący łączników HAS i HAS-R w systemie HIT-HY-150 
mocowanych do betonu. Oddział Śląski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, 
Katowice 1999 r. 

LOK-523/A/99/2. Raport z badań dotyczący prętów zbrojeniowych ze stali 18G2 w systemie w 
systemie HIT-HY-150 mocowanych do betonu. Oddział Śląski w Katowicach Instytutu Techniki 
Budowlanej w Warszawie, Katowice 1999 r. 

LOK-522/A/99/2. Raport z badań dotyczący wklejanych łączników metalowych typu HAS-ER, HAS-
E, AN, IG w systemie HILTI HIT-HY 50. Oddział Śląski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej w 
Warszawie, Katowice 2000 r. 

LOK-522/A/99/1. Raport z badań dotyczący wklejanych łączników metalowych typu AN, IG w 
systemie HILTI HIT-HY 20. Oddział Śląski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej w 
Warszawie, Katowice 2000 r 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE ZEWNĘTRZNYCH TYNKÓW RENOWACYJNYCH WTA 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków renowacyjnych zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie tynków 
renowacyjnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, 
magazynującą szkodliwe sole, kształtują również formę architektoniczną tynkowanego elementu. 
Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie 
przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć znajdująca się w otoczeniu może bez przeszkód 
wniknąć do elementów budowli. Wraz z wodą przedostają się do murów roztwory chlorków, 
siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są kapilarnie do wyższych partii obiektu. 
Przy dłuższym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji użytkownika może dojść do 
szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawią się zawilgocenia, przebarwienia powłok 
malarskich, złuszczenia farby, wykwity soli. Kryształki soli powstające wewnątrz materiału 
budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość powodując niszczenie tynków i murów. Proces ten 
może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć z powietrza. Zjawisko 
niszczenia tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w okresie zimowym na skutek 
cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pionowej przerwie napływ 
wilgoci w głąb murów. W miarę upływu czasu mury będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć 
będzie odparowywać. Na powierzchniach ścian będą natomiast krystalizować szkodliwe sole 
budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki. W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być 
również porażone biologicznie przez mchy, porosty, glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe. Prace 
renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą magazynować 
krystalizujące sole oraz umożliwią stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidują 
skażenia biologiczne. W tym celu należy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb paro 
przepuszczalnych w następujący sposób: 
· skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między 

cegłami, 
· obrzutka z zaprawy cementowej, 
· tynk renowacyjny, 
· szpachlowanie zaprawą wapienno-cementową zbrojoną włóknem, 
· gruntowanie ścian preparatem, 
· malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
oznaczają: 
· roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 
· Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
· wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
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· procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

· ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY (przykładowe) 
 
2.1.Keim Algicid 
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów, 
porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 
 
2.2.Keim Porosan Trass Zementputz  
Obrzutka (tynk niekryjący) dla poprawy przyczepności tynku renowacyjnego lub tynku 
podkładowego. 
 
2.3. Keim Trass Sanierputz NP 
Hydrauliczny tynk renowacyjny z wapnem trasowym na powierzchniach narażonych na działanie 
soli i wilgoci. Posiada certyfikat WTA. (Nakładać zgodnie z wytycznymi karty technicznej 
producenta. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów 
krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 
 
2.4 Keim Universalputz Fein 
Cienkowarstwowy tynk uniwersalny na bazie cementowo-wapiennej  dodatkiem włókien 
zbrojeniowych do szpachlowania tynków renowacyjnych (uziarnienie 0-0,6 mm). 
 
3. SPRZĘT 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, wiadra, mieszadło elektryczne do zaprawy klejowej. 
 
4. TRANSPORT 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, wyciąg. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonywać odcinkami. Pierwsza warstwę tynku renowacyjnego nakładać na grubość max. 1 cm. 
Kolejna warstwa po 10 dniach ok. 1 cm. Pozostałe materiały stosować ściśle wg. kart technicznych 
producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie jakości na podstawie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyleń przy 
użyciu łaty (odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi), kontrola w trakcie prowadzenia robót co 
do poprawności grubości poszczególnych warstw oraz zachowania odstępu 10 dni miedzy I a II 
warstwą. 
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7. JEDNOSTKA OBMIARU 
(m3) muru – nowego i uzupełnianego, (mb) czapek cokołowych, (szt.) czapek na słupach. 
 
8. ODBIÓR 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jeżeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawą płatności będzie protokół odbioru z 
wykonanego zadania, określonego niniejszą SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 998-1 – Tynk renowacyjny i podkładowy 
WTA 2-9-04/D – Tynk renowacyjny i podkładowy 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUNTOWANIE I WYKONANIE POWŁOK MALARSKICH ZOLOWO – 
KRZEMIANOWĄ FARBĄ KEIM SOLDALIT 

 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elewacyjnej powłoki malarskiej KEIM Soldalit. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Prace, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1. 
Zgodnie z PN-EN 1062-1 „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton” celem wykonania powłoki malarskiej KEIM Soldalit może być ochrona, 
dekoracja i/lub konserwacja. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wyrób lakierowy, farba – produkt ciekły umożliwiający otrzymanie, po nałożeniu na 
podłoże, powłoki o właściwościach ochronnych, dekoracyjnych i/lub innych specyficznych 
1.4.2. System powłokowy – suma powłok wyrobów lakierowych, które otrzymano na podłożu 
1.4.3. System powłokowy na mury i beton – system powłokowy na podłoża mineralne, 
przeznaczony do ich konserwacji, dekoracji i/lub ochrony, 
1.4.4. Dekoracja – zabiegi, których głównym celem jest zmiana lub przywrócenie wyglądu podłoża. 
Przedmiotem tych zabiegów są barwa, połysk i struktura. Mogą one również obejmować funkcje 
ochronne. 
1.4.5. Konserwacja – zabiegi, których głównym celem jest utrzymanie podłoża w takim stopniu, w 
jakim tylko to jest możliwe, w stanie zbliżonym do początkowego w odniesieniu do połysku, barwy 
i struktury. 
1.4.6. Ochrona – zabiegi, których głównym celem jest ochrona podłoża przed wpływem jednego 
czynnika lub kilku następujących czynników: wody, czynników atmosferycznych, chemicznych, 
biologicznych, mechanicznych lub innych. 
1.4.7. Impregnacja – zabiegi, zmniejszające powierzchniową porowatość i wzmacniające 
powierzchnię tynku. Pory i kapilary zostają częściowo lub całkowicie wypełnione. 
1.4.8. Spoiwo zolowo-krzemianowe – spoiwo na bazie kombinacji szkła wodnego potasowego 
oraz zolu krzemionkowego. 
1.4.9. Farba zolowo-krzemianowa – mineralna farba ze spoiwem zolowo-krzemianowym oraz 
pigmentami nieorganicznymi; przepuszczalna dla pary wodnej, matowa; przeznaczona do 
powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić przydatność materiałów do stosowania (data produkcji, 
termin przydatności do użytku) i przechowywać te materiały w odpowiednich warunkach. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. KEIM Soldalit-Fixativ – środek ze spoiwem zolowo-krzemianowym przeznaczony do: 
- gruntowania (impregnacji) tynku 
- rozcieńczania farby KEIM Soldalit 
Podstawowe właściwości: 
- odporny na działanie czynników atmosferycznych 
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- paro przepuszczalny 
- niepalny 
Dane techniczne: 
- ciężar właściwy: ok. 1,03 g/cm3 
- wartość pH: ok. 11 
- kolor mleczny 
- temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia: min. +5 st. C 
- zużycie przy gruntowaniu: ok. 0,1-0,2 l/m2 
- czas schnięcia: pomiędzy warstwami zachować odstęp min. 12 godzin. 
- opakowania: pojemniki 5 i 20 litrów 
2.2.2. KEIM Soldalit – elewacyjna farba zolowo-krzemianowa przeznaczona do ochrony, dekoracji 
i/lub konserwacji powierzchni tynku. 
Podstawowe właściwości: 
- chroni tynk przed działaniem czynników atmosferycznych i przed wnikaniem szkodliwych 
związków z atmosfery 
- niepalna 
- nadaje powierzchni określony kolor 
- nadaje powierzchni matową optykę 
Dane techniczne (produkt nierozcieńczony): 
- ciężar właściwy: ok. 1,65 g/cm3 
- wartość pH: ok. 11 
- współczynnik przenikania pary wodnej V ≥ 2.000 g/(m2·d) 
- dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza Sd = 0,01m 
- przepuszczalność wody w ≤ 0,1 kg/(m2·h0,5) 
- kolor wg palety KEIM Exclusiv lub indywidualnie ustalony 
- temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia: min. +5 st. C 
- zużycie przy dwukrotnym malowaniu na gładkim tynku mineralnym ok. 0,45 kg/m2 
- czas schnięcia: pomiędzy warstwami zachować odstęp min. 12 godzin. 
- opakowania: pojemniki 5 i 25 kg. 
 
3. SPRZĘT 
Podczas robot Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne; powinien 
również mieć do dyspozycji termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża. Sprzęt i 
narzędzia powinny zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robot. W szczególności 
wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
- urządzenie do czyszczenia podłoża 
- naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce do przygotowywania farby 
- pędzle, szczotki, wałki lub aparat natryskowy do nanoszenia farby. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do 
wielkości ładunku, pod warunkiem zabezpieczenia przed mrozem i bezpośrednim nagrzewaniem. 
Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki. Przechowywać w miejscach 
niedostępnych dla dzieci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
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Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają niezbędnych ustaleń 
technologicznych. Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
ujęte następujące dane: 
• warunki pogodowe podczas wykonywania robot, 
• temperatura powietrza i podłoża, 
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• odstępy czasowe pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnię tynku Wykonawca powinien przygotować zgodnie z ustaleniami z Inspektorem 
Nadzoru. W szczególności Wykonawca obowiązany jest usunąć wszystkie zanieczyszczenia, kurz, 
niezwiązane („głuche”) części tynku i wszystkie szkodliwe substancje mogące powodować korozję 
tynku lub osłabienie połączenia powłoki z podłożem, w szczególności materiały oleiste, mech, 
glony itp. Ubytki tynku powinny być w odpowiedni sposób zreprofilowane – zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do stałej oceny przygotowanego podłoża poprzez ciągłą kontrolę 
wizualną oraz wyrywkową kontrolę poprzez opukiwanie młotkiem oraz metodą ścierania i 
drapania. Opukiwanie młotkiem pozwala na znalezienie miejsc „głuchych”. Metoda ścierania 
polega na przetarciu powierzchni suchą, czystą dłonią. Miejsca, w których następuje kurzenie się 
i/lub piaszczenie się powierzchni wymagają wzmocnienia poprzez impregnację materiałem KEIM 
Soldalit- Fixativ. Metoda drapania polega zarysowaniu powierzchni ostrym, twardym 
przedmiotem. Miejsca, w których występuje odłupywanie, odrywanie lub łuszczenie się części 
podłoża wymagają ponownego przygotowania (np. rozkucia, oczyszczenia, uzupełnienia ubytków 
itp.). 
Przed dokonaniem impregnacji lub nakładaniem powłoki malarskiej podłoże musi być suche i 
odpowiednio wysezonowane; wykonane naprawy (uzupełnienia ubytków) przy zastosowaniu 
zapraw wapiennych i cementowo-wapiennych również wymagają sezonowania zgodnie z 
zaleceniami ich producenta. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych i namoknięcia 
wyrezonowanego podłoża, wystarczająca jest ocena wizualna (brak zacieków, mokrych, wilgotnych 
plam itp.) i dotykowa (brak odczucia wilgoci). 
5.3. Wykonanie impregnacji (gruntowanie) 
Po przygotowaniu powierzchni tynku, w miejscach tego wymagających, należy nanieść 
nierozcieńczony KEIM Soldalit-Fixativ przy użyciu szczotki. Materiał nanieść w jednej warstwie, 
dobrze wcierając w podłoże. Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji i schnięcia min. +5 
st. C. Czas schnięcia (przed nałożeniem warstw malarskich) wynosi min. 12 godz. 
5.4. Wykonanie powłoki malarskiej 
Przed wykonaniem powłoki malarskiej konieczne jest wykonanie prób i komisyjna ocena 
uzyskanych efektów wizualnych przez odpowiednie organy, w tym Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia komisja powinna zdecydować o: 
- kolorach powłok malarskich 
- technice nakładania 
- ewentualnej konieczności stosowania impregnacji (gruntowania) i/lub dodatkowej 
hydrofobizacji. 
Ostatecznie zaakceptowana próbka powinna stanowić wzorzec dla Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Farbę KEIM Soldalit w wybranym kolorze, tuż przed aplikacją pierwszej warstwy, 
wymieszać w odpowiedniej proporcji z rozcieńczalnikiem KEIM Soldalit-Fixativ. Do mieszania 
stosować wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne. Ilość rozcieńczalnika – ok. 5%, przy silnie 
chłonnych podłożach ilość rozcieńczalnika może być większa, lecz max 10%. Rozcieńczoną farbę 
nanosić pędzlem lub szczotką, wcierając w podłoże. Nie dopuszczać do tworzenia się zacieków. 
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Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw stosować przerwy min. 12 godz. Przed aplikacją warstwy 
wierzchniej farbę KEIM Soldalit wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Warstwę wierzchnią 
nanosić nierozcieńczoną pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym. Aby uniknąć widocznych 
połączeń (przerw w pracy) należy malować całopowierzchniowo – od narożnika do narożnika (lub 
od/do elementów maskujących – np. rur spustowych). Powierzchnie stanowiące jedną całość 
należy malować bez przerw w pracy (metodą „mokre na mokre”). Farbę KEIM Soldalit nanosić przy 
temperaturze powietrza i podłoża od +5 st. C i w suchych warunkach pogodowych. Nie nanosić 
przy silnym nasłonecznieniu lub przy silnym wietrze. W czasie schnięcia powierzchnię chronić 
przed deszczem, silnym wiatrem, intensywnym nasłonecznieniem i zbyt szybkim wyschnięciem np. 
przez stosowanie siatek lub folii ochronnych. 
5.5. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, ale też np. kamień 
naturalny, ceramikę, drewno, metal itp.) należy odpowiednio chronić np. poprzez przekrycie folią. 
Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy należy natychmiast spłukać wodą i usunąć. Chronić 
skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Tylko 
pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (recyklingu). 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robot należy do Wykonawcy. 
6.2. Kontrola materiałów 
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji karty 
(instrukcje) techniczne produktów oraz odpowiednie atesty i/lub deklaracje zgodności. Inspektor 
Nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przygotowania do użytku, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
6.2. Kontrola przygotowania podłoża 
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli przygotowywania podłoża. Inspektor Nadzoru 
zobowiązany jest do wyrywkowej oceny wizualnej i dotykowej przygotowanego podłoża opisanej 
w pkt. 5.2. 
6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowiązany jest w sposób ciągły kontrolować warunki 
atmosferyczne i prowadzić protokół zgodnie z pkt. 5.1. Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu 
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do etapu robot. 
6.4. Kontrola wykonanych robót 
Kontrola prawidłowości wykonania impregnacji polega na: 
- sprawdzeniu zużycia środka do impregnacji KEIM Soldalit-Fixativ 
- ocenie wizualnej (równomierne nałożenie, dobre wtarcie w podłoże, brak zachlapań itp.) 
- wyrywkowej ocenie metodą ścierania - przetarciu powierzchni suchą, czystą dłonią (brak 
kurzenia, pylenia, piaszczenia itp.) 
Kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych warstw powłoki malarskiej polega na 
wizualnym porównaniu poszczególnych warstw powłok malarskich i całego wykonanego systemu z 
uzgodnionym i zatwierdzonym wzorcem opisanym w pkt. 5.4. Dodatkowa kontrola polega na: 
- sprawdzeniu zużycia farby KEIM Soldalit oraz rozcieńczalnika KEIM Soldalit-Fixativ 
- wizualnej ocenie powłoki malarskiej (brak zachlapań, zacieków, złuszczeń, spęcherzeń itp.) 
- wyrywkowej ocenie metodą ścierania - przetarciu powierzchni suchą, czystą dłonią (brak 
kurzenia, pylenia, piaszczenia itp.) 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni pomalowanej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Odbiorowi podlegają: 
- roboty ulegające zakryciu w trakcie malowania (odbiór międzyoperacyjny) 
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy) 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
• przygotowanie podłoża przed impregnacją i malowaniem 
• wykonanie impregnacji w miejscach tego wymagających 
• wykonanie poszczególnych warstw powłoki malarskiej. 
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
Dzienniku Budowy wykonania robot określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez 
Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robot. 
8.3. Odbiór po zakończeniu robót 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich robot związanych z impregnacją, wykonaniem powłoki malarskiej i 
spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunków 
dotyczących tych robot zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jeżeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawą płatności będzie protokół odbioru z 
wykonanego zadania, określonego niniejszą SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 1062-1 „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz 
na mury i beton” 
- PN-EN 1504-2 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.” 
- karty techniczne KEIM Soldalit i KEIM Soldalit-Fixativ 
 
 
 
 
 
 

MUR CEGLANY I KAMIENNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pracami renowacyjnymi (restauracyjnymi) zabytkowych murów z 
konstrukcji kamiennych budynku Dawnej Pastorówki we wsi Zelgno. 



28 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu i 
odbiorze robót ww. budynku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
następujących robót: 

- naprawa występujących uszkodzeń murów kamiennych polegająca na usunięciu starych, 
zwietrzałych spoin i wykonaniu nowego spoinowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

spoina wsporna - spoina pozioma prostopadła do kierunku obciążeń; 

spoina podłużna - spoina pionowa prostopadła do wspornej; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, programem konserwatorskim, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały z rozbiórki 

Projekt nie przewiduje wykorzystania materiałów z rozbiórki. 

2.2. Materiały podstawowe 

Materiały użyte do wykonywania spoinowania murów kamiennych powinny posiadać właściwości 
zbliżone do tych, z jakich wykonana została pozostała część murów cokołowych. Dotyczy to 
wymiarów, koloru i faktury. 

2.2.1. Zaprawa do murowania - należy zastosować gotowe mieszanki firmowe, gwarantujące 
wymagane właściwości. Przewidziano użycie zapraw na wapnie hydraulicznym (wapno z mielonym 
trasem wulkanicznym) bez dodatku zwykłego cementu. 

Umożliwi to „oddychanie” muru, a jednocześnie zapewnia wymaganą wytrzymałość spoiny. 

Kolor przyjętej zaprawy do murowania - do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim. 

2.2.2. Zaprawa do spoinowania - przewidziano zastosowanie gotowych firmowych zapraw jako 
półsuchych mieszanek o odpowiednio dobranej kolorystyce jak zaprawa do murowania. 

Odpowiednie własności zapewniają np. materiały firmy Tubag, Ombran, Schomburg. 

3. SPRZĘT 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie wg wskazań i instrukcji producenta danego 
materiału. 
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Objętość mieszalników musi zabezpieczać zmieszczenie w nim wszystkich składników ważonych, 
bez wyrzucania na zewnątrz. 

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Rusztowania 

Projekt nie przewiduje wykorzystania rusztowań. 

5.2. Spoinowanie 

Spoinowanie obejmuje powierzchnie murów kamiennych. 

W zakres prac wchodzi ręczne wykucie starych spoin na głębokość ok. 2 cm, oczyszczenie wnętrza 
spoiny i ponowne wypełnienie właściwą zaprawą do spoinowania o odpowiednio dobranej 
kolorystyce. Podczas prac należy przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących renowacji 
zabytkowych murów kamiennych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i odbiór konstrukcji murowych z kamienia 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami użytych materiałów. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

-  zwichrowanie i skrzywienie murów na długości 1 m - 3 mm, a na całej powierzchni ściany 10 
mm, 

-  odchylenia od pionu na wys. 1 m - 3 mm, a na całej wysokości 20 mm, 

-  odchylenia od kierunku poziomego każdej warstwy na dł. 1 m - 1 mm, a na długości całkowitej 
15 mm, 

-  odchylenia od kierunku poziomego górnej warstwy na dł. 1 m - 1 mm, a na długości całkowitej 
10 mm. 

7. OBMIAR 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 uzupełnienia ubytków i naprawy spoin na powierzchni murów 
kamiennych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokonać wpisu o odbiorze w Dzienniku Budowy. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i SST. 
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W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PŁATNOŚĆ 

Jeżeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawą płatności będzie protokół odbioru z 
wykonanego zadania, określonego niniejszą SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano cementowo - wapienne 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlano cementowe 

BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

drewnianych, szachulcowych dla obiektu Dawnej Pastorówki we wsi Zelgno. 

1.2. Zakres stosowania SST 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie konstrukcji 

drewnianych i jej impregnacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Część ogólna". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Część 

ogólna". 

1.6. Dokumentacja 

Dokumentację robót stanowią: 

-  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003r. Nr 120, poz. 1133), 

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072), 

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

-  dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Część 

ogólna" 
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Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany",  

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Drewno lite 

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, 

odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne 

rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne 

elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub 

innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 

wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 

nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. 

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 

lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 

Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 

charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

· 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

· 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 

Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w 

zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz 

PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 

zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i 

parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego 

przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu 

objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej asortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej 

sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez 

upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, 
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przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 

2.2.2. Drewno klejone warstwowo 

Drewno klejone warstwowo powinno spełniać wymagania PN-EN 386 i odpowiadać normie PN-EN 1912. 

Wilgotność drewna klejonego warstwowo powinna być zgodna z wymaganiami technologii klejenia i nie 

przekraczać 15%. Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz 

zasady określania wytrzymałości charakterystycznych drewna klejonego warstwowo powinny być zgodne z 

PN-EN 1194. 

2.2.3. Kleje 

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i powinny spełniać wymagania PN-

EN 301. Kleje kazeinowe mogą być stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed działaniem 

wilgoci. Inne rodzaje klejów mogą być stosowane do konstrukcji drewnianych po stwierdzeniu zgodności z 

PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatności do stosowania w budownictwie. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, 

śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 

oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki typu płytek kolczastych 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone 

przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB 

„Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 Iub ETAG 

nr 015. 

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny 

być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz 

zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -ZUAT- 15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania 

drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w 

aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 

działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) 

podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach. 

2.2.6. Nowe materiały i wyroby budowlane 

Właściwości nowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zakres ich zastosowania w konstrukcjach 

drewnianych powinny być zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub aprobat technicznych. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna". 

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Część ogólna". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 

Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym 

(dokumentacją techniczną). 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 

wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca 

się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji, o poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. Odchyłki wymiarów 

przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych w 

dokumentacji technicznej. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do 

długości i wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji 

technicznej lub podanych poniżej: 

± 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm, 

± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm, 

± 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm, 

± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm, 

± 5,0 mm przy wymiarze od 25 1 mm do 1200 mm, 

± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm, 

± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm, 

± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm. 

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie 

z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od 

zakresu ich stosowania - nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03 150:2000. Elementy 

konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 

zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów konstrukcji stykające się z 

elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. Preparaty i 

zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych 

przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej 

(projekcie budowlanym). Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych - w 

zależności do klas zagrożenia - powinny być odporne lub uodpornione na działanie korozji biologicznej, 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 

355/98. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych 

przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz powinien odpowiadać 

wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 
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5.2. Wykonanie połączeń 

Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. Złącza klinowe w elementach 

konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385. Duże złącza klinowe w elementach konstrukcji 

drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387. Połączenia klejowe należy wykonywać zgodnie z ustaloną 

procedurą technologiczną w wyspecjalizowanych wytwórniach. Dopuszcza się wykonanie klejenia tylko 

przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad kontroli jakości. Złącza na łączniki mechaniczne 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich 

zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych 

w PN-B-03 150:2000. Złącza na płytki kolczaste - w zależności od typu płytek - powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych. W złączach na łączniki 

mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników. Połączenia na klamry mogą być 

wykonywane w elementach drugorzędnych lub w tymczasowych konstrukcjach z krawędziaków, 

okrąglaków czy bali. Połączeń na klamry nie należy stosować w konstrukcjach z desek. W przypadku złączy 

klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych rodzajów łączników. 

5.3. Wykonanie elementów 

Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom przedstawionym w 

zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-1 5/II.02/2003 i/lub ETAG nr 007, względnie ETAG nr 

011. Belki i słupy dwuteowe i skrzynkowe z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB - ZUAT-

15/11.16/2003 i/lub ETAG nr 007, względnie ETAG nr 011. Wiązary drewniane kratowe na łączniki w postaci 

płytek kolczastych powinny odpowiadać PN-EN 1059. Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych 

zakładach przez wykwalifikowanych pracowników i podlegać kontroli jakościowej produkcji, zgodnie z 

przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości. 

5.4. Składowanie elementów 

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 

warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 

Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od 

podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 

cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane 

na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób 

odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek 

powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 

składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw 

elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, 

rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na 

przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci 

słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w pozycji 

pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na 

podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy 

zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 

5.5. Wprowadzenie do obrotu konstrukcji drewnianych 
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Wprowadzenie do obrotu elementów lub konstrukcji drewnianych powinno być zgodne z postanowieniami 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Klasy kontroli 

W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie 

klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 

I - klasa kontroli zwykłej, 

II - klasa kontroli rozszerzonej. 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona 

obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji – z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej) i 

kontrolę zgodności (z wymaganiami). Klasa kontroli może się odnosić do wykonanej konstrukcji, 

określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie 

stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z materiałów drewnopochodnych 

stosuje się klasę kontroli I. Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub 

elementów konstrukcji, którym są stawiane szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych 

konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczególnych wymagań 

funkcjonalnych. Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez 

wykonawcę oraz przez inwestora lub władze publiczne. 

6.2. Planowanie kontroli i badań 

Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz przeprowadzone 

i udokumentowane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi. Wykonanie różnych części 

konstrukcji może być przypisane różnym klasom kontroli w zależności od złożoności wykonania i roli 

spełnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzędnych lub powtarzalnych, 

wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji. 

Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykłej przedmiotem 

kontroli są wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach 

projektowych elementy lub operacje robocze. 

6.3. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie 

właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 

·  w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 

dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 

·  w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 

deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. Przy odbiorze materiałów i 

elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów 
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tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów 

budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinna być 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1386). 

6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych. 

Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

·  sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 

·  sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za 
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

·  zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

·  rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

·  prawidłowość wykonania połączeń, 

·  zabezpieczenie drewna, 

·  wymiary elementów, 

·  prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 

·  prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na 

podstawie: 

-  oceny jakości stosowanych materiałów, 

-  warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie, 

-  zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju, w tym ilości zużytego kleju 

naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamkniętego klejenia, poprawności 

docisku, czasu klimatyzowania elementów pod dociskiem i po jego zwolnieniu, 

-  sprawdzenia, czy nie występują rozwarstwienia spoin. 

Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem 

ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych. 
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Powierzchnię impregnacji oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

Konstrukcję drewnianą oblicza się w m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem impregnacji elementem ulegającym zakryciu są poszczególne 

warstwy impregnacji. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dokładności pokrycia poszczególnych warstw impregnacji. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny impregnacja nie powinna być odebrana. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 

impregnacji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie impregnacji. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanych prac. 

Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 

projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 

Odbiór końcowy obejmuje, co najmniej stwierdzenie: 

·  zgodności z dokumentacją techniczną, 

·  prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 

·  prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

·  prawidłowości wykonania złączy, 

·  prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
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·  nie przekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być 

odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu 

pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach 

zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

·  podsumowanie wyników badań, 

·  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 

·  wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

·  wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jeżeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawą płatności będzie protokół odbioru z 
wykonanego zadania, określonego niniejszą SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-13-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 

PN-B-03 150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia 

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-HN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych. Klasyfikacja i 
wymagania użytkowe 

PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Postanowienia ogólne 

PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. 
Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 

PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone środkiem 
ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony 

PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone środkiem 
ochrony. Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna 

PN-EN 385:2002 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne 
wymagania produkcyjne 

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 
produkcyjne 

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i minimalne 
wymagania produkcyjne 

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki 

PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. 
Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia 

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 
sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 

PN-EN 5 19:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo 
metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

PN-EN 596.1999 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Odporność ścian o szkielecie drewnianym na 
uderzenia ciałem miękkim 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy 

PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna okrągłego 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
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PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy dotyczące wilgotności 

PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy dotyczące wymiarów tarcicy 

PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy 

PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy dotyczące przebarwień i 
uszkodzeń grzybowych 

PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady 

PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i indeks ogólny 

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 

PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu. Część 1: Dąb i buk 

PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące wiązarów wykonywanych z 
zastosowaniem płytek kolczastych 

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie 
wartości charakterystycznych 

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. Część 1: Tarcica 

PN-EN 13 10:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 

PN-EN 131 1:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji 

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica 
iglasta 

PN-EN 1313-2:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 2: Tarcica 
liściasta 

PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych 

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część 1: Europejskie 
świerki, jodły, sosny i daglezje 

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki. Zmiany: 
Azl + Az2 + Apl 

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar 
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy 

EN 14080 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania 

EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymałościowo sortownicze drewna konstrukcyjnego o 
przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 

EN 14545 Konstrukcje drewniane. Łączniki typu wkładek. Wymagania 
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EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania 

PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 

PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej  

PN ISO 2394:2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych 

PN ISO 2444:1999 Złącza w budynku. Terminologia 

PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 

PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 
przewidywania pasowań 

PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji 

PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN ISO 3447:1999 Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza 

PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne 

PN ISO 8930:1997, Ak: 1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia. Arkusz krajowy 

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania 

PN-ISO 9002:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie 

PN-ISO 9003:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych 

PN-ISO 9004-1:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ZUAT-15/11.17/2003 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych. ITB, Warszawa 
2003 

ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna. Wyd. 2, 
ITB, Warszawa 2002 

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. 
Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998 

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych 

 
 


