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CZESC OGOLNA

1.1.1. Obowiagzki Inwestora

Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zgtasza rozpoczecie robdt do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.

1.1.2. Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia

robét w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w celu

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca

zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania

robot — zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Tres$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia

placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robdt plac budowy powinien byé

porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Wytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia

np. sieci zewnetrznych, pochylni i schodéw zewnetrznych, studzienki wodomierzowej. Wykonanie

niwelacji terenu.

Zabezpieczenie dostawy mediow.

Ochrona Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniu

przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

c) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

e) Ochrona istniejgcych urzgdzen podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i

instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem

znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robat).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;j.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub

archeologiczng, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac roboty i

niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic

roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.1.3. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz
akceptacje inspektora nadzoru.



Przechowywanie i sktadowanie materiatéw w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robét.

Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaé jakos¢ robdt okreslong w
dokumentac;ji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz ST.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobor srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora.

Kazdorazowo powinny one posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego
tadunku oraz powinno sie stosowac¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w Slepym kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzgcych w skfad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt
budowlanych).

(okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczgce uprawnien lub udziatu okreslonych specjalistow)

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywad i

zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

a) dziennik budowy,

b) ksiegi obmiardw,

c) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

d) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

e) dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

f) protokoty odbioréw robét.

Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych

przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow

obowigzujgcego Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy, oprdcz Kierownika i Inspektora nadzoru

inwestorskiego, przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego (tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych).

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktdrym dokonuje sie okresowych wyliczen i

zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege

obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora

stanowi podstawe do obliczen.



1.1.7. Kontrola jakosci robot

Za jakos$¢ wykonywanych roboét oraz zastosowanych elementdw i materiatdw odpowiedzialny jest

Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkédw przed przejeciem terenu budowy jest

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego:

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie

z projektem i sztukg budowlana.

Projekt organizacji robdét powinien zawieraé: terminy i sposdb prowadzenia robodt, organizacje

ruchu na budowie, oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich

charakterystyke, wykaz srodkéw transportu, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i

terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robdt, wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich

kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej

dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia

robdt, sposéb postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakos$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

— wyegzekwowac od dostawcy materiaty o odpowiedniej jakosci,

— przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatdbw w celu zachowania ich
odpowiedniej jakosci,

— okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

— prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona z

projektantem.

Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora

wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i

spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem slepym. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i
zrozumiaty; dla roboét zanikajacych przeprowadza sie go w czasie ich wykonywania, dla robét
zakrywanych — przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

1.1.9. Odbidr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

Odbidr robét zanikajacych — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakornczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktdre stanowig zakoniczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbioér koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymagane] jakosci
poszczegblnych elementdéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.



1.1.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje projektowa.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.

Ocene stanu faktycznego sporzadzong na podstawie wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.

Sprawozdanie techniczne.

. Dokumentacje powykonawczg.

9. Operat kalkulacyjny.

ounhwnNneE
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Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

a) przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,

b) zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

c) uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robét.

1.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny (korncowa kalkulacje kosztéw) przy odbiorze kornicowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

llos¢ i jakos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg oraz z protokofami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i niemajgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, dokonuje sie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne,
dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jedli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej, to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okres$lonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokofach rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowe]j okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajéw robot w kosztorysie.

Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robat.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla
robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac
elewacyjnych przy obiekcie Dawnej Pastorowki we wsi Zelgno.

1.2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

1.3. Rusztowanie moze byé uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

1.4. Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci
wymagan z przepisami.

1.5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.

Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania

opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla

konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
i nietypowe, w ktorym powinny sie znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktdorym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa,

- sposob montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),

- informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu
rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia t;j.
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dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i
podestdw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéow z wysokosci,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

1.6. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajg certyfikatu i
dokumentacji rusztowania.

1.7. Ze wzgledu na sposdb uzytkowania rusztowania sg: nieruchome lub ruchome (jezdne).

1.8. Ze wzgledu na sposéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania s3: wolnostojace,
przyscienne i wiszgce.

2.  MATERIALY

2.1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktdrej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci, stuzgca do utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana,
tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej s jednoznacznie narzucone przez wymiary
elementow rusztowania, stuzg do utrzymywania oséb.

2.2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéw wchodzgcych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowigcych integralng cze$¢ catego rusztowania.

2.3. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to:

- wysokos$¢ rusztowania,

- wysokos¢ przesta,

- dtugosc przesta,

- szerokos$¢ przesta.

2.4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania s3a:

- stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z
wtazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

- stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne pofaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome),

- stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania),

- stezenie wspornikdw (rura zakonczona tgcznikami, stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezet — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych,

- stezenie wzdtuzine,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

- odcigg-element f3czacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,



- pomosty robocze — podesty, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

- podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie),

- fundament rusztowania, dZzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

- rama pozioma - element rusztowania pracujagcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

- rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajacy sie z 2-6ch stojakdéw potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

- konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych,

- porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

- podstawki Srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. SPRZET

3.1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.
3.2. Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjag montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego.

5.2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Pastorowki rusztowania systemowego, ktérego montaz,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

5.3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem.



5.4. Rusztowania mozna uzytkowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania
posiadajgce atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5.5. Po zakoniczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujgc
wpisu w Dzienniku Budowy.

5.6. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

5.7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatfa dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru,

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczagc od skrajnych
przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m
dla linii powyzej 30 kV. (jezeli warunki te nie sq spetnione linie energetyczna nalezy
zdemontowac lub wytgczy¢ spod napiecia).

5.8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

5.9. W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zzrdédta
zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed odbiorem nalezy poddaé rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci Sprawdzeniem objgc

nalezy:

- stan podfoza — przeprowadzeniu badan podfoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytdéw,

- stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne 1z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprze pomiar odlegtosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na
ptaszczyzne poziomag, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
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rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od
sktadu brygady roboczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

8.2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

8.3. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed

rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie sliskie,
stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

8.4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
kierownik budowy lub konserwator, ktdry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukgcji
rusztowan nie ma zmian, ktdore mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyc
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

8.5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po diuzszej przerwie w
pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp.
Czynnosci sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i
dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

8.6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢é odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

8.7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
wszystkich elementdw rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jezeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru z
wykonanego zadania, okreslonego niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikdw podczas pracy

Ustawa o systemie oceny zgodnosci
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Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia.PN-M-47900-Rusztowania
stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan

PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych

PN-EN 12811 — Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy

PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych
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SKUCIE ODPARZONYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH ORAZ CZYSZCZENIE
STRUMIENIOWO-SCIERNE POWIERZCHNNI PIONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
skucia odparzonych tynkdéw wapiennych oraz oczyszczenia powierzchni pionowych metoda
scierno-strumieniowg w ramach postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wymiane okien w budynku Dawnej Pastoréwki we wsi Zelgno.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wykonania skucia odparzonych tynkow wapiennych i wywiezienia ich na skladowisko oraz
oczyszczenia powierzchni pionowych metodg Scierno-strumieniowa.

2. Materiaty pochodzace z rozbidrki
Gruz tynkowy, gruz ceglany, zuzyte kruszywo kwarcowe.

3. Sprzet
Mtotki, przecinaki, topaty, szufle, wiadra, taczki, sprezarka, weze, pistolety do piaskowania, wycigg
kolowy.

4. Transport

Transport gruzu i ztomu taczkami do kontenera na gruz. Samochdd specjalistyczny — wywdz gruzu
na odpowiednie skfadowiska. Transport kruszywa w workach samochodem dostawczym.
Roztadunek reczny

5. Wykonanie robét

Skucie tynku wykonywac recznie. Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie
urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza. Stopien
doczyszczonej powierzchni jako kryterium odbioru nalezy ustali¢ metodg prob.

Przy robotach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego zbicia tynkdw, sprawdzeniu braku

zagrozen na miejscu oraz odpowiedniego ustalonego poziomu doczyszczenia powierzchni
pionowych.

7. Jednostka obmiaru
Objetos¢ w metrach kwadratowych skutych tynkow oraz doczyszczonych powierzchni. Dokonuje
go Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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8. Podstawa ptatnosci
Jezeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru z
wykonanego zadania, okreslonego niniejszg SST.

9. Przepisy zwigzane

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. — Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.
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ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
wykucia uszkodzonych cegiet oraz wstawienie nowych na zaprawie trasowej. (zakres i szczegdty
okresla Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru), hydrofobizacja powierzchni murowanych w
celu zapobiezenia przedostawania sie wody z zewnatrz w strukture muru w ramach postepowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymiane okien w budynku Dawnej
Pastoréowki we wsi Zelgno.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonania wykucia uszkodzonych cegiet oraz wstawienie nowych na zaprawie trasowej oraz
hydrofobizacji powierzchni murowanych w celu zapobiezenia przedostawania sie wody z zewnatrz
w strukture muru.

2. Materiaty.
Cegta silikatowa petna kl. 20, gotowa murarska zaprawa trasowa, Srodek do hydrofobizacji
powierzchni ceglanych.

3. Sprzet.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, tata kierujgca i murarska, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, pompka do hydrofobizacji, chlapak.

4. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki.

5. Wykonanie robét.

Miejsca po wykutych cegtach nalezy doktadnie odpyli¢ i zwilzy¢. Wykonywaé odcinkami — pod
sznur, zachowujgc watek ceglany. Zachowa¢ prawidtowe wigzania ukfadu ceglanego. Cegta z
wszystkich stron (poza licem) musi by¢ doktadnie obtozona zaprawa.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet i gotowych elementéw klinkierowych nalezy przeprowadzaé
bezposrednio przed wbudowaniem i posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzi¢ przydatnos$¢ terminowa
materiatdw stosowanych Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek
wymiarow muréw , odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi, odchylenia od kierunku,
zachowania linii, sprawdzenie poprawnosci wykonania watku ceglanego i wigzan.

7. Jednostka obmiaru
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Jednostka miary bedzie ,,miejsce” adekwatnie do wykutej 1, 3, 5 cegiet oraz wierzchniej warstwy
cegiet przy powierzchni do 0,25 m%ido 0,5 m?.

8. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséow do
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.

9. Podstawa ptatnosci
Jezeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru z
wykonanego zadania, okreslonego niniejszg SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo--wapienne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki.
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KOTWIENIE PEKNIEC W MURZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
zabezpieczenia peknie¢ i rozwarstwien muru w ramach postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na remont elewacji w budynku Dawnej Pastoréwki we wsi Zelgno.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wykonania zabezpieczenia peknie¢ i rozwarstwien muru metodg zszycia peknie¢ przy uzyciu
gotowej technologii firmy HILTI.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z2003r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi okreslonymi w kartach
technicznych producenta.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane

taczniki wklejane typu HIT-HY 20

Stalowa siatka druciana

Tuleje stalowe nagwintowane wewnetrznie typu IG
Wktady zaprawowe typu HIT-HY-20

Nagwintowane prety typu HAS-E i AN

2.2. Wymagania przy odbiorze

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy.

3. SPRZET
Wiertarka obrotowa z udarem i mozliwoscia montazu wiertet o duzej srednicy, dozownik
producenta zapraw zywicznych, pompka do usuwania kurzu z otworéw.

4. TRANSPORT
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Materiaty powinny by¢ dostarczane samochodem dostawczym w opakowaniach firmowych
Producenta oraz przechowywane w sposéb zapewniajacy niezmiennos$¢ ich wtasciwosci. Na
kazdym opakowaniu powinny by¢ umieszczone co najmniej nastepujgce dane:

nazwa wyrobu,

nazwa i adres Producenta,

data produkgji,

rodzaj surowca,

- podstawowe warunki stosowania i przechowywania,
Roztadunek reczny

5. WYKONANIE ROBOT

W przypadku facznikdéw wklejanych typu HIT-HY 20 stosowane s prety stalowe, na-
gwintowane typu AN lub tuleje stalowe nagwintowane wewnetrznie typu IG, do ktorych wkrecane
sg nagwintowane prety stalowe, tuleje ze stalowe;j siatki drucianej, oznaczone literg S oraz wktady
zaprawowe typu HIT-HY-20, oznakowane kolorem czerwonym. W celu wykonania zamocowania
wierci sie w podtozu otwodr i wprowadza do niego, za pomocg dozownika, zaprawe zywiczna.
Nastepnie osadza sie w otworze pret lub tuleje. Po stwardnieniu zaprawy nastepuje trwate
zakotwienie preta lub tulei w podtozu. W przypadku wykonywania zamocowaé¢ w podtozu z
elementow ceramicznych, otworowych wprowadzana jest do otworu stalowa siatka druciana.
Przedostajgca sie przez otwory w siatce zaprawa wypetnia czesciowo otwory elementéw
ceramicznych, zwiekszajgc, po stwardnieniu, efektywnos¢ zakotwienia. Nagwintowane prety typu
HAS-E i AN, tuleje typu IG oraz siatki druciane typu S sg wykonywane ze stali zwyktych, weglowych
i pokrywane warstwg cynku. Nagwintowane prety typu HAS-ER s3 wykonywane ze stali
nierdzewne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementdw, zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczna.

Sprawdzanie winno odbywac sie w trakcie wykonywania robot jak i po ich zakonczeniu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg sztuki wykonanych kotwiern w komplecie oraz wielkosci okreslone w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z Polskimi Normami.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét dokonywane beda na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych podanych
przez producenta. Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i pomiary
niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Odbiér dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartym projekcie umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jezeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru z
wykonanego zadania, okreslonego niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
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PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar
grubosci powfok. Metoda magnetyczna

PN-91 /H-04350 Pomiar twardosci sposobem Brinella

PN-91/H-04360 Pomiar twardosci sposobem Vickersa od HV 0,2 do HV 100

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosSci. Losowy wybér jednostek produktu do probki
DIN EN 10087:1998 Automatenstahle - Technische Lieferbedingungen fur Halbzeug,
warmgewalzte Stabe und Walzdraht

DIN 125 Mechanische Verbindungselemente; Scheiben, vorzugsveise fur
Sechskantschrauben und -muttern

Badania i oceny

LOK-523/A/99/1. Raport z badan dotyczacy tgcznikow HAS i HAS-R w systemie HIT-HY-150
mocowanych do betonu. Oddziat Slaski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie,
Katowice 1999 .

LOK-523/A/99/2. Raport z badan dotyczacy pretow zbrojeniowych ze stali 18G2 w systemie w
systemie HIT-HY-150 mocowanych do betonu. Oddziat Slaski w Katowicach Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie, Katowice 1999 r.

LOK-522/A/99/2. Raport z badan dotyczacy wklejanych tgcznikéw metalowych typu HAS-ER, HAS-
E, AN, IG w systemie HILTI HIT-HY 50. Oddziat Slgski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie, Katowice 2000 r.

LOK-522/A/99/1. Raport z badan dotyczacy wklejanych facznikdw metalowych typu AN, IG w
systemie HILTI HIT-HY 20. Oddziat Slaski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie, Katowice 2000 r

WYKONANIE ZEWNETRZNYCH TYNKOW RENOWACYJNYCH WTA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw renowacyjnych zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robodt, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie tynkow
renowacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Tynki renowacyjne, ktdorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawczga,
magazynujgcg szkodliwe sole, ksztattujg rowniez forme architektoniczng tynkowanego elementu.
Nanoszone sg recznie lub mechanicznie. Jezeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie
przestato spetnia¢ swoje zadanie, to wilgo¢ znajdujgca sie w otoczeniu moze bez przeszkod
wnikng¢ do elementéw budowli. Wraz z wodg przedostajg sie do murdéw roztwory chlorkéw,
siarczanow i azotandw, ktére nastepnie transportowane sg kapilarnie do wyzszych partii obiektu.
Przy dtuiszym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji uzytkownika moze dojs¢ do
szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawig sie zawilgocenia, przebarwienia powtok
malarskich, ztuszczenia farby, wykwity soli. Krysztatki soli powstajgce wewngtrz materiatu
budowlanego wielokrotnie zwiekszajg objetos¢ powodujac niszczenie tynkdw i murdw. Proces ten
moze powtarzac sie wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chtong wilgo¢ z powietrza. Zjawisko
niszczenia tynkow i muréw zewnetrznych moze ulec spotegowaniu w okresie zimowym na skutek
cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pionowej przerwie naptyw
wilgoci w gtgb muréw. W miare uptywu czasu mury bedg wysycha¢, zgromadzona w nich wilgoé
bedzie odparowywaé. Na powierzchniach scian bedg natomiast krystalizowaé szkodliwe sole
budowlane niszczgc cegty w murze oraz tynki. W obiektach zawilgoconych $ciany i stropy moga by¢
rowniez porazone biologicznie przez mchy, porosty, glony, bakterie oraz grzyby plesniowe. Prace
renowacyjne powinny, wiec zmierza¢ do tego, aby stosowac materiaty, ktére bedg magazynowac
krystalizujgce sole oraz umozliwig stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidujg
skazenia biologiczne. W tym celu nalezy zastosowaé system tynkéw renowacyjnych oraz farb paro
przepuszczalnych w nastepujacy sposdb:
- skucie zawilgoconych, zasolonych tynkdéw, usuniecie skorodowanej zaprawy z fug miedzy
cegtami,
- obrzutka z zaprawy cementowej,
- tynk renowacyjny,
- szpachlowanie zaprawga wapienno-cementowg zbrojong widknem,
- gruntowanie scian preparatem,
- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

0znaczajy:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
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- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY (przyktadowe)

2.1.Keim Algicid
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci mchéw,
porostow, glonow, bakterii i grzybdw plesniowych.

2.2.Keim Porosan Trass Zementputz
Obrzutka (tynk niekryjgcy) dla poprawy przyczepnosci tynku renowacyjnego Ilub tynku
podktadowego.

2.3. Keim Trass Sanierputz NP

Hydrauliczny tynk renowacyjny z wapnem trasowym na powierzchniach narazonych na dziatanie
soli i wilgoci. Posiada certyfikat WTA. (Naktada¢ zgodnie z wytycznymi karty technicznej
producenta. Dzieki porowatosci posiada zdolnos¢ do wieloletniej akumulacji produktéw
krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos¢ daje efekt osuszania scian.

2.4 Keim Universalputz Fein
Cienkowarstwowy tynk uniwersalny na bazie cementowo-wapiennej dodatkiem widkien
zbrojeniowych do szpachlowania tynkéw renowacyjnych (uziarnienie 0-0,6 mm).

3. SPRZET
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, fata kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra, mieszadfo elektryczne do zaprawy klejowej.

4. TRANSPORT
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, wyciag.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywac¢ odcinkami. Pierwsza warstwe tynku renowacyjnego naktadaé na grubosé¢ max. 1 cm.
Kolejna warstwa po 10 dniach ok. 1 cm. Pozostate materiaty stosowac scisle wg. kart technicznych
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jakosci na podstawie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchylen przy
uzyciu taty (odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi), kontrola w trakcie prowadzenia robdt co
do poprawnosci grubosci poszczegdlnych warstw oraz zachowania odstepu 10 dni miedzy | a |l
warstwa.

21



7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3) muru — nowego i uzupetnianego, (mb) czapek cokotowych, (szt.) czapek na stupach.

8. ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisdéw do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Jezeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru z
wykonanego zadania, okreslonego niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 998-1 — Tynk renowacyjny i podktadowy
WTA 2-9-04/D — Tynk renowacyjny i podktadowy

GRUNTOWANIE [ WYKONANIE POWLOK MALARSKICH ZOLOWO -
KRZEMIANOWA FARBA KEIM SOLDALIT

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elewacyjnej powtoki malarskiej KEIM Soldalit.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Prace, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zgodnie z PN-EN 1062-1 ,Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton” celem wykonania powtoki malarskiej KEIM Soldalit moze by¢ ochrona,
dekoracja i/lub konserwacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wyréb lakierowy, farba — produkt ciekty umozliwiajgcy otrzymanie, po natozeniu na
podtoze, powtoki o wtasciwosciach ochronnych, dekoracyjnych i/lub innych specyficznych

1.4.2. System powtokowy — suma powtok wyrobow lakierowych, ktére otrzymano na podfozu
1.4.3. System powifokowy na mury i beton — system powlokowy na podtoza mineralne,
przeznaczony do ich konserwacji, dekoracji i/lub ochrony,

1.4.4. Dekoracja — zabiegi, ktorych gtdwnym celem jest zmiana lub przywrocenie wygladu podtfoza.
Przedmiotem tych zabiegdw sg barwa, potysk i struktura. Mogg one rowniez obejmowac funkcje
ochronne.

1.4.5. Konserwacja — zabiegi, ktorych gtéwnym celem jest utrzymanie podtoza w takim stopniu, w
jakim tylko to jest mozliwe, w stanie zblizonym do poczatkowego w odniesieniu do potysku, barwy
i struktury.

1.4.6. Ochrona — zabiegi, ktorych gtdwnym celem jest ochrona podtoza przed wptywem jednego
czynnika lub kilku nastepujacych czynnikow: wody, czynnikdw atmosferycznych, chemicznych,
biologicznych, mechanicznych lub innych.

1.4.7. Impregnacja — zabiegi, zmniejszajgce powierzchniowg porowatos¢ i wzmacniajgce
powierzchnie tynku. Pory i kapilary zostajg czesciowo lub catkowicie wypetnione.

1.4.8. Spoiwo zolowo-krzemianowe — spoiwo na bazie kombinacji szkta wodnego potasowego
oraz zolu krzemionkowego.

1.4.9. Farba zolowo-krzemianowa — mineralna farba ze spoiwem zolowo-krzemianowym oraz
pigmentami nieorganicznymi; przepuszczalna dla pary wodnej, matowa; przeznaczona do
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ przydatnos¢ materiatdow do stosowania (data produkcji,
termin przydatnosci do uzytku) i przechowywac te materiaty w odpowiednich warunkach.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. KEIM Soldalit-Fixativ — Srodek ze spoiwem zolowo-krzemianowym przeznaczony do:

- gruntowania (impregnac;ji) tynku

- rozcienczania farby KEIM Soldalit

Podstawowe wtasciwosci:

- odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
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- paro przepuszczalny

- niepalny

Dane techniczne:

- ciezar witasciwy: ok. 1,03 g/cm3

- wartos¢ pH: ok. 11

- kolor mleczny

- temperatura powietrza i podtoza podczas nanoszenia: min. +5 st. C

- zuzycie przy gruntowaniu: ok. 0,1-0,2 I/m2

- czas schniecia: pomiedzy warstwami zachowaé odstep min. 12 godzin.

- opakowania: pojemniki 5 i 20 litréw

2.2.2. KEIM Soldalit — elewacyjna farba zolowo-krzemianowa przeznaczona do ochrony, dekoracji
i/lub konserwacji powierzchni tynku.

Podstawowe wtasciwosci:

- chroni tynk przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i przed wnikaniem szkodliwych
zwigzkéw z atmosfery

- niepalna

- nadaje powierzchni okreslony kolor

- nadaje powierzchni matowg optyke

Dane techniczne (produkt nierozciericzony):

- ciezar wtasciwy: ok. 1,65 g/cm3

- wartos¢ pH: ok. 11

- wspotczynnik przenikania pary wodnej V = 2.000 g/(m2-d)

- dyfuzyjnie rwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd = 0,01m

- przepuszczalno$¢ wody w < 0,1 kg/(m2-h0,5)

- kolor wg palety KEIM Exclusiv lub indywidualnie ustalony

- temperatura powietrza i podtoza podczas nanoszenia: min. +5 st. C

- zuzycie przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim tynku mineralnym ok. 0,45 kg/m?2
- czas schniecia: pomiedzy warstwami zachowaé odstep min. 12 godzin.

- opakowania: pojemniki 5 i 25 kg.

3. SPRZET

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne; powinien
rowniez mie¢ do dyspozycji termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza. Sprzet i
narzedzia powinny zapewnic ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot. W szczegdlnosci
wykonawca powinien posiadaé nastepujacy sprzet:

- urzadzenie do czyszczenia podfoza

- naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce do przygotowywania farby

- pedzle, szczotki, watki lub aparat natryskowy do nanoszenia farby.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi dostosowanymi do
wielkosci tadunku, pod warunkiem zabezpieczenia przed mrozem i bezposrednim nagrzewaniem.
Sktadowanie materiatdbw musi rowniez spetnia¢ te warunki. Przechowywaé w miejscach
niedostepnych dla dzieci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonywania roboét
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Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych. Podczas wykonywania prac nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢
ujete nastepujace dane:

e warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

* temperatura powietrza i podtoza,

e informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

¢ odstepy czasowe pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw

5.2. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie tynku Wykonawca powinien przygotowacé zgodnie z ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru. W szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest usung¢ wszystkie zanieczyszczenia, kurz,
niezwigzane (,gtuche”) czesci tynku i wszystkie szkodliwe substancje moggce powodowac korozje
tynku lub ostabienie potgczenia powtoki z podtozem, w szczegdlnosci materiaty oleiste, mech,
glony itp. Ubytki tynku powinny by¢ w odpowiedni sposéb zreprofilowane — zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do statej oceny przygotowanego podtoza poprzez ciggtg kontrole
wizualng oraz wyrywkowg kontrole poprzez opukiwanie miotkiem oraz metodg Scierania i
drapania. Opukiwanie miotkiem pozwala na znalezienie miejsc ,gluchych”. Metoda S$cierania
polega na przetarciu powierzchni suchg, czystg dtonig. Miejsca, w ktdrych nastepuje kurzenie sie
i/lub piaszczenie sie powierzchni wymagajg wzmochienia poprzez impregnacje materiatem KEIM
Soldalit- Fixativ. Metoda drapania polega zarysowaniu powierzchni ostrym, twardym
przedmiotem. Miejsca, w ktdrych wystepuje odtupywanie, odrywanie lub tuszczenie sie czesci
podtoza wymagajg ponownego przygotowania (np. rozkucia, oczyszczenia, uzupetnienia ubytkow
itp.).

Przed dokonaniem impregnacji lub naktadaniem powtoki malarskiej podtoze musi by¢ suche i
odpowiednio wysezonowane; wykonane naprawy (uzupetnienia ubytkéw) przy zastosowaniu
zapraw wapiennych i cementowo-wapiennych réwniez wymagaja sezonowania zgodnie z
zaleceniami ich producenta. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych i namokniecia
wyrezonowanego podtoza, wystarczajaca jest ocena wizualna (brak zaciekéw, mokrych, wilgotnych
plam itp.) i dotykowa (brak odczucia wilgoci).

5.3. Wykonanie impregnacji (gruntowanie)

Po przygotowaniu powierzchni tynku, w miejscach tego wymagajacych, nalezy nanies¢
nierozcieiczony KEIM Soldalit-Fixativ przy uzyciu szczotki. Materiat nanies¢ w jednej warstwie,
dobrze wcierajac w podfoze. Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji i schniecia min. +5
st. C. Czas schniecia (przed natozeniem warstw malarskich) wynosi min. 12 godz.

5.4. Wykonanie powtoki malarskiej

Przed wykonaniem powtoki malarskiej konieczne jest wykonanie préb i komisyjna ocena
uzyskanych efektdw wizualnych przez odpowiednie organy, w tym Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia komisja powinna zdecydowac o:

- kolorach powtok malarskich

- technice nakfadania

- ewentualnej koniecznosci stosowania impregnacji (gruntowania) i/lub dodatkowej
hydrofobizacji.

Ostatecznie zaakceptowana probka powinna stanowi¢ wzorzec dla Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Farbe KEIM Soldalit w wybranym kolorze, tuz przed aplikacjg pierwszej warstwy,
wymiesza¢ w odpowiedniej proporcji z rozcienczalnikiem KEIM Soldalit-Fixativ. Do mieszania
stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne. llos¢ rozcienczalnika — ok. 5%, przy silnie
chtonnych podtozach ilos¢ rozcienczalnika moze by¢ wieksza, lecz max 10%. Rozciericzong farbe
nanosi¢ pedzlem lub szczotky, wcierajgc w podtoze. Nie dopuszcza¢ do tworzenia sie zaciekdw.
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Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw stosowac przerwy min. 12 godz. Przed aplikacjg warstwy
wierzchniej farbe KEIM Soldalit wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Warstwe wierzchnig
nanosi¢ nierozcienczong pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym. Aby unikng¢ widocznych
potgczen (przerw w pracy) nalezy malowaé catopowierzchniowo — od naroznika do naroznika (lub
od/do elementéw maskujacych — np. rur spustowych). Powierzchnie stanowigce jedng catos¢
nalezy malowac bez przerw w pracy (metodga ,,mokre na mokre”). Farbe KEIM Soldalit nanosié przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5 st. C i w suchych warunkach pogodowych. Nie nanosic¢
przy silnym nastonecznieniu lub przy silnym wietrze. W czasie schniecia powierzchnie chronic
przed deszczem, silnym wiatrem, intensywnym nastonecznieniem i zbyt szybkim wyschnieciem np.
przez stosowanie siatek lub folii ochronnych.

5.5. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania (w szczegdlnosci szkto, ale tez np. kamien
naturalny, ceramike, drewno, metal itp.) nalezy odpowiednio chronié¢ np. poprzez przekrycie folig.
Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy nalezy natychmiast sptuka¢ wodg i usung¢. Chronic
skdre i oczy przed rozpryskami. Przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci. Tylko
pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie do powtdrnego przetwarzania (recyklingu).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot nalezy do Wykonawcy.

6.2. Kontrola materiatéw

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji karty
(instrukcje) techniczne produktow oraz odpowiednie atesty i/lub deklaracje zgodnosci. Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przygotowania do uzytku, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca jest zobowigzany do ciagtej kontroli przygotowywania podtoza. Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest do wyrywkowej oceny wizualnej i dotykowej przygotowanego podtoza opisanej
w pkt. 5.2.

6.3. Badania w trakcie robét

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest w sposdb ciggty kontrolowaé warunki
atmosferyczne i prowadzi¢ protokét zgodnie z pkt. 5.1. Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do etapu robot.

6.4. Kontrola wykonanych robét

Kontrola prawidtowosci wykonania impregnacji polega na:

- sprawdzeniu zuzycia srodka do impregnacji KEIM Soldalit-Fixativ

- ocenie wizualnej (rbwnomierne natozenie, dobre wtarcie w podtoze, brak zachlapan itp.)

- wyrywkowe] ocenie metoda scierania - przetarciu powierzchni suchg, czystg dionig (brak
kurzenia, pylenia, piaszczenia itp.)

Kontrola prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw powtoki malarskiej polega na
wizualnym porownaniu poszczegdlnych warstw powtok malarskich i catego wykonanego systemu z
uzgodnionym i zatwierdzonym wzorcem opisanym w pkt. 5.4. Dodatkowa kontrola polega na:

- sprawdzeniu zuzycia farby KEIM Soldalit oraz rozcienczalnika KEIM Soldalit-Fixativ

- wizualnej ocenie powtoki malarskiej (brak zachlapan, zaciekow, ztuszczen, specherzen itp.)

- wyrywkowe] ocenie metoda scierania - przetarciu powierzchni suchg, czystg dfonig (brak
kurzenia, pylenia, piaszczenia itp.)
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni pomalowanej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie malowania (odbiér miedzyoperacyjny)

- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy)

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

* przygotowanie podtoza przed impregnacjg i malowaniem

¢ wykonanie impregnacji w miejscach tego wymagajgcych

¢ wykonanie poszczegdlnych warstw powtoki malarskie;j.

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy wykonania robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez
Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

8.3. Odbiér po zakonczeniu robét

Podstawg odbioru konncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z impregnacjg, wykonaniem powtoki malarskie;j i
spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jezeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru z
wykonanego zadania, okreslonego niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1062-1 ,Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton”

- PN-EN 1504-2 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci.”

- karty techniczne KEIM Soldalit i KEIM Soldalit-Fixativ

MUR CEGLANY [ KAMIENNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z pracami renowacyjnymi (restauracyjnymi) zabytkowych muréw z
konstrukcji kamiennych budynku Dawnej Pastorowki we wsi Zelgno.
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1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze rob6t ww. budynku.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujacych robot:

- naprawa wystepujacych uszkodzen muréw kamiennych polegajgca na usunieciu starych,
zwietrzatych spoin i wykonaniu nowego spoinowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

spoina wsporna - spoina pozioma prostopadta do kierunku obcigzen;
spoina podtuzna - spoina pionowa prostopadta do wspornej;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, programem konserwatorskim, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty z rozbiérki

Projekt nie przewiduje wykorzystania materiatéw z rozbiorki.
2.2. Materiaty podstawowe

Materiaty uzyte do wykonywania spoinowania muréw kamiennych powinny posiadaé wtasciwosci
zblizone do tych, z jakich wykonana zostata pozostata cze$s¢ muréw cokotowych. Dotyczy to
wymiarow, koloru i faktury.

2.2.1. Zaprawa do murowania - nalezy zastosowal gotowe mieszanki firmowe, gwarantujgce
wymagane wtasciwosci. Przewidziano uzycie zapraw na wapnie hydraulicznym (wapno z mielonym
trasem wulkanicznym) bez dodatku zwyktego cementu.

Umozliwi to ,,oddychanie” muru, a jednoczes$nie zapewnia wymagang wytrzymatos¢ spoiny.
Kolor przyjetej zaprawy do murowania - do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim.

2.2.2. Zaprawa do spoinowania - przewidziano zastosowanie gotowych firmowych zapraw jako
potsuchych mieszanek o odpowiednio dobranej kolorystyce jak zaprawa do murowania.

Odpowiednie wtasnosci zapewniajg np. materiaty firmy Tubag, Ombran, Schomburg.
3. SPRZET

Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie wytgcznie wg wskazan i instrukcji producenta danego
materiatu.
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Objetos¢ mieszalnikdw musi zabezpiecza¢ zmieszczenie w nim wszystkich sktadnikéw wazonych,
bez wyrzucania na zewnatrz.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rusztowania

Projekt nie przewiduje wykorzystania rusztowan.

5.2. Spoinowanie

Spoinowanie obejmuje powierzchnie murow kamiennych.

W zakres prac wchodzi reczne wykucie starych spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm, oczyszczenie wnetrza
spoiny i ponowne wypetnienie wtasciwg zaprawg do spoinowania o odpowiednio dobranej
kolorystyce. Podczas prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad dotyczgcych renowacji
zabytkowych muréw kamiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i odbior konstrukcji murowych z kamienia

Odbidor robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania murdow z technicznymi warunkami uzytych materiatow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- zwichrowanie i skrzywienie muréw na dtugosci 1 m - 3 mm, a na catej powierzchni $ciany 10
mm,
- odchylenia od pionu na wys. 1 m - 3 mm, a na catej wysokosci 20 mm,

- odchylenia od kierunku poziomego kazdej warstwy na dt. 1 m - 1 mm, a na dtugosci catkowitej
15 mm,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej warstwy na dt. 1 m - 1 mm, a na dtugosci catkowitej
10 mm.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest 1 m2 uzupetnienia ubytkéw i naprawy spoin na powierzchni muréw
kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokona¢ wpisu o odbiorze w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i SST.
29



W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Jezeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru z
wykonanego zadania, okreslonego niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-30020 Wapno

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano cementowo - wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlano cementowe
BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych, szachulcowych dla obiektu Dawnej Pastorowki we wsi Zelgno.

1.2. Zakres stosowania SST
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie konstrukcji
drewnianych i jej impregnacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST, Czes¢ ogdlna".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Czesc
ogodlna".

1.6. Dokumentacja
Dokumentacje robét stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamodwien publicznych),

sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Czes¢

0ogolna"
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Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne
rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkfadki, klocki, drobne
elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub
innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518
lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w
zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz
PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczerh (cechowania), cech i
parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego
przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu
objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej asortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie,
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przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2.2. Drewno klejone warstwowo

Drewno klejone warstwowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 386 i odpowiada¢ normie PN-EN 1912.
Wilgotnos$¢ drewna klejonego warstwowo powinna by¢ zgodna z wymaganiami technologii klejenia i nie
przekracza¢ 15%. Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz
zasady okreslania wytrzymatosci charakterystycznych drewna klejonego warstwowo powinny by¢ zgodne z
PN-EN 1194.

2.2.3. Kleje

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 301. Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem
wilgoci. Inne rodzaje klejow mogg by¢ stosowane do konstrukcji drewnianych po stwierdzeniu zgodnosci z
PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatnosci do stosowania w budownictwie.

2.2.4. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. tgczniki typu ptytek kolczastych
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIiORB
»,Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG
nr 015.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -ZUAT- 15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania
drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajgce zabezpieczeniu powinny byé oznaczone na rysunkach.

2.2.6. Nowe materialy i wyroby budowlane

Wtasciwosci nowych materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz zakres ich zastosowania w konstrukcjach
drewnianych powinny by¢ zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub aprobat technicznych.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Czes¢ ogdlna".

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Czes$¢ ogdlna".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng).

Rozrdinia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji, o powazinych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym lub konstrukcji, ktérym stawia sie wysokie wymagania jakosciowe. Odchytki wymiaréw
przekrojow elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
dokumentacji technicznej. Odchytki wymiaréow elementow konstrukcji drewnianych w odniesieniu do
dtugosci i wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji
technicznej lub podanych ponizej:

+ 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

1+ 5,0 mm przy wymiarze od 25 1 mm do 1200 mm,
+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,
+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,
+ 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotno$¢ elementéw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od
zakresu ich stosowania - nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03 150:2000. Elementy
konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci elementéw konstrukcji stykajgce sie z
elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane. Preparaty i
zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych
przed wilgocig, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej
(projekcie budowlanym). Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych - w
zaleznosci do klas zagrozenia - powinny by¢ odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej,
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB
355/98. Sposdb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych
przed korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiadac
wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.
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5.2. Wykonanie potaczen

Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ztgcza klinowe w elementach
konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 385. Duze ztgcza klinowe w elementach konstrukcji
drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 387. Potgczenia klejowe nalezy wykonywaé zgodnie z ustalong
procedurg technologiczng w wyspecjalizowanych wytwdérniach. Dopuszcza sie wykonanie klejenia tylko
przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad kontroli jakosci. Ztgcza na taczniki mechaniczne
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikow, ich
zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych
w PN-B-03 150:2000. Ztacza na ptytki kolczaste - w zaleznosci od typu ptytek - powinny odpowiadad
wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych. W ztaczach na tgczniki
mechaniczne nie nalezy stosowal wiecej niz 2 rodzaje tgcznikéw. Potgczenia na klamry moga byc
wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych konstrukcjach z krawedziakéw,
okraglakow czy bali. Potgczen na klamry nie nalezy stosowaé w konstrukcjach z desek. W przypadku ztaczy
klejonych nie nalezy uwzgledniaé¢ we wspdtpracy innych rodzajéw tgcznikow.

5.3. Wykonanie elementéw

Elementy pretowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-1 5/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, wzglednie ETAG nr
011. Belki i stupy dwuteowe i skrzynkowe z drewna i/lub materiatébw drewnopochodnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB - ZUAT-
15/11.16/2003 i/lub ETAG nr 007, wzglednie ETAG nr 011. Wigzary drewniane kratowe na tgczniki w postaci
ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ PN-EN 1059. Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych
zaktadach przez wykwalifikowanych pracownikéw i podlega¢ kontroli jako$ciowej produkcji, zgodnie z
przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.

5.4. Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowaé od
podtoza warstwg folii oraz sktadowaé na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej 20
cm od podfoza. Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane
na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposdb
odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw
elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na
przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci
stupdw, czesci ram, tukdw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) mogg by¢ sktadowane w pozycji
pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposdb nie powodujacy ich deformacji, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

5.5. Wprowadzenie do obrotu konstrukcji drewnianych
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Wprowadzenie do obrotu elementéw lub konstrukcji drewnianych powinno by¢ zgodne z postanowieniami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Klasy kontroli

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie
klasy kontroli wykonania elementdéw konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej,
Il - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdow i materiatéw oraz wykonania robdt. Powinna ona
obejmowac kontrole w czasie wykonania (produkcji — z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej) i
kontrole zgodnosci (z wymaganiami). Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukcji,
okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie
stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z materiatdw drewnopochodnych
stosuje sie klase kontroli I. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementow konstrukcji, ktérym sg stawiane szczegdlne wymagania w zakresie niezawodnosci i 0 powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan
funkcjonalnych. Rozrdzinia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez
wykonawce oraz przez inwestora lub wtadze publiczne.

6.2. Planowanie kontroli i badan

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robdt powinny by¢ planowane oraz przeprowadzone
i udokumentowane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi. Wykonanie rdznych czesci
konstrukcji moze by¢ przypisane réinym klasom kontroli w zaleznosci od ztozonosci wykonania i roli
spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzednych lub powtarzalnych,
wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie kontrole uproszczong na podstawie inspekgc;ji.
Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwyktej przedmiotem
kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach
projektowych elementy lub operacje robocze.

6.3. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie
wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. Przy odbiorze materiatéw i
elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow
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tych elementédw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobéw
budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinna by¢
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnos$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i pofaczen,

sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiardw poszczegodlnych elementow za
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,
rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

prawidtowos¢ wykonania potgczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementéw,

prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

prawidtowos¢ wykonania potaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na
podstawie:

- oceny jakosci stosowanych materiatow,
- warunkoéw klimatycznych w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie klejenie,

- zgodnosci przebiegu klejenia z technologia producenta kleju, w tym ilosci zuzytego kleju
naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamknietego klejenia, poprawnosci
docisku, czasu klimatyzowania elementéw pod dociskiem i po jego zwolnieniu,

sprawdzenia, czy nie wystepujg rozwarstwienia spoin.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢é wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegétowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych.
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Powierzchnie impregnacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Konstrukcje drewniang oblicza sie w m3.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem impregnacji elementem ulegajgcym zakryciu sg poszczegdlne
warstwy impregnacji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania doktadnosci pokrycia poszczegdlnych warstw impregnacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny impregnacja nie powinna by¢ odebrana. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
impregnacji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie impregnacji.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbiodr ostateczny (kornicowy)
Odbidr korncowy obejmuje cato$é¢ wykonanych prac.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Odbidr korncowy obejmuje, co najmniej stwierdzenie:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
prawidtowosci ksztattu i wymiardw konstrukcji,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
prawidtowosci wykonania ztgczy,

prawidtowosci zabezpieczenia konstrukgcji,
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nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukgcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Moga by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokot odbioru powinien zawieraé:
podsumowanie wynikéw badan,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
whioski dotyczgce dalszego postepowania.
W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikdw procesu budowlanego.
8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jezeli umowa lub kontrakt nie stanowi inaczej, to podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru z
wykonanego zadania, okreslonego niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-13-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

PN-B-03 150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-HN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji nosnych. Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe

PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne

PN-EN 335-2:1996 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwatosé¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna

PN-EN 385:2002 Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 460:1997 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczgce wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 5 19:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujgcych

PN-EN 596.1999 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Odpornos¢ $cian o szkielecie drewnianym na
uderzenia ciatem miekkim

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce drewna okragtego

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
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PN-EN 844-4:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 4: Terminy dotyczgce wilgotnosci
PN-EN 844-6:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 6: Terminy dotyczace wymiardw tarcicy
PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes$¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy

PN-EN 844-10:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 10: Terminy dotyczgce przebarwien i
uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 Drewno okraggte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajgce i indeks ogdlny

PN-EN 912:2000 tgaczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1: Dab i buk

PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczgce wigzaréw wykonywanych z
zastosowaniem ptytek kolczastych

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie
wartosci charakterystycznych

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Metoda oznaczania wymiaréw. Czes¢ 1: Tarcica
PN-EN 13 10:2000 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech
PN-EN 131 1:2000 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czes$¢ 1: Tarcica
iglasta

PN-EN 1313-2:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czesé 2: Tarcica
lisciasta

PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiatéw drewnopochodnych

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Cze$¢ 1: Europejskie
swierki, jodty, sosny i daglezje

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki. Zmiany:
Azl + Az2 + Apl

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy
EN 14080 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymatosciowo sortownicze drewna konstrukcyjnego o
przekroju prostokgtnym. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

EN 14545 Konstrukcje drewniane. taczniki typu wktadek. Wymagania
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EN 14592 Konstrukcje drewniane. taczniki. Wymagania

PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej

PN ISO 2394:2000 Ogdlne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych

PN ISO 2444:1999 Ztacza w budynku. Terminologia

PN I1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan

PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji

PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét budowlanych
PN ISO 3447:1999 Ztacza w budynku. Ogdlny wykaz funkcji ztacza
PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne

PN ISO 8930:1997, Ak: 1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia. Arkusz krajowy

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

PN-ISO 9002:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakos$ci w produkcji, instalowaniu i serwisie
PN-ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach korncowych
PN-ISO 9004-1:1996 Zarzgdzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ZUAT-15/11.17/2003 Tréjwymiarowe tgczniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych. ITB, Warszawa
2003

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna. Wyd. 2,
ITB, Warszawa 2002

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998
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