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                 OPIS TECHNICZNY - BRANśA SANITARNA  

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami 
energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowościach ChełmŜa, Nowa 
ChełmŜa, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno, gm. ChełmŜa 

1. Podstawa opracowania 

� zlecenie inwestora, 
� wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
� decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
� decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
� opinia ZUD,  
� uzgodnienia branŜowe, 
� normy i aktualne przepisy.  

2.   Zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami                           
oraz przepompowniami ścieków i wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi 
przepompownie na terenie gminy ChełmŜa. Docelowo wszystkie ścieki z gminy 
odprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ChełmŜy. 
Opracowanie niniejsze obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej                                 
i ciśnieniowej z przepompowniami i przyłączami oraz wewnętrznymi liniami 
energetycznymi zasilającymi przepompownie strefowe i zagrodowe                                    
w miejscowościach ChełmŜa, Nowa ChełmŜa, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, 
Dźwierzno, gm. ChełmŜa, na działkach: 

Zalesie: 24/12, 24/60, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/8, 24/11, 24/10, 24/9, 24/13, 30/13, 27/1, 
30/10, 30/3, 24/19, 24/20, 24/259, 24/261, 28, 24/66, 24/67, 24/73, 24/75, 24/77, 24/79, 24/82, 
24/83, 24/84, 24/85, 24/86, 24/89, 24/92, 24/93, 24/95, 24/98, 24/99, 24/81, 24/106, 24/107, 
24/116, 24/117, 24/120, 24/122, 24/123, 24/124, 24/126, 24/127, 24/129, 24/130, 24/131, 24/132, 
24/133, 24/134, 24/135, 24/104, 24/138 
 

Pluskowęsy: 120/7, 120/9, 170/7, 170/5, 170/1, 170/4, 169/6, 169/3, 169/4, 105/5, 168, 105/4, 
105/3, 171/1, 105/1, 105/6, 91/2, 224, 221/1, 221/2, 222/1, 90, 220, 219, 218/1, 217, 216, 215, 214, 
213, 212, 211, 208, 207/1, 194, 203, 195/2, 167/17, 167/22, 167/16, 165/2, 164/7, 164/11, 164/8, 
164/10, 164/4, 162, 65, 225, 68/2, 66, 38/1, 77, 121/1, 122/1, 123, 124/4, 124/5, 119, 125/10, 
125/11, 125/8, 125/6, 127/2, 226, 186, 187, 188, 189, 190, 185, 191, 192, 193, 131, 134, 137, 138, 
147/2, 147/1, 106/5, 174, 111, 112, 113/1, 175, 181, 183, 101, 61, 45, 46, 44, 43, 42, 40/1, 40/2, 8/5, 
2/3, 160/2, 161/5, 160/10, , 184/1, 184/2, 184/3, 106/1, 167/1 
 

Zelgno: 223, 222/1, 222/2, 194, 217/2, 212, 258, 188/2, 188/3, 188/1, 187/2, 187/1, 186/4, 185/2, 
167, 166, 165, 164, 163, 162, 161/1, 161/2, 160/1, 160/2, 153, 259/5, 147, 250 
 

Dźwierzno: 3/23, 3/15, 3/18, 3/8, 3/4 
 

Nowa ChełmŜa: 96/9, 87, 95/3, 97/2, 90, 91/3, 95/2, 100/2, 91/28, 95/1, 102, 91/4, 91/6, 91/7, 
91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/19, 91/20, 91/21, 91/22, 
91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 103/1, 103/8, 84, 83, 89, 88/1, 101 
 

ChełmŜa: 363/2, 361/24, 362, 340 

3.   Dane wyjściowe 

Projektowana ciśnieniowa sieć kanalizacji sanitarnej składać się będzie z kolektora 
głównego ciśnieniowego od którego zostaną wykonane odgałęzienia rurociągami 
ciśnieniowymi do zagrodowych przepompowni ścieków zlokalizowanych na 
poszczególnych posesjach. W ramach opracowania planuje się wykonanie 
przykanallików (przyłączy) grawitacyjnych od budynku do zagrodowych 
przepompowni ścieków (ewentualnie przepięcia do projektowanych przepompowni 
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ścieków istniejących odpływów do zbiorników bezodpływowych) oraz instalacji 
elektrycznych zasilających przepompownie zagrodowe. Z obszarów o zwartej 
zabudowie ścieki odpływać będą projektowaną grawitacyjną siecią kanalizacji 
sanitarnej do strefowych przepompowni ścieków. Ścieki z miejscowości Zelgno                          
i Dźwierzno dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Zelgnie zostaną 
przepięte do projektowanej na terenie oczyszczalni strefowej przepompowni ścieków 
PS IV. W miejscowości Zalesie na terenie ośrodka wypoczynkowego oraz w centrum 
Zalesia planuje się wykonanie przepompowni strefowych PS V, VI, VII. W miejscowości 
Pluskowęsy na terenie przy pałacu oraz w centrum Pluskowęs planuje się wykonanie 
przepompowni strefowych PS II, III. Na terenie szkoły w miejscowości Pluskowęsy 
naleŜy w istniejącej przepompowni wymienić pompy na dwie wirowe Q=6-18m3/h, 
H=21-6m H2O z szafką sterującą. W dolnej części ul. Szczypiorskiego planuje się 
wykonanie strefowej przepompowni ścieków PS I. 
Zestawienie podstawowych długości rurociągów, rur przewiertowych oraz ilości 
przepompowni:  
 

� Przepompownie ścieków (strefowe) – 7 szt. 
� Przepompownie ścieków (zagrodowe) – 52 szt. 
� Studzienki rewizyjne PP 425mm – 98 szt. 
� Studnie rewizyjne Ŝelbetowe1200mm – 101 szt. 
� Studnie rozpręŜne Dn 1200mm – 7 szt. 
� Studnie odpowietrzające Dn 1200mm – 2 szt. 
� Komora pomiarowa – 1 szt. 
� Przeciski R.O. Ø 350 mm – 20 szt. 
� Przeciski R.O. Ø 250 mm – 9 szt. 
� Przeciski R.O. Ø 200 mm – 12 szt. 
� Przeciski R.O. Ø 180 mm – 3 szt. 
� Przeciski R.O. Ø 100 mm – 20 szt. 
� RO Ø 250 mm – 75 mb  
� RO Ø 200 mm – 48 mb 
� Rura lita PVC 200 kl. S - 3830m 
� Rura lita PVC160 kl. N– 1525m 
� Rura dwuścienna PE 160 SDR 17, PN10 – 1438 m 
� Rura dwuścienna PE 140 SDR 17, PN10 – 2568m 
� Rura dwuścienna PE 110 SDR 17, PN10 – 4953m 
� Rura dwuścienna PE 90 SDR 17, PN10 – 2384 m 
� Rura dwuścienna PE 63 SDR 17, PN10 – 383 m 
� Rura dwuścienna PE 40 SDR 17, PN10 – 2297,5 m 

4.    Opis projektowanych rozwiązań - sieć ciśnieniowa, grawitacyjna                        
i przył ącza kanalizacji sanitarnej  

4 . 1 .  T R A S A  
Projektowaną sieć kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PE100 SDR17 PN10                        
np. RAUPROTECT II (REHAU) lub równowaŜnych do kanalizacji zewnętrznej. Od 
projektowanych przepompowni zagrodowych projektuje się odcinki kanalizacji 
tłocznej PE100 De40 SDR17 PN10 np. RAUPROTECT II (REHAU) lub równowaŜnych, które 
zostaną włączone do projektowanego kolektora tłocznego z rur PE100 SDR17 PN10 
np. RAUPROTECT II (REHAU) lub równowaŜnego. Sposób włączenia przyłączy 
kanalizacji sanitarnej do projektowanego kolektora tłocznego pokazano w części 
graficznej projektu. Rurociągi grawitacyjne zaprojektowano z rur i kształtek litych PVC 
klasy S SN8 (8,0 kN/m2) SDR 34, N SN4 (4,0 kN/m2) SDR 41  do kanalizacji zewnętrznej. 
Od istniejących budynków ścieki kanalizacji sanitarnej odprowadzone będą do 
indywidualnych przepompowni w następujący sposób:  
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- w przypadku braku wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje się 1m 
przed budynkiem studnię rewizyjną PP 425 i dalej przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
PVC 160 ze spadkiem 2% do przepompowni.  

- w przypadku budynku, który posiada wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej w budynku 
oraz zbiornik bezodpływowy na terenie posesji, projektuje się przepięcie istniejącego odpływu 
do zbiornika bezodpływowego i odprowadzenie ścieków grawitacyjnie rurociągiem PVC 160 
ze spadkiem 2% do zagrodowej przepompowni.  

Istniejące zbiorniki bezodpływowe na ścieki przy budynkach naleŜy zlikwidować 
(zasypać). Istnieje moŜliwość wykorzystania istniejących zbiorników jako zbiorniki 
retencyjne wód opadowych do podlewania terenów zielonych. Decyzja                             
o pozostawienia zbiorników lub ich likwidacji naleŜy do uŜytkownika.  

4 . 2 .  R U R O C I Ą G I   

R u r o c i ą g i  t ł o c z n e  
 
Zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur w zwojach oraz sztangach PE100 SDR17 PN10 
np. RAUPROTECT II (REHAU) lub równowaŜnych. Jest to dwuścienna konstrukcja rur                       
z polietylenu z dodatkową wewnętrzną warstwą wytrzymałą na obciąŜenia 
punktowe. Rury te umoŜliwiają zmianę tradycyjnego sposobu układania przewodów. 
Przewody dwuścienne PE  są odporne na uszkodzenia, przez co mogą być układane 
w najtrudniejszych warunkach gruntowych, w gruncie rodzimym bez konieczności 
stosowania podsypki i obsypki piaszczystej. Rury te mogą być układane w technologii 
bezwykopowej oraz wąskowykopowej bez większej obawy o uszkodzenie głównego 
przewodu. Dopuszcza się zastosowanie tradycyjnych jednościennych rurociągów 
PE100 SDR17 PN10 pod warunkiem zastosowania podsypki i zasypki piaskowej                       
i uzyskania zgody inwestora. Rurociągi naleŜy łączyć elektrooporowo, względnie 
doczołowo. Rurociągi tłoczne naleŜy układać w ziemi zgodnie z profilem podłuŜnym, 
na głębokości ok. 1,6m  równolegle ze spadkiem terenu. Włączenie projektowanych 
przyłączy PE100 De40 SDR17 PN10 do kolektora PE100 SDR17 PN10 lub równowaŜnego 
naleŜy wykonać poprzez trójnik elektrooporowy PE pod kątem 45˚. Przejścia 
projektowanych rurociągów pod istniejącymi drogami afaltowymi, wykonać jako 
przecisk w rurze stalowej osłonowej. Przed włączeniem rurociągów tłocznych do sieci 
grawitacyjnej   wykonać studnie rozpręŜne SR Ø 1,2m, w których nastąpi zmiana 
ruchu ścieków z burzliwego w ruch laminarny. Przejścia rurociągów tłocznych pod 
drogami, rowami i gazociągami wykonać zgodnie z  rys. szczegółowymi                                    
i wymaganiami gestorów.  
Po zmontowaniu rurociągów kanalizacji ciśnieniowej wykonać odcinkami próbę 
szczelności. Próbę tę wykonać za pomocą spręŜonego powietrza lub wody pod 
ciśnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min.  
 
R u r o c i ą g i  g r a w i t a c y j n e  
 
Główne kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur i kształtek litych PVC klasy S SN8 
(8,0 kN/m2) SDR 34,  natomiast przyłącza do posesji z rur litych PVC klasy N SN4                 
(4,0 kN/m2) SDR 41  do kanalizacji zewnętrznej. Rury oraz kształtki łączone będą za 
pomocą połączeń kielichowych uszczelnianych uszczelką wargową. Smarowanie 
uszczelek środkiem poślizgowym powinno nastąpić na placu budowy tuŜ przed 
montaŜem, aby uniknąć zabrudzeń. W miejscowości Zalesie na terenie osiedla 
domków letniskowych przecisk wykonać stosując rurociąg grawitacyjny PEHD SDR17 
PN10 do kanalizacji zewnętrznej. Na całej długości zachować podstawowe 
odległości względem istniejących obiektów terenowych, jak równieŜ infrastruktury 
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podziemnej. Przewody kanalizacyjne powinny być przy układaniu równoległym 
prowadzone w odległości co najmniej:  
- 1,5 m od przewodów wodociągowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,  
- 1,0 m od przewodów cieplnych,  
- 0,8 m od kabli energetycznych,                                                                                           
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych. 
Zgodnie z wytycznymi inwestora naleŜy w miarę moŜliwości układać przewody 
kanalizacyjne poza planowaną jezdnią w ul. Szczypiorskiego.  

4 . 3 .  U Z B R O J E N I E   

S t u d n i e  r e w i z y j n e  

Na przyłączach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne PP 425mm. Studnie 
układane w terenach zielonych i nieutwardzonych naleŜy wyposaŜyć w oryginalne 
stoŜki betonowe na których osadzić włazy Ŝeliwne klasy B-125 wg EN-124:2000, 
natomiast przy układaniu w jezdniach asfaltowych i chodnikach zastosować 
studzienki z teleskopem i włazem Ŝeliwnym klasy D-400. Włazy dopasować do 
rzędnych istniejących nawierzchni.  
Na głównych grawitacyjnych przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano 
Ŝelbetowe studnie rewizyjne Ø1200 mm. Studnie naleŜy posadowić na dobrze 
zagęszczonej podbudowie piaskowej grubości 25cm, natomiast dolną cześć 
komory wykonać z betonu hydrotechnicznego 0,25 m lub podmurować cegłą 
kanalizacyjną powyŜej kanału sanitarnego. Studnie przykryć płytą Ŝelbetową typ 
PP-144/60 opartą na pierścieniu betonowym odciąŜającym i wyposaŜyć                  
w stopnie włazowe. Na płycie Ŝelbetowej naleŜy osadzić właz Ŝeliwny cięŜki 
przejazdowy klasy D400 przy montaŜu w planowanych i istniejących pasach 
drogowych oraz przy montaŜu w terenach zielonych klasy D125. Włazy 
dopasować do rzędnych istniejących nawierzchni. Połączenia kręgów uszczelnić 
zaprawą cementową. Studzienkę zaizolować zewnętrznie dwukrotnie Abizolem 
R+P. Kinety studzienek naleŜy wyprofilować zgodnie z kierunkami przepływów 
pokazanymi w części graficznej opracowania.  
Próbę szczelności grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonać przez 
napełnienie do wysokości minimum 2m słupa wody przy zamkniętym otworze 
odpływowym. Czas trwania próby 30min. Próbę wykonywać odcinkami - co 
200m. Próbę szczelności grawitacyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonać przy 
pomocy spręŜonego powietrza lub wody. Przed przystąpieniem do próby, przewody                      
i studzienki powinny być szczelnie zamknięte, a następnie naleŜy wytworzyć nadciśnienie 
równe 10 kPa. JeŜeli w ciągu czasu podanego przez producenta ciśnienie nie spadnie 
mniej niŜ o 3 kPa, to przyłącza moŜna uwaŜać za szczelne.  
Z uwagi na nieuzyskanie zgodny z ZDW Bydgoszcz na ułoŜenie projektowanego 
odcinka grawitacyjnego (S1-S8) w jezdni asfaltowej ul. 3-maja w ChełmŜy oraz                 
w razie trudności z wbudowaniem studni Ŝelbetowych Ø1200 mm na pozostałym 
obszarze inwestycji dopuszcza się uzgadniając z inwestorem montaŜ studni PP. 
 
S t u d n i e  r o z p r ę Ŝ n e  

Przed włączeniem rurociągów tłocznych do sieci grawitacyjnej zaprojektowano 
Ŝelbetowe studnie rozpręŜne SR Ø 1,2m. Studnie naleŜy posadowić na dobrze 
zagęszczonej podbudowie piaskowej grubości 25cm, natomiast dolną cześć 
komory wykonać z betonu hydrotechnicznego 0,25 m lub podmurować cegłą 
kanalizacyjną powyŜej kanału sanitarnego. Studnie przykryć płytą Ŝelbetową typ 
PP-144/60 opartą na pierścieniu betonowym odciąŜającym i wyposaŜyć                  
w stopnie włazowe. Na płycie Ŝelbetowej przy montaŜu w terenach zielonych 
naleŜy osadzić właz Ŝeliwny klasy D125. Włazy dopasować do rzędnych 
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istniejących nawierzchni. Połączenia kręgów uszczelnić zaprawą cementową. 
Studzienkę zaizolować zewnętrznie dwukrotnie Abizolem R+P. Studnię rozpręŜną 
wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Przejścia przewodów kanalizacyjnych 
przez ściany Ŝelbetowych studni wykonać jako szczelne. 
 
S t u d n i e  o d p o w i e t r z a j ą c e  

Na trasie projektowanego rurociągu tłocznego zaprojektowano studnie 
odpowietrzające SO Ø 1,2m. Technologia wykonania zbiornika studni 
odpowietrzającej taka jak studni rewizyjnej, natomiast wyposaŜenie studni 
odpowietrzającej wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  Przejścia przewodów 
kanalizacyjnych przez ściany Ŝelbetowych studni wykonać jako szczelne. 
 
K o m o r a  p o m i a r o w a  

Przed włączeniem w projektowaną grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej                         
w ChełmŜy naleŜy wykonać na rurociągu ciśnieniowym komorę pomiarową                        
KP Ø 1,2m. W komorze naleŜy zastosować przepływomierz elektromagnetyczny                    
Dn 65 z opcją serwisu zdalnego typu MAG-XE-SERW prod. ABB lub równowaŜny. 
Przepływomierz w wersji rozdzielnej, z liczydłem naściennym i kablem sygnałowym 
oraz  szafą polową dla liczydła elektronicznego (przetwornika) ściekomierza MAG-XE-
SERW. Zaleca sie instalacje szafy na cokole betonowym (wysokość cokołu: ok. 600 
m). Zainstalowany moduł SMS umoŜliwia powiadamianie osób nadzorujących prace 
przy uŜyciu telefonu komórkowego (komunikaty sms). Technologia wykonania 
zbiornika komory pomiarowej taka jak studni rewizyjnej, natomiast wyposaŜenie 
komory wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Zasilanie przepływomierza w energię 
elektryczną na warunkach zakładu energetycznego. Przejścia przewodów 
kanalizacyjnych przez ściany Ŝelbetowych studni wykonać jako szczelne. 
Komora pomiarowa posiadać będzie własne sterowanie z rozdzielnią elektryczną, 
punkt oświetleniowy, teren komory pomiarowej ogrodzić siatką na słupkach 
stalowych o wys. 1,5m z bramą 3m i furtką 1m zamykane na kłódkę lub zamek 
patentowy. Zawiasy powinny posiadać zabezpieczenie przed kradzieŜą  skrzydła  
furtki. Całość  ogrodzenia  musi  być   wykonana z   elementów  stalowych 
ocynkowanych w powłoce PCW z dodatkowym pomalowaniem elementów 
metalowych. Słupki ogrodzenia naleŜy osadzić w fundamencie betonowym o 
wymiarach nie mniejszych niŜ 22 x 22 x 120cm. Beton klasy B20. MontaŜ ogrodzenia 
zgodnie z instrukcją producenta przęseł - siatki. Teren wokół komory, dojazd i dojście 
szer. 4m naleŜy utwardzić poprzez usunięcie humusu, wykonanie korytowania, 
ułoŜenie warstwy podbudowy cementowo-piaskowej o grubości 20 cm                                
i zagęszczenie wibracyjne, ułoŜenie kostki brukowej o grubości 8cm. Spadek 
nawierzchni od komory na zewnątrz - do ogrodzenia/ulicy. Wybrukowany teren 
opasać obrzeŜem chodnikowym. Na terenie komory w miejscu widocznym umieścić 
tabliczkę informacyjną o występujących zagroŜeniach i dane techniczne komory 
zgodnie z PN. 

P r z e p o m p o w n i e  z a g r o d o w e  

Zaprojektowano przepompownie zagrodowe w wersji jednopompowej typu KADOR 
firmy PRESSKAN lub równowaŜne. W zbiornikach przepompowni zastosować pompy 
wyporowe z silnikiem mokrym. Przepompownie zaprojektowano w zbiornikach 
przepompowni z polietylenu Ø 0,8m, H=2,34m. Zwieńczenie zbiorników przepompowni 
będzie stanowić właz klasy D125 w terenach zielonych, chodnikach i D400 w jezdniach 
asfaltowych. Przepompownie umieścić w gruncie zgodnie z DTR producenta. 
Przepompownie będą posiadały własne sterowanie z rozdzielnią elektryczną. 
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WyposaŜenie pompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z pompy 
wyporowej z rozdrabniaczem i sterowania. 
Parametry pracy pompy:  Q = 0,7 l/s   przy H = 0,5 MPa,     N = 1,1 kW,    U = 230/380 V. 

MontaŜ zbiornika pompowni  
MontaŜ zbiornika pompowni o głębokości  2,34 m przewidziano w wykopie 
umocnionym. Zbiornik posadowiony będzie na podłoŜu z chudego betonu, który 
naleŜy dokładnie wyprofilować dla zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika.                    
Po pionowym ustawieniu zbiornika wykonać jego zasypkę warstwami piasku gr.30                  
z dokładnym zagęszczeniem kaŜdej warstwy.  

Automatyka sterująca 
Automatyka sterująca składa się z następujących elementów : 
  - łączników pływakowych  z kablami sterującymi dł. 15 m – szt. 3 
         Nr 1 - zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i załączanie sygnalizacji 
alarmowej 
         Nr 2 - załączanie i wyłączanie pompy w zaleŜności od poziomu ścieków                      
w studzience 
         Nr 3 - załączanie pompy oraz sygnalizacji alarmowej po osiągnięciu przez ścieki 
poziomu awaryjnego w studzience pompowej  
  - skrzynki automatyki sterującej przeznaczonej do sterowania pojedynczej studzienki 
pompowej. 

Skrzynki automatyki sterującej montować na ścianach budynków. W przypadku gdy 
odległość pompowni od budynku przekracza 11 m skrzynkę montować na słupkach 
w pobliŜu pompowni. Kable sterujące do łączników pływakowych i kabel zasilający 
pompy mogą być prowadzone wspólnie w jednej rurce elektroinstalacyjnej                               
o minimalnej średnicy 50 mm.  Zasilanie energetyczne skrzynki sterującej 
projektowane jest z domowych siłowych (380 V), względnie jednofazowych (230 V)  
instalacji elektrycznych. Zbiornik naleŜy wyposaŜyć w wentylację wywiewną ∅110 
PCV. Wlot rury wywiewnej zlokalizować 5 cm poniŜej dolnej krawędzi płyty 
nastudziennej pompowni. Rura wywiewna zakończona ma być kominkami 
wentylacyjnymi. Przewody zasilające i przewody sterownicze pomp ułoŜyć                         
w oddzielnych rurach osłonowych ∅110 PCV. Wyciąganie pomp za pomocą 
prowadnicy rurowej lub linowej. Pompa montowana na kolanie stalowym 
zamontowanym do dna przepompowni. Zapewnić moŜliwość odwodnienia 
rurociągu tłocznego w pompowni. Wszelkie połączenia kołnierzowe łączyć na śruby    
i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
P r z e p o m p o w n i e  s t r e f o w e  
 

Zaprojektowano przepompownie strefowe w wersji dwupompowej. Zbiorniki 
przepompowni zbudowane z polimerobetonu jako monolityczne, wyposaŜone w: 
rurociągi tłoczne z kpl. armaturą odcinającą i zwrotną, kolana automatycznego 
sprzęgu pomp, prowadnice, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, luk 
montaŜowy, pomost obsługowy, szczelne przejście przez ściany rurociągu 
grawitacyjnego i tłocznego oraz układ sterowania realizujący automatyczny cykl 
pracy pompy w powiązaniu z pływakowymi sygnalizatorami poziomu ścieków. 
Rozdzielnice zasilająco - sterownicze doposaŜyć w wyłączniki zmierzchowe                               
i zabezpieczenia dla zasilania opraw oświetleniowych. Rozdzielnice zasilająco – 
sterowniczą przepompowni strefowej PS I doposaŜyć dodatkowo w zabezpieczenie 
dla zasilania stacji dezodoryzacji. 
Wykonanie materiałowe: konstr. stalowe i piony tłoczne: stal nierdzewna. 
WyposaŜenie ponadstandardowe układu sterowania: 
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    -     monitoring stanów alarmowych GSM  
    -     gniazdo agregatu + przeł. agr.-sieć 
    -     soft-start dla pomp o mocy >3kW 

                     1. Przepompownia  PS 1  –    typ PMS 2x10-92V-15x40PMB 
   -   zbiornik  PMB  Φ1500 x 4000  
   -   armatura 2xDn 100   

       -   pompa MS3-92V o mocy 9,5 kW - szt.2 
        -   skrzynka sterowania: RZS 2x9,5kW+soft-start 

 
                      2. Przepompownia  PS 2  –    typ PMS 2x08-14M-12x31PMB 

-     zbiornik  PMB  Φ1200 x 3100  
-     armatura 2xDn 80   

     -    pompa MS1-14M o mocy 1,1 kW, - szt.2 
      -     skrzynka sterowania: RZS 2x1,1kW. 

 
                      3. Przepompownia  PS 3  –    typ PMS 2x08-92V-15x44PMB 

-     zbiornik  PMB  Φ1500 x 4400  
-     armatura 2xDn 80   

     -    pompa MS3-92Z o mocy 9,5 kW, - szt.2 
      -    skrzynka sterowania: RZS 2x9,5kW+soft-start. 
 

                      4. Przepompownia  PS 4  –    typ PMS 2x08-112V-15x38PMB 
-     zbiornik  PMB  Φ1500 x 3800  
-     armatura 2xDn 80   

     -    pompa MS3-112Z o mocy 11,5 kW, - szt.2 
      -    skrzynka sterowania: RZS 2x11,5kW+soft-start. 

 
                     5. Przepompownia  PS 5  –    typ PMS 2x08-42H-15x47PMB 

-     zbiornik  PMB  Φ1500 x 4700  
-     armatura 2xDn 80   

     -    pompa MS1-42H o mocy 4,0 kW, - szt.2 
      -    skrzynka sterowania: RZS 2x4,0kW+soft-start. 
 

                     6. Przepompownia  PS 6  –    typ PMS 2x08-42V-12x30PMB 
-     zbiornik  PMB  Φ1200 x 3100  
-     armatura 2xDn 80   

     -    pompa MS1-42V o mocy 4,0 kW, - szt.2 
      -    skrzynka sterowania: RZS 2x4,0kW+soft-start. 
 

                     7. Przepompownia  PS 7  –    typ PMS 2x08-32V-12x42PMB 
-     zbiornik  PMB  Φ1200 x 4200  
-     armatura 2xDn 80   

     -    pompa MS1-32Z o mocy 3,0 kW, - szt.2 
      -    skrzynka sterowania: RZS 2x3,0kW. 
 
Przepompownie umieścić w gruncie zgodnie z DTR producenta – METALCHEM S.A. 
Warszawa lub równowaŜnego. Przepompownia posiada własne sterowanie                              
z rozdzielnią elektryczną, punkt oświetleniowy, a teren przepompowni naleŜy 
ogrodzić siatką na słupkach stalowych o wys. 1,5m z bramą 3m i furtką 1m zamykane 
na kłódkę lub zamek patentowy. Zawiasy powinny posiadać zabezpieczenie przed 
kradzieŜą  skrzydła  furtki. Całość  ogrodzenia  musi  być   wykonana z   elementów  
stalowych ocynkowanych w powłoce PCW  z dodatkowym pomalowaniem 
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elementów metalowych. Słupki ogrodzenia naleŜy osadzić w fundamencie 
betonowym o wymiarach nie mniejszych niŜ 22 x 22 x 120cm. Beton klasy B20. MontaŜ 
ogrodzenia zgodnie z instrukcją producenta przęseł - siatki. Teren wokół 
przepompowni i dojazd i dojście szer. 4m naleŜy utwardzić poprzez usunięcie humusu, 
wykonanie korytowania, ułoŜenie warstwy podbudowy cementowo-piaskowej                          
o grubości 20 cm, i zagęszczenie wibracyjne ułoŜenie kostki brukowej o grubości 
6cm. Kolor i wzór kostki jednakowy dla wszystkich przepompowni. Spadek 
nawierzchni od przepompowni na zewnątrz - do ogrodzenia/ulicy. Wybrukowany 
teren opasać obrzeŜem chodnikowym. Na terenie przepompowni w miejscu 
widocznym umieścić tabliczkę informacyjną o występujących zagroŜeniach i dane 
techniczne pompowni zgodnie z PN.  Na terenie pałacu w Pluskowęsach nie naleŜy 
wykonywać ogrodzenia z uwagi na zachowanie walorów estetycznych. Na terenie 
strefowej przepompowni ścieków nr  1 w dolnej części ul. Szczypiorskiego 
zaprojektowano stację dezodoryzacji ścieków typu Ferrox f-my Kemipol lub 
równowaŜną. Stacja składa się z dwóch zbiorników kaŜdy po 1000l, pompy dozującej 
i automatyki. Zbiorniki są zabezpieczone przed wyciekiem koagulantów zgodnie z 
przepisami. Pompa jest sterowana sygnałem z urządzeń pomiarowych stęŜenia 
siarkowodoru w przepompowni ścieków i współdziała  z pompą ściekową. W celu 
dozowania koagulantu do sieć ciśnieniowej naleŜy za pompami ściekowymi na 
rurociągu tłocznym PE 160 wbudować trójnik PE160/63mm do którego włączyć 
przewód dozujący koagulant. Stację dezodoryzacji zabezpieczyć przed wpływem 
warunków atmosferycznych.   
                    
4 . 4 .  R O B O T Y  Z I E M N E   

K a n a l i z a c j a  c i ś n i e n i o w a  

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 
minimum 1,0 m dla komunikacji. W miejscach przejścia przez ogrody z trawnikami, 
chronić drzewa i krzewy przed zniszczeniem. Roboty ziemne na posejsach 
prywatnych oraz w gruntach organicznych prowadzić w miarę moŜliwości ręcznie,                
a usuniętą ręcznie warstwę humusu ułoŜyć w miejscu jego pierwotnego zalegania. 
Pozostałe wykopy naleŜy wykonać mechanicznie, a w pobliŜu czynnego uzbrojenia 
podziemnego - ręcznie,  z zabezpieczonymi ścianami pionowymi palami szalunkowymi. 
Roboty ziemne prowadzić metodą wąsko-przestrzennego wykopu otwartego                       
z całkowitą wymianą gruntu pod planowanymi i istniejącymi drogami i chodnikami, 
natomiast w terenach zielonych do zasypywania wykopów moŜna uŜyć gruntu 
rodzimego po usunięciu większych kamieni. Przydatność gruntu rodzimego do 
zasypania wykopu naleŜy określić na podstawie badań geologicznych. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod planowanymi i istniejącymi drogami i chodnikami 
grunt po przekopach naleŜy zagęścić do min. 97% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. W  terenach zielonych wykopy muszą być zagęszczone do normatywnego 
stopnia zagęszczenia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące 
się z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odsłonięte podczas 
wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne naleŜy 
zabezpieczyć wg zaleceń gestorów uzbrojenia. Przed ułoŜeniem rurociągów 
RAUPROTECT II nie naleŜy wykonywać podsypki ani obsypki. Układając rurociąg naleŜy 
pamiętać, aby rury miały jednakowe podparcie na całej swojej długości oraz nie 
przesuwały się podczas obsypywania  i ubijania wskutek przesunięcia w górę lub 
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nacisków sprzętu budowlanego. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy 
wygrodzić, a ulice oznakować. Przejścia dla pieszych naleŜy wykonać za pomocą 
specjalnych kładek.  
Po sprawdzeniu szczelności rurociągu moŜna przystąpić do zasypywania wykopu, 
zwracając szczególną uwagę, aby elastyczna rura miała wystarczające oparcie po 
bokach, co pozwoli jej wytrzymać duŜe naciski z góry. Warstwy wypełnienia z kaŜdej 
strony rury o grubości 0,15-0,25 m naleŜy mocno utwardzić za pomocą mechanicznej 
zagęszczarki wibrującej. Mechaniczne zagęszczanie nad rurami moŜna rozpocząć 
dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 0.40 m ziemi. Nad 
rurociągami tłocznymi powyŜej 0,5m naleŜy na całej długości umieścić taśmę 
ostrzegawczą o szer. 0,2m ze ścieŜką metalizowaną. 
Przejście rurociągów ciśnieniowych pod drogami asfaltowymi wykonać za pomocą 
przecisków. Przeciski wykonać stosując komory  szer. min. 1m i długości oraz 
głębokości wg. profilu. Przejście pod drogami naleŜy wykonać stosując rurę stalową 
osłonową.    
Ustala się następującą technologię robót: 

- wykonanie i zabezpieczenie komór przewiertowch, 
- zabudowa płyt drogowych w dnie komory, 
- posadowienie maszyny przewiertowej w dnie komory,  
- przewiert rurą stalową osłonową, 
-przeciąganie rury przewodowej PE z opaskami dystansowymi, 
- zabudowa manszet na końcach rur,  
- zasypywanie komory, rozebranie zabezpieczenia komór. 
 

Podczas prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 
Wszystkie drzewa występujące w trasie prowadzonej inwestycji naleŜy starannie 
zabezpieczyć przez obudowanie pni deskami. Krzewy naleŜy związać, korzenie 
zabezpieczyć folią czy matami. W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia 
krzewów decyzje wydają organy administracji. NaleŜy zachować szczególną 
ostroŜność podczas prac prowadzonych na terenach ochrony konserwatorskiej tj. 
Pałacu w Pluskowęsach, Zespołu Dworsko-Parkowego w Zalesiu, pozostałości 
Zespołu Dworsko-Parkowego w Nowej ChełmŜy i Zelgnie, aŜeby nie uszkodzić 
ogrodzeń , kapliczek, posagów itp.. Miejsce składowania materiałów do budowy 
kanalizacji naleŜy zlokalizować poza obszarami ochrony konserwatorskiej.  Do 
historycznych zabudowań nie zostaną wprowadzone projektowane przewody 
kanalizacyjne. Projekt nie obejmuje wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej                   
i wodociągowej. Nie przewiduje się rozbiórki nawierzchni drogowych na terenach 
objętych ochroną konserwatorską. Na terenie pałacu w Pluskowęsach nie naleŜy 
wykonywać ogrodzenia strefowej przepompowni ścieków PS2 z uwagi na 
zachowanie walorów estetycznych. Na terenach objętych ochroną konserwatorską 
prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu  z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.  

K a n a l i z a c j a  g r a w i t a c y j n a  

        Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać pomiary geodezyjne 
rzędnej dna istniejącej studzienki i porównać ją z rzędną projektowaną. Roboty 
ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999. 
Wykopy realizować od najniŜszego punktu kolektorów, aby zapewnić 
grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po ich dnie. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym, 
natomiast w pobliŜu istniejącego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy 
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realizować ręcznie. Roboty ziemne prowadzić metodą wykopu otwartego                          
z całkowitą wymianą gruntu pod planowanymi i istniejącymi drogami i chodnikami, 
natomiast w terenach zielonych do zasypywania wykopów moŜna uŜyć gruntu 
rodzimego po usunięciu większych kamieni. Przydatność gruntu rodzimego do 
zasypania wykopu naleŜy określić na podstawie badań geologicznych. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod planowanymi i istniejącymi jezdniami i chodnikami 
grunt po przekopach naleŜy zagęścić do 97% zmodyfikowanej wartości Proctora.               
W  terenach zielonych wykopy muszą być zagęszczone do normatywnego stopnia 
zagęszczenia. Wykop realizować jako wąsko-przestrzenny, szalowany o szerokości 
w świetle 1,0 m. JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1m od poziomu terenu, 
naleŜy wykonać zejście do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami do wykopu nie 
powinna przekraczać 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest 
zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu, krzyŜujące się z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem na poziomie wyŜszym 
od projektowanych rzędnych o około 0,15 m. Pogłębienie wykopu realizować 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki piaskowo-Ŝwirowej lub elementów 
dennych studzienek lub rurociągu. 
Przed ułoŜeniem rurociągów wykonać podsypkę Ŝwirowo-piaskową grubości              
0,15 m i warstwy tej nie naleŜy ubijać przed połoŜeniem rur. 
Układając rurociąg naleŜy pamiętać, aby rury miały jednakowe podparcie na 
całej swojej długości oraz nie przesuwały się podczas obsypywania i ubijania 
wskutek przesunięcia w górę lub nacisków sprzętu budowlanego. 
Po sprawdzeniu szczelności rurociągu moŜna przystąpić do zasypywania 
wykopu, zwracając szczególną uwagę, aby rura miała wystarczające oparcie 
po bokach, co pozwoli jej wytrzymać duŜe naciski z góry. Do zasypywania 
wykopów pod uŜyć piasku planowanymi i istniejącymi drogami i chodnikami, 
natomiast w terenach zielonych do zasypywania wykopów moŜna uŜyć gruntu 
rodzimego po usunięciu większych kamieni. Warstwy wypełnienia z kaŜdej strony rury 
o grubości 0,15-0,25m naleŜy utwardzić za pomocą mechanicznej zagęszczarki 
wibrującej. Mechaniczne zagęszczanie nad rurami moŜna rozpocząć dopiero 
wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 0.3 m pospółki. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod planowanymi i istniejącymi drogami oraz chodnikami 
zasypkę naleŜy zagęścić do 97% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zgodnie                          
z wymaganiami ZDW Bydgoszcz na odcinku kanalizacji grawitacyjnej (S1-S3)                    
w pasie ul. 3-maja w ChełmŜy projektowaną sieć ułoŜyć w terenie zielonym poza 
rowem odwadniającym, natomiast na odcinku (S4-S8) sieć kanalizacji sanitarnej 
ułoŜyć w chodniku asfaltowym. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej 
odtworzyć nawierzchnię chodnika zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi. 
Przejście rurociągów grawitacyjnych pod drogami asfaltowymi wykonać za pomocą 
przewiertów sterowanych. Przewiert wykonać stosując komory przewiertowe  szer. min. 
1m i długości oraz głębokości wg. profilu. Przejście pod drogami naleŜy wykonać stosując 
rurę stalową osłonową Ø350 mm.    
Ustala się następującą technologię robót: 

- wykonanie i zabezpieczenie komór przewiertowch, 
- zabudowa płyt drogowych w dnie komory, 
- posadowienie maszyny przewiertowej w dnie komory,  
- przewiert rurą stalową osłonową Ø350mm dla rury przewodowej Ø 200mm                            
-przeciąganie rury przewodowej PVC z opaskami dystansowymi, 
- zabudowa manszet na końcach rur,  
- zasypywanie komory, rozebranie zabezpieczenia komór. 
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Warunki gruntowo – wodne  

W trakcie wierceń geologicznych stwierdzono występowanie gruntów 
antropogenicznych – nasypów i gleb do głębokości 0,3-0,5m. PoniŜej zalegają grunty 
spoiste – gliny piaszczyste, iły, niekiedy sypkie oraz kurzawki. Na trasie prowadzonych 
rurociągów, głównie w pobliŜu istniejących naturalnych zbiorników wodnych 
występuje ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej na głębokości układanych 
rurociągów. Z uwagi na występowanie wody gruntowej na trasie prowadzonych 
rurociągów przyjmuje się w przypadku gruntu piaszczystego odwodnienie za 
pomocą igłofiltrów. KaŜdy odwadniany odcinek będzie wymagał oddzielnego 
zestawu igłofiltrów wpłukiwanych do wnętrza umocnionego wykopu, po jego obu 
stronach w odstępach co 1,0 m. Igłofiltry montować za pomocą wpłukiwanej rury 
obsadowej Dn 133 mm przy jednoczesnym wykonywaniu obsypki Ŝwirowej. 
Bezpośrednio po wpłukaniu pierwszego zestawu igłofiltrów naleŜy przeprowadzić 
próbne pompowanie w czasie 48 godzin. ZaleŜnie od wyników próbnego 
pompowania naleŜy korygować ilość igłofiltrów, ilość zaangaŜowanych pomp oraz 
czas pompowania. KaŜdy zestaw igłofiltrów naleŜy podłączyć do agregatu 
pompowo-próŜniowego. Pompowaną wodę naleŜy odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej lub innego odbiornika wód (uzgodnionego z inwestorem) poprzez 
osadnik piasku. Prace odwodnieniowe naleŜy prowadzić bardzo starannie nie 
dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. W przypadku 
posadowienia rurociągów w gruntach spoistych wykonać miejscowe odwodnienie 
wykopów polegające na ułoŜeniu pod strefą rurociągu, drenaŜu poziomego śr.10cm 
w obsypce piaskowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych 
zlokalizowanych obok trasy wykopu, skąd woda jest odprowadzana do zbiornika przy 
pomocy pompy. Po ułoŜeniu przewodów kanalizacyjnych i przeprowadzonych 
próbach jego szczelności, drenaŜ zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki 
czerpne zdemontowane.  
Prace odwodnieniowe naleŜy prowadzić bardzo starannie nie dopuszczając do 
naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. Z uwagi na obszerny zakres 
robót i niejednolitość gruntu, koszt odwodnienia wykopów podany w kosztorysie 
naleŜy skorygować po wykonaniu kosztorysu powykonawczego przez wykonawcę 
robót uwzględniającego czas pompowania zapisany w dzienniku pompowania 
prowadzonym przez wykonawcę i potwierdzonym przez inspektowa nadzoru. 

 

5. Uwagi końcowe 
Całość robót wykonać zgodnie z: 

1) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

2) PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
3) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
4) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
5) PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
6) PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
7) PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
8) PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne                              

i oddziaływanie na środowisko 
9) PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
         wykonania i badania przy odbiorze, 
10) PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 
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11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych                           
T- II Instalacje sanitarne i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987 

12) Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej  

      13)  PN-EN 124 :2000   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do    
               ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
               sterowanie jakością 

14)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 
15)  „Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PVC 

               produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk" 
 
 

Projektował: Sprawdził: 
 
 

mgr in ż. Sławomir Matuszak 
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,  

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 

 

 
 

mgr in ż. Robert Rokicki  
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

nr ewid.: ABIT-OT/7131/2/2000 

.....................................................październik, 2008............................................................. 
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                    OPIS TECHNICZNY – BRANśA ELEKTRYCZNA  

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami 
energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowościach ChełmŜa, Nowa 
ChełmŜa, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno, gm. ChełmŜa 
 

1. Podstawa opracowania: 

• projekt budowlany branŜy sanitarnej; 
• mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000 przedmiotowego terenu. 
wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji w m. ChełmŜa, Nowa ChełmŜa, 
Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno, gm. ChełmŜa. 
 
2. Zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje budowę zalicznikowych wewnętrznych linii zasilających od 
tablicy głównej budynku na danej posesji do szafy sterującej Presskan, oraz 
wewnętrznych linii zasilających od złącza kablowego do rozdzielnic przepompowni 
strefowych. Kable zasilające pompy i urządzenia sterujące pracą pomp (komplety 
czujników poziomu ścieków) wchodzą w skład dostawy sanitarnej razem z szafkami 
zasilająco - sterowniczymi i przepompowniami (pompami).  

3. Stan projektowany: 
Dla zasilania kaŜdej z sześćdziesięciu sześciu przepompowni projektuje się                            
w zaleŜności od sposobu zasilania budynku oraz miejsca lokalizacji szafki sterującej 
Presskan na danej posesji (trójfazowy lub jednofazowy), zalicznikową wewnętrzną 
linię zasilającą przewodem YDY lub kablem YKY. 
Dla zasilania siedmiu przepompowni strefowych, oraz przepływomierza (licznika 
ścieków) projektuje się zalicznikowe wewnętrzne linie zasilające wykonane kablami 
YKY o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Kable naleŜy układać od 
złączy kablowych do poszczególnych rozdzielnic zasilająco - sterowniczych 
przepompowni. Złącza kablowe wraz z układami pomiarowymi montuje lokalny 
dostawca energii. 

4. Wewnętrzne linie zasilające 
Dla zasilania jednofazowego przepompowni ścieków będzie to przewód YDY 3x2,5 
mm2 lub kabel YKY 3x2,5 mm2, a dla zasilania trójfazowego przewód YDY 5x2,5 mm2 
lub kabel YKY 5x2,5 mm2. W wypadku montaŜu szafki sterującej na budynku przewód 
YDY 3(5)x2,5 mm2 naleŜy układać p/t, a przy montaŜu szafki jako wolnostojącej przy 
przepompowni kabel YKY 3(5)x2,5 mm2 naleŜy układać p/t i dalej w ziemi.                                         
W przypadku trudności w uzyskaniu zgody właściciela budynku na ułoŜenia 
przewodu (kabla) zasilającego szafkę p/t dopuszcza się moŜliwość ułoŜenia go n/t 
w rurce instalacyjnej niepalnej. JeŜeli szafka sterująca jest instalowana na zewnątrz w 
pobliŜu przepompowni, jak i dla zasilania przepompowni strefowych, to 
projektowane kable YKY układać w ziemi w rowie falisto, na głębokości 0,7 m, na 10 
cm podsypce z piasku wolnego od zanieczyszczeń. Po ułoŜeniu kabli nasypać 
ponownie 10 cm warstwę piasku, następnie zasypać wykop warstwą ziemią rodzimej 
o grubości 25 cm i następnie przykryć pasem folii koloru niebieskiego o grubości 0,5 
mm, szerokości minimum 20 cm. Kabel w ziemi naleŜy zaopatrzyć w trwałe 
oznaczniki, które powinny zawierać symbol i nr ewidencyjny linii, znak uŜytkownika 
kabla, rok ułoŜenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu kabla 
zasilającego do szafki sterującej Presskan, złącz kablowych i rozdzielnic 
przepompowni strefowych pozostawić zapasy o długości 1 m. Ewentualne zbliŜenia 
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oraz skrzyŜowania z rurami wodnymi i kanalizacyjnymi, kablami energetycznymi 
telekomunikacyjnymi oraz innymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywać 
zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”. W przypadku niemoŜności zachowania normowych 
odległości od istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego stosować rury 
ochronne Arot DVK 50. Przy tablicach głównych budynków (tablicach licznikowych) 
wykonać na zewnątrz budynku uziom typu P-1 o rezystancji mniejszej od R<30 Ω dla 
uziemienia dodatkowego miejsca rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N. 
Budowę wewnętrznych linii zasilających przewodowych i kablowych wykonać 
według poszczególnych planów. 

5. Rozbudowa istniejących tablic głównych (licznikowych) budynków oraz 
zabezpieczenie główne projektowanych wlz-tów: 

Jako zabezpieczenie główne zalicznikowe projektowanych wewnętrznych linii 
zasilających przyjmuje się wyłączniki instalacyjne S303 C10 lub S301 C-16 w zaleŜności 
od sposobu zasilania budynku (jedno lub trójfazowy). Zabezpieczenia te 
zabudowywać w miarę moŜliwości w istniejących tablicach głównych (licznikowych) 
budynków. W przypadku niemoŜliwości zabudowania zabezpieczeń w istniejących 
tablicach, naleŜy je wbudować obok w obudowach izolacyjnych podtynkowych np. 
CM4PT firmy ETIPOLAM z drzwiczkami transparentnymi w II klasie izolacji o stopniu 
ochrony IP40 (czteromodułowych z listwami PE  i N). Rozbudowę istniejących tablic 
głównych (licznikowych) budynków wykonać wg rys nr 2 i 3. 

6. Ochrona od porażeń: 
Wykonać dodatkowe uziemienie miejsca rozdziału przewodu PEN w projektowanych 
rozbudowach tablic głównych (licznikowych). Połączenie od miejsca rozdziału 
przewodu PEN na PE i N wykonać przewodem LY 4 mm2 p/t do miejsca montaŜu 
złącza kontrolnego miedziano-mosięŜnego do połączenia przewodu LY 4 mm2 z 
płaskownikiem FeZn 25x4 prowadzącym dalej n/t do uziomu pionowego P-1. Od 
miejsca rozdziału, w sieci zasilającej przepompownie Presskan, stosować sieć TN-S trój 
lub pięcioprzewodową. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim stosować 
samoczynne wyłączenie.  
Zwraca się szczególną uwagę na staranność wykonania połączeń ochronnych 

i późniejsze sprawdzenie ich ciągłości oraz skuteczności ochrony 

przeciwporaŜeniowej na drodze pomiarów. 

7. Uwagi końcowe: 
• całość robót wykonać zgodnie z projektem; 
• roboty kablowe realizować w oparciu o normę N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne              

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”; 
• instalację elektryczną w budynkach zrealizować w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm. Dz.U.04.109.1156 
+) – dział IV – wyposaŜenie techniczne budynków – rozdział 8 – instalacje elektryczne; 

• projektowaną instalację elektryczną w budynkach wykonać zgodnie                                   
z poszczególnymi arkuszami normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne                               
w obiektach budowlanych”; 

• zastosowane materiały i urządzenia elektryczne muszą posiadać odpowiednie atesty, 
certyfikaty i deklaracje zgodności; 

• po realizacji robót wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
rezystancji izolacji i rezystancji uziemień; 

• zwrócić szczególną uwagę na normatywne odległości od instalacji sanitarnych. 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

do projektu budowlanego wewnętrznych linii zasilających dla zasilania  
przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych  

 
1. Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanych szafek zasilających Presskan: 

Moc szczytowa dla szafki: 

PS= 1,1 kW 

Prąd obliczeniowy trójfazowy: 

IB = 
93,040073,1

101,1 3

××
×

= 1,7 A    

Dobieram, zgodnie z dokumentacją firmy Presskan jako zabezpieczenie zalicznikowe 
w tablicy głównej (licznikowej) budynku, wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy 
S 303 C-10.  
Prąd obliczeniowy jednofazowy: 

IB = 
93,0230

101,1 3

×
×

= 5,2 A    

Dobieram, zgodnie z dokumentacją firmy Presskan jako zabezpieczenie zalicznikowe 
w tablicy głównej (licznikowej) budynku, wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy 
S 301 C-16.  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie                              

z obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Projektował: Sprawdził: 

 
mgr in ż. Sławomir Matuszak 

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,  

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 

 
tech. Krzysztof Kami ński 

uprawnienia  budowlane do projektowania z ograniczeniem 
w specjalności instalacje i sieci elektryczne 

nr ewid.: GP.I.7342/124/TO/91-92 

 
mgr in ż. Robert Rokicki  

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

nr ewid.: ABIT-OT/7131/2/2000  
 

mgr in ż. Mieczysław Szczygieł 
uprawnienia  budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacje i sieci elektryczne 
nr ewid.: GP.I.7342/75/TO/91 

.....................................................październik, 2008............................................................. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

PODCZAS REALIZACJI ZADANIA     
INWESTYCYJNEGO 

 

OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI                          
              I WEWNETRZNYMI LINIAMI ENERGETYCZNYMI  
              ZASILAJACYMI PRZEPOMPOWNIE                   
 

       Adres: CHEŁMśA, NOWA CHEŁMśA, PLUSKOWĘSY, ZALESIE,     
                ZELGNO, DŹWIERZNO, GM. CHEŁMśA                

 
INWESTOR: GMINA CHEŁMśA,  

Adres: UL. WODNA 2, 87-140 CHEŁMśA 
 

TEMAT:  

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI  
I WEWNĘTRZNYMI LINIAMI ENERGETYCZNYMI ZASILAJĄCYMI 
PRZEPOMPOWNIE                   
 
BRANśA:  SANITARNA, ELEKTRYCZNA 

PROJEKTOWAŁ DATA PODPIS 

   mgr inŜ. Sławomir Matuszak 
            KUP/0139/PWOS/05 

 15.10.2008 

 

      tech. Krzysztof Kami ński               
       GP.I.7342/124/TO/91-92 

 15.10.2008 

 

            SPRAWDZIŁ 
    
15.10.2008 

 
      mgr inŜ. Robert Rokicki 
            ABIT-OT/7131/2/2000 

  
 mgr in ż. Mieczysław Szczygieł 
             GP.I.7342/75/TO/91 

 

 15.10.2008 

 

 

         PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA  
        INŻYNIERIA SANITARNA - mgr inż. Sławomir Matuszak 

                                       ul. Rynek 25,  86-200 Chełmno, tel. 691-722-738 



 18

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.  

      SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I WEWNETRZNYMI LINIAMI  
      ENERGETYCZNYMI ZASILAJĄCYMI PRZEPOMPOWNIE.                   

2. Inwestor.  

       GMINA CHEŁMśA,  
       UL. WODNA 2, 87-140 CHEŁMśA 

3.   Projektant.  

• mgr inŜ. Sławomir Matuszak 
     upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05 

• tech. Krzysztof Kamiński 
     GP.I.7342/124/TO/91-92 

4. Opis.  

4.1 Zakres robót.  

W ramach zadania planuje się następujący zakres robót:  

· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami 
energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowościach 
ChełmŜa, Nowa ChełmŜa, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno. 

4.2 Kolejność wykonywania robót.  

· geodezyjne wytyczenie trasy, 
· rozebranie nawierzchni, 
· wykopy  mechaniczne i ręczne, 
· wykonanie przewiertów pod pasami drogowymi i w oznaczonych 

miejscach, 
· montaŜ przewodów kanalizacji sanitarnej i studzienek, 
· montaŜ przepompowni zagrodowych, strefowych, 
· montaŜ wewnętrznych linii energetycznych dla zasilania  
      przepompowni ścieków sanitarnych 
· próba szczelności sieci i przyłączy 
· zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, 
· wykonywanie prac odtworzeniowych. 

4.3 Wykaz istniejących obiektów.  

Na działkach, na których prowadzone będą roboty zlokalizowane są budynki 
mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze, magazynowe   
i uŜyteczności publicznej.  
W pasie prowadzonych robót występują: 

� sieć wodociągowa, gazowa 

� sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

� kable energetyczne, telekomunikacyjne. 

4.4 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Na działkach, na których prowadzone będą roboty oraz działkach przyległych 
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występują elementy zagospodarowania mogące stworzyć zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi m.in. słupy energetyczne średniego i wysokiego 
napięcia, istniejące uzbrojenie podziemne (m.in. gazociąg w/c). 

4.5 Wskazanie zagroŜeń podczas realizacji robót.  

• Podczas prowadzenia robót w pobliŜu naziemnych i podziemnych przewodów linii 

elektroenergetycznych istnieje moŜliwość poraŜenia, 

• Załadunek, rozładunek, montaŜ rur betonowych - istnieje moŜliwość przygniecenia 

cięŜkim elementem prefabrykowanym, 

• Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe, 

• NieostroŜne obchodzenie się ze sprzętem do wycinania drzew lub cięcia asfaltu 

• Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 

• Wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się), 

• Uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem, 

• Poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie 

wykonywania robót nawierzchniowych, 

• Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody) 

• Uszkodzenia ciała spowodowane niewłaściwym uŜytkowaniem sprzętu 

budowlanego. 

4.6 Sposób prowadzenia instruktaŜu przed przystąpieniem do robót.  

Podczas prowadzenia kolejnych etapów zadania konieczne jest 
przeprowadzenie odrębnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu 
prowadzonych robót.  

4.7 Środki bezpieczeństwa.  

W celu uniknięcia zagroŜeń bezpieczeństwa i zdrowia roboty prowadzić 

zgodnie z  wymaganiami zawartymi w:  

· Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z późn. zm. - stosownie do prowadzonych robót,  

· Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z późn. zm. - podczas transportu materiałów 

sposobem ręcznym,  

· Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostałych robotach.  

Materiały wykorzystywane podczas budowy składować w sposób nie 

utrudniający ewakuacji z terenu działki.  

Pracownicy muszą być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie 

z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robót.  

NaleŜy przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych podczas prowadzenia robót.  
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Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze: 

Dla zapobieŜenia przewidywanym zagroŜeniom naleŜy przedsięwziąć następujące 

środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

• stosować odzieŜ ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia 

do wykopów oraz uwzględnić moŜliwość ewentualnej ewakuacji osób 

zagroŜonych lub poszkodowanych) 

• wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciąŜeń transportem, składowaniem 

materiałów i innych obciąŜeń w sąsiedztwie wykopów) 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 

wykopu 

• przed kaŜdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, 

umocnień i zabezpieczeń 

• prace przy skrzyŜowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci 

• zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał 

sygnał dźwiękowy. 

5. Uwagi końcowe.  

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robót realizacja inwestycji wymaga 
opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - "planu bioz" 
wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.  
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