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1. Dokumentacja prawna:  

a) Decyzja Nr 78/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wójta Gminy ChełmŜa, nr 

PIR.7331-70/09 z dnia 10.12.2009r. 

b) Pismo uzgadniające lokalizację chodnika wydane przez ZDW w Bydgoszczy nr ZDW.T1e.5360-316/09 z dnia 

21.12.2009r. 

c) Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

 

2. Wymagane uzgodnienia branŜowe:  

a) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – uzgodnienie projektu budowlanego chodnika z dnia 15.02.2010r. 

b) Starostwo Powiatowe w Toruniu - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – uzgodnienie w zakresie 

lokalizacji i kolizji z urządzeniami technicznymi. 

 

3. Część budowlana  

a) opis techniczny 

b) część rysunkowa 

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 - rys. 1 

- Przekroje konstrukcyjne w skali 1: 25  – rys. 2 

- Schemat zjazdu w skali 1: 50 – rys. 3.1 ÷ 3.2 

- Szczegóły konstrukcyjne w skali 1: 10 – rys. 4.1 ÷ 4.2 

- Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25 i 1:50 – rys. 5.1 ÷ 5.2 
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Opis techniczny 
Do projektu budowy chodnika wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 649 w miejsc. Kiełbasin w gminie ChełmŜa. 

 
 
 
 

1. Podstawa opracowania  

a) Zlecenie Inwestora.   

b) Decyzja Nr 78/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wójta Gminy 

ChełmŜa, nr PIR.7331-70/09 z dnia 10.12.2009r. 

c) Pismo uzgadniające lokalizację chodnika wydane przez ZDW w Bydgoszczy nr ZDW.T1e.5360-

316/09 z dnia 21.12.2009r. 

d) Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające. 

e) Ustalenia Inwestora z projektantem dotyczące szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych. 

f) Uzgodnienia branŜowe. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest projekt chodnika wzdłuŜ drogi wojewódzkiej     

nr 649 relacji Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo, od km5+646,70 do km6+152,70 w miejscowości 

Kiełbasin, gmina ChełmŜa. Zakresem objęto chodnik, zjazdy, podejścia do krawędzi jedni dróg w miejscach 

planowanych przejść dla pieszych.  

Nawierzchnia w zakresie zatoki autobusowej nie jest przedmiotem opracowania.  

 

3. Wielkość projektowanych nawierzchni 

  

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm – chodnik  940 m2 

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm – zjazdy 165 m2 

Razem: 1105 m2 

  

4. Stan istniejący  

Projektowany chodnik przebiegać będzie wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 649. Analizowany odcinek 

zlokalizowany jest w miejscowości Kiełbasin od km5+646,70 do km6+152,70. Droga administrowana jest 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Fordońskiej 6 w Bydgoszczy. 

Droga wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0m oraz dwustronne pobocza 

gruntowe o szerokości 0,50-0,75m. Pas drogowy zmiennej szerokości od 11m do 15m. WzdłuŜ 

rozpatrywanego odcinka drogi nie ma wyznaczonych ciągów pieszych. Ruch odbywa się jezdnią lub 

poboczem drogi. 
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Na analizowanym odcinku zlokalizowany jest przystanek z zatoką autobusową w km 0+450,00  

projektowanego chodnika. Odwodnienie drogi -  w przyległy teren oraz do istniejącego wpustu 

zlokalizowanego po wewnętrznej stronie łuku w km 0+400. 

W pasie drogowym występuje uzbrojenie techniczne – slupy energetyczne, telekomunikacyjne, sieć  

wodociągowa i kanalizacji deszczowa.  

 

5. Projektowane rozwiązania 

Projektowany chodnik zlokalizowany będzie zarówno w pasie drogowym jak i poza nim, na gruntach 

naleŜących do osób prywatnych. Szerokość chodnika odsuniętego od krawędzi drogi wojewódzkiej przyjęto 

1,5m oraz 2,0m – dla chodnika przy krawędzi jezdni, z miejscowym przewęŜeniem do 1,42m na długości 

istniejącego ogrodzenia cmentarza.  

Zaprojektowano teŜ zmianę geometrii wlotu drogi gminnej, polegającą na zmianie kąta podejścia 

drogi gminnej do drogi wojewódzkiej, co przyczyni się do lepszego postrzegania skrzyŜowania. 

 

Chodnik 

- szerokość: 1,5m; przy krawędzi 2,0m 

- długość chodnika: wzdłuŜ drogi wojewódzkiej - 506m  

- opaska gruntowa: s=0,5m, i= 8,0%  

- pochylnie poprzeczne: i= 2,0% w kierunku jezdni dogi wojewódzkiej 

 

Konstrukcja chodnika: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej  - 8cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 - 3cm 

- warstwa piasku - 10cm 

RAZEM: - 21cm 

 

Na odcinku przebiegającym w polach uprawnych dł. 225mb zakłada się wymianę gruntu grub. 30cm. 

  

- krawędź: obrzeŜe betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm oraz przy krawędzi jezdni 

krawęŜnik betonowy wystający 15x30cm na ławie betonowej z oporem z B15.  

- przed przejściem dla pieszych naleŜy wykonać pas szer. 20cm z Ŝółtej kostki t. „STOP” 

 

Zjazdy 

Na całej długości chodnika zaprojektowano utwardzenie istniejących zjazdów do przyległych posesji 

do granicy pasa drogowego. Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokości 3,5m i skosach 1:1, zjazdy na 

plac przy kościele o szerokości 5,0m i promieniach R=5,0m. 
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Konstrukcja zjazdów: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej  - 8cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 - 3cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm - 20cm 

- warstwa piasku - 10cm 

RAZEM: - 41cm 

 

- na krawędzi zjazdów: opornik betonowy (wtopiony) 12x25cm 

- styk z DW: krawęŜnik betonowy wjazdowy 15x22cm wystawiony 2cm 

- krawęŜniki i oporniki ułoŜone na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej gr. 

10cm z betonu B15. 

 

Przejście dla pieszych i zatoki autobusowe 

Projekt przewiduje trzy przejścia dla pieszych, dwa na drodze wojewódzkiej w km 0+255,80 i 

0+484,00, trzecie w obszarze skrzyŜowania z droga gminną.  W obszarach przejść, 0,5m od krawędzi 

jezdni - pas szerokości 20cm z Ŝółtej kostki betonowej typu "STOP" z wypustkami. 

Zatoka autobusowa w obrębie istniejącego przystanku autobusowego nie jest przedmiotem 

opracowania niniejszego projektu.  

 

Odwodnienie 

Odwodnienie chodnika realizowane będzie poprzez spadki podłuŜne i poprzeczne. Na odcinku od 

km 0+000 do km 0+255 woda odprowadzona będzie w przyległy teren, na dalszym odcinku woda będzie 

doprowadzona do istniejącego wpustu ulicznego oraz do projektowanego rowu, poprzez ściek 

pochodnikowy w km 0+359. 

Pod zjazdami w ciągu rowu, zaprojektowano przepusty z rur dwuściennych polietylenowych 

wysokiej gęstości średnicy 30cm o gładkiej ściance wewnętrznej, spiralnie karbowanej zewnętrznej. Rury 

naleŜy ułoŜyć na ławie Ŝwirowej gr. 30cm zachowując minimalny naziom 30cm. Skarpy wlotu i wylotu 

przepustu naleŜy zabezpieczyć poprzez darniowanie.  

  

ORGANIZACJA RUCHU 

W związku z lokalizacją przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką i gminną projektuje się 

zmianę stałej organizacji ruchu. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania.  

Wszystkie znaki kolidujące z projektowaną nawierzchnią chodnika naleŜy przesunąć poza obszar 

chodnika.  
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6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne sprowadzają się do: 

- wymiana gruntu grub. 30cm, 

- wykonania rowu przydroŜnego 

- wykonania koryta pod konstrukcję chodnika i zjazdów 

 

7. Informacje o bezpieczeństwie i higienie pracy (BiOZ) 

7.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego; kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

- budowa chodnika na odcinku 506m wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 649, 

- kolejność wykonania robót powinna wynikać z uwarunkowań technologicznych, organizacyjnych 

głównego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

7.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, 

- uzbrojenie naziemne: slupy energetyczne, telekomunikacyjne. 

7.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- występujące uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno – wysokościowej, 

- mogące występować uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie. 

7.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- w trakcie realizacji inwestycji nie powinny występować szczególne zagroŜenia związane z 

realizacją, wyjątkiem stanowią potrącenia pracownika przez zmechanizowany sprzęt budowlany 

oraz ruch drogowy na drodze wojewódzkiej. 

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

- kierownik budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktaŜu pracowników co do 

sposobu realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót przy których mogą wystąpić 

zagroŜenia zdrowia i Ŝycia, 

- sposób wykonywania robót zapewniający bezpieczeństwo powinien wynikać z planu organizacji 

robót 

- prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie 

- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, 
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zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę robót 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

– Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

opracował: 
mgr inŜ. Kajetan Semrau 
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