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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
» Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Konczewicach”

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w obiekcie budowlanym: pt: ,, Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Konczewicach”.

1.3. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi podstawe
rozliczenia robét budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.|.

1.4. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoéine dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (STWIORB). Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi czesciami STWIORB:

1.4.1. STWIORB - 00 Wymagania ogolne

1.4.2. STWIORB - 03 Roboty malarskie

1.4.3. STWIORB - 05 Stolarka budowlana

1.4.4. STWIORB - 06 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1.4.5. STWIORB - 07 Izolacje wodnochronne i cieptochronne

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia robét, ustug i
dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot
z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

1.5. Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

1.5.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany , ktéry jest trwale zwigzany z gruntem |,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dachy;

1.5.3. budynku szkolnego - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek z zabudowie
szeregowej lub grupowej , stuzacy zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych , stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
calos¢ , w ktérym wydzielone lokale dydaktyczno -administracyjne wraz z zapleczami stanowig = 80%
powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury , jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowlane ziemne, obronne
(foryfikacje) ,ochronne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe oraz urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw , skltadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznym czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw ,piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skladajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki , a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowej, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowle - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwagi.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.12. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioru czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dzienniki montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektéw inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. nr.5
poz. 42 z pézn. zm.)

1.5.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.21. ksiedze obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacymi do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru polegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.22. normy europejskie: oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" Ilub
~.dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogbinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.5.23. Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.5.24. grupy, klasy, kategorie robdt: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12 2002r. z p6z zm.)Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

1.5.25. wspdlny stownik zaméwien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 2z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poagwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.5.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktoérej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robo6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badania i odbiorze gotowego obiektu.

1.5.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujace ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.28. istotnych wymaganiach: oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
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1.5.29. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.5.30. rejestrze obmiar6éw - nalez przez to rozumie¢ - akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.31. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.32. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$é wykonywanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.33. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

1.5.34. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

1.5.35. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5.36. obmiar robét: pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu weryfikaciji i ich ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.37. odbiorze czesciowych (rob6t budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czes$ciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr koncowy".

1.5.38. odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbierze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.39. robotach podstawowych: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

1.5.40. rysunkach: cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.5.41. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.5.42. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.43. certyfikacje zgodnosci : jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
1.5.44. deklaracji zgodnosci : oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego zgodny zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

1.5.45. wyrobie budowlanym : nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

1.5.46. zarzadzajacym realizacjag umowy : jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych Prace towarzyszace i roboty
tymczasowe nie wystepuja.

1.7. Informacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istniejacy budynek swietlicy wiejskiej w Konczewicach.
Prawo rzeczowe wystepujace na terenie w formie : wkasnosci .

1.7.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
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Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie wizji w
terenie .

1.8. Ogdllne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru .

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslajgcym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy terenu budowy i
egzemplarz STWIORB .

1.8.2. Dokumentacja projektowa

1.8.3. Zgodnos¢ rob6t z STWIORB

STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
wycenionym przedmiarem robot i STWIORB. Wielkosci okreslone w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a zarzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji . W przypadku, gdy dopuszczalne materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng i maja wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymaé¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce .Koszt zabezpieczenia terenu budowy robét w okresie trwania budowy. Koszty
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w umowng Cene
przetargowg

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego . Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami lub substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie. Materialy tatwopalne beda skiadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji.

1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajac, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U z 19. 03. 2003r. nr .
47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wiasciwo $ci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych STWIiORB.

I"aterialy i urzgdzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadac :

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji technicznej;

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora . Kazdy rodzaj Robdt ,w ktérym znajdujg sie niezbadane, nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenem
Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie
zapewnia jako$¢ (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Zamdéwienia, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Zaméwieniem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami STWIORB, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
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wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWIORB, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora beda wykonane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodno $¢ Robho6t z STWIORB

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru. STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Projekt budowlany

- Przedmiar robot

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwiena

- STWIORB

- Oferta Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszelkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z STWIORB. Dane okreslone w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty
nie beda w pelni zgodne z STWIORB i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy (na wyrazne polecenie Inspektora nadzoru) nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),w ktérym przedstawi On zamierzony sposéb
wykonania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
STWIORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, bedzie wszelka
potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Atesty jako $ci Materiatow i Urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektora moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane STWIiORB, kazda partia tych materiatow dostarczona
do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Materiaty posiadajace atesty
producenta, a urzadzenia wazne legalizacyjne, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$é ich witasciwosci ze STWIORB, woéwczas takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Protokét odbioru ko Acowy

Do protokotu odbioru nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci Harmonogramoéw Robot, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot.

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét znikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do protokotu beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do protokotu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do protokolu obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Zamowienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Rob6t.

7.2. Ksiega Odbioru

Ksiega Odbioru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego Postepu kazdego elementéw Robot.
Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenieniu
Kosztorysie Slepym i wpisuje sie do Ksiegi Odbioru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Do dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prow  adzenia ksi ag obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. Przedmiar Robdt powinien zawiera¢
zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych : w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegOtlowym opisem lub wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych, w danym obiekcie wedtug
Wspélnego Stownika Zamowien. Dalszy podziatl przedmiaru robot nalezy opracowaé¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw
rzeczowych. Tabele przedmiaréw rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogolne zasady Obmiaru Robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

8.2. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z STWIORB i w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzonych Robot i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie Okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.3. Zasady okre $lenia ilo $ci Robot i materiatow
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Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
metrach szesciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgonie z wymaganiami STWiORB.

8.4. Urzadzenia sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne swiadectwa legalizacyjne.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktéry wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi koncowemu.

9.2. Odbidér Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr cz esciowy
Odbioru czesciowego robét nie przewiduje sie.

9.4. Odbiér ko ncowy robot

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wylconawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fal<cie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy
rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt. ,Dokumenty do
odbioru koncowego Robét". Odbioru korncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonej dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
STWIORB i Przedmiarem Robdét. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych Robdét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania kohcowego Robét jest protokdt odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty :

- STWIORB
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- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZJ i STWIORB,

- Dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z zadaniem;

- Karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowych lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesiecy od daty
koncowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materiatdw, urzadzen jak i
wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez
poszczegdélnych producentéw materialdw i urzadzen. Wszystkie postanowienia dotyczace opisane beda przez
Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej, ktéra dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokétu odbioru
koncowego.

9.7. Podstawa ptatno sci
Podstawag ptatnosci jest bezusterkowy odbioér rob6t budowlanych- rozliczenie w formie ryczattu.

9.9. Rozliczenie robot
Rozliczeniet bezusterkowy odbiér rob6t budowlanych.

10. Dokumenty i przepisy zwi gzane.

STWIORB w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé¢ tacznie z rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (dodatkowe nie p6zniej niz na 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109 poz. 1157 i nr
120 poz. 1268 z 2001r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr
154 poz. 1800, z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. nr 80 poz. 718;

10.2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz, 953). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac obojetnych umowa i stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczeg6lnych STWIORB. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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