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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot. 

Przedmiotem ST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robot 
ziemnych budynku sanitarno-szatniowym  wchodz ącego w skład kompleksu 
sportowo - rekreacyjnego „Moje boisko ORLIK 2012”.  
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
1.2.   Zakres robot. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia 
robot ziemnych w czasie budowy budynku sanitarno-sz atniowego i obejmuj ą 
wykonanie wykopow i ich zasypanie. Zakres robot obe jmuje: 

− wytyczenie obiektu w terenie, 
− usuni ęcie humusu z obszaru budowy i z miejsc składowania materiałow, 
− wykonanie wykopow, 
− oczyszczanie i wypoziomowanie dna wykopow, 
− zasypanie wykopow zewn ętrznych z ubijaniem. 

 
2.  Materiały. 

Grunt pochodz ący z wykopu, podsypka Ŝwirowo-piaskowa. 
 
3.  Sprz ęt. 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, niwelator , koparka, 
spycharka. 
 
4.  Transport. 

Ręczny - taczki oraz mechaniczny - samochody samowyła dowcze. 
 
5.  Wykonanie robot. 

Budynek sanitarno-szatniowy nale Ŝy wytyczy ć w terenie. Usun ąć humus z 
obszaru zabudowy i w odległo ści 1,00 m oraz w miejscach składowania 
materiałow. 
Źrodła wody, odsłoni ęte przy wykonywaniu wykopow, nale Ŝy uj ąć w rowy lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe nale Ŝy odprowadzi ć poza teren robot 
ziemnych. 
Wykonać wykopy ze skarpami o nachyleniu dostosowanym do wa runkow 
gruntowych, zgodnie z rz ędną w dokumentacji projektowej - do poziomu ok. 20 
cm powy Ŝej projektowanego posadowienia ław fundamentowych m etod ą 
mechaniczn ą (przy pomocy koparki), pozostał ą warstw ę usun ąć r ęcznie. 
Oczyści ć i wypoziomowa ć dna wykopow przy pomocy niwelatora. 
Sprawdzi ć wymagan ą no śność gruntu. 
Ziemi ę z wykopow w ilo ści przewidzianej do ponownego wykorzystania 
(zasypanie wykopow) nale Ŝy składowa ć wzdłu Ŝ wykopu w odległo ści, co 
najmniej 60,0 cm od jego kraw ędzi, lub na składowiskach tymczasowych. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie b ędzie u Ŝyty do zasypania, 
wywie źć samochodami samowyładowczymi. Wytyczy ć fundamenty w wykopie. 
Wykonać warstw ę chudego betonu C8/12 pod ławy fundamentowe, szalow anie i 
zbrojenie ław fundamentowych wg projektu, po odbior ze betonowa ć (beton 
C12/15). Ściany fundamentowe murowa ć z bloczkow betonowych typu M-6 na 
zaprawie cementowej 
Do uplastyczniania zaprawy nie u Ŝywać wapna!  
Zasypa ć wymurowane ściany fundamentowe, odpowiednio zaizolowane i ociep lone 
- wg rys. architektonicznych. Zasypanie gruntem z t ych wykopow z ubijaniem 
warstwami Zag ęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinnopełnia ć 
wymagania, dotycz ące warto ści wska źnika zag ęszczenia (Is) 0,97÷1,00. 
 
6.  Kontrola jako ści. 

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowan iu zgodno ści z 
wymaganiami okre ślonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacj i 
projektowej. Prace prowadzone pod ci ągłym dozorem kierownika budowy.  
W czasie kontroli szczegoln ą uwag ę nale Ŝy zwroci ć na: 
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− sprawdzenie obszaru i gł ęboko ści wykopu, 
− zapewnienie stateczno ści ścian i dna wykopow, 
− odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po  ich zako ńczeniu, 
− zag ęszczenie zasypanego wykopu. 

 
7.  Jednostka obmiaru. 
1 m 3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zu Ŝycie podsypek itp. 
 
8.  Odbior robot. 

Roboty odbiera In Ŝynier na podstawie zapisow w dzienniku budowy  
i odbiorow cz ęściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot. 
 
9.  Podstawa płatno ści. 

Po odbiorze ko ńcowym, według zapisow w dzienniku budowy oraz wg 
umowy. 
 
10.  Przepisy zwi ązane. 

-  PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze.  

-  PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symb ole, okre ślenia. 
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukc jach 
Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w budynku sanitarn o-szatniowym 
wchodz ącego w skład kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Mo je Boisko ORLIK 
2012” 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokumen t przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymi enionych w pkt 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj ą zastosowanie przy 
wykonaniu zbrojenia elementów monolitycznych: funda mentów, belek, wie ńców. 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja ob ejmuj ą 
wszystkie czynno ści zwi ązane z: 

− przygotowaniem zbrojenia, 
− monta Ŝem zbrojenia, 
− kontrol ą jako ści robót i materiałów. 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich 
zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
2.  Materiały 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów jak w specyfikacji „Wymagania 
ogólne” . 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych stosuje si ę stal klas i gatunków wg. 
dokumentacji projektowej, wg.normy PN-H-84023/6: st al AII, gatunku 18G2 
oraz stal klasy A-0 gatunku St0S; średnice jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i pr ętów powinna by ć bez p ękni ęć, p ęcherzy i 
naderwa ń. Na powierzchni czołowej pr ętów niedopuszczalne s ą jamy usadowe, 
rozwarstwienia i p ękni ęcia widoczne gołym okiem. 
Pr ęty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-H-
93215. 
Do monta Ŝu pr ętów zbrojenia nale Ŝy u Ŝywać wy Ŝarzonego drutu stalowego tzw. 
wi ązałkowego. 
Dopuszcza si ę stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych  wył ącznie 
z betonu. Podkładki dystansowe musz ą by ć przymocowane do pr ętów. 
 
3.  Sprz ęt 

Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji „Wymagania ogó lne” 
Sprz ęt u Ŝywany przy przygotowaniu i monta Ŝu zbrojenia w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełnia ć wymagania obowi ązuj ące w budownictwie 
ogólnym. 
W szczególno ści wszystkie rodzaje sprz ętu, jak: gi ętarki, pro ściarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny by ć sprawne oraz posiada ć fabryczn ą gwarancj ę 
i instrukcj ę obsługi. Sprz ęt powinien spełnia ć wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony z ębatych i pasowych urz ądze ń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powi nny by ć specjalnie 
oznaczone. Sprz ęt ten powinien podlega ć kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługuj ące sprz ęt powinny by ć odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4.  Transport 

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „Wymagania ogól ne”. 
Pr ęty do zbrojenia powinny by ć przewo Ŝone odpowiednimi środkami transportu 
w sposób zapewniaj ący unikni ęcie trwałych odkształce ń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.  Wykonanie robót 
Ogólne zasad jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
 
5.1.  Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, monta Ŝ i odbiór zbrojenia powinien odpowiada ć 
wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki s tali winny by ć zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą. 
 
5.2.  Monta Ŝ zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo Ŝliwi ć jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po uło Ŝeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie 
pr ętów wzgl ędem siebie i wzgl ędem deskowania nie mo Ŝe ulec zmianie. W 
konstrukcj ę moŜna wbudowa ć stal pokryt ą co najwy Ŝej nalotem niełuszcz ącej 
si ę rdzy. 
Nie mo Ŝna wbudowa ć stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblo dzonej, stali która była 
wystawiona na działanie słonej wody. 
Pr ęty zbrojenia nale Ŝy ł ączy ć w sposób okre ślony w dokumentacji 
projektowej. 
Skrzy Ŝowanie pr ętów nale Ŝy wi ązać drutem wi ązałkowym, zgrzewa ć lub ł ączy ć 
tzw. słupkami dystansowymi. Drut wi ązałkowy, wy Ŝarzony o średnicy 1,0 mm, 
uŜywa si ę do ł ączenia pr ętów o średnicy do 12,0 mm, przy średnicach 
wi ększych nale Ŝy stosowa ć drut o średnicy 1,5 mm. 
 
6.  Kontrola jako ści robót 

Wymagania ogólne jak w specyfikacji „Wymagania ogól ne”. 
Kontrola jako ści robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu  zgodno ści 
z dokumentacj ą projektow ą oraz podanymi powy Ŝej wymaganiami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7.  Obmiar robót 

Zgodnie ze specyfikacj ą „Wymagania ogólne” 
Jednostk ą obmiarow ą jest 1 kilogram. Do obliczania nale Ŝności przyjmuje si ę 
teoretyczn ą ilo ść (kg)zmontowanego zbrojenia tj. ł ączn ą długo ść pr ętów 
poszczególnych średnic pomno Ŝoną odpowiednio przez ich mas ę jednostkow ą 
(kg/m). Nie dolicza si ę stali u Ŝytej na zakłady przy ł ączeniu pr ętów, 
przekładek monta Ŝowych ani drutu wi ązałkowego. Nie uwzgl ędnia si ę te Ŝ 
zwi ększonej ilo ści materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc ę pr ętów o 
średnicach wi ększych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”  . 
Odbiór ko ńcowy odbywa si ę po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zako ńczenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 
Inspektora nadzoru na rozpocz ęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polega ć na sprawdzeniu: 

− zgodno ści wykonania zbrojenia z dokumentacj ą projektow ą, 
− zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą liczby pr ętów w poszczególnych 

przekrojach, 
− rozstawu strzemion, 
− prawidłowo ści wykonania haków, zł ącz i długo ści zakotwie ń pr ętów, 
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9.  Podstawa płatno ści 
Zgodnie ze specyfikacj ą „Wymagania ogólne”. 
 
9.1.  Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje : 

− zapewnienie niezb ędnych czynników produkcji, 
− oczyszczenie i wyprostowanie, wygi ęcie, przycinanie pr ętów stalowych, 
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− ł ączenie pr ętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
− monta Ŝ zbrojenia przy u Ŝyciu drutu wi ązałkowego, 
− wykonanie bada ń i pomiarów, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stan owi ących własno ść 

Wykonawcy i usuni ęcie ich poza teren budowy. 
 

10.  Przepisy zwi ązane 
10.1.  Normy 

− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty gładkie. 
− IDT-ISO 6935-1:1991 Pr ęty gładkie. 
− PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty gładkie. 

Dodatkowe wymagania 
− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
− IDT-ISO 6935-1:1991 Pr ęty Ŝebrowane 
− PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty Ŝebrowane. 

Dodatkowe wymagania 
− Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
− PN 82/H-93215 Walcówka i pr ęty stalowe do zbrojenia betonu. 
− Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 272. BI 8/92 poz. 38 Zmia ny 1. BI 4/84 poz. 

17 
− PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre ślonego stosowania. 
− Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

− Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcj a zabezpieczenia 
przed korozj ą konstrukcji, 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



10             Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjneg o „Moje Boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem       
sanitarno-szatniowym, drog ą dojazdow ą oraz parkingiem na samochody  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY BETONOWE 

 
kod CPV: 45262300-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



       Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moj e Boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem      11 
sanitarno-szatniowym, drog ą dojazdow ą oraz parkingiem na samochody  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i Ŝelbetowych w budynku sanitarno-szatniowym wchodz ącego w skład 
kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Moje Boisko ORL IK 2012”. 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokumen t przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w pkt 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót 
zwi ązanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych obiektu : 

− fundamenty betonowe, 
− wie ńce betonowe, 
− podci ągi Ŝelbetowe, 

SST dotyczy wszystkich czynno ści maj ących na celu wykonanie robót 
zwi ązanych z: 

− przygotowaniem mieszanki betonowej 
− wykonaniem deskowa ń wraz z usztywnieniem 
− układaniem i zag ęszczeniem mieszanki betonowej 
− piel ęgnacj ą betonu 

 
1.4.  Okre ślenia podstawowe 

Stosowane okre ślenia podstawowe s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okre śleniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” a tak Ŝe podanymi ponizej: 
Beton zwykły  – beton o g ęsto ści powy Ŝej 1,8t/m 3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubs zych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa  – mieszanka wszystkich składników przed zwi ązaniem 
betonu. 
Zaczyn cementowy  – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa  – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i e wentualnych 
dodatków przechodz ących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  2 
mm. 
Nasi ąkliwo ść betonu  – stosunek masy wody, któr ą zdolny jest wchłon ąć beton, 
do jego masy w stanie suchym. 
Stopie ń wodoszczelno ści  –symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikuj ący 
beton pod wzgl ędem przepuszczalno ści wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesi ęciokrotn ą warto ść ci śnienia wody w MPa, działaj ącego na próbki 
betonowe. 
Stopie ń mrozoodporno ści  – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj ący 
beton pod wzgl ędem jego odporno ści na działanie mrozu. Liczba po literze F 
oznacza wymagan ą liczb ę cykli zamra Ŝania i odmra Ŝania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy ni Ŝ 2%. 
Klasa betonu  – symbol literowo-liczbowy klasyfikuj ący beton pod wzgl ędem 
jego wytrzymało ści na ściskanie 
Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie – wytrzymało ść (zapewniona z 
95-proc. prawdopodobie ństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie 
kostek sze ściennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych  i badanych 
zgodnie z norm ą PN-B-06250. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą i poleceniami Inspektora nadzoru . 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
2.  Materiały 
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Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania 
podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
Wymagania dotycz ące jako ści mieszanki betonowej reguluj ą odpowiednie 
polskie normy. 
 
2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1.  Cement- wymagania i badania 
Cement pochodz ący z ka Ŝdej dostawy musi spełnia ć wymagania zawarte w normie 
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie ce mentu portlandzkiego 
czystego (bez dodatków) klasy 32,5. 
Magazynowanie: 

-  cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzi elone miejsca 
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków  przed opadami) 
lub magazyny zamkni ęte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 

-  cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalow e lub Ŝelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładun ku cementu luzem, 
zaopatrzone w urz ądzenia do przeprowadzenia kontroli obj ęto ści 
cementu znajduj ącego si ę w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
kontroli obj ęto ści cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 

Podło Ŝa składów otwartych powinny by ć twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczaj ące cement przed ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszcze ń. Podłogi magazynów zamkni ętych powinny by ć suche i czyste, 
zabezpieczaj ące cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale Ŝny jest od miejsca 
przechowywania.  
Cement nie mo Ŝe by ć u Ŝyty do betonu po okresie: 

-  10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych  składach, 
-  po upływie terminu trwało ści podanego przez wytwórnie, w przypadku 

przechowywania w składach zamkni ętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jako ści 
powinna by ć przechowywana osobno w sposób umo Ŝliwiaj ący jej łatwe 
rozró Ŝnienie. 
 
2.1.2.  Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa ć si ę stało ści ą cech 
fizycznych i jednorodno ści ą uziarnienia pozwalaj ącą na wykonanie partii 
betonu o stałej jako ści. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz ą by ć na placu składowym 
oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podło Ŝu w sposób 
uniemo Ŝliwiaj ący mieszanie si ę. 
Kruszywa grube powinny wykazywa ć wytrzymało ść badan ą przez ściskanie w 
cylindrze zgodn ą z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie gru bym nie 
dopuszcza si ę grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny by ć piaski o uziarnieniu do 2,0 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalni anego uszlachetnionego. 
Piasek pochodz ący z ka Ŝdej dostawy musi by ć poddany badaniom niepełnym 
obejmuj ącym: 

-  oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,  
-  oznaczenie zawarto ści zanieczyszcze ń obcych wg normy PN-B06714.12, 
-  oznaczenie zawarto ści grudek gliny, które oznacza si ę podobnie, jak 

zawarto ść zanieczyszcze ń obcych, 
-  oznaczenie zawarto ści pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowi ązany do przekazania dla ka Ŝdej partii 
kruszywa wyników jej pełnych bada ń wg normy PN-B-06712. 
 
2.1.3.  Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada ć wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wod ę do betonu przewiduje si ę czerpa ć z wodoci ągów miejskich, to 
woda ta nie wymaga bada ń. 
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2.1.4.  Domieszki i dodatki do betonów 

Domieszki do betonów musz ą mie ć aprobaty, wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz  posiada ć atest 
producenta. 
 
2.2.  Beton zwykły 

Beton do wykonania podstawowych elementów Ŝelbetowych jest klasy 
wskazanej w dokumentacji. Skład mieszanki betonowej  powinien by ć ustalony 
zgodnie z norm ą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilo ści wody zapewni ć 
szczelne uło Ŝenie mieszanki w wyniku zag ęszczenia przez wibrowanie. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by ć nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 
Jako ść betonu konfekcjonowanego musi by ć potwierdzona odpowiednim 
certyfikatem wytwórcy. 
 
3.  Sprz ęt 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu zawarto w Specyfikacji „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty mo Ŝna wykonywa ć przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. 
Roboty ciesielskie i szalunkowe nale Ŝy wykonywa ć przy u Ŝyciu sprawnego 
technicznie sprz ętu zgodnego z zało Ŝoną technologi ą. 
Dozatory musz ą mie ć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno si ę odbywa ć wył ącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania si ę stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek nale Ŝy stosowa ć pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zag ęszczania mieszanki betonowej 
nale Ŝy stosowa ć wibratory z buławami o średnicy nie wi ększej od 0,65 
odległo ści mi ędzy pr ętami zbrojenia le Ŝącymi w płaszczy źnie poziomej, o 
cz ęstotliwo ści 6000 drga ń/min.  
 
4.  Transport 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
Transport mieszanki betonowej nale Ŝy wykonywa ć przy pomocy mieszalników 
samochodowych tzw. gruszek. Ilo ść „gruszek” nale Ŝy dobra ć tak, aby zapewni ć 
wymaganą szybko ść betonowania z uwzgl ędnieniem odległo ści dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypa dku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej mo Ŝna wykonywa ć przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien  by ć dłu Ŝszy ni Ŝ: 

-  90 min. przy temp. +15°C 
-  70 min. przy temp. +20°C 
-  30 min. przy temp. +30°C 

 
5.  Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji  „Wymagania 
ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcept acji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzgl ędniaj ący wszystkie warunki w jakich b ędą 
wykonywane roboty budowlane . 
 
5.1.  Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej powinien by ć przygotowany przez Wykonawc ę 
przy współpracy z niezale Ŝnym Laboratorium zatwierdzonym przez In Ŝyniera. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywa ć si ę w wytwórni. Dozowanie kruszywa 
powinno by ć wykonywane z dokładno ści ą 2%. Dozowanie cementu powinno odbywa ć 
si ę na niezale Ŝnej wadze, o wi ększej dokładno ści. Dla wody i dodatków 
dozwolone jest równie Ŝ dozowanie obj ęto ściowe. Dozowanie wody winno by ć 
dokonywane z dokładno ści ą 2%. 
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Czas i pr ędko ść mieszania powinny by ć tak dobrane, by produkowa ć mieszank ę 
odpowiadaj ącą warunkom jednorodno ści, o których była mowa powy Ŝej. Zarób 
powinien by ć jednorodny. Urabialno ść mieszanki powinna pozwoli ć na 
uzyskanie maksymalnej szczelno ści po zawibrowaniu bez wystawienia 
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno ść nie mo Ŝe by ć osi ągana 
przy wi ększym zu Ŝyciu wody ni Ŝ przewidziano w recepturze mieszanki. 
In Ŝynier mo Ŝe zezwoli ć na stosowanie srodków napowietrzaj ących, 
plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, je śli ich zastosowanie nie było 
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betono wanie powinny zosta ć 
przerwane, gdy temperatura spadnie poni Ŝej 0,0 st. C, za wyj ątkiem sytuacji 
szczególnych, lecz wtedy In Ŝynier wyda ka Ŝdorazowo dyspozycj ę na pi śmie z 
podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki beto nowej powinien zapewni ć 
szczelno ść uło Ŝenia mieszanki w wyniku zag ęszczania przez wibrowanie. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zag ęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewaj ącej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze 
dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymało ści na ściskanie betonu 
poszczególnych klas przyjmuje si ę równe warto ściom 1.3 RbG. W przypadku 
odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwy Ŝszonej temperatury) nale Ŝy 
uwzgl ędnia ć wpływ tych czynników na wytrzymało ść i inne cechy betonu. 
Warto ść stosunku c/w nie mo Ŝe by ć mniejsza ni Ŝ 2 (Warto ść stosunku w/c nie 
wi ększa ni Ŝ 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plasty cznej, 
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si ę badanie konsystencji plastycznej 
sto Ŝkiem opadowym wył ącznie w warunkach budowy . Stosunek poszczególnych 
frakcji kruszywa grubego ustalony do świadczalnie powinien odpowiada ć 
najmniejszej jamisto ści. Zawarto ść powietrza w mieszance 
betonowej nie powinien przekracza ć warto ści podanych w odpowiednim punkcie. 
Przy do świadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nale Ŝy przestrzega ć 
nast ępuj ących zasad: 

-  stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, o sobno dozowanych, 
powinien by ć taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamis to ści; 

-  zawarto ść piasku zapewnia ć niezb ędną urabialno ść przy zag ęszczeniu 
przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza ć 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5  mm. 

Warto ść współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wska źnika C/W, 
charakteryzuj ącego mieszank ę betonow ą nale Ŝy wyznaczy ć do świadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza si ę na podstawie uzyskanych 
wytrzymało ści betonów z mieszanek o ró Ŝnych warto ściach wska źnika C/W - 
mniejszym i wi ększym od warto ści przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu be tonu nale Ŝy d ąŜyć do jak 
najmniejszej ilo ści cementu. 
 
5.2.  Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapew ni ć sztywno ść i 
niezmienno ść układu oraz bezpiecze ństwo konstrukcji. W przypadkach 
stosowania nietypowych deskowa ń projekt ich powinien by ć ka Ŝdorazowo oparty 
na obliczeniach statycznych, odpowiadaj ących warunkom PN-90/B-O3200. 
Ustalona konstrukcja deskowa ń powinna by ć sprawdzona na siły wywołane 
parciem świe Ŝej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 
z uwzgl ędnieniem szybko ści betonowania, sposobu zag ęszczania i obci ąŜenia 
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowa ń powinna umo Ŝliwia ć łatwy ich 
monta Ŝ i demonta Ŝ oraz wielokrotno ść ich u Ŝycia. Tarcze deskowa ń powinny 
być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 
betonowej . 
MoŜna stosowa ć szalunki metalowe i podlegaj ą one wymaganiom jak drewniane. 
Blachy u Ŝyte do tych szalunków winny mie ć grubo ść zapewniaj ącą im 
nieodkształcalno ść. Łby śrub i nitów powinny by ć zagł ębione. Klamry lub 
inne urz ądzenia ł ącz ące powinny zapewni ć poł ączenie szalunków i mo Ŝliwo ść 
ich usuni ęcia bez zniszcze ń betonu. 
Śruby, pr ęty, ści ągi w szalunkach powinny by ć wykonane ze stali w ten 
sposób, aby ich cz ęść pozostaj ąca w betonie była odległa od zewn ętrznej 
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powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ści ągach nale Ŝy wypełni ć zapraw ą 
cementow ą 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nale Ŝy usuwa ć wszelkie 
rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatni e do 25 mm od 
zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie kraw ędzie betonu niewidocznego 
powinny by ć ści ęte pod k ątem 45 stopni za pomoc ą listwy trójk ątnej o boku 
15 do 25 mm. Listwy te nast ępnie musz ą by ć usuwane z wykonanej konstrukcji. 
Deskowania o rozpi ęto ści ponad 3 m powinny by ć wykonane ze strzałk ą robocz ą 
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugi ęcia, przy czym wielko ść tej 
strzałki nie mo Ŝe by ć mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugi ęcia tych 
belek przy obci ąŜeniu całkowitym. 
Deskowania powinny by ć wykonane ści śle według dokumentacji, przed 
wypełnieniem mas ą betonow ą dokładnie sprawdzone, aby wykluczały mo Ŝliwo ść 
jakichkolwiek zniekształce ń lub odchyle ń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowo ść wykonania deskowania powinna by ć stwierdzona przez In Ŝyniera. 
Wnętrze szalunków powinno by ć pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, 
który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni beto nu. Natłuszczenie nale Ŝy 
wykona ć po zako ńczeniu budowy deskowa ń lecz przed uło Ŝeniem zbrojenia, 
które w Ŝadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu j akimkolwiek 
środkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypełnie niem ich mas ą betonow ą 
powinny by ć obficie zlewane wod ą. 
 
5.3.  Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 
5.3.1.  Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno by ć wykonywane ze szczególn ą staranno ści ą i 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpocz ęcie robot betoniarskich mo Ŝe 
nast ąpi ć po opracowaniu przez wykonawc ę akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
dokumentacji technologicznej, obejmuj ącej tak Ŝe betonowanie. 
Betonowanie mo Ŝe zosta ć rozpocz ęte po sprawdzeniu deskowa ń i zbrojenia 
przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten tema t wpisu do dziennika 
budowy. 
 
5.3.2. Zalecenia dotycz ące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolityczny ch nale Ŝy 
przestrzega ć dokumentacji technologicznej. Belki i płyty zwi ązane 
monolitycznie ze słupami lub ścianami nale Ŝy betonowa ć nie wcze śniej ni Ŝ po 
upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych słupów lub  ścian. Belki ci ągłe 
nale Ŝy betonowa ć jednocze śnie.  
Przed betonowaniem nale Ŝy osadzi ć i wyregulowa ć wszystkie elementy kotwione 
w betonie. Masa betonowa w czasie zag ęszczania nie powinna ulega ć 
rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zag ęszczeniu nie 
powinna by ć wi ększa od dopuszczalnej. Zag ęszczanie przez wibrowanie 
wykonuje si ę przy u Ŝyciu wibratorów wgł ębnych, powierzchniowych, 
przyczepnych i pr ętowych. Wibratory wgł ębne nale Ŝy stosowa ć 
do zag ęszczania betonu o konsystencji plastycznej i g ęstoplastycznej. 
 
5.4.  Piel ęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj ącego normalnie 

Bezpośrednio po zako ńczeniu betonowania zaleca si ę przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi,  zapobiegaj ącymi 
odparowaniu wody z betonu i chroni ącymi beton przed deszczem i inn ą wod ą. 
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nale Ŝy nie pó źniej ni Ŝ po 12 godzinach 
od zako ńczenia betonowania rozpocz ąć piel ęgnacj ę wilgotno ściow ą betonu i 
prowadzi ć j ą przez co najmniej 7 dni 
(polewanie co najmniej 3 razy na dob ę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczaj ących wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie si ę ł ączył z nast ępną warstw ą konstrukcji monolitycznej, a tak Ŝe gdy 
nie s ą stawiane specjalne wymagania dla jako ści piel ęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia ć wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny  by ć chronione przed 
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcj i mo Ŝe nast ąpi ć po 
osi ągni ęciu przez beton wytrzymało ści rozformowywania (konstrukcje 
monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub 
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wytrzymało ści manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do piel ęgnacji 
powierzchni betonu cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu 
utrudniaj ąc powstawanie rys skurczowych ( zwi ększa odporno ść na działanie 
soli odladzaj ących, podwy Ŝsza mrozoodporno ść i wodoszczelno ść). Przed 
stosowaniem preparat nale Ŝy dokładnie wymiesza ć. Płyn natryskuje si ę 
równomierne cienk ą warstw ą na powierzchni ę betonu ok. 0,5-2 godz. po jego 
uło Ŝeniu. 
 
5.5.  Wykonywanie otworów, nisz, zagł ębie ń itp. 

Wykonawca ma obowi ązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z 
Rysunkami, uwzgl ędniaj ąc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór 
autorski lub In Ŝyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otw orów, 
nisz i zagł ębie ń w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje  
wynikaj ące z braku lub nieprawidłowo ści tych elementów obci ąŜaj ą całkowicie 
wykonawc ę zarówno je śli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne 
opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzysz ących 
(wykonywanych przez innych wykonawców). 
 
5.6.  Usterki wykonania 

-  Pękni ęcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
-  Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod w arunkiem, Ŝe 

pozostaje zachowane 1,0 cm otulenia 
-  zbrojenia betonu. Pustki, raki i wykruszyny dopuszc zalne pod 

warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mn iejsze ni Ŝ 1,0 cm, 
a powierzchnia, na której wyst ępuj ą, .jest nie wi ększa ni Ŝ 0.5% 
powierzchni odpowiedniej ściany. 
 

6.  Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.  Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotycz ące deskowa ń nale Ŝy przyjmowa ć wg PN-
63/B-06251 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od proje ktu dla deskowa ń s ą 
ści śle zwi ązane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementó w Ŝelbetowych 
i betonowych. Odchyłki te podane s ą w rozdziale dotycz ącym wykonania 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 

 
6.2.  Wymagane wła ściwo ści betonu 
6.2.1.  Jako ść betonów 

Przed rozpocz ęciem betonowania wykonawca jest zobowi ązany okre śli ć 
jako ść materiałów i mieszanek betonowych przedkładaj ąc do oceny 
Inspektorowi nadzoru : 

-  próbki materiałów, które ma zamiar stosowa ć wskazuj ąc ich 
pochodzenie, typ jako ść, 

-  propozycje odno śnie uziarnienia kruszywa, 
-  rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementow y , rodzaj i 

dozowanie dodatków i domieszek,które zamierza stoso wać, proponowany 
rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidyw any 

-  wskaźnik konsystencji wg metody sto Ŝka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be [s], 

-  sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania,  piel ęgnacji 
betonu, 

-  wyniki próbnych bada ń wytrzymało ści na ściskanie po 7 dniach 
wykonanych na próbkach w kształcie sze ścianu o bokach 15 cm, zgodnie 
z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 

-  okre ślenie trwało ści betonu na podstawie prób opisanych w dalszej 
cz ęści, 

-  projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inspektor nadzoru wyda pozwolenie na rozpocz ęcie betonowania po sprawdzeniu 
i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzaj ących jako ść materiałów i mieszanek 
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betonowych i po wykonaniu niezale Ŝnie od przedsi ębiorstwa betonowych 
mieszanek próbnych i ich zbadaniu. 
WyŜej wymienione badania winny by ć wykonane na próbkach przygotowanych 
zgodnie z propozycjami Wykonawcy . 
 
6.2.2.  Wytrzymało ść i trwało ść betonów 

Celem okre ślenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymało ści na 
ściskanie, powinny by ć pobrane 2 serie próbek w ilo ściach zgodnych z PN-
66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny by ć pobrane oddzielnie dla 
kaŜdego obiektu, dla ka Ŝdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 
technicznego. Próbki powinny by ć pobierane komisyjnie ze spisaniem 
protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. P róbki oznakowane 
kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania wi nny by ć wyposa Ŝone w 
tabliczki z podpisami inspektora nadzoru i kierowni ka robot, gwarantuj ącymi 
ich autentyczno ść. Próbki powinny by ć przechowywane przez jedn ą dob ę w 
formach, a nast ępnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6 .3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratori um wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru w obecno ści przedstawiciela Wykonawcy - celem 
stwierdzenia wytrzymało ści odpowiadaj ącej ró Ŝnym okresom twardnienia. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mog ą by ć przyj ęte jako 
poprawne pod warunkiem, Ŝe warto ść wytrzymało ści na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania i rodzaju betonu b ędzie odpowiadała klasie betonu nie ni Ŝszej 
ni Ŝ wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach  projektu. 
W przypadku gdy wytrzymało ść na ściskanie otrzymana dla ka Ŝdego obiektu i 
rodzaju betonu w wyniku zgniece ń pierwszej serii próbek była ni Ŝsza od 
wytrzymało ści odpowiadaj ącej klasie betonu przyj ętej w obliczeniach 
statycznych i podanej na rysunkach projektu, nale Ŝy podda ć badaniom w 
Laboratorium Urz ędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezale Ŝnie od tego 
do jakiej klasy zaliczony jest beton. Je Ŝeli z bada ń drugiej serii 
wykonanych w Laboratorium Urz ędowym otrzyma si ę warto ść wytrzymało ści na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadaj ącej klasie betonu nie ni Ŝszej 
ni Ŝ wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach  wynik taki zostanie 
przyj ęty do rozliczenia robot. Je śli jednak z tych bada ń 
otrzyma si ę warto ść wytrzymało ści na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
ni Ŝsz ą od wytrzymało ści odpowiadaj ącej klasie betonu wskazanej w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowi ązany na 
swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania kons trukcji lub do wykonania 
innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawc ą musz ą by ć przed 
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspekto ra nadzoru (w 
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty  bada ń laboratoryjnych 
obci ąŜaj ą Wykonawc ę. Trwało ść betonów okre ślona jest stało ści ą 
okre ślonych wła ściwo ści w obecno ści czynników wywołuj ących degradacj ę. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk ą obmiarow ą jest 1 m 3 (metr sze ścienny) konstrukcji z betonu. 
Do obliczenia ilo ści przedmiarowej przyjmuje si ę ilo ść konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr ąca si ę rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3. 
 
8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania  ogólne”. 
Roboty powinny by ć wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, szczegółow ą 
specyfikacj ą techniczn ą oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
Przy odbiorze konstrukcji Ŝelbetowych monolitycznych nale Ŝy przedstawi ć 
nast ępuj ące dokumenty: 
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-  rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi z mianami, jakie 
zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmiana ch zwi ązanych z 
bezpiecze ństwem budynku równie Ŝ rysunki wykonawcze, 

-  dokumenty stwierdzaj ące uzgodnienie dokonanych zmian, 
-  dzienniki robót (je Ŝeli takie były prowadzone) oraz dziennik budowy, 
-  wyniki bada ń kontrolnych betonu, 
-  protokoły odbioru deskowa ń przed rozpocz ęciem betonowania, 
-  protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowani em, 
-  protokoły z po średniego odbioru elementów konstrukcji lub robót 

zanikaj ących, 
-  protokoły z odbiorów fundamentów i ich podło Ŝa, 
-  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicz nej lub zwi ązane z 

procesem budowy,maj ące wpływ na udokumentowanie jako ści wykonania 
obiektu budowlanego. 

Podczas odbioru robót Ŝelbetowych sprawdzeniu podlegaj ą wymiary i poło Ŝenia 
konstrukcji Ŝelbetowych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów Ŝelbetowych wynosz ą: 
Odchylenia płaszczyzn i kraw ędzi ich przeci ęcia od projektowanego 
pochylenia: 

-  na 1,0 m wysoko ści – 5 mm, 
-  na cał ą wysoko ść konstrukcji i w fundamentach – 20 mm, 
-  w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 

podtrzymuj ących stropy monolityczne – 15 mm, 
-  w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przes tawnym lub 

ślizgowym – 1/500 wysoko ści budowli, lecz nie wi ęcej ni Ŝ 100 mm, 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

-  na 1,0 m płaszczyzny w dowolnym kierunku – 5 mm, 
-  na cał ą płaszczyzn ę – 15 mm, 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawd zeniu łat ą o długo ści 
2,0 m z wyj ątkiem powierzchni podporowych : 

-  powierzchni bocznych i spodnich ± 4 mm, 
-  powierzchni górnych ± 8 mm, 

Odchylenia w długo ści lub rozpi ęto ści elementów ± 20 mm, 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 m m, 
Odchylenia w rz ędnych powierzchni dla innych elementów ± 5 mm . 
Sprawdzeniu podlega równie Ŝ jako ść powierzchni betonów. Wymogiem jest, aby 
ł ączna powierzchnia ewentualnych raków nie przekracza ła wi ęcej ni Ŝ 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstru kcjach cienko ściennych 
nie wi ęcej ni Ŝ 1%. Zbrojenie główne w Ŝelbetowych elementach 
konstrukcyjnych nie mo Ŝe by ć odsłoni ęte. 
JeŜeli badania dadz ą wynik dodatni, wykonane konstrukcje Ŝelbetowe nale Ŝy 
uzna ć za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W s ytuacji gdy chocia Ŝ 
jedno z bada ń da wynik ujemny, odbieran ą konstrukcj ę b ądź okre ślon ą jej 
cz ęść nale Ŝy uzna ć za niezgodn ą z wymaganiami warunków technicznych. 
 
9.  Podstawa płatno ści 
Zgodnie ze specyfikacj ą „Wymagania ogólne”. 
 
9.1.  Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzgl ędnia: 

-  zakup i dostarczenie niezb ędnych czynników produkcji, 
-  wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 
-  oczyszczenie deskowania, 
-  przygotowanie i transport mieszanki, 
-  uło Ŝenie mieszanki betonowej z zag ęszczeniem i piel ęgnacj ą, 
-  wykonanie przerw dylatacyjnych 
-  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych proje ktem otworów, jak 

równie Ŝ osadzenie potrzebnych zakotwicze ń, marek, rur itp., 
-  rozbiórk ę deskowa ń, rusztowa ń i pomostów, 
-  oczyszczenie stanowiska pracy i usuni ęcie, b ędących własno ści ą 

Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
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-  wykonanie bada ń i pomiarów kontrolnych. 
 

10.  Przepisy zwi ązane 
10.1.  Normy 

-  PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podz iał nazwy i 
okre ślenia 

-  PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgo dności dla cementu 
powszechnego u Ŝytku. 

-  PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania. 

-  PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Metody bada ń. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada ń. 

-  PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Metody bada ń. 
Oznaczenie czasu wi ązania. 

-  PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Metody bada ń. 
Oznaczenie ilo ści wody wydzielaj ącej si ę samoczynnie z mieszanki 
betonowej. 

-  PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Metody bada ń. 
Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 

-  PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Metody bada ń. 
Analiza w podczerwieni. 

-  PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bada ń. Oznaczenie umownej 
zawarto ści suchej substancji. 

-  PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu . Metody bada ń. 
Oznaczenie zawarto ści chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

-  PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu . Metody bada ń. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada ń. 

-  PN-B-06250 Beton zwykły 
-  PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
-  PN-B-06262 Nieniszcz ące badanie konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymało ści betonu na ściskanie za pomoc ą 
młotka Schmidta typu N. 

-  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
-  PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i za prawy. 
-  PN-M-47900.02 Rusztowania stoj ące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe.Ogólne wymagania .Badania. 
 

10.2.  Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

-  240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj ą konstrukcji betonowych 
i Ŝelbetowych, 

-  306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu pr zez zastosowanie 
dodatków mineralnych, 

-  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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ROBOTY MUROWE 

 
Kod CPV:  45262520-2 
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej sa 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót murowych z bloczków 
gazobetonowych w budynku sanitarno - szatniowym wch odz ącego w skład 
kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Moje Boisko ORL IK 2012”. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objetych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszy stkie czynno ści 
umoŜliwiajace i maj ące na celu wykonanie robót murowych. 
Zakres robót obejmuje: 

− murowania ścian przyziemia, 
− osadzenie nadpro Ŝy prefabrykowanych, 
− murowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceram icznych o 

wymiarach 19,0×19,0×24,0 cm z przewodem o średnicy 15,0 cm, 
− murowanie ścianek działowych. 

 
1.4.  Okre ślenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowi azujacymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z dokumentacja projektow ą, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode z datna do picia, z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u Ŝycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych ora z 
wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B-12050:1996 

− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  
− Masa 4,0-4,5 kg. 
− Dopuszczalna ilosc cegieł połówkowych, peknietych d o 10% ilosci 

cegieł badanych 
− Nasiakliwosc nie powinna byc wieksza od 16%. 
− Wytrzymałosc na sciskanie 10 MPa. 
− Odpornosc na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10  MPa. 
− Odpornosc na uderzenie powinna byc taka, aby cegła upuszczona z 

wysokosci 1,5 m 
− na inne cegły nie rozpadła sie na kawałki; moze nat omiast wystapic 

wyszczerbienie lub 
− na inne cegły nie rozpadła sie na kawałki; moze nat omiast wystapic 

wyszczerbienie lub 
− jej pekniecie.  

Ilo ść cegieł nie spełniajacych powyzszego wymagania nie powinna by ć 
wieksza ni Ŝ: 

− 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
− 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
− 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 
2.3.  Cegła budowlana dziurawka klasy 10 wg PN-B-12050:19 96 
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2.4.  Pustaki ceramiczne wentylacyjne wg. PN-B-12006:1997  

Pustaki o wymiarach 19,0×19,0×24,0 cm z kanałem okr ągłym Ø15,0 cm 
(typu C). 
Pustaki bez otworu bocznego powinny mie ć wytrzymało ść na ściskanie (w 
kierunku przelotu) min. 5 MPa. Wymaga si ę aby pustaki były odporne na 
zmiany temperatury, miały regularny kształt, płaski e powierzchnie boczne i 
czołowe, nie zawierały p ękni ęć i szczerb si ęgaj ących wewn ętrznej 
powierzchni ścianki otworu oraz nie miały odprysków i uszkodze ń 
powierzchni. Odchylenia powierzchni bocznych i czoł owych od pionu oraz 
ewentualne skrzywienia tych powierzchni nie mog ą przekracza ć 5,0 mm. 
 
2.5.  Bloczki gazobetonowe klasy 600 wg.PN-B-19301:2004 
 
2.6.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny byc zgodne z wymagani ami podanymi w 
projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 
Zapraw ę nale Ŝy przygotowa ć w takiej ilo ści, aby mogła byc wbudowana 
moŜliwie wcze śnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale Ŝy stosowa ć piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale Ŝy stosowa ś wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z w apna niegaszonego, które 
powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez g rudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszcze ń obcych. 
Skład objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadcz alnie, w zaleznosci od 
wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprz ęt 
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu spr zetu. 
 
4. Transport 

Materiały i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami 
transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny byc 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statec znosci. 
 
5.  Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 

a)  Mury z cegły i bloczków gazobetonowych nale Ŝy wykonywa ć warstwami, z 
zachowaniem prawidłowego wi ązania i grubo ści spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do o dsadzek, wyskoków 
i otworów. 

b)  Cegły układane na zaprawie powinny byc czyste i wol ne od kurzu.Przy 
murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, nale Ŝy cegły przed 
uło Ŝeniem w murze polewa ć lub moczy ć w wodzie. 

c)  Wnęki i bruzdy instalacyjne nale Ŝy wykonywa ć jednoczesnie ze 
wznoszeniem murów. 

d)  Mury grubo ści mniejszej ni Ŝ 1 cegła moga byc wykonywane przy 
temperaturze powy Ŝej 0,0°C. 
 

5.1.Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych i bloczków gazobet onowych 
Wymiary spoin: 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gr ubość nie powinna 
przekracza ć 17 mm, a minimalna 10 mm, 

− 10 mm w spoinach pionowych podłu Ŝnych i poprzecznych, przy czym 
grubo ść maksymalna nie powinna przekracza ć 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
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Spoiny powinny byc dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych 
do tynkowania nie nale Ŝy wypełnia ć zaprawa spoin przy zewn ętrznych licach 
na głebokosci 5-10 mm. 
 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł u Ŝytych w połówkach do murów no śnych nie powinna byc 
wieksza niz 15% całkowitej liczby cegieł. 
JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła  nowa i rozbiórkowa), 
nale Ŝy przestrzegac zasady, ze ka Ŝda ściana powinna by ć wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 
Połaczenie murów stykaj ących sie pod k ątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubo ści rózni ącej sie wi ęcej ni Ŝ o 5,0 mm nale Ŝy wykonywa ć na strz ępia 
zaz ębione boczne. 
Mury z cegły dziurawki nale Ŝy wykonywa ć według tych samych zasad, jak mury 
z cegły pełnej. 
W naro Ŝnikach, przy otworach, zako ńczeniach murów oraz w kanałach dymowych 
nale Ŝy stosowa ć normalna cegłe pełna. 
W przypadku opierania płyt stropowych na murach z c egły dziurawki ostatnie 
3 warstwy powinny byc wykonane z cegły pełnej. 
 
6.  Kontrola jako ści 
6.1.  Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły nale Ŝy przeprowadzi ć na budowie: 

− sprawdzenie zgodno ści klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

− próby dora źnej przez ogl ędziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu cegły, 
− liczby szczerb i pekniec, 
− odpornosci na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto sc margla. 

W przypadku niemo Ŝności okre ślenia jako ści cegły przez próbe dora źna nale Ŝy 
ja podda ć badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i  odporno ści na 
działanie mrozu). 
 
6.2.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu bu dowy, nale Ŝy 
kontrolowa ć jej mark ę i konsystencj ę w sposób podany w obowiazujacej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinn y byc ka Ŝdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyj mować wg poni Ŝszej 
tabeli  

Rodzaj odchyłek  
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane  mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długo ści  
– na całej powierzchni  

 
3  
10  

 

 

Odchylenia od pionu  
– na wysoko ści 1 m  
– na wysoko ści kondygnacji  
– na całej wysoko ści  

 
3 
6 
20  

 

 
 

Odchylenia ka Ŝdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długo ści  
– na całej długo ści  

 
1 
15  

 
2 
30  
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długo ści  
– na całej długo ści  

 
1 
10  

2 
10  

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle  
o wymiarach:do 100 cm szeroko ść 
wysoko ść 
ponad 100 cm  
szeroko ść 
wysoko ść 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10  

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10  

 
7.  Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest – m 2 muru o odpowiedniej grubo ści. 
Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzon ych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien sie odby ć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wyko ńczeniowych. 
Podstaw ę do odbioru robót murowych powinny stanowi ć nast ępuj ące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jako ści materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanik ajacych, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki bada ń laboratoryjnych, jesli takie były zlecane przez bu dowę, 
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonyw ane przed odbiorem 

budynku. 
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbio ru robót zanikajacych. 
Podstawa płatno sci 
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych  w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzetu na stanowisko pra cy, 
− wykonanie ścian, słupków, uzupełnien, 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa ń, 
− uporz ądkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
9.  Przepisy zwi azane 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i ba dania przy 
odbiorze. 

− PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
− PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
− PN-B-19301 :2004 Bloczki z betonu komórkowego 
− PN-EN-771-4:2004 Wymagania stawiane elementom scien nym z gazobetonu. 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteri a zgodnosci 

dotyczace cementu 
− powszechnego uzytku. 
− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
− PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteri a zgodnosci 

dotyczace 
− cementów powszechnego uzytku. 
− PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
− PN-86/B-30020 Wapno. 
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH 

PREFABRYKOWANYCH 
 

Kod CPV:  45223500-1 
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s ą wymagania dotycz ące wykonania 
i odbioru robót zwi ązanych z monta Ŝem stropu z prefabrykowanych płyt 
kanałowych w budynku sanitarno-szatniowym wchodz ącego w skład kompleksu 
sportowo - rekreacyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012”. 

 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zlec eniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia 
robót zwi ązanych z monta Ŝem Ŝelbetowych płyt prefabrykowanych.  

 
1.4.  Ogólne wymaganie dotycz ące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadz enia prac 
monta Ŝowych, za ich zakres zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą. SST. oraz 
zaleceniami Inspektora. 
 
2.  Materiały 
Prefabrykowane płyty stropowe kanałowe: 

− płyty stropowe typu A, kanałowe 
− wysko ść płyt h=24,0 cm,  
− średnica kanału 19,4 cm 
− szeroko ść płyt stropowych 89,0 cm i 119,0 cm, 
− maksymalne obci ąŜenie charakterystyczne q dop=3,75 kN/m 2, 

 
3.  Sprz ęt 

Monta Ŝ prefabrykatów mo Ŝna wykona ć przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez In Ŝyniera (d źwigi samochodowe,torowe). 
 
4.  Transport 

Prefabrykaty przy transporcie i monta Ŝu wolno podnosi ć tylko za 
monta Ŝowe uchwyty wbetonowane w prefabrykaty budowlane. E lementy 
prefabrykowane mo Ŝna układa ć na dwóch drewnianych przekładkach tak aby zwis 
końców był nie > 60 cm. Dotyczy to równie Ŝ składowania. Ilo ść w stosie – 
max 6 sztuk lub podpiera ć w miejscach wskazanych przez producenta. Nie 
wolno podnosi ć i podpiera ć płyt w dowolnym miejscu oraz przewraca ć na bok 
gdy Ŝ grozi to ich złamaniem. Prefabrykaty mog ą by ć przewo Ŝone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez In Ŝyniera. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełnia ć wymagania dotycz ące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci ąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 
5.  Wykonanie robót 

Przy monta Ŝu płyt stropowych o ile w projekcie nie podano inac zej, 
nale Ŝy zachowa ć oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1. 

 
Tablica nr 1. 

                               Rodzaj betonu  
                               w elemencie podporow ym 
 
Sposób podparcia  
i rozpi ęto ść poziomych prefabrykatów 

Beton zwykły 
klasy nie 
ni Ŝszej ni Ŝ B20 
 

Beton zwykły klasy 
ni Ŝszej ni Ŝ B20 
oraz beton 
kruszynowy lekki 

Gł ęboko ść oparcia [cm] 
Prefabrykaty nie zamocowane oparte na 
dwóch podporach 

l < 3,0 m 5 7 
l > 3,0 m 7 10 

Prefabrykaty zamocowane oparte na dwóch 
podporach oraz prefabrykaty oparte na 
trzech lub czterech kraw ędziach 

l < 3,0 m 4 5 
l > 3,0 m 

5 7 
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Prefabrykat powinien by ć uło Ŝony na równo rozło Ŝonej warstwie zaprawy o 
wytrzymało ści na ściskanie okre ślonej w projekcie . Je Ŝeli w projekcie nie 
przewidziano inaczej, grubo ść warstwy zaprawy powinna by ć nie mniejsza ni Ŝ 
10,0 mm i nie wi ększa ni Ŝ 20,0 mm. 
Przy monta Ŝu prefabrykatów nale Ŝy zwraca ć uwag ę na dokładne ich uło Ŝenie w 
poziomie. 
Szczególnie nale Ŝy zwróci ć uwag ę na spoziomowane i usztywnione drewniane 
„rygi„ podpieraj ące płyty do chwili nale Ŝytego stwardnienia betonu wie ńców 
i nadpro Ŝy ścian no śnych oraz zaprawy w „zamkach”. 
 
6.  Kontrola jako ści robót 
6.1.  Prefabrykaty 

Dla ka Ŝdego prefabrykatu powinno by ć wydane przez producenta 
świadectwo jako ści. Podstaw ą wydania świadectwa jako ści s ą bezpo średnie 
ogl ędziny i pomiary płyt stropowych przy odbiorze oraz dokumenty świadcz ące 
o wykonaniu elementu zgodnie z projektem techniczny m oraz „Wymaganiami” 
technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych e lementów Ŝelbetowych. 
 
Dokumentami tymi s ą przede wszystkim: 

a)  protokół bada ń jako ści kruszywa, cementu i wody, 
b)  receptury mieszanki betonowej, 
c)  atesty materiałów (cement, stal) wystawione przez p roducentów, 
d)  protokoły bada ń jako ści betonu – wytrzymało ść, mrozoodporno ść, 

nasi ąkliwo ść, wodoszczelno ść, 
e)  zapisy w „Dzienniku produkcji” o odbiorach cz ąstkowych i przebiegu 

procesu produkcyjnego dokonanych przez nadzór techn iczny 
f)  protokoły ewentualnych bada ń jako ści betonu metodami nieniszcz ącymi 

 
6.2.  Monta Ŝ prefabrykatów 

Przy monta Ŝu swobodnym prefabrykatów nale Ŝy sprawdzi ć ustawienie 
podpór konstrukcyjnych. 
Przy monta Ŝu prefabrykatów nale Ŝy sprawdzi ć: 

a)  osiowo ść i pionowo ść ich ustawienia, 
b)  wielko ść przesun ąć w poziomie i pionie, 
c)  szeroko ść spoin, 
d)  dokładno ść wypełnienia spoin, 

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami monta Ŝowymi i odczepieniem z haka 
Ŝurawia nale Ŝy sprawdzi ć prawidłowo ść oparcie prefabrykatu na podporze. 
Monta Ŝ elementów prefabrykowanych powinien odbywa ć si ę zgodnie z 
technologi ą monta Ŝu opracowana przez producenta. 
 
6.3. Bie Ŝąca kontrola jako ści 

Bie Ŝąca kontrol ę jako ści monta Ŝu i jako ści wykonania robót zwi ązanych 
z monta Ŝem konstrukcji z elementów prefabrykowanych powinie n wykonywa ć 
kierownik budowy poprzez odpowiedni ą odpowiednia słu Ŝbę kontroli. 
 
7.  Obmiar 

Jednostk ą obmiaru jest 1 m 2 dla płyt stropowych typu A. 
Jednostk ą obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prefab rykatu 
betonowego. 
 
8. Odbiór ko ńcowy 

Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST 
i wymaganiami Inspektora, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Płatno ść 
Cena jednostkowa za 1 szt lub 1m 2 monta Ŝu prefabrykatów obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostaw ę materiałów 
− wykonanie ew. rusztowania, 
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− monta Ŝ prefabrykatów wraz z wykonaniem niezb ędnych pomiarów, 
− rozbiórk ę rusztowa ń, 
− pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 

 
10. Przepisy zwi ązane 

− PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spr ęŜone .Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

− PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. P ostanowienia 
ogólne. 

− BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Płyt y stropowe. 
− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizyc znych i 

wytrzymało ściowych. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

STOLARKA BUDOWLANA 
Kod CPV: 45421131-1 
Kod CPV: 45421132-8 

 
USŁUGI ŚLUSARSKIE 

Kod CPV: 98395000-8 
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji te chnicznej sa 
wymagania dotyczace wykonywania monta Ŝu elementów wyko ńczenia w budynku 
sanitarno-szatniowym wchodz ącego w skład kompleksu sportowo - rekreacyjnego 
„Moje Boisko ORLIK 2012”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robot wymienionych  
w pkt. 1.1. 
 
2.  Zakres robót objetych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszy stkie czynnosci 
umoŜliwiaj Ŝce i maj ące na celu wykonanie i monta Ŝ elementów wyko ńczeniowych 
w budynku sanitarno-szatniowym i obejmuja: 
− monta Ŝ stolarki i ślusarki drzwiowej, 
− monta Ŝ elementów wyposa Ŝenia łazienki dla niepełnosprawnych. 
 
3.  Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obow iazujacymi 
odpowiednimi normami. 
 
4.  Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z dokumentacj ą projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.  Materiały 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczace materiałów 

Wszystkie u Ŝyte materiały powinny mie ć aktualne świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na teryto rium Rzeczypospolitej 
Polskiej tzn. posiada ć aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczenstwa, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści z aprobat ą 
techniczn ą lub inne stosowne dokumenty obj ęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowe jako wyrób wykonane  wg wymiarow 
pobranych z natury wyko ńczone, wyposa Ŝone w uchwyty monta Ŝowe. 
 
5.2.  Stolarka i ślusarka drzwiowa 
Drzwi zewn ętrzne :  na profilu PCV min. 5 – ciokomorowym z wypełnienie m szyb ą 
zespolon ą bezpieczn ą. Drzwi o wymiarach w świetle 100,0×200,0 cm. 
Drzwi wewn ętrzne :  typowe, drzwi o konstrukcji drewnianej z wypłenien iem 
płyt ą wiórow ą otworow ą, drzwi do pomieszcze ń higieniczno-sanitarnych 
wyposa Ŝone w krat ę wentylacyjn ą lub w tuleje wentylacyjne 
Stolarka okienna: na profilu PCV min. 5 – ciokomorowym z wypełnieniem  szyb ą 
zespolon ą 
Uchwyty dla niepełnosprawnych: 

− U1 – uchwyt poziomy prosty, dł. 600 mm, Ø30,0 mm, m alowany proszkowo 
na kolor RAL 7035 

− U2 – uchwyt uchylny, dł 600 mm, Ø30,0 mm, malowany proszkowo na kolor 
RAL 7035 

− U3 – uchwyt stały poziomy do umywalki, dł 600 mm, O  30 mm, malowany 
proszkowo na kolor RAL 7035. 

 
6.  Sprz ęt 

Do wykonania i monta Ŝu ślusarki mo Ŝe by ć u Ŝyty dowolny sprz ęt. 
Wykonawca jest zobowiazany do u Ŝywania jedynie takiego sprz ętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót i bedzie 
gwarantowa ć przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslon ymi w PB i 
ST. 
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7.  Transport 
7.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 

Transport materiałów odbywa sie przy w sposób zabez pieczaj ący je 
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zn iszczeniem. Pakowanie, 
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 
przepisow przewozowych. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawiera ć wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednia norma. 
Elementy do transportu nale Ŝy zabezpieczy ć przed uszkodzeniem. 
Elementy moga byc przewo Ŝone dowolnym środkiem transportu. 
Materiały podstawowe nie wymagaja opakowa ń i moga by ć składowane pod 
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem: 

− śrub i nakretek, które wymagaj ą opakowania skrzyniowego, 
− farb i lakierow oraz olejów, wymagaj ących transportu w beczkach lub 

bańkach stalowych, 
− kratek wentylacyjnych itp. wymagaj ących opakowa ń kartonowych. 

 
8.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy wyko ńczeniowe powinny by ć pakowane w sposob zabezpieczaj ący 
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre ślony przez producenta. Instrukcja 
winna byc dostarczona odbiorcom w j ęzyku polskim. Na ka Ŝdym opakowaniu 
powinna znajdowa ć si ę etykieta zawieraj ąca: 

− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał,  
− dat ę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczb ę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, 
− znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny byc pakowane przy u Ŝyciu folii, drewna, 
tektury, styropianu. Naro Ŝa i wiotkie elementy nale Ŝy zabezpieczyc przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewnia ć stał ą gotowo ść u Ŝycia ich do 
monta Ŝu. Materiały powinny byc przechowywane w pomieszcze niach krytych, 
zamknietych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny by ć one odizolowane od materiałów i substancji 
działajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,  zaprawy, kwasy, farby, 
itp. 
 
9.  Wykonanie robót 
9.1.  Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprz ętu powinno 
odbywać si ę zgodnie ze specyfikacj ą podana w projekcie technicznym. 
Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nale Ŝy sprawdzi ć 
dokładno ść wykonanie o ście Ŝy, które powinny byc wykonane zgodnie 
wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku s twierdzenia wad w 
wykonaniu lub zabrudze ń powierzchni o ście Ŝy nale Ŝy je naprawi ć i oczy ści ć. 
Prace powinny by ć tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i  
bezpieczne wykonywanie monta Ŝu i osadzanie elementow ślusarskich. 
 
9.2.  Przygotowanie podło Ŝa 

Dokładnosc wykonania i stan powierzchni konstrukcji  wsporczej 
powinien zostac sprawdzony przed 
przystapieniem do robot: 

− powierzchnia podło Ŝy powinna byc wykonana zgodnie z dokumentacj ą 
projektow ą, 

− powierzchnia powinna byc oczyszczona z kurzu i zani eczyszcze ń. 
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9.3.  Monta Ŝ stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane oscie Ŝe o oczyszczonych z pyłu 

powierzchniach nale Ŝy wstawi ć stolark ę na podkładkach lub listwach. Po 
ustawieniu drzwi nale Ŝy sprawdzi ć sprawno ść działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwi ące osadzone w o ście Ŝach: 

− na wysoko ści elementu po obydwu stronach okna stosowac co naj mniej po 
dwa elementy mocuj ące, 

− w odległo ści nie wi ększej ni Ŝ 200 mm od naro Ŝa, 
− maksymalna odległo ść pomi ędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
− dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punkt ach zamykajacych, 

aby zapobiec powstawaniu odkształce ń podczas zamykania, 
− na szerokosci elementu – jeden element kotwiacy na 1,0 mb. 

Uszczelnienie o ście Ŝy nale Ŝy wykona ć kitem trwaleplastycznym (nie stosowa ć 
olkitu poniewa Ŝ wchodzi w reakcje z PCV), a szczelin ę przykry ć listw ą. 
Ustawienie drzwi nale Ŝy sprawdzic w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byc mniejs ze od 1,0 mm na 1,0 m 
wysoko ści okna, nie wi ęcej ni Ŝ 3,0 mm. 
RoŜnice wymiarów po prz ękatnych nie powinny byc wi ększe od: 

− 2,0 mm przy długo ści prz ękątnej do 1,0 m, 
− 3,0 mm przy długo ści prz ękątnej do 2,0 m, 
− 4,0 mm przy długo ści prz ękątnej powy Ŝej 2,0 m. 

W oknach rozwieranych o szeroko ści wi ększej ni Ŝ 700,0 mm stosowane s ą 
klocki podpieraj ące ułatwiaj ące prawidłowe ustawienie skrzydła wzgl ędem 
oście Ŝnicy przy zamykaniu. Je Ŝeli szeroko ść okna przekracza 1400 mm stosuje 
sie dwa komplety klockow. Klocki podpieraj ące stosuje sie zawsze, je Ŝeli 
szeroko ść okna przekracza jego wysoko ść. 
Zamocowane okno nale Ŝy uszczelni ć pod wzgl ędem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny miedzy o ście Ŝem a o ście Ŝnic ą materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania sie u Ŝywac do tego 
celu materiałów wydzielaj ących zwi ązki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu nale Ŝy dokładnie zamkna ć. 
Osadzenie parapetow wykonywa ć po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien. 
Podokienniki wewn ętrzne o małym wysi ęgu osadza si ę w ten sposób, Ŝe 
najpierw wykuwa sie w o ście śnicach niewielkie bruzdy, nast ępnie wyrównuje 
sie zaprawa mur podokienny, daj ąc mu mały spadek do środka pomieszczenia i 
na tak wykonanym podło Ŝu układa sie podokienniki na zaprawie 
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nale Ŝy uprzednio osadzi ć 
w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
9.4.  Monta Ŝ ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznacz onych do osadzenia 
we fragmenty budynku nie wolno wyrz ądza ć szkód w pracach ju Ŝ wykonanych. 
Prace pomocnicze zwi ązane z wbudowaniem, osadzaniem i monta Ŝem wyrobów 
metalowych nale Ŝy przygotowa ć w taki sposób, aby było zapewnione 
bezpieczenstwo i higiena pracy osób, zgodnie z obow iazujacymi przepisami w 
tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny byc osadzane zgodnie z doku mentacja techniczna lub 
instrukcja zaakceptowana przez In Ŝyniera. 
Monta Ŝ wyrobów powinien sprowadza ć sie do scalania połaczeniami śrubowymi 
elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podło Ŝa. Wiercenie lub przebijanie 
otworów w elementach w trakcie monta Ŝu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na 
zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobow. 
Monta Ŝu powinien by ć poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów monta Ŝowych w 
podło Ŝu. Wklejenie kołków mocuj ących powinno by ć wykonane z wyprzedzeniem 
wystarczaj ącym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymało ści połaczenia do 
przeprowadzenia monta Ŝu wyrobu do podło Ŝa. Nie dopuszcza si ę do monta Ŝu 
wkr ętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
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Długosci śrub powinny byc ustalane w zale Ŝności od całkowitej grubo ści 
łaczonych cz ęści, uwzgl ędniaj ąc naddatek na podkładke, nakr ętki, 
przeciwnakr ętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawa ć ponad 
nakr ętke wiec ęj ni Ŝ o 2 zwoje gwintu, a wkr ęcone w gwintowany otwór 
przelotowy nie powinny wystawa ć ponad płaszczyzne ł ączonych cz ęści lub 
elementów. 
Do ł ączenia elementow metalowych z konstrukcj ą budowli stosowa ć nale Ŝy 
zł ączy rozporowych, kołków kotwi ących. Osadzanie kołków rozporowych powinno 
być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

− otwor powinien odpowiadac średnicy kotwy, 
− z otworu nale Ŝy usun ąć pył i drobiny urobku, 
− wcisn ąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,  
− przestrzega ć najmniejszej dopuszczalnej głeboko ści osadzenia, 
− kołek rozpr ęŜać dokr ęcaj ąc śrub ę dopuszczalnym momentem. 

 
W przypadku kotew wklejanych: 

− otwór powinien byc nieco wi ększy od średnicy kotwy, 
− kotw ę posmarowa ć klejem, 
− wcisn ąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
− po osiagnieciu pełnej no śności (wg karty technicznej wybranego 

systemu) mo Ŝna przystapi ć do monta Ŝu wyrobow metalowych. 
Złacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia du Ŝych obci ąŜeń wyrywaj ących 
powinny byc metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwi ace, min M10 L=100 mm) 
lub wklejane. 
Wszystkie wyroby metalowe montowa ć zgodnie z rysunkami szczegołowymi. 
 
10.  Kontrola jako ści robót 
Zasady prowadzenia kontroli powinny by ć zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 i PN-67/B10086 
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nale Ŝy sprawdzi ć: 

− zgodno ść wymiarów, 
− jako ść materiałów u Ŝytych do wykonania stolarki, 
− prawidłowo ść wykonania z uwzglednieniem szczegołów konstrukcyjn ych, 
− sprawno ść działania skrzydeł oraz funkcjonowania oku ć. 

W celu oceny jakosci ślusarki nale Ŝy sprawdzi ć: 
− zgodno ść wymiarów, 
− stan i wyglad elementów pod wzgl ędem równo ści, pionowo ści i 

spoziomowania, 
− prawidłowo ść wykonania z uwzglednieniem szczegołów konstrukcyjn ych, 
− sprawno ść działania skrzydeł oraz funkcjonowania oku ć. 
−  wymagania estetyczne, stan i wyglad wyko ńczenia wbudowanych elementów 

na zgodno ść z dokumentacja techniczna, 
− z dokonanego odbioru nale Ŝy sporz ądzi ć protokół. 

 
11.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki sa: 

− 1 szt. – montowanych elementow stolarki drzwiowej, 
− 1 szt. – montowanych elementow w toalecie dla niepe łnosprawnych. 

Wielko ści obmiarowe okre śla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspekto ra Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze . 
 
12.  Odbiór robót 
12.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robot zwiazanych z monta Ŝem elementów 
ślusarki i stolarki podano w ogolnej specyfikacji te chnicznej. 
Sprawdzeniu podlegaja: 

− jako ść dostarczonej stolarki i ślusarki, 
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− poprawno ść wykonania monta Ŝu. 
 

W wyniku odbioru nale Ŝy: 
− sporz ądzi ć cz ęściowy protokół odbioru robót, 
− dokona ć wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynno ści odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty nale Ŝy uzna ć za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 
12.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny byc sprawdzone nastepuj ące cechy: 

− zgodno ść wykonania elementów i ich składowych z dokumentacj ą 
techniczn ą, 

− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowo ść wykonania poł ącze ń (przekroje, długo ść i rozmieszczenie 

spawów, śrub), średnice otworów, 
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, k ątach i 

płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozj ą. 

 
12.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykonczeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny byc sprawdzone: 

− prawidłowo ść osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodno ść wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru nale Ŝy: 
− sporz ądzi ć cz ęściowy protokół odbioru robót, 
− dokona ć wpisu do dziennika budowy. 

 
JeŜeli wszystkie czynno ści odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty nale Ŝy uzna ć za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
  
13.  Podstawa płatno ści 
13.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawe płatno ści stanowi cena jednostkowa monta Ŝu 1 sztuki [szt] drzwi, 
która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narz ędzi i sprz ętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podło Ŝa, 
− monta Ŝ elementów stolarki i ślusarki, 
− uporz ądkowanie miejsca wykonywania robot, 
− usuni ęcie pozostało ści, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacj ę stanowiska roboczego, 
− utylizacj ę opakowa ń i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 
 

14.  Przepisy zwi ązane 

− PN-80/M-02138Tolerancje kształtu i poło5enia. Warto sci. 
− PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunk i wykonania i 

odbioru. 
− PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. (Zmiana A2) 
− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 
− PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
− PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed  hałasem w 

budynkach. Izolacyjnosc 
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− akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc a kustyczna 
elementow 

− budowlanych. Wymagania 
− PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
− PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY TYNKARSKIE 

 
Kod CPV: 45410000-4 
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1.  Wstęp.  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru tynków wewn ętrznych w budynku 
sanitarno-szatniowym wchodz ącego w skład kompleksu sportowo - rekreacyjnego 
„Moje Boisko ORLIK 2012”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót wymienionych w 
pkt.1.1.  

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści 
umoŜliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie tynków zewn ętrznych i wewn ętrznych 
obiektu wg poni Ŝszego.  

− B.11.01.00 Tynki wewn ętrzne,  
− B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne,  
− B.11.01.02 Suche tynki,  
− B.11.02.00 Okładziny ścienne wewn ętrzne.  

 
1.4.  Okre ślenia podstawowe  

Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 
odpowiednimi normami.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera.  

 
2.  Materiały.  
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosowa ć moŜna ka Ŝdą wod ę zdatn ą do picia, 
oraz wod ę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u Ŝycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  

 
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełnia ć wymagania obowi ązuj ącej normy przedmiotowe, a 
w szczególno ści:  

− nie zawiera ć domieszek organicznych,  
− mie ć frakcje ró Ŝnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty  

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

 
Do spodnich warstw tynku nale Ŝy stosowa ć piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty.  
Do gładzi piasek powinien by ć drobnoziarnisty i przechodzi ć całkowicie 
przez sito o prze świcie 0,5 mm.  
 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

− Marka i skład zaprawy powinny by ć zgodne z wymaganiami normy 
państwowej.  

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by ć wykonywane 
mechanicznie.  

− Zapraw ę nale Ŝy przygotowa ć w takiej ilo ści, aby mogła by ć wbudowana 
moŜliwie wcze śnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

− Do zapraw tynkarskich nale Ŝy stosowa ć piasek rzeczny lub kopalniany.  
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− Do zapraw cementowo-wapiennych nale Ŝy stosowa ć cement portlandzki z 
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicz y 25 
pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ci ągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie b ędzie ni Ŝsza ni Ŝ +5°C.  

− Do zapraw cementowo-wapiennych nale Ŝy stosowa ć wapno sucho gaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego  z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzy ć jednolit ą i jednobarwn ą mas ę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze ń obcych. Skład obj ęto ściowy 
zapraw nale Ŝy dobiera ć do świadczalnie, w zale Ŝności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 
2.4.  Tynki gipsowe  
Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje  ró Ŝne zu Ŝycie na ka Ŝdy 
mm grubo ści wyprawy:  

− lekki - 0,8 kg/m 2,  

− standard - 1,2 kg/m 2  

Obecnie stosowane s ą nast ępuj ące typy gipsów tynkarskich:  

− gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym ,  

− gips tynkarski maszynowy GTM lekki,  

− gips tynkarski r ęczny GTR przeznaczony do r ęcznego tynkowania,  

− gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypra w tynkarskich o 
grubo ści 3-6 mm.  

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich s ą przeznaczone do 
stosowania na wszystkie podło Ŝa mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 
silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno si ę wykonywa ć 
jedynie na podło Ŝach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztuczny ch.  

 
Płytki ceramiczne cz ęściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

Wymagania:  
Barwa – wg wzorca producenta  
Nasi ąkliwo ść po wypaleniu 10-24%  
Wytrzymało ść na zginanie nie mniejsza ni Ŝ 10,0 MPa  
Odporno ść szkliwa na p ękni ęcia włoskowate nie mniej ni Ŝ 160°C  
Stopie ń biało ści przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), ni e mniej 
ni Ŝ 

gatunek I 80%  
gatunek II 75%  

 
Wzór oraz kolorystyka płytek do ustalenia z Inwetor em.  
Materiały pomocnicze  
Do mocowania płytek mo Ŝna stosowa ć zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej. Do wypełnienia spoin stosowa ć gotowe fugi.  

 
2.5.  Materiały do suchych tynków  
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-7 9405:1997  
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta  
Łaty drewniane i ł ączniki wg instrukcji producenta.  
 
3.  Sprz ęt  
Roboty mo Ŝna wykona ć przy u Ŝyciu dowolnego typu sprz ętu.  

 
4.  Transport  
Materiały i elementy mog ą by ć przewo Ŝone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny by ć 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat ą stateczno ści.  
 
5.  Wykonanie robót  
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5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków  
− Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by ć 

zako ńczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty insta lacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone  o ście Ŝnice 
drzwiowe i okienne.  

− Zaleca si ę przyst ąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesi ęcy po zako ńczeniu stanu 
surowego.  

− Tynki nale Ŝy wykonywa ć w temperaturze nie ni Ŝszej ni Ŝ +5°C pod 
warunkiem, Ŝe w ci ągu doby nie nast ąpi spadek poni Ŝej 0°C. W ni Ŝszych 
temperaturach mo Ŝna wykonywa ć tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczaj ących, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-monta Ŝowych w okresie obni Ŝonych 
temperatur”.  

− Zaleca si ę chroni ć świe Ŝo wykonane tynki zewn ętrzne w ci ągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłu Ŝszym ni Ŝ dwie godziny 
dziennie.W okresie wysokich temperatur świe Ŝo wykonane tynki powinny 
być w czasie wi ązania i twardnienia, tj. w ci ągu 1 tygodnia, zwil Ŝane 
wodą.  
 

5.2. Przygotowanie podło Ŝy  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie nale Ŝy wypełnia ć zapraw ą 

spoin przy zewn ętrznych licach na gł ęboko ści 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podło Ŝe nale Ŝy oczy ści ć z kurzu szczotkami 
oraz usun ąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substa ncji tłustych 
moŜna usun ąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez  wypalenie 
lamp ą benzynow ą.  
Nadmiernie such ą powierzchni ę podło Ŝa nale Ŝy zwil Ŝyć wod ą.  
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznyc h.  

− Okładziny ceramiczne powinny by ć mocowane do podło Ŝa warstw ą 
wyrównuj ącą lub bezpo średnio do równego i gładkiego podło Ŝa. W 
pomieszczeniach mokrych okładzin ę nale Ŝy mocowa ć do dostatecznie 
wytrzymałego podło Ŝa.  

− Podło Ŝe pod okładziny ceramiczne mog ą stanowi ć nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

− Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych mo Ŝna przyst ąpi ć po 
zako ńczeniu osiadania murów budynku.  

− Bezpośrednio przed rozpocz ęciem wykonywania robót nale Ŝy oczy ści ć z 
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz z myć z kurzu.  

− Na oczyszczon ą i zwil Ŝoną powierzchni ę ścian murowanych nale Ŝy 
nało Ŝyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu . Obrzutk ę 
nale Ŝy wykona ć o grubo ści 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 
lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapie nnej marki 5 lub 
3.  

− Elementy ceramiczne powinny by ć posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przyst ąpieniem do ich mocowania – 
moczone w ci ągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.  

− Temperatura powietrza wewn ętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosi ć co najmniej +5°C.  

− Dopuszczalne odchylenie kraw ędzi płytek od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno by ć wi ększe ni Ŝ 2 mm/m, odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie wi ększe ni Ŝ 2 mm na długo ści łaty 
dwumetrowej.  

 
5.4. Wykonywanie suchych tynków  
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych mo Ŝna układa ć:  
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− bezpo średnio na podło Ŝu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz 
na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,  

− na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na po dkładzie z listew 
lub łat drewnianych, umocowanych do podło Ŝa.  

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonu je si ę specjalnymi 
blachowkr ętami przystosowanych do u Ŝywania wkr ętarek. Mocuj ąc płyty do 
rusztu nale Ŝy zwraca ć uwag ę aby płyty nie spoczywały bezpo średnio na 
podłodze ale powinny by ć podniesione i doci śni ęte do sufitu (dystans mi ędzy 
podłog ą a kraw ędzi ą płyty winien wynosi ć ok. 10 mm).  
Zł ącza płyt nale Ŝy oklei ć ta śmą papierow ą perforowan ą lub z włókna 
szklanego i zaszpachlowa ć zapraw ą gipsow ą.  
 
6.  Kontrola jako ści  
6.1. Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze nale Ŝy przeprowadzi ć na budowie:  

− sprawdzenie zgodno ści klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
− próby dora źnej przez ogl ędziny, opukiwanie i mierzenie,  
− wymiarów i kształtu płytek  
− liczby szczerb i p ękni ęć,  
− odporno ści na uderzenia,  
− W przypadku niemo Ŝności okre ślenia jako ści płytek przez prób ę dora źną 

nale Ŝy j ą podda ć badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i  
odporno ści na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewn ętrznej).  
 

6.2. Tynki gipsowe  
Badań materiałów dokonujemy bezpo średnio przed u Ŝyciem. Kontrola powinna 
polega ć na sprawdzeniu dokumentów świadcz ących o dopuszczeniu wyrobów do 
obrotu oraz terminów przydatno ści do u Ŝycia.  

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane  na placu budowy powinny 
odpowiada ć wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki ty nkarskie 
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.  

 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe  

Strona licowa płyt nie powinna mie ć szwów, kraw ędzie płyt powinny by ć 
proste lub spłaszczone.  
 
7.  Obmiar robót  

Jednostk ą obmiarow ą robót jest m 2. Ilo ść robót okre śla si ę na 
podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez In Ŝyniera i 
sprawdzonych w naturze.  

 
8.  Odbiór robót  
8.1.  Odbiór podło Ŝa 
Przed przyst ąpieniem do tynkowania podło Ŝe nale Ŝy podda ć ogl ędzinom, a w 
przypadku w ątpliwo ści co do jego stanu, wykona ć badania.  

W celu oceny warstwy podło Ŝa nale Ŝy przeprowadzi ć nast ępuj ące próby:  

wycierania – powierzchnia zewn ętrzna powinna by ć wolna od kurzu i innych 
zanieczyszcze ń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszcze ń, nale Ŝy je usun ąć 
za pomoc ą szczotki lub zmy ć wod ą, a tynkowa ć po wyschni ęciu;  

sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoc ą lampy 
kwarcowej pojawia si ę zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadcz ące 
o wyst ępowaniu na powierzchni środka antyadhezyjnego. Mo Ŝna go usun ąć za 
pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie moŜna zmy ć, nale Ŝy 
oczy ści ć mechanicznie – zeskroba ć lub usun ąć przez piaskowanie;  

skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podło Ŝa za pomoc ą metalowego 
narz ędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni nale Ŝy oczy ści ć drucian ą 
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szczotk ą lub cyklin ą, a nast ępnie pokry ć środkiem gruntuj ącym z 
wypełniaczem mineralnym;  

zwil Ŝania – podło Ŝe nale Ŝy namoczy ć za pomoc ą szczotki lub p ędzla. Je śli 
jasne plamy ciemniej ą w ci ągu 3-5 minut, świadczy to, Ŝe podło Ŝe jest 
wystarczaj ąco chłonne. 
 

8.2.  Odbiór tynków  
Odbiór tynków nast ępuje po stwierdzeniu zgodno ści ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot okre śla projekt budowlany, specyfikacja 
techniczna, a tak Ŝe dokumentacja powykonawcza okre ślaj ąca uzgodnione zmiany 
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodn ość wykonania tynków 
stwierdza si ę na podstawie porównania wyników bada ń kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami okre ślonymi w odpowiedniej normie. Tynk mo Ŝe by ć 
odebrany, je śli wszystkie wyniki bada ń kontrolnych s ą pozytywne. Je Ŝeli 
chocia Ŝ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie  powinien by ć 
przyj ęty.  

W takim przypadku nale Ŝy przyj ąć jedno z nast ępuj ących rozwi ązań:  

wykonawca tynków je śli to mo Ŝliwe, powinien poprawi ć tynki i przedstawi ć je 
do ponownego odbioru,  

je Ŝeli odchylenia od wymaga ń nie zagra Ŝaj ą bezpiecze ństwu u Ŝytkowania i 
trwało ści tynku, nale Ŝy zaliczy ć tynk do ni Ŝszej kategorii,  

je Ŝeli nie s ą moŜliwe podane rozwi ązania nale Ŝy usun ąć tynk i ponownie 
wykona ć roboty tynkowe.  

 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawiera ć:  

ocen ę wyników bada ń,  

wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mo Ŝliwo ści ich usuni ęcia,  

stwierdzenie zgodno ści lub niezgodno ści wykonania tynków z zamówieniem,  

− dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie kraw ędzi od linii prostej – nie wi ększe ni Ŝ 3 mm i w 
liczbie nie wi ększej ni Ŝ 3 na całej długo ści łaty kontrolnej 2 m.  
 

Odchylenie powierzchni i kraw ędzi od kierunku:  
− pionowego – nie wi ększe ni Ŝ 2 mm na 1 m i ogółem nie wi ęcej ni Ŝ 4mm w 

pomieszczeniu,  
− poziomego – nie wi ększe ni Ŝ 3 mm na 1 m i ogółem nie wi ęcej ni Ŝ 6 mm 

na całej powierzchni mi ędzy przegrodami pionowymi ( ściany, belki 
itp.).  

 
Niedopuszczalne s ą nast ępuj ące wady:  

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powi erzchni tynków 
roztworów soli przenikaj ących z podło Ŝa, pil śni itp.,  

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i 
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepno ści tynku do podło Ŝa.  

 
8.3.  Odbiór suchych tynków  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kar tonowych od płaszczyzny 
i odchylenie kraw ędzi od linii prostej nie powinny by ć wi ększe ni Ŝ 1 mm/1 
m.  
8.4.  Odbiór podło Ŝy pod płytki ceramiczne  
Wg punktu 5.3.  
 
9.  Podstawa płatno ści  
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewn ętrzne i zewn ętrzne.  
Płaci si ę za ustalon ą ilo ść m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  

− przygotowanie zaprawy,  
− dostarczenie materiałów i sprz ętu,  
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− ustawienie i rozbiórk ę rusztowa ń,  
− umocowanie i zdj ęcie listew tynkarskich,  
− osiatkowanie bruzd,  
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
− reperacje tynków po dziurach i hakach,  
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 
10.  Przepisy zwi ązane  

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizyc znych  
i wytrzymało ściowych.  

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagan ia i badania przy 
odbiorze.  

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikac ja. Pobieranie 
próbek.  

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
− PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego.  
− PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  
− PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsow e 
− PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamie nna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót malarskich w budynku 
sanitarno-szatniowym wchodz ącego w skład kompleksu sportowo - rekreacyjnego 
„Moje Boisko ORLIK 2012”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót wymienionych w 
pkt. 1.1.  

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści 
umoŜliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie nast ępuj ących robót malarskich:  
B.15.02.00 Malowanie tynków.  
 
1.4.  Okre ślenia podstawowe.  

Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 
odpowiednimi normami.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera.  

 
2.  Materiały  
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosowa ć moŜna ka Ŝdą wod ę zdatn ą do picia. 
Niedozwolone jest u Ŝycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 
2.2.  Mleko wapienne  

Mleko wapienne powinno mie ć posta ć cieczy o g ęsto ści śmietany, 
uzyskanej przez rozcie ńczenie 1 cz ęści ciasta wapiennego z 3 cz ęściami 
wody, tworz ącą jednolit ą mas ę bez grudek i zanieczyszcze ń.  
 
2.3.  Spoiwa bezwodne  
2.3.1.  Pokost lniany  

Pokost lniany powinien by ć ciecz ą oleist ą o zabarwieniu od Ŝółtego do 
ciemnobr ązowego i odpowiadaj ącą wymaganiom normy pa ństwowej.  
 
2.3.2.  Pokost syntetyczny  

Pokost syntetyczny powinien by ć u Ŝywany w postaci cieczy, barwy od 
jasno Ŝółtej do brunatnej, b ędącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w 
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj ącym, o 
wła ściwo ściach technicznych zbli Ŝonych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schni ęcia. Powinien on odpowiada ć wymaganiom normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie .  
 
2.4.  Rozcie ńczalniki  
W zale Ŝności od rodzaju farby nale Ŝy stosowa ć:  

− wodę – do farb wapiennych,  
− terpentyn ę i benzyn ę – do farb i emalii olejnych,  
− inne rozcie ńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych  

rodzajów farb powinny odpowiada ć normom pa ństwowym lub mie ć cechy 
techniczne zgodne z za świadczeniem o jako ści wydanym przez producenta 
oraz z zakresem ich stosowania.  
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2.5.  Farby budowlane gotowe  
Farby niezale Ŝnie od ich rodzaju powinny odpowiada ć wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
2.5.1.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach mo Ŝna stosowa ć farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu 
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgod nie z zasadami podanymi 
w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

 
2.5.2.  Wyroby chlorokauczukowe  
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  

− wydajno ść – 6–10 m 2/dm 3,  
− max. czas schni ęcia – 24 h  

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewn a cynkowa 70% szara 
metaliczna  

− wydajno ść – 15–16 m 2/dm 3,  
− max. czas schni ęcia – 8 h  

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania  – biały do wygładzania 
podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,  
Rozcie ńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukow ych ogólnego 
stosowania -biały do rozcie ńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

 
2.5.3.  Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

− wydajno ść – 6–8 m 2/dm 3 
− czas schni ęcia – 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stos owania wg PN-C-
81901/2002  wydajno ść – 6–10 m 2/dm 3 
 
2.6.  Środki gruntuj ące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zale ca si ę 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby 
emulsyjnej nie podaje inaczej,  

− na chłonnych podło Ŝach nale Ŝy stosowa ć do gruntowania farb ę emulsyjn ą 
rozcie ńczon ą wod ą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z 
jakiej przewiduje si ę wykonanie powłoki malarskiej.  

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pow ierzchnie nale Ŝy 
zagruntowa ć rozcie ńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

− Mydło szare, stosowane do gruntowania podło Ŝa w celu zmniejszenia 
jego wsi ąkliwo ści powinno by ć stosowane w postaci roztworu wodnego 3–
5%.  

 
3.  Sprz ęt  
Roboty mo Ŝna wykona ć przy u Ŝyciu p ędzli lub aparatów natryskowych.  

 
4.  Transport  

Farby pakowane wg punktu 2.5.5 nale Ŝy transportowa ć zgodnie z PN-
85/0-79252 i przepisami obowi ązuj ącymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym.  

 
5.  Wykonanie robót  

Przy malowaniu powierzchni wewn ętrznych temperatura nie powinna by ć 
ni Ŝsza ni Ŝ +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale Ŝy ogrzewa ć.  
W ci ągu 2 dni pomieszczenia powinny by ć ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zako ńczeniu malowania mo Ŝna dopu ści ć do stopniowego obni Ŝania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie mo Ŝe spa ść poni Ŝej +1°C.  
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzani e malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i ur ządze ń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów mo Ŝna wykona ć po:  

− całkowitym uko ńczeniu robót instalacyjnych (z wyj ątkiem monta Ŝu 
armatury i urz ądze ń sanitarnych),  

− całkowitym uko ńczeniu robót elektrycznych,  
− całkowitym uło Ŝeniu posadzek,  
− usuni ęciu usterek na stropach i tynkach.  

 
5.1.  Przygotowanie podło Ŝy  

Podło Ŝe posiadaj ące drobne uszkodzenia powierzchni powinny by ć, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw ą cementowo-wapienn ą. 
Powierzchnie powinny by ć oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj ących drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstaj ące tynki nale Ŝy odbi ć, a rysy poszerzy ć i 
ponownie wypełni ć zapraw ą cementowo-wapienn ą.  
 
5.2.  Gruntowanie.  

− Przy malowaniu farb ą wapienn ą wymalowania mo Ŝna wykonywa ć bez 
gruntowania powierzchni.  

− Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania s tosowa ć farb ę 
emulsyjn ą tego samego rodzaju z jakiej ma by ć wykonana powłoka lecz 
rozcie ńczon ą wod ą w stosunku 1:3–5.  

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pow ierzchnie 
gruntowa ć pokostem.  

− Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów  stalowych stosuje 
si ę odpowiednie farby podkładowe.  

 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich  

− Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa ć podło Ŝe, bez 
prze świtów, plam i odprysków.  

− Powłoki z farb emulsyjnych powinny by ć niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myj ących i dezynfekuj ących.  

− Powłoki powinny dawa ć aksamitno-matowy wygl ąd powierzchni.  
− Barwa powłok powinna by ć jednolita, bez smug i plam.  
− Powierzchnia powłok bez uszkodze ń, smug, plam i śladów p ędzla.  
− Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie ć barw ę 

jednolit ą zgodn ą ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze ń, 
zmarszcze ń, p ęcherzy, plam i zmiany odcienia.  

− Powłoki powinny mie ć jednolity połysk.  
− Przy malowaniu wielowarstwowym nale Ŝy na poszczególne warstwy 

stosowa ć farby w ró Ŝnych odcieniach.  
 
6.  Kontrola jako ści  
6.1.  Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowan ej do malowania 
powinna obejmowa ć:  

− sprawdzenie wygl ądu powierzchni,  
− sprawdzenie wsi ąkliwo ści,  
− sprawdzenie wyschni ęcia podło Ŝa,  
− sprawdzenie czysto ści,  

Sprawdzenie wygl ądu powierzchni pod malowanie nale Ŝy wykona ć przez 
ogl ędziny zewn ętrzne. Sprawdzenie wsi ąkliwo ści nale Ŝy wykona ć przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowani e kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwil Ŝonej powierzchni powinna nast ąpi ć nie wcze śniej ni Ŝ 
po 3,0 s.  
 
6.2.  Roboty malarskie.  
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6.2.1.  Badania powłok  
Badania powłok przy ich odbiorach nale Ŝy przeprowadzi ć po zako ńczeniu ich 
wykonania:  

− dla farb emulsyjnych nie wcze śniej ni Ŝ po 7 dniach,  
− dla pozostałych nie wcze śniej ni Ŝ po 14 dniach,  
− badania przeprowadza si ę przy temperaturze powietrza nie ni Ŝszej od 

+5°C przy wilgotno ści powietrza mniejszej od 65%.  
 
6.2.2.  Badania powinny obejmowa ć 

− sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego,  
− sprawdzenie zgodno ści barwy ze wzorcem,  
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powł oki na zarysowanie 

i uderzenia, sprawdzenie elastyczno ści i twardo ści oraz przyczepno ści 
zgodnie z odpowiednimi normami pa ństwowymi.  

Jeśli badania dadz ą wynik pozytywny, to roboty malarskie nale Ŝy uzna ć za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada ń dało wynik ujemny, nale Ŝy 
usun ąć wykonane powłoki cz ęściowo lub całkowicie i wykona ć powtórnie.  
 
7.  Obmiar robót  

Jednostk ą obmiarow ą robót jest m 2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podło Ŝa, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowa ń lub drabin malarskich oraz uporz ądkowaniem stanowiska 
pracy. Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In Ŝyniera i sprawdzonych w naturze.  

 
8.  Odbiór robót  
Roboty podlegaj ą warunkom odbioru według zasad podanych poni Ŝej.  
 
8.1.  Odbiór podło Ŝa 

Zastosowane do przygotowania podło Ŝa materiały powinny odpowiada ć 
wymaganiom zawartym w normach pa ństwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podło Ŝe, posiadaj ące drobne uszkodzenia powinno 
być naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw ą cementowo-wapienn ą do 
robót tynkowych lub odpowiedni ą szpachlówk ą. Podło Ŝe powinno by ć 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je Ŝeli odbiór podło Ŝa 
odbywa si ę po dłu Ŝszym czasie od jego wykonania, nale Ŝy podło Ŝe przed 
gruntowaniem oczy ści ć.  
 
8.2.  Odbiór robót malarskich  

− Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego powłok malarskich polegaj ące na 
stwierdzeniu równomiernego rozło Ŝenia farby, jednolitego nat ęŜenia 
barwy i zgodno ści ze wzorcem producenta, braku prze świtu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pig mentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p ęcherzy odstaj ących płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów p ędzla itp., w stopniu 
kwalifikuj ącym powierzchni ę malowan ą do powłok o dobrej jako ści 
wykonania.  

− Sprawdzenie odporno ści powłoki na wycieranie polegaj ące na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi ękk ą, wełnian ą lub bawełnian ą 
szmatk ą kontrastowego koloru.  

− Sprawdzenie odporno ści powłoki na zarysowanie.  
− Sprawdzenie przyczepno ści powłoki do podło Ŝa polegaj ące na próbie 

poderwania ostrym narz ędziem powłoki od podło Ŝa.  
− Sprawdzenie odporno ści powłoki na zmywanie wod ą polegaj ące na 

zwil Ŝaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 
mokr ą mi ękk ą szczotk ą lub szmatk ą.  

− Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by ć ka Ŝdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.  
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9. Podstawa płatno ści  
Płaci si ę za ustalon ą ilo ść m2 powierzchni zamalowanej wg ceny 

jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania pod ło Ŝa, przygotowaniem 
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa ń lub drabin malarskich oraz 
uporz ądkowaniem stanowiska pracy. Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie 
projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez In Ŝyniera i 
sprawdzonych w naturze.  

 
10. Przepisy zwi ązane  

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikac ja i pobieranie 
próbek.  

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagan ia i badania przy 
odbiorze.  

− PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody  bada ń.  
− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
− PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odp orne na czynniki 

chemiczne  
− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn ątrz.  
− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odp orne na czynniki 

chemiczne.  
− PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM 

POSADZEK 
 
 

Kod CPV: 45432110-8 
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru posadzek w budynku sanitarno -
szatniowym wchodz ącego w skład kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Mo je 
Boisko ORLIK 2012”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót wymienionych w 
pkt. 1.1.  

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści 
umoŜliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie posadzek z płytek ceramicznych .  
B.12.02.06  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 

terakotowych z cokolikami luzem uło Ŝonych na za prawie 
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygo to waniem 
podło Ŝa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie niem 
punktów wysoko ściowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przyci ęciem, dopasowaniem i uło Ŝeniem na zaprawie oraz wypeł 
nieniem spoin zapraw ą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  

B12.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakoto wych luzem o 
wymiarach 15×15 cm, uło Ŝonych na zaprawie cementowej marki 8 
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podło Ŝa, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysoko ściowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przyci ęciem, dopasowaniem i uło-
Ŝeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw ą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  

 
1.4. Okre ślenia podstawowe  

Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 
odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera.  
 
2.  Materiały  
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosowa ć moŜna ka Ŝdą wod ę zdatn ą do picia, z 
rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest u Ŝycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełnia ć wymagania obowi ązuj ącej normy przedmiotowe, a w 
szczególno ści:  

− nie zawiera ć domieszek organicznych,  
− mie ć frakcje ró Ŝnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty  

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02 .00)  
 
2.4.  Wyroby terakotowe  
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
Właściwo ści płytek podłogowych terakotowych:  

− barwa: wg wzorca producenta  
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− nasi ąkliwo ść po wypaleniu nie mniej ni Ŝ 2,5%  
− wytrzymało ść na zginanie nie mniejsza ni Ŝ 25,0 MPa  
− ścieralno ść nie wi ęcej ni Ŝ 1,5 mm  
− mrozoodporno ść liczba cykli nie mniej ni Ŝ 20  
− kwasoodporno ść nie mniej ni Ŝ 98%  
− ługoodporno ść nie mniej ni Ŝ 90%  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
− długo ść i szeroko ść: ±1,5 mm  
− grubo ść: ± 0,5 mm  
− krzywizna: 1,0 mm  

Gresy – wymagania dodatkowe:  
− twardo ść wg skali Mahsa 8  
− ścieralno ść V klasa ścieralno ści  
− na schodach i przy wej ściach wykonane jako antypo ślizgowe.  

Płytki gresowe i terakotowe musz ą by ć uzupełnione nast ępuj ącymi elementami:  
− stopnice schodów,  
− listwy przypodłogowe,  
− kątowniki,  
− naro Ŝniki.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
− długo ść i szeroko ść: ±1,5 mm  
− grubo ść: ±0,5 mm  
− krzywizna: 1,0 mm  

 
2.5.  Materiały pomocnicze  

Do mocowania płytek mo Ŝna stosowa ć zaprawy klejowe elastyczne o 
podwyŜszonej wytrzymało ści.  
 
2.6.  Pakowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj ące ok. 1 m 2 płytek.  
Na opakowaniu umieszcza si ę: nazw ę i adres Producenta, nazw ę wyrobu, liczb ę 
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ści, znaki ostrzegawcze dotycz ące 
wyrobów łatwo tłuk ących si ę oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  
 
2.7.  Transport  

Płytki przewozi ć w opakowaniach krytymi środkami transportu.  Podłog ę 
wyło Ŝyć materiałem wy ściółkowym grubo ści ok. 5 cm.  
Opakowania układa ć ści śle obok siebie. Na środkach transportu umie ści ć 
nalepki ostrzegawcze dotycz ące wyrobów łatwo tłuk ących.  
 
2.8.  Składowanie  

Płytki składowa ć w pomieszczeniach zamkni ętych w oryginalnych 
opakowaniach. Wysoko ść składowania do 1,8 m.  
 
3.  Sprz ęt  
Roboty mo Ŝna wykona ć przy u Ŝyciu dowolnego sprz ętu.  
 
4.  Transport  
Materiały i elementy mog ą by ć przewo Ŝone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny by ć 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat ą stateczno ści.  

 
5.  Wykonanie robót  
Posadzki z płytek ceramicznych  
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Przed przyst ąpieniem do okładzin powierzchni podłóg w pomieszcze niach 
mokrych nale Ŝy sprawdzi ć spadki do elementów odwadniaj ących, min. 1.5%.  
Dla pomieszcze ń bez odwodnienia podłogi układa ć w poziomie wyko ńczeniowym.  
Przed układaniem płytek dokładnie wyczy ści ć i zagruntowa ć miejsca pod 
posadzk ę oraz nale Ŝy dokona ć drobnych napraw. Posadzki z płytek 
ceramicznych układa ć na przygotowanym wcze śniej suchym i czystym 
podkładzie. Do układania stosowa ć klej, którego rodzaj dobra ć zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  
Roboty posadzkowe rozpocz ąć od uło Ŝenia spoziomowanych płytek - reperów, 
których powierzchnia wyznacza poło Ŝenie płaszczyzny posadzki. Nast ępnie 
uło Ŝyć w odst ępach b ędących wielokrotno ści ą wymiaru płytek pasy kierunkowe, 
których płaszczyzn ę kontroluje si ę łat ą opieran ą na płytkach - reperach. 
Prawidłowo ść płaszczyzny układanych pól kontroluje si ę łat ą przykładan ą do 
pasów kierunkowych.  
Płytki nale Ŝy rozmierza ć tak, aby docinki płytek przy kraw ędziach (ko ńcach 
ścian) miały wymiar wi ększy ni Ŝ połowa płytki.  
Spoiny wypełnia si ę zapraw ą do spoinowania. Kolor i struktur ę płytek 
ustali ć z u Ŝytkownikiem, szeroko ść fug – od 2,0 do 3,0 mm.  
 
6.  Kontrola jako ści  

− Wymagana jako ść materiałów powinna by ć potwierdzona przez producenta 
przez za świadczenie o jako ści lub znakiem kontroli jako ści 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz ędnym dokumentem.  

− Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, których wła ściwo ści 
nie odpowiadaj ą wymaganiom technicznym.  

− Nie nale Ŝy stosowa ć równie Ŝ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  

− Nale Ŝy przeprowadzi ć kontrol ę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotno ściowych).  

− Sprawdzi ć prawidłowo ść wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
 
7.  Obmiar robót  

Jednostk ą obmiarow ą robót jest m 2. Ilo ść robót okre śla si ę na 
podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez In Ŝyniera i 
sprawdzonych w naturze.  
 
8.  Odbiór robót  
Roboty podlegaj ą odbiorowi wg. zasad podanych poni Ŝej:  

− Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa ć zgodno ści z dokumentacj ą 
projektow ą oraz sprawdzenie wła ściwo ści technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy.  

− W przypadku zastrze Ŝeń co do zgodno ści materiału z za świadczeniem o 
jako ści wystawionym przez producenta – powinien by ć on zbadany 
laboratoryjnie.  

− Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, których wła ściwo ści 
nie odpowiadaj ą wymaganiom technicznym.  

− Nie nale Ŝy stosowa ć równie Ŝ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ć ka Ŝdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  

Odbiór powinien obejmowa ć:  
− sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego; badanie nale Ŝy wykona ć przez ocen ę 

wzrokow ą,  
− sprawdzenie prawidłowo ści ukształtowania powierzchni posadzki; 

badanie nale Ŝy wykona ć przez ocen ę wzrokow ą,  
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− sprawdzenie grubo ści posadzki cementowej lub z lastryka nale Ŝy 
przeprowadzi ć na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki.  

− sprawdzenie prawidłowo ści wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowo ści nale Ŝy wykona ć za pomoc ą naci ągni ętego drutu 
i pomiaru odchyle ń z dokładno ści ą 1 mm, a szeroko ści spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

− sprawdzenie prawidłowo ści wykonania cokołów lub listew podłogowych; 
badanie nale Ŝy wykona ć przez ocen ę wzrokow ą.  
 

9.  Podstawa płatno ści  
Płaci si ę za ustalon ą ilo ść m2 powierzchni uło Ŝonej posadzki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podło Ŝa, dostarczenie materiałów 
i sprz ętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
 
10.  Przepisy zwi ązane  

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikac ja pobierania 
próbek.  

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteri a zgodno ści 
dotycz ące  
cementów powszechnego u Ŝytku.  

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

okre ślenia.  
− PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj ący.  
− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homog eniczne i 

heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku w inylu).  
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinow ych 
systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków. Dotyczy budowy budynku 
sanitarno-szatniowego wchodz ącego w skład kompleksu sportowo - 
rekreacyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012”. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi p odstaw ę 
opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odst ępstwa od wymaga ń podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mie ć miejsce 
tylkow przypadkach prostych robót o niewielkim znac zeniu, dla których 
istnieje pewno ść, Ŝe podstawowe wymagania b ędą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania, wynikaj ących z do świadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.3.  Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ści, maj ących na celu wykonanie 
bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykony wanych na zewn ętrznych 
powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych oraz istnie j ących, 
w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest okre ślenie wymaga ń odno śnie wła ściwo ści 
materiałów, wymaga ń w zakresie sposobów oceny i przygotowania podło Ŝy i 
wymagań dotycz ących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowyc h oraz 
ich odbiorów. 
 
1.4.  Okre ślenia podstawowe, definicje 

Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z odpowiednimi normami 
oraz okre śleniami podanymi w OST „Wymagania ogólne 

 
Dodatkowo w Specyfikacji u Ŝywane s ą nast ępuj ące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn ętrznych (BSO) – wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, do starczany jako kompletny 
system i składaj ący si ę, minimum, z nast ępuj ących składników: 

− zaprawy klej ącej i ł ączników mechanicznych systemu, 
− materiału do izolacji cieplnej, 
− jednej lub wi ększej liczby okre ślonych warstw systemu, w których co 

najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
− warstwy wyko ńczeniowej systemu. 

 
Wszystkie składniki s ą zaprojektowane przez producenta specjalnie dla 
systemu i podło Ŝa. 
Systemy BSO mo Ŝna podzieli ć ze wzgl ędu na: 

− rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian , wełna mineralna 
(zwykła, lamelowa), 

− sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mec haniczne, 
mocowanie mechaniczne, 

− rodzaj warstwy wyko ńczeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, 
polimerowy, krzemianowy, silikonowy,okładziny kamie nne lub 
ceramiczne), 

− stopie ń rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniaj ące, słabo 
rozprzestrzeniaj ące, silnie rozprzestrzeniaj ące. 
 

Podło Ŝe – powierzchnia nowej lub istniej ącej ściany lub stropu. Mo Ŝe by ć w 
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organic znym i powłokami farb. 
Środek gruntuj ący – materiał nanoszony na podło Ŝe lub › warstw ę zbrojon ą, 
celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasi ąkliwo ści lub zwi ększenia 
przyczepno ści. 
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Izolacja cieplna – materiał o niskiej warto ści współczynnika przewodzenia 
ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na  ścianach (przegrodach) 
zewnętrznych i nadaj ący im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klej ąca – materiał systemu do przyklejania materiału 
izolacyjnego do podło Ŝa. 
Łączniki mechaniczne – okre ślone ł ączniki do mocowania systemów izolacji 
cieplnej do podło Ŝa, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – okre ślona warstwa systemu stosowana bezpo średnio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera  zbrojenie. Warstwa 
zbrojona ma najwi ększy wpływ na wła ściwo ści mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – okre ślone tkaniny systemu składaj ące si ę z 
prz ędzy z ci ągłych włókien szklanych w obu kierunkach w ątku i osnowy, z 
wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – okre ślone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojone j w 
celu zwi ększenia jej wytrzymało ści mechanicznej. Zbrojeniem s ą zazwyczaj 
siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wyko ńczeniowa – okre ślony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworz ący jego wierzchni ą warstw ę. Warstwa 
wykończeniowa w poł ączeniu z warstw ą zbrojon ą stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje rów nie Ŝ systemowi faktur ę i 
barw ę. 
Systemowe elementy uzupełniaj ące – listwy (profile) cokołowe (startowe), 
profile no śne,k ątowniki naro Ŝne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i 
elementy dekoracyjne, podokienniki – słu Ŝą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania do tycz ące wykonania i 
odbioru robót podano w STO. 
 
1.6.  Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentacj ę robót ociepleniowych stanowi ą: 

− projekt budowlany  
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
− dziennik budowy,  
− dokumenty świadcz ące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego 
− protokoły odbiorów cz ęściowych, ko ńcowych i robót zanikaj ących, z 

zał ączonymi 
− protokołami z bada ń kontrolnych, 
− dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze śniej cz ęści składowe 
− dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonany mi w toku 

wykonywania robót 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera ć mi ędzy innymi: 

− widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem  elementów i 
profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i fa ktury powierzchni; 
w przypadkach bardziej zło Ŝonych – rozwini ęcia poszczególnych 
elewacji, 

− rzut dachu, zawieraj ący rozmieszczenie rur spustowych, 
− rysunki detali architektonicznych – szczegółów poł ącze ń ocieplenia 

powierzchni ścian ze stolark ą, podokiennikami, okapem dachu, płytami 
balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementam i elewacyjnymi. 
 

2.  Materiały 
2.1.  Środek gruntuj ący  

Środek gruntuj ący - materiał wodorozcie ńczalny (np. dyspersja 
akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, z ale Ŝnie od rodzaju i 
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stanu podło Ŝa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izola cji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, pr zed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 
 
2.2.  Zaprawa (masa) klej ąca  

Zaprawa klej ąca - gotowy lub wymagaj ący zarobienia z wod ą materiał(na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/a krylowy mieszany z 
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia pł yt izolacji termicznej 
do podło Ŝa, zró Ŝnicowany zale Ŝnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacj ę palno ści wyrobu. W 
niektórych systemach zaprawa klej ąca stosowana jest tak Ŝe do wykonania 
warstwy zbrojonej.  
Wymagana konsystencja zaprawy (sto Ŝek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
 
2.3.  Płyty termoizolacyjne 

Płyty termoizolacyjne - płyty ze styropianu  (polistyrenu spienionego) 
ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasad a) – gr. 12,0 cm  
(izolacja ścian przyziemia oraz ścian fundamentowych), 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspan dowanego okre śla norma 
PN-EN 13163. 
 
2.4.  Łączniki mechaniczne 

Kołki rozporowe – wkr ęcane lub wbijane, wykonane z tworzywa 
sztucznego (nylon,polipropylen, poliamid, polietyle n) lub z blachy 
stalowej, z tworzywa. Wyposa Ŝone s ą w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w 
kr ąŜki termoizolacyjne, zmniejszaj ące efekt powstawania mostków 
termicznych. 
Profile mocuj ące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) ele menty, 
słu Ŝące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowan ych kraw ędziach. 
 
2.5.  Zaprawa zbroj ąca 

Zaprawa zbroj ąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. 
dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawieraj ąca wypełniacze (tak Ŝe włókna) 
masa, nanoszona na powierzchni ę płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 
siatka zbroj ąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie wars tw ę 
zbrojon ą. 
 
2.6.  Siatka zbroj ąca 

Siatka zbroj ąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego 
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m 2, wtapiana w zapraw ę 
zbroj ącą. 
 
2.7.  Zaprawy (masy tynkarskie) - przyj ęto tynk cienkowarstwowy akrylowy. 

Zaprawy (masy) tynkarskie - masy akrylowe (polimero we) – oparte na 
spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe  materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w ma sie nie wymagaj ą 
malowania farbami elewacyjnymi Zale Ŝnie od uziarnienia (1,5-6 mm) 
wykonywane s ą w ró Ŝnych grubo ściach i fakturach powierzchni – typu baranek 
lub rowkowy („kornik”, Ŝłobiony). 
 
2.8.  Elementy uzupełniaj ące (akcesoria systemowe) 

− profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, 
słu Ŝące do systemowego ukształtowania dolnej kraw ędzi powierzchni 
BSO, mocowane do podło Ŝa za pomoc ą kołków rozporowych, 

− naro Ŝniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatk i), PCW, 
blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki ), słu Ŝące do 
zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw ędzi (naro Ŝników budynków, o ście Ŝy 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

− listwy kraw ędziowe i no śne – elementy ze stali nierdzewnej 
(aluminium) słu Ŝące do wykonywania konstrukcji no śnych (okładzin 
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naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi ma teriałami (np. 
oście Ŝnicami), 

− profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókn a szklanego, 
słu Ŝące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powie rzchni BSO, 

− ta śmy uszczelniaj ące – rozpr ęŜne ta śmy z elastycznej, bitumizowanej 
pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dyl atacyjnych, 
poł ącze ń BSO z o ście Ŝnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi, 

− pianka uszczelniaj ąca – materiał do wypełniania nieszczelnych 
poł ącze ń mi ędzy płytami izolacji termicznej, 

− siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmoc nionej strukturze 
(gramatura ~500 g/m 2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO 
w strefach o podwy Ŝszonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 
wysoko ści 2,0 m ponad poziomem terenu), 

− siatka do detali – siatka z włókna szklanego o deli katnej strukturze 
(gramatura ~50 g/m 2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, 
profile), 

− profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do  kształtowania 
elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykona ne z granulatu 
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw ą zbrojon ą i 
malowane, 

− podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blach y lakierowanej, 
powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do monta Ŝu z BSO. 

Uwaga: W skład wi ększo ści systemów BSO wchodzi jedynie cz ęść wymienionych 
wyŜej elementów. 
 
3.  Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog ą by ć przyj ęte na budow ę, je śli 
spełniaj ą nast ępuj ące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podan ą w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  (szczegółowej), 

− są wła ściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniaj ą wymagane wła ściwo ści, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadcz ące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz ka rty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ocieplenio wych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyj ęcie materiałów i wyrobów na budow ę powinno by ć potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
4.  Warunki przechowywania i składowania wyrobów do rob ót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny by ć dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz 
odpowiedni ą Aprobat ą Techniczn ą 
Podstawowe zasady przechowywania: 

− środki gruntuj ące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowy wać 
w szczelnie zamkni ętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
bezpo średnim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez o kres zgodny 
z wytycznymi producenta, 

− materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjn e naturalne i 
ceramiczne – przechowywa ć w szczelnie zamkni ętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mi neralnej 
przechowywa ć w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
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− siatki zbroj ące, listwy, profile, okładziny – przechowywa ć w 
warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i  uszkodzeniem 
mechanicznym. 

5.  Wymagania dotycz ące maszyn, narz ędzi i sprz ętu 
5.1. Sprz ęt do wykonywania BSO 

− do prowadzenia robót na wysoko ści – wszystkie typy rusztowa ń i 
urz ądze ń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacy jnych, 

− do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechanicz ne 
(wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw  i klejów 
budowlanych, 

− do transportu i przechowywania materiałów – opakowa nia fabryczne, 
duŜe pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów 
suchych i o konsystencji past, 

− do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprz ęt i narz ędzia do 
nakładania r ęcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 
podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ące, 
agregaty, pistolety natryskowe), tak Ŝe w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały,  

− do ci ęcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych  oraz 
kształtowania ich powierzchni i kraw ędzi – szlifierki r ęczne, piły 
r ęczne i elektryczne, frezarki do kształtowania kraw ędzi i 
powierzchni płyt (boniowanie),  

− do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osp rz ęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagł ębianie talerzyków i kr ąŜków 
termoizolacyjnych), 

− do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe,  z tworzywa 
sztucznego, narz ędzia do modelowania powierzchni, 

− Pozostały sprz ęt – przyrz ądy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, 
sznury traserskie itp. 
 

6.  Wymagania dotycz ące transportu 
6.1.  Transport materiałów 

Materiały wchodz ące w skład BSO nale Ŝy transportowa ć zgodnie z 
wymaganiami producentów materiałów, aprobaty techni cznej, przechowywanie i 
transport, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mog ą by ć przewo Ŝone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunko wych (na paletach) 
nale Ŝy prowadzi ć sprz ętem mechanicznym, wyposa Ŝonym w osprz ęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luze m wykonuje si ę r ęcznie. 
Ręczny załadunek zaleca si ę prowadzi ć przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprz ętu i narz ędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, w ci ągniki, 
wózki. 
Przy załadunku wyrobów nale Ŝy przestrzega ć zasad wykorzystania pełnej 
ładowno ści jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed  
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowy ch w czasie transportu 
nale Ŝy stosowa ć: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrob ów luzem 
w trakcie transportu nale Ŝy wykorzysta ć materiały wy ściółkowe, 
amortyzuj ące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty  styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
7.  Wymagania dotycz ące wykonania robót 
7.1.  Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z wykonaniem BSO nale Ŝy wykona ć projekt 
robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 
prac renowacyjnych.  
Projekt powinien przewidzie ć: 
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− zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie pow oduj ący 
powstawania istotnych dla funkcjonalno ści systemu mostków 
termicznych, 

− przygotowa ć plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni ć 
odpowiednie 

− zagospodarowanie placu budowy, 
− wykona ć wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa ć i wypełni ć 

przebicia, bruzdy i ubytki, 
− wykona ć cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnieni e, obróbki 

blacharskie),  
− monta Ŝu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiow ej 

zewnętrznej, przej ść i przył ączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, 

− wykona ć roboty, maj ące wpływ na sytuacj ę wilgotno ściow ą podło Ŝa, 
przede wszystkim tynki wewn ętrzne i jastrychy, 

− wykona ć zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych 
elementów elewacji. 

 
7.2.  Wymagania dotycz ące podło Ŝa pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpocz ęciem robót nale Ŝy wykona ć ocen ę podło Ŝa, polegaj ącą na 
kontroli jego czysto ści, wilgotno ści, twardo ści, nasi ąkliwo ści i równo ści. 
Próba odporno ści na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania si ę 
powierzchni lub wyst ępowania pozostało ści wykwitów i spieków za pomoc ą 
dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporno ści na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzy Ŝowych naci ęć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ści i no śności podło Ŝa oraz 
przyczepno ści istniej ących powłok za pomoc ą rylca. 
Próba zwil Ŝania – ocena chłonno ści (nasi ąkliwo ści) podło Ŝa za pomoc ą mokrej 
szczotki, p ędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równo ści i gładko ści – okre ślenie wielko ści odchyłek ściany 
(stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (pozio mego). Dopuszczalne 
warto ści zale Ŝne s ą od rodzaju podło Ŝa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe 
monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre ślone s ą one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 12.1. niniejszej 
ST. 
Ilo ść i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna  umoŜliwi ć 
uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzch ni podło Ŝa na obiekcie. 
Kontroli wymaga tak Ŝe wytrzymało ść powierzchni podło Ŝy. Dotyczy to przede 
wszystkim podło Ŝy istniej ących – zwietrzałych powierzchni surowych, 
tynkowanych i malowanych. W przypadku w ątpliwo ści dotycz ących wytrzymało ści 
nale Ŝy wykona ć jej badanie metod ą „pull off”, przy zastosowaniu urz ądzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Mo Ŝna tak Ŝe wykona ć prób ę odrywania 
przyklejonych do podło Ŝa próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagaj ą podło Ŝa (warstwowe) ścian wykonanych w 
technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza 
powierzchni ą, ocenie podlega wytrzymało ść (stan techniczny) zakotwie ń 
warstwy zewn ętrznej. 
 
7.3.  Przygotowanie podło Ŝa 
Zale Ŝnie od typu i stanu podło Ŝa (wynik oceny) nale Ŝy przygotowa ć je do 
robót zasadniczych: 

− oczy ści ć podło Ŝe z kurzu i pyłu, usun ąć zanieczyszczenia, 
pozostało ści środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mlecz ko 
cementowe, wykwity, lu źne cz ąstki materiału podło Ŝa, 

− usun ąć nierówno ści i ubytki podło Ŝa (skucie, zeszlifowanie, 
wypełnienie zapraw ą wyrównawcz ą), 

− usun ąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podło Ŝa; odczeka ć do jego 
wyschni ęcia, 
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− w przypadku istniej ących podło Ŝy usun ąć warstw ę złuszcze ń, sp ękań, 
odspajaj ących si ę tynków i warstw malarskich.  

− sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalo wymi szczotkami, 
metoda strumieniowa (ró Ŝne rodzaje ścierniw), ci śnieniowa, nale Ŝy 
dostosowa ć do rodzaju i wielko ści powierzchni podło Ŝa, powstałe 
ubytki wypełni ć zapraw ą wyrównawcz ą, 

− wykona ć inne roboty przygotowawcze podło Ŝa, przewidziane w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  szczegółowej oraz 
przez producenta systemu, 

− wystaj ące lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powin ny by ć 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

7.4.  Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO) 
Roboty nale Ŝy wykonywa ć przy spełnieniu wymaga ń producenta systemu, 

dotycz ących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najcz ęściej – 
temperatura od +5 do +25° brak opadów, silnego nasł onecznienia, wysokiej 
wilgotno ści powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa ń 
osłon, zabezpieczaj ących przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 
promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre syste my zawieraj ą odmiany 
materiałów, umo Ŝliwiaj ące wykonywanie prac w warunkach podwy Ŝszonej 
wilgotno ści powietrza i obni Ŝonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale Ŝy 
uwzgl ędni ć specyfikacji technicznej szczegółowej. 
 
7.4.1.  Gruntowanie podło Ŝa 

Zale Ŝnie od rodzaju i stanu podło Ŝa oraz wymaga ń producenta systemu 
nale Ŝy nanie ść środek gruntuj ący na cał ą jego powierzchni ę. 
 
7.4.2. Monta Ŝ płyt izolacji termicznej  

Przed rozpocz ęciem monta Ŝu płyt nale Ŝy wyznaczy ć poło Ŝenie ich dolnej 
kraw ędzi zamocowa ć wzdłu Ŝ niej listw ę cokołow ą (3 kołki rozporowe na mb 
listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamoco wać tak Ŝe profile i 
listwy w miejscach kraw ędzi BSO zako ńcze ń lub styków z innymi elementami 
elewacji. Za pomoc ą sznurów wyznaczy ć płaszczyzn ę płyt izolacji termicznej. 
Nanie ść zapraw ę klej ącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zale Ŝnie 
równo ści podło Ŝa, w postaci placków i ci ągłego pasma na obwodzie płyty 
(metoda pasmowo – punktowa) lub pac ą z ąbkowaną na całej powierzchni płyty. 
Płyty z wełny mineralnej nale Ŝy zaszpachlowa ć wcze śniej zapraw ą na całej 
powierzchni. Nie nale Ŝy dopuszcza ć do zanieczyszczenia kraw ędzi płyty 
zapraw ą. 
Płyty nakleja ć w kierunku poziomym (pierwszy rz ąd na listwie cokołowej) 
przy zastosowaniu wi ązania (przesuni ęcie min. 15 cm). Zapewni ć szczelno ść 
warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe uło Ŝenie płyt i wypełnienie 
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przy padku styropianu – 
piank ą uszczelniaj ącą. Po zwi ązaniu zaprawy klej ącej, płaszczyzn ę płyt 
izolacji termicznej zeszlifowa ć do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 
wymaganiami systemowymi, nie wcze śniej, ni Ŝ 24 godziny zako ńczeniu 
klejenia, nale Ŝy wykona ć ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
ł ącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długo ść ł ączników zale Ŝna 
jest grubo ści płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podło Ŝa. Ich 
rozstaw (min. 4 szt./m 2) – rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 
Po nawierceniu otworów umie ści ć w nich kołki rozporowe, a nast ępnie wkr ęci ć 
lub wbi ć trzpienie. 
 
7.4.3. Wykonanie detali elewacji  

W nast ępnej kolejno ści ukształtowa ć detale BSO – o ście Ŝa, kraw ędzie 
naro Ŝników budynku i o ście Ŝy, szczeliny dylatacyjne, styki i poł ączenia – 
przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji ter micznej, naro Ŝników, 
listew, profili, k ątowników, ta śm i pasków siatki zbroj ącej. 

 
7.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  
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Z pasków siatki zbroj ącej wykona ć zbrojenie uko śne przy naro Ŝnikach 
otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchni ę płyt izolacji termicznej 
naci ągnąć pac ą warstw ę zaprawy zbroj ącej (klej ącej), nało Ŝyć i wtopi ć w ni ą 
za pomoc ą pacy siatk ę zbroj ącą, w pierwszej kolejno ści ewentualn ą siatk ę 
pancern ą. Powierzchni ę warstwy zbrojonej wygładzi ć - siatka zbroj ąca 
powinna by ć całkowicie zakryta zapraw ą. 

 
7.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zale Ŝnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej na nie ść środek 
gruntuj ący. 
 
7.4.6. Monta Ŝ elementów dekoracyjnych  

Elementy dekoracyjne zamocowa ć (naklei ć) na powierzchni wykonanej 
warstwy zbrojonej. 
 
7.4.7. Warstwa wyko ńczeniowa  

Warstw ę wyko ńczeniow ą wykona ć po zwi ązaniu (wyschni ęciu) zaprawy 
zbroj ącej – nie wcze śniej, ni Ŝ po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po 
ewentualnym zagruntowaniu (zale Ŝnie od wymaga ń systemowych) nanie ść mas ę 
tynku cienkowarstwowego i podda ć jego powierzchni ę obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacj ą projektow ą oraz specyfikacj ą 
techniczn ą szczegółow ą. Sposób wykonania tynku zale Ŝny jest od typu spoiwa, 
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  

 
8.  Kontrola jako ści robót 
8.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
8.2.  Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych nale Ŝy przeprowadzi ć 
badania materiałów, które b ędą wykorzystane do wykonywania robót oraz 
dokona ć oceny podło Ŝa. 

 
8.3.  Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza si ę po średnio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, dotycz ących przyj ęcia materiałów na budow ę oraz 
dokumentów towarzysz ących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzaj ących zgodno ść u Ŝytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowe j)pokrycia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normam i.  

 
8.4.  Ocena podło Ŝa 

Badanie stanu podło Ŝa nale Ŝy przeprowadzi ć według wymaga ń okre ślonych 
w pkt. 8.5.  niniejszej SST. 

 
8.5.  Badania w czasie robót 

Jako ść i funkcjonalno ść BSO zale Ŝy od prawidłowo ści wykonania 
wszystkich kolejnych etapów systemowo okre ślonych robót. Z tego wzgl ędu, w 
czasie wykonywania robót szczególnie wazna jest bie Ŝąca kontrola robót 
zanikaj ących (ulegaj ących zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 

− kontroli przygotowania podło Ŝa – no śności, czysto ści, wilgotno ści, 
nasi ąkliwo ści(wykonania warstwy gruntuj ącej), równo ści powierzchni, 

− kontroli jako ści klejenia płyt izolacji termicznej – monta Ŝu profili 
cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i kraw ędziach, 
szczelno ści styków płyt, wypełnienia szczelin, czysto ści kraw ędzi 
płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, s tyków i poł ącze ń, 

− kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmie szczenia i 
rozstawukołków rozporowych, poło Ŝenia talerzyków (kr ąŜków) wobec 
płaszczyzny płyt (w płaszczy źnie lub do 1 mm poza ni ą), 

− kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia uk ośnego otworów, 
zabezpieczenia kraw ędzi, wielko ści zakładów siatki, pokrycia siatki 
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zbroj ącej, grubo ści warstwy i jako ści powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykon anie systemu nie 
powinno powodowa ć szkodliwych p ękni ęć w warstwie zbrojonej, tzn. 
pękni ęć na poł ączeniach płyt i/lub p ękni ęć o szeroko ści wi ększej ni Ŝ 
0,2 mm,  

− kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – 
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemow ego wymagania), 

− kontroli wykonania warstwy wyko ńczeniowej: 
− tynku – pod wzgl ędem jednolito ści, równo ści, koloru, faktury, 
− malowania – pod wzgl ędem jednolito ści i koloru, 
− okładzin - pod wzgledem jako ści mocowania z godnie z wytycznymi 

,równomiernego rozmieszczenia elementów na elewacji  oraz 
kolorystyki. 
 

8.6.  Badania w czasie odbioru robót 
8.6.1.  Zakres i warunki wykonywania bada ń 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny 
spełnienia wszystkich wymaga ń, dotycz ących robót ociepleniowych, w 
szczególno ści w zakresie: 

− zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą 
(szczegółow ą) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jako ści zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowo ści przygotowania podło Ŝa, 
− prawidłowo ści wykonania ocieplenia i szczegółów systemu 

ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale Ŝy wykorzystywa ć wyniki bada ń 
dokonanych przed przyst ąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przyst ąpieniem do bada ń przy odbiorze nale Ŝy na wst ępie sprawdzi ć na 
podstawie dokumentów czy zał ączone wyniki bada ń dokonanych przed 
przyst ąpieniem do robót potwierdzaj ą, Ŝe przygotowane podło Ŝa nadawały si ę 
do wykonania robót ociepleniowych, a u Ŝyte materiały spełniały wymagania 
niniejszej ST. 
Do bada ń odbiorowych nale Ŝy przyst ąpi ć po całkowitym zako ńczeniu robót. 
 
8.6.2.  Opis bada ń odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót nale Ŝy dokona ć oceny wykonanych 
robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ociepla nia ścian poprzez 
porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, które powinny 
uwzgl ędnia ć wymagania producenta systemu docieplenia, normy do tycz ące 
warunków odbioru a podane dalej w pkt. 12.1., a tak Ŝe „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z z astosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple ń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z tre ści ą „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do po wierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, nale Ŝy stosowa ć wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbio rze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego ty nku powinny mie ści ć si ę 
w nast ępuj ących granicach: 
Obowiązuj ą tak Ŝe wymagania: 

− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn ęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny by ć wi ększe ni Ŝ 7,0 mm, 

− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw ędzi zewn ętrznych 
tynków nie powinny by ć wi ększe ni Ŝ 10,0 mm na całej wysoko ści 
kondygnacji i 30,0 mm na całej wysoko ści budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malo wana powierzchnia BSO 
powinna posiada ć jednorodny i stały kolor i faktur ę. Niedopuszczalne jest 
wyst ępowanie na jej powierzchni lokalnych wypukło ści i wkl ęsło ści, 
moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
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9.  Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 
9.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w O ST  
9.2.  Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowani a 

− Powierzchni ę ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza si ę w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długo ści ścian w stanie surowym w 
rozwini ęciu przez wysoko ść mierzon ą od wierzchu cokołu (dolnej 
kraw ędzi) do górnej kraw ędzi warstwy ocieplanej. 

− Z powierzchni potr ąca si ę powierzchnie nieocieplone i powierzchnie 
otworów wi ększe od 1 m 2, doliczaj ąc w tym przypadku do powierzchni 
ocieplenia powierzchni ę o ście Ŝy, obliczon ą w metrach kwadratowych, 
jako iloczyn długo ści o ście Ŝy mierzonych w świetle ich kraw ędzi i 
szeroko ści, wraz z grubo ści ą ocieplenia. 
 

10.  Sposób odbioru robót 
10.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania  ogólne”  
10.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Do robót zanikaj ących przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale Ŝy 
przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podło Ŝa, klejenie płyt 
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zosta ć wykonany przed rozpocz ęciem nast ępnego etapu. 
Nale Ŝy przeprowadzi ć badania wymienione niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku bada ń (zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą i 
szczegółow ą specyfikacj ą techniczn ą) mo Ŝna zezwoli ć na rozpocz ęcie 
wykonywania nast ępnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ń) nale Ŝy okre śli ć zakres prac 
i rodzaj materiałów koniecznych do usuni ęcia nieprawidłowo ści. Po ich 
wykonaniu badania nale Ŝy powtórzy ć. 
Wszystkie ustalenia zwi ązane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących 
zakryciu nale Ŝy zapisa ć w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wyk onawcy (kierownik 
budowy). 
 
10.3.  Odbiór cz ęściowy 

Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanej cz ęści 
robót. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę dla zakresu okre ślonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorz e ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz ęściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem ko ńcowym. 
Odbiór cz ęściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzor u w obecno ści 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru cz ęściowego jest podstaw ą do dokonania cz ęściowego 
rozliczenia robót, je Ŝeli umowa tak ą form ę przewiduje. 
10.4.  Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór ko ńcowy stanowi ostateczn ą ocen ę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jako ści i zgodno ści z dokumentacj ą 
projektow ą. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiaj ącego, na podstawie przedło Ŝonych dokumentów, wyników bada ń oraz 
dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
okre śla ć umowa. 
Wykonawca robót obowi ązany jest przedło Ŝyć komisji nast ępuj ące dokumenty: 

− dokumentacj ę projektow ą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wpr owadzonymi w 
trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i ksi ąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac, 
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− dokumenty świadcz ące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania u Ŝytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegaj ących zakryciu i odbiorów cz ęściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki bada ń laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi ązana jest zapozna ć si ę z przedło Ŝonymi 
dokumentami, przeprowadzi ć badania zgodnie z wytycznymi podanymi w 
niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej  robót ociepleniowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia  oraz dokona ć oceny 
wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny by ć odebrane, je Ŝeli wszystkie wyniki bada ń s ą 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę dokumenty s ą kompletne i 
prawidłowe pod wzgl ędem merytorycznym. 
JeŜeli chocia Ŝby jeden wynik bada ń był negatywny roboty ociepleniowe nie 
powinny zosta ć odebrane. W takim przypadku nale Ŝy wybra ć jedno z 
nast ępuj ących rozwi ązań: 

− je Ŝeli to mo Ŝliwe, nale Ŝy ustali ć zakres prac koryguj ących, usun ąć 
niezgodno ści wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre ślonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  (szczegółowej) i 
przedstawi ć je ponownie do odbioru, 

− je Ŝeli odchylenia od wymaga ń nie zagra Ŝaj ą bezpiecze ństwu 
uŜytkownika, trwało ści i szczelno ści ocieplenia, zamawiaj ący mo Ŝe 
wyrazi ć zgod ę na dokonanie odbioru ko ńcowego z jednoczesnym 
obni Ŝeniem warto ści wynagrodzenia w stosunku do ustale ń umownych, 

− w przypadku, gdy nie s ą moŜliwe podane wy Ŝej rozwi ązania, wykonawca 
zobowi ązany jest do usuni ęcia wadliwie wykonanych robót 
ociepleniowych, wykona ć je ponownie i powtórnie zgłosi ć do odbioru. 

W przypadku niekompletno ści dokumentów odbiór mo Ŝe by ć dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynno ści odbioru sporz ądza si ę protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiaj ącego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawiera ć: 

− ustalenia podj ęte w trakcie prac komisji, 
− ocen ę wyników bada ń, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
− stwierdzenie zgodno ści lub niezgodno ści wykonania ocieplenia z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru ko ńcowego jest podstaw ą do dokonania rozliczenia ko ńcowego 
pomi ędzy zamawiaj ącym a wykonawc ą. 
 
10.5.  Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie r ękojmi i gwarancji jest ocena stanu 
ocieplenia po u Ŝytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w t ym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej ocieplenia, z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w pkt. 10.4. 
„Odbiór ostateczny (ko ńcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsta wą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania p otr ąceń wynikaj ących z 
obni Ŝonej jako ści robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj ący powinien zgłosi ć wykonawcy 
wszystkie zauwa Ŝone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
11.  Podstawa rozliczania robót 
11.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST „Wymagania 
ogólne”  
11.2.  Zasady rozliczenia i płatno ści 
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Rozliczenie robót ociepleniowych mo Ŝe by ć dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko ńcowym odbiorze lub etapami 
okre ślonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ęściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi ędzy zamawiaj ącym a wykonawc ą nast ępuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstaw ę rozliczenia oraz płatno ści za wykonany i odebrany zakres 
ocieplenia stanowi warto ść tych robót obliczona na podstawie okre ślonych w 
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ści robót 
zaakceptowanych przez zamawiaj ącego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za okre ślony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryc załtowe obejmuj ące 
roboty ociepleniowe uwzgl ędniaj ą: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, na rz ędzi i sprz ętu, 
− obsług ę sprz ętu niewymagaj ącego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórk ę rusztowa ń, o wysoko ści do 4,0 m, 
− ocen ę i przygotowanie podło Ŝa, 
− zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okład zin i innych 

elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i us zkodzeniem w 
trakcie wykonywania BSO, 

− wyznaczenie kraw ędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami 
innych materiałów elewacyjnych, kraw ędzie powierzchni) oraz lica 
płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

− gruntowanie podło Ŝa, 
− przyklejenie płyt izolacji termicznej do podło Ŝa lub mocowanie za 

pomocą profili mocuj ących, wypełnienie ewentualnych nieszczelno ści, 
− szlifowanie powierzchni płyt, 
− mocowanie mechaniczne płyt za pomoc ą kołków rozporowych – zale Ŝnie od 

systemu projektu robót ociepleniowych, 
− ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w  warstw ę zaprawy i 

wyrównanie jej, 
− wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbroj eniem uko śnym 

otworów, 
− gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi ązaniu zaprawy), 

mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili),  
− wyznaczenie przebiegu i monta Ŝ profili, listew naro Ŝnikowych, 

ochronnych, 
− brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z doci ęciem poł ącze ń na 

naro Ŝnikach wkl ęsłych, wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów sia tki zbroj ącej 
itp., 

− wyznaczenie przebiegu i monta Ŝ(klejenie) profili dekoracyjnych, wraz 
ukształtowaniem poł ącze ń w naro Ŝnikach wkl ęsłych i wypukłych, ewent. 
Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanie czyszczeniem przy 
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem . 

− wykonanie warstwy wyko ńczeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowan ie, 

− usuni ęcie zabezpiecze ń stolarki, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych ewentualnych zanieczyszcze ń, 

− uporz ądkowanie terenu wykonywania prac, 
− usuni ęcie pozostało ści, resztek i odpadów materiałów w sposób 

uzgodniony z zleceniodawc ą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
− likwidacj ę stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodn ionych cen 
jednostkowych,koszty niezb ędnych rusztowa ń mogą by ć uwzgl ędnione w tych 
cenach lub stanowi ć podstaw ę oddzielnej płatno ści. Sposób rozliczenia 
kosztów monta Ŝu, demonta Ŝu i pracy rusztowa ń, koniecznych do wykonywania 
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robót na wysoko ści powy Ŝej 4,0 m, nale Ŝy ustali ć w postanowieniach pkt 9 
szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, o pracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
 
12.  Dokumenty i odniesienia 
12.1.  Normy 

− PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budo wnictwie – Wyroby 
z wełny mineralnej produkowane fabrycznie. Specyfik acja. 

− PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budo wnictwie – Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfi kacja. 

− PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budo wnictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabryc znie. 
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do  izolacji cieplnej 
w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego  (XPS)produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

− PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budo wnictwie. 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania(ETICS) ze styrop ianem. 
Specyfikacja. 

− PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budo wnictwie. 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania(ETICS) z wełn ą mineraln ą. 
Specyfikacja.  

− PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguły. 
− PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia. 
− PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podst awowe zasady oceny 

i okre ślenia. 
− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefa brykatów 

Ŝelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badani a przy odbiorze. 
− PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Meto dy pomiaru cech 

geometrycznych. 
− PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 

mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 
− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i ba dania przy 

odbiorze. 
− PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- Ŝelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odb iorze. 
− PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowy ch elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagan ia i badania przy 
odbiorze. 

− PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowan ia na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbi orowego. 

− PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy  budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda o bliczania. 
 

12.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teks t jednolity Dz. U. 
Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pó źniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl anych (Dz. U. Nr 
92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó źn. zmianami). 

− Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u Ŝytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 
+ zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
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− Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpow iada ć budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z  pó źn. zmianami). 

− Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 20 04 r. 
zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 
1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

− Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacy jnych z 
zastosowaniem zewn ętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple ń, Warszawa 2004 r. 

− Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ociep lania ścian 
zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

− ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania oc ieple ń z 
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolac yjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielan ia Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budow lanej, 2003 r. 

− ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe ł ączniki do mocowania termoizolacji. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warsz awa Instytut 
Techniki Budowlanej 1997 r. 

− ZUAT 15/V.07/2003 Ł ączniki do mocowania izolacji termicznej 
uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat T echnicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

− ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ące i kleje dyspersyjne Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Inst ytut Techniki 
Budowlanej, 2000 r. 

−  ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicz nych. Zło Ŝone 
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002 r. 

− ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techniczn ych – Ł ączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieple ń ścian 
zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych tom I 
Budownictwo ogólne cz ęść 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 
1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych Cz ęść B – 
Roboty wyko ńczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

− Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2 004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodno ści, wymaga ń, jakie powinny spełnia ć 
notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodno ści, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.  U. Nr 195, poz. 
2011). 

− Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2 004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. N r 198 poz. 2041). 

− Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 r. w 
sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126). 

− Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

− Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 gr udnia 1988 r. w 
sprawie zbli Ŝenia przepisów ustawowych Pa ństw Członkowskich 
odnosz ących si ę do wyrobów budowlanych. 
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1.  Wstep 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji te chnicznej sa 
wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry ć dachowych z pap 
termozgrzewalnych wraz z obrobkami blacharskimi na budynku sanitarno-
szatniowym wchodz ącego w skład kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Mo je 
Boisko ORLIK 2012”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robot wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objetych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszy stkie czynno ści 
umoŜliwiajace i majace na celu wykonanie pokry ć dachowych wraz z obrobkami 
blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach bu dynku tzn.: 
− Pokrycie dachu na gotowym podło Ŝu 2×pap ą termozgrzewaln ą 
− Wykonanie niezbednych obrobek blacharskich, 
− Wykonanie elementow odwodnienia dachu (rynien i r ur spustowych). 
 
1.4.  Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obow iazujacymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich w ykonania oraz za 
zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i polecenia mi Inspektora. 
 
2.  Materiały 
2.1.  Wymagania ogólne 

Ogolne wymagania dotyczace materiałow, ich pozyskiw ania i składowania 
podano w STO „Wymagania ogolne" pkt 2 
 
2.2.  Papy 

Papy termozgrzewalne na osnowie z włokniny poliestr owej 
nawierzchniowa i podkładowa -wymagania: 
 
2.2.1.  Papa podkładowa do mocowania mechanicznego 
Opis wyrobu: 
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana  SBS, na osnowie z 
włokniny poliestrowej. Ostateczny wariant materiało wy do wyboru przez 
Inwestora. Przy wyborze rozwi ązań nale Ŝy przestrzega ć prawa budowlanego, 
praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowa ć si ę wiedz ą techniczna. 
 
2.2.2.  Papa nawierzchniowa 
Opis wyrobu : 
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, mod yfikowana SBS, na 
osnowie z włokniny poliestrowej. Ostateczny wariant  materiałowy do wyboru 
przez Inwestora przy wyborze rozwi ązań nale Ŝy przestrzega ć prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz ki erowa ć sie wiedz ą 
techniczn ą. 
2.3.  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniacz ami na goraco  

Wymagania wg PNB-24625:1998 
 
2.4.  Roztwor asfaltowy do gruntowania  

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 
2.5.  Blacha stalowa ocynkowana  

Wymagania wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
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3.  Sprzet 
Roboty mo Ŝna wykona ć r ęcznie lub przy u Ŝyciu dowolnego typu sprzetu. 

 
4.  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w STO „Wymagania ogólne" 
pkt 4 
 
4.2.  Transport materiałów 

Lepik asfaltowy i materiały wia Ŝące powinny byc pakowane, 
przechowywane 
i transportowane w sposob wskazany w normach polski ch. 
 
4.3.  Pakowanie, przechowywanie i transport pap 

− rolki papy powinny byc po środku owini ęte paskiem papieru szeroko ści co 
najmniej 20,0 cm i zwi ązane drutem lub sznurkiem grubo ści co najmniej 
0,5 mm; 

− na ka Ŝdej rolce papy powinna byc umieszczona nalepka z po dstawowymi 
danymi okre ślonymi w PN-89/B-27617; 

− rolki papy nale Ŝy przechowywa ć w pomieszczeniach krytych, chroniacych 
przed zawilgoceniem i działaniem promieni słoneczny ch i w odległo ści co 
najmniej 120 cm od grzejnikow; 

− rolki papy nale Ŝy układa ć w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj ącej, w 
jednej warstwie. Odległo ść mi ędzy warstwami - 80 cm. 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne dla podło Ŝy 

Podło Ŝa pod pokrycia z papy powinny odpowiadac wymaganiom  podanym w 
PN-80/B-10240, w przypadku zas podło Ŝy nie ujetych w tej normie, wymaganiom 
podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podło Ŝa powinna byc równa, prze świt pomiedzy powierzchnia 
podło Ŝa a łata kontrolna o długo ści 2,0 m nie mo Ŝe byc wiekszy ni Ŝ 5,0 mm. 
Krawedzie, naro Ŝa oraz styki podło Ŝa z pionowymi płaszczyznami elementow 
ponaddachowych nale Ŝy zaokragli ć łukiem o promieniu nie mniejszym ni Ŝ 3,0 
cm lub złagodzi ć za pomoc ą odkosu albo listwy o przekroju trójkatnym. 
 
5.2.  Pokrycia papami termozgrzewalnymi 
5.2.1.  Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej  

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzewal nej (podkładowej i 
nawierzchniowej) mo Ŝe by ć wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu 
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od  1,0% do 20,0% 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przy klejania do podło Ŝa oraz 
sklejania dwoch jej warstw metoda zgrzewania, tj. p rzez podgrzewanie 
spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowe go do momentu 
nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnik a na gaz propan-butan 
nale Ŝy przestrzegac nastepujacych zasad: 

− palnik powinien byc ustawiony w taki sposob, aby je dnoczesnie 
podgrzewał podło Ŝe i wstege papy od strony przekładki antyadhezyjnej . 
Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni  płyty warstwowej 
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie o grzewania podło Ŝa, 

− w celu unikniecia zniszczenia papy działanie płomie nia powinno byc 
krotkotrwałe, a płomien palnika 

− powinien byc ciagle przemieszczany w miare nadtapia nia masy 
powłokowej, 

− niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, pr owadzace do 
nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapaleni a, 

− fragment wstegi papy z nadtopiona powłoka asfaltowa  nale5y 
natychmiast docisnac do ogrzewanego 

− podło Ŝa wałkiem o długosci równej szeroko ści pasma papy. 
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5.3.  Obróbki blacharskie 
Obrobki blacharskie powinny byc dostosowane do rodz aju pokrycia. 

Obrobki blacharskie z stalowej ocynkowanej o grubos ci od 0,55 mm mo Ŝna 
wykonywa ć o 
kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie ni Ŝszej od -1 5°C. Robót nie 
moŜna wykonywa ć na oblodzonych podło Ŝach. 
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nale Ŝy pami ęta ć o konieczno ści 
zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w  sposob umo Ŝliwiaj ący 
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby 
nast ępował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
5.4.  Urz ądzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.1.4. Rynny i rury spustowe 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowy ch i wpustow 
dachowych powinny by ć dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni 
dachu (stropodachu). 

− Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac w ymaganiom podanym 
w PN-EN612:1999,  

− uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom P N-EN 1462:2001, 
PNB-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
 

6.  Kontrola jako ści 
6.1.  Materiały izolacyjne 

Wymagana jako ść materiałów izolacyjnych powinna byc potwierdzona 
przez producenta przez za świadczenie o jako ści lub znakiem kontroli jakosci 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz ędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowe bez doku mentow potwierdzajacych 
przez producenta ich jako ść nie moga byc dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa ć zgodno ść z dokumentacja 
projektowa oraz sprawdzenie własciwosci technicznyc h tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytworcy. 
W przypadku zastrze Ŝeń co do zgodno ści materiału z za świadczeniem o jako ści 
wystawionym przez producenta – powinien byc on zbad any zgodnie z 
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie  stosowania do robot 
materiałow izolacyjnych, ktorych własciwo ści nie odpowiadaj ą wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie nale Ŝy stosowa ć równie Ŝ materiałow przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorow materiałow i wyrobow powinny byc ka 5dorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robot jest: 

− dla robot B.10.01.00 – m 2 pokrytej powierzchni, 
− dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonany ch rynien lub rur 

spustowych. 
Ilo ść robot okresla sie na podstawie projektu z uwzgledn ieniem zmian 
zaaprobowanych przez In Ŝyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór podło Ŝa 
Badania podło Ŝa nale Ŝy przeprowadza ć: 

-  w trakcie odbioru cz ęściowego, podczas suchej pogody, 
-  przed przyst ąpieniem do krycia połaci dachowych, 
-  sprawdzenie równo ści powierzchni podło Ŝa (deskowania) nale Ŝy 

przeprowadza ć za pomoca łaty, kontrolnej o długo ści 2,0 m lub za 
pomoca szablonu z podziałk ą milimetrow ą. Prze świt mi ędzy sprawdzan ą 
powierzchni ą a łata nie powinien przekroczyc 5,0 mm. 

 



       Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moj e Boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem      73 
sanitarno-szatniowym, drog ą dojazdow ą oraz parkingiem na samochody  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

8.2.  Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ące, wymagaja odbiorów 

cz ęściowych. Badania w czasie odbioru cz ęściowego nale Ŝy przeprowadza ć dla 
tych robót, do których dost ęp pó źniej jest niemo Ŝliwy lub utrudniony. 
Odbiór cz ęściowy powinien obejmowa ć sprawdzenie: 

-  podło Ŝa (deskowania i łat), 
-  jako ści zastosowanych materiałow, 
-  dokładnosci wykonania poszczegolnych warstw pokryci a, 
-  dokładnosci wykonania obrobek blacharskich i ich po łaczenia z 

pokryciem, 
-  dokonanie odbioru cz ęściowego powinno byc potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, 
-  badania ko ńcowe pokrycia nale Ŝy przeprowadza ć po zako ńczeniu robot, 

po deszczu. 
Podstaw ę do odbioru robot pokrywczych stanowi ą nast ępujace dokumenty: 

-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzaj ącym odbiór cz ęściowy podło Ŝa 

oraz poszczególnych warstw lub fragmentow pokrycia,  
-  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i ro dzaju 

zastosowanych materiałow, 
-  protokoły odbioru materiałow i wyrobow. 

Odbiór ko ńcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonane go pokrycia i 
obróbek blacharskich i poł ączenia ich z urz ądzeniami odwadniaj ącymi, a 
tak Ŝe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze ń eksploatacyjnych. 
 
8.2.1.  Odbiór pokrycia z papy 
Odbiór pokrycia z papy objemuje: 

-  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale Ŝy przeprowadzi ć przez 
naci ęcie i odrywanie paska papy szeroko ści nie wiekszej ni Ŝ 5,0 cm, z 
tym Ŝe pasek papy nale Ŝy naci ąć nad miejscem przyklejenia papy, 

-  sprawdzenie szeroko ści zakładów papy nale Ŝy dokona ć w trakcie 
odbiorów cz ęściowych i ko ńcowego przez pomiar szeroko ści zakładów w 
trzech dowolnych miejscach na ka Ŝde 100 m 2.  

-  dokładno ść pomiarów powinna wynosi ć do 2,0 cm. 
 

8.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ć: 

-  sprawdzenie prawidłowosci połacze ń poziomych i pionowych, 
-  sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub ścian, 
-  sprawdzenie prawidłowo ści spadków rynien, 
-  sprawdzenie szczelno ści połacze ń rur spustowych z wpustami. 
-  rury spustowe moga byc montowane po sprawdzeniu dro Ŝności przewodów 

kanalizacyjnych. 
 

9.  Podstawa płatno ści 
Wg warunkow umowy 
 
10.  Przepisy zwiazane 

-  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bada nia przy odbiorze. 
-  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe s tosowane na zimno. 
-  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budow lanej. 
-  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włokien  szklanych. 
-  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. 
-  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
-  PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka cer amiczna. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
-  PN-EN 490:2000 Dachowki i kształtki dachowe cemento we. 
-  PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarsk ie. Dachowki i 

gasiory dachowe. Badania.   


