CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH

 – „ZAKRES  A” ZAMÓWIENIA –

Umowa […]

W dniu  .............. 2013 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez: 

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy, 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej, 

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym lub Stroną
a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji: .................................................................................................. tel./fax. ..................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

1. ……………………………………….,

2. ……………………………………….,

zwanym(ą) dalej  Wykonawcą lub Stroną
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2010 r.  Nr  113, poz. 759 z późn. zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Modernizacja i remonty dróg gminnych wraz z pracami towarzyszącymi w latach 2013 ÷2015”. Zamówienie realizowane będzie w ramach zadania inwestycyjnego (budżetowego) pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych 2013 – 2015” (Projekt  I).

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną przez Kajetana Semrau działającego pod firmą PHU „MELPROJEKT”, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Biskupa Kozala 6/8, Marcina Szerszenia działającego pod firmą „Inżynieria Lądowa”, Grzybno 21, 86–200 Unisław, Aleksandry Nicpoń-Jędrzejczak działającej pod firmą „P.H.U. Olprojekt”, Bydgoszcz ul. Fordońska 8/1 i Wojciecha Urbańskiego działającego pod nazwą Firma Handlowa Wojciech Urbański, Toruń, ul. Teligi 3a/88, zgłoszeniami/ pozwoleniami, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej dla tego rodzaju robót oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Zakres robót obejmuje m.in.:

1) wykonanie remontu 7 (siedmiu) odcinków dróg gminnych i 1 (jednej) drogi wewnętrznej w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami na odcinku o łącznej długości 10 468mb (10,468 km) tj.:

a) remont (modernizację) drogi gminnej nr 100549 C w miejscowości Kończewice – Ogrodniki na odcinku o długości 1 435mb (tysiąc czterysta trzydzieści pięć metrów bieżących – od 0 + 000 km do 1 + 435 km),

b) remont (modernizację) drogi gminnej nr 100533 C w miejscowości Pluskowęsy na odcinku o długości 1 458mb (tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem metrów bieżących),

c) remont (modernizację) drogi gminnej nr 100540 C w miejscowości Januszewo na odcinku o długości 1 935mb (tysiąc dziewięćset trzydzieści pięć metrów bieżących),

d) remont (modernizację) drogi gminnej nr 100526 C w miejscowości Brąchnówko Etap I na odcinku o długości 1 100mb (tysiąc sto metrów bieżących – od 1 + 023 km do 2 + 123 km),

e) remont (modernizację) drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały Etap I na odcinku o długości 1 390mb (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt metrów bieżących – od 0 + 348 km do 1 + 738 km),

f) remont (modernizację) drogi wewnętrznej w miejscowości Mirakowo na odcinku o długości 1 250mb (tysiąc dwieście pięćdziesiąt metrów bieżących),

g) remont (modernizację) drogi gminnej nr 100584 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 900mb (dziewięćset metrów bieżących),

h) remont (modernizację) drogi gminnej nr 100549 C Kończewice - Głuchowo Etap I na odcinku o długości 1 000mb (tysiąc metrów bieżących – od 0 + 000 km do 1 + 000 km),

2) wykonanie remontu drogi wewnętrznej w technologii nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości 310 mb (0,310 km);

3)  wykonanie remontu 42 (czterdziestu dwóch) odcinków dróg gminnych i wewnętrznych  

     o nawierzchni gruntowej o łącznej długości 28,310 km (dwadzieścia osiem kilometrów i 
     trzysta dziesięć metrów) polegającego na uzupełnieniu istniejącej nawierzchni 
     mieszanką sortowanych kruszyw drogowych w ilości maksymalnej 12 600 (dwanaście 
     tysięcy sześćset) ton, z zakresem:
a) roboty pomiarowe,

b) profilowanie istniejącej nawierzchni,

c) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z poboczy,

d) wykonanie nawierzchni z pospółki drogowej mieszanej,

oraz

e) równanie dróg wykonanych w 2013 r., o których mowa w niniejszym punkcie, z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni dróg przewidziane do realizacji w 2014 r, 
4) wykonanie mieszania kruszyw drogowych [pospółki drogowej frakcji od 0 (zera) do 31,5   
    mm (trzydzieści jeden i pół milimetra) w ilości 7 500 (siedem tysięcy pięćset) ton – 
    materiału Zamawiającego, kamienia wapiennego frakcji od 16 (szesnaście) do 22 
    (dwadzieścia dwa) mm w ilości 3 500 (trzy tysiące pięćset) ton oraz żużla 
     wielkopiecowego frakcji od 0 (zera) do 31,5 (trzydzieści jeden i pół) w ilości 2 000 
    (dwóch tysięcy) ton.
4. Przy mieszaniu kruszyw drogowych w jednej jednostce mieszanki kruszyw drogowych

powinno znajdować się 58 % pospółki drogowej, 15 % żużla wielkopiecowego i 27 % kamienia wapiennego, np. dla sporządzenia 130 ton mieszanki kruszyw drogowych kruszywa należy zmieszać następująco: 75 ton pospółki drogowej – 20 ton żużla wielkopiecowego – 35 ton kamienia wapiennego. Mieszanie należy wykonać sortownikiem mobilnym wraz z hałdowaniem na placu składowania w miejscowości Kończewice przy Szkole Podstawowej oraz Januszewo. 

Przy mieszaniu kruszyw drogowych Zamawiający zabezpieczy osobę do prowadzenia

ewidencji dostarczonego na plac materiału, kontrolowania zachowania proporcji mieszania

materiałów oraz ewidencji wywożonych materiałów celem wbudowania w drogi.

5. Zamawiający zapewnia materiał do wykonania zakresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 w postaci pospółki drogowej.

6.Materiał zostanie przekazany protokolarnie na placu składowania w miejscowościach Kończewice przy Szkole Podstawowej w ilości 4 500ton oraz w miejscowości Januszewo w ilości 3 000ton. 
7. Koszty załadunku, transportu i rozładunku materiału obciążają Wykonawcę 
i uwzględnione są w wynagrodzeniu określonym w § 4.
8. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontów w zakresie niezbędnym 
    do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

    decyzjami;

2) obsługę geodezyjną polegającą na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej na mapie zasadniczej (podstawowej) i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu (dotyczy tylko zakresu określonego w ust. 3 pkt 1 i 2 umowy);

3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 

4) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy 

    działek stanowiących drogę;  
5) inne prace związane z procesem budowy. 

9. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

10. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

11. Wykaz dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.
§ 2
1. Przekazanie placów budowy wraz z dokumentacją projektowa po jednym egzemplarzu nastąpi w ciągu 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1. umowy. Przekazanie następuje protokolarnie. 
2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia, czy dostarczona dokumentacja projektowa oraz teren budowy nadają się do prawidłowego wykonania robót.
4. Jeżeli po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca stwierdzi w niej wady, braki lub pomyłki, to wówczas jest zobowiązany o tychże wadach, brakach lub pomyłkach zawiadomić Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty ich wykrycia pod rygorem współodpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o ile zmiany te powodować będą oszczędności lub poprawę funkcjonalności proponowanych rozwiązań.
6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placów budowy.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-terminowy robót, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie integralny załącznik do umowy. 
8. Wykonawca zapewnia materiały (poza materiałem Zamawiającego, o którym mowa w § 1 do wykonania przedmiotu umowy. Materiały, o których mowa  wyżej, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

       1) deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  
            zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

        2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

        3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
9. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru),  Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

10. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
11. Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie:

1) 5 miesięcy – w zakresie określonym w § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 2 umowy - od daty   

    podpisania umowy tj. do dnia ………….;
2) 2 miesięcy – w zakresie określonym w § 1 ust. 3 pkt 3 i 4) umowy - od daty  

    podpisania umowy  tj. do dnia ………….


oraz

3) do 15 maja 2014 r.– w zakresie określonym w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy - dotyczącym  

    równania dróg z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni dróg.
Uznaniem wykonania przedmiotu umowy jest protokolarny bezusterkowy odbiór kompletnego przedmiotu zamówienia.
Po wykonaniu zakresu robót w 2013 r. drogi będą użytkowane w dotychczasowy sposób.
2. Rozpoczęcie prac dotyczących równania dróg z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni dróg w 2014 r. planuje się od 15 marca. Termin ten będzie uzależniony od warunków atmosferycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót. 

3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. przesunięcie terminu 
                przekazania placów budowy, nieterminowe przekazanie materiału;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni       

     wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –  

    fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony   

    przez  inspektora nadzoru;

4) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji lub wykonania 
         dokumentacji zamiennej;

     5) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 
         dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
         realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji;
     6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 
          5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
          późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy;

     7) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 
          pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
          z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy;

     8) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
          spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
          organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
          chwili zawarcia umowy;
9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowy termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

5. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 3 Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do umowy.

7. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu, a płatność będzie realizowana w ratach na podstawie faktur częściowych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia wynosi …………………… zł brutto ( słownie: …………………..)  wraz z podatkiem VAT w wysokości .......%, płatne będzie po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w ust. 7 do 10. Wartości poszczególnych dróg i prac objętych przedmiotem zamówienia zawarte są w formularzu oferty – Wykaz cen dołączonym do oferty.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacjami projektowymi, przedmiarami robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  w tym mieszaniem materiału Zamawiającego niezbędnego do wykonania remontu / modernizacji drogi oraz specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2. 
5. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ratalną, ryczałtową formą wynagrodzenia,  Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

7. Wykonawca wystawi dwie faktury częściowe za zakres robót określony w  § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 4 oraz jedną fakturę końcową za wykonanie równania dróg z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni dróg. 

8. Postawą do wystawienia jednej faktury częściowej na kwotę …….zł brutto będzie protokół odbioru częściowego sporządzony i podpisany po prawidłowym zrealizowaniu zakresu określonego w § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 2 umowy. Płatności dokonywane będą  w ratach przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
Pierwsza rata  zapłacona zostanie Wykonawcy w 2014 r. w terminie do 31.03.2014 r. i  w kwocie 1.423.000,00 zł brutto. 
Druga rata  płatna będzie w 2015 r.  w terminie do 31.03.2015 r. i obejmować będzie pozostałą niezapłaconą kwotą z tej faktury częściowej. 
Fakturę częściową Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża. 

9. Postawą do wystawienia drugiej faktury częściowej na kwotę ….zł brutto będzie protokół odbioru częściowego sporządzony i podpisany po prawidłowym zrealizowaniu zakresu określonego w § 1 ust. 3 pkt 3 i 4 umowy ( nie obejmującej kosztów równania dróg z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni dróg ). Płatności dokonywane będą  przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
Pierwsza rata zapłacona zostanie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej  w kwocie 210.000,00zł brutto. Druga rata płatna będzie w terminie do 31.03.2014 r. będzie pozostałą niezapłaconą kwotą wynikającą z wystawionej faktury częściowej. 
Fakturę częściową Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża. 

10. Podstawę wystawienia faktury końcowej na kwotę ……zł brutto stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót kompletnego przedmiotu zamówienia sporządzony i podpisany po zrealizowaniu zakresu określonego w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy dotyczącego równania dróg z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni. Płatność odpowiadająca wartości brutto prac związanych z równaniem dróg z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni, dokonana zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej wraz z zatwierdzonym protokołem bezusterkowego odbioru końcowego kompletnego przedmiotu zamówienia. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża. 

11. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

12. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami wraz z oświadczeniem, że nie ma żadnych innych zobowiązań z tytułu wykonania niniejszej umowy.  Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie. 

13. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 
§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi - 5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  ……………. zł ( słownie:………………………). 
2. Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  ……………………………. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.
§ 6

Nadzór
1. Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan(i) ........................ posiadający(a)  uprawnienia w specjalności ............................nr …….. przynależący(a) do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania 

    przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 

    trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 

    oceny   prawidłowości wykonania umowy.

5. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana(i) ......................... posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń nr ...............................................który przynależy do ……………………….. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy lub kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego. 

4. Szczegółowy zakres czynności osoby wymienionej w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

§ 8
Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu budowy.

2. Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu

    prowadzonej działalności z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za produkt

         w związku z realizacją niniejszej umowy na sumę gwarancyjną 500 000 zł na jedno 
         i wszystkie zdarzenia;

     2) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę   
         ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z    

         tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy gwarancyjnej. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie 
7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 2  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, którą powinien przedstawić Wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

6. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy Zamawiającemu.

7. Od chwili przekazania placu budowy aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.
8. W przypadku natrafienia na instalację lub urządzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca poinformuje o tym fakcie właściciela tego urządzenia w celu sprawowania nadzoru nad rozwiązaniem powstałej kolizji. 

9. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty po odbiorze częściowym, aż do momentu odbioru końcowego.

10. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego do dnia odbioru końcowego. 

11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., dostarczenie energii elektrycznej, wody, itp. mediów zapewni Wykonawca na swój koszt;

2) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

3)   segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego,             ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.); 

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
5) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
spowodowane  w związku z prowadzonymi robotami  na placu budowy;
6) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających; 

7) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

10) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonaniu  robót i  odbiorze częściowym i  przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;
11) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
            wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz 
            protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu   
            umowy; 

12) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów, 
13)  terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu 
 umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

14) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
            problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
            lub termin zakończenia robót;

      15) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi;

16) innych prac związanych z procesem  budowy.

12. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.
13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.
14. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 
15. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych robót, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. 
§ 9

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.  

§ 10

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór bezusterkowy wykonanego kompletnego przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez   Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z  późn.zm.).

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:
     1) odbiór częściowy obejmujący remontowane drogi wchodzące w zakres przedmiotu 
      umowy określony w  § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 4 w terminach podanych w 
      § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowiący podstawę do wystawienia faktur częściowych zgodnie z 
      zapisami § 4 ust. 7 do 9,

      2) odbiory dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

      3) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po 
      zakończeniu robót określonych w § 1 ust. 3 pkt 3 dot. równania dróg z zagęszczeniem 
      istniejącej nawierzchni dróg, w terminie określonym w  § 3 ust. 1 pkt 3;

      4) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 4 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 2  wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 1 i 3 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając inspektora  nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 7 oraz terminów wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbiorów.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbiorów częściowych i  końcowego, przy czym odbiory  te nastąpią w terminie do 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień  § 11 ust. 1. 

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

      1)  dziennik budowy (dotyczy tylko zakresu określonego w § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 2 umowy); 
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach (dotyczy tylko zakresu określonego w § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 2 umowy);

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, gwarancje producentów użytych materiałów, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

      5) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 
            wykonania umowy materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i 
            prób;

      6)  wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i prób. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 11

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze częściowym i końcowym, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 (trzech) dni.

2. O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 12

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru częściowego i  końcowego albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy (§ 3 ust. 1 umowy)  jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej          

     przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie 

     podjął ich w  terminie 7 dni od daty wynikającej z harmonogramu rzeczowo- 
     czasowo - finansowego ;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 

     Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje 

     zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość, Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z 
      wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany 
      nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 
     swojego majątku na rzecz wierzycieli;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

     umowy –odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

     od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość robót wykonanych przez Wykonawcę.
3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Wykonawca może w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy (§ 3 ust. 1 umowy) odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

     1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

     2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

5. Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

6. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 14

Rękojmia

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów, w odniesieniu do dróg, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1 - 2 przez okres 3 lat, który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót.
2. Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 15

1. Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót  zgodnie z § 10 ust. 2 pkt  4.
§ 16

Kary umowne
1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy oraz poszczególnych 
     części, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1-3  w wysokości 0,1% wynagrodzenia  

     ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego  terminu jego 
     wykonania;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i w okresie 
     rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
     zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

     odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 

     brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektów budowlanych lub usunięciu wad dokumentacji 

     – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

     licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu 

     wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placów budowy oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – 
     w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki lub 
     przerwy licząc od umownego terminu jego przekazania;  

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbiorów częściowego i końcowego– w wysokości 
     0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
     następnego po terminie w którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

     odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 

     brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej  w art. 145 ust. 1 ustawy  

     Prawo zamówień publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie  przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

     
2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 17

Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą który to termin powinien przypadać przed terminem wystawienia faktury dla Zamawiającego. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 18

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:

1)  zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. przesunięcie terminu 
                przekazania placu budowy, nieterminowe przekazanie materiału,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni       

     wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –  

    fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony   

    przez  inspektora nadzoru,


d) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji lub wykonania 
         dokumentacji zamiennej,

     d) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 
         dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
         realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,
     e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 
          5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
          późn. zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy,

     f) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 
          pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
          z późn. zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy,

     g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
          spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
          organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
          chwili zawarcia umowy,
h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie   obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian); 
4) zmianie może ulec system i termin płatności (w tym planowane w danym roku wysokości rat wynagrodzenia, o których mowa w  § 4 ust. 7 do 10 ) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od możliwości finansowych Zamawiającego;
5) zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego podwykonawcy;

6) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie 
                lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym wiąże zastosowaniem 
                robót zamiennych,

b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów 
                przewidzianych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji istotnych warunków 
                zamówienia , z zachowaniem wymogów technicznych i jakościowych,

c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 
                 umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna 
                 ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 
                 należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
                 zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, a 
                 szczególności terminu realizacji zamówienia.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje daną zmianę.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 19

Siła wyższa

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie    zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie   zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na  nią.

§ 20

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i      odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście,  przesyłane kurierem lub listem poleconym.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za   doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku zastosowania w postanowieniach umowy nomenklatury lub terminologii niespójnej z tą, która może występować w pozostałych dokumentach lub załącznikach do umowy, pierwszeństwo w interpretacji ma nomenklatura lub terminologia zastosowana w umowie.
8. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

      
1) Oferta Wykonawcy;

      
2) SIWZ z załącznikami;

3) Harmonogram rzeczowo – terminowy.

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
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