CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

NA ROBOTY BUDOWLANE

– „ZAKRES A” ZAMÓWIENIA –
___________________________________________________________________

A. 
Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG GMINNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W LATCH 2013 ÷ 2015
B. 
Sygnatura sprawy: OSO.271.3.2013
C. 
Przedmiot zamówienia:

1. wykonanie remontu 7 (siedmiu) odcinków dróg gminnych i 1 (jednej) drogi wewnętrznej w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami na odcinku o łącznej długości 10 468,00 mb (10,468 km),

2. wykonanie remontu drogi wewnętrznej w technologii nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości 310 mb (0, 310 km),

  3. 
wykonanie remontu 42 (czterdziestu dwóch) odcinków dróg gminnych i wewnętrznych  

       o nawierzchni gruntowej o łącznej długości 28,310 km (dwadzieścia osiem kilometrów 
       i trzysta dziesięć metrów) polegającego na uzupełnieniu istniejącej nawierzchni 
       mieszanką sortowanych kruszyw drogowych w ilości maksymalnej 12 600 (dwanaście 
       tysięcy sześćset) ton, z zakresem:
a) roboty pomiarowe,

b) profilowanie istniejącej nawierzchni,

c) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z poboczy,

d) wykonanie nawierzchni z pospółki drogowej mieszanej,

oraz

e) równanie dróg wykonanych w 2013 r., o których mowa w niniejszym punkcie, z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni dróg przewidziane do realizacji w 2014 r, 
4. wykonanie mieszania kruszyw drogowych [pospółki drogowej frakcji od 0 (zera) do 31,5 mm (trzydzieści jeden i pół milimetra) w ilości 7 500 (siedem tysięcy pięćset) ton – materiału Zamawiającego, kamienia wapiennego frakcji od 16,00 (szesnaście) do 22,00 (dwadzieścia dwa) mm w ilości 3 500 (trzy tysiące pięćset) ton oraz żużla wielkopiecowego frakcji od 0 (zera) do 31,5 (trzydzieści jeden i pół) w ilości 2 000 (dwóch tysięcy) ton].

Ad. w/w punktu 1. 

W ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami należy wykonać następujące odcinki dróg:

· remont (modernizację) drogi gminnej nr 100549 C w miejscowości Kończewice – Ogrodniki na odcinku o długości 1 435mb (tysiąc czterysta trzydzieści pięć metrów bieżących – od 0 + 000 km do 1 + 435 km),

· remont (modernizację) drogi gminnej nr 100533 C w miejscowości Pluskowęsy na odcinku o długości 1 458mb (tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem metrów bieżących),

· remont (modernizację) drogi gminnej nr 100540 C w miejscowości Januszewo na odcinku o długości 1 935mb (tysiąc dziewięćset trzydzieści pięć metrów bieżących),

· remont (modernizację) drogi gminnej nr 100526 C w miejscowości Brąchnówko Etap I na odcinku o długości 1 100mb (tysiąc sto metrów bieżących – od 1 + 023 km do 2 + 123 km),
· remont (modernizację) drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały Etap I na odcinku o długości 1 390mb (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt metrów bieżących – od 0 + 348 km do 1 + 738 km),

· remont (modernizację) drogi wewnętrznej w miejscowości Mirakowo na odcinku o długości 1 250mb (tysiąc dwieście pięćdziesiąt metrów bieżących),

· remont (modernizację) drogi gminnej nr 100584 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 900mb (dziewięćset metrów bieżących),

· remont (modernizację) drogi gminnej nr 100549 C Kończewice - Głuchowo Etap I na odcinku o długości 1 000mb (tysiąc metrów bieżących – od 0 + 000 km do 1 + 000 km),

Termin realizacji – 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Ad. w/w punktu 2. 

Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża w miejscowości Grzywna, ul. Parkowa i Klonowa.
Termin realizacji – 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Ad. w/w punktu 3. 

W ramach realizacji remontu 42 (czterdziestu dwóch) odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej o łącznej długości 28,310 km (dwadzieścia osiem kilometrów i trzysta dziesięć metrów) należy na każdej z dróg wykonać następujące roboty:

· roboty pomiarowe,

· profilowanie istniejącej nawierzchni,

· usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z poboczy,

· wykonanie nawierzchni z pospółki drogowej mieszanej,
· Termin realizacji – 2 miesiące od daty podpisania umowy.
· równanie z zagęszczeniem istniejących nawierzchni dróg wykonanych w 2013 r.

Termin realizacji do 15 maja 2014 r.
Ad. w/w punktu 4. 

Mieszanie kruszyw drogowych zostanie przeprowadzone na placu składowania w miejscowości Januszewo oraz Kończewice przy Szkole Podstawowej . W ramach mieszania Wykonawca zakupi i dostarczy kamień wapienny frakcji od 16 (szesnaście) do 22mm (dwadzieścia dwa milimetry) oraz żużel wielkopiecowy frakcji od 0 (zero) do 31,5 mm (trzydzieści jeden i pół milimetra) w ilości:

· plac składowania w miejscowości Januszewo 1 400 (tysiąc czterysta) ton kamienia wapiennego oraz 800 (osiemset) ton żużla wielkopiecowego,

· plac składowania w miejscowości Kończewice przy Szkole Podstawowej 2 100 (dwa tysiące sto) ton kamienia wapiennego oraz 1 200 (tysiąc dwieście) ton żużla wielkopiecowego.

Zamawiający zabezpieczy pospółkę drogową w celu odpowiedniego wymieszania materiałów drogowych w ilości: 

· plac składowania w miejscowości Kończewice przy Szkole Podstawowej 4 500 (cztery i pół tysiąca) ton,

· plac składowania w miejscowości Januszewo 3 000 (trzy tysiące) ton.

Przy mieszaniu kruszyw drogowych w jednej jednostce mieszanki kruszyw drogowych powinno znajdować się 58 % pospółki drogowej, 15 % żużla wielkopiecowego i 27 % kamienia wapiennego, np. dla sporządzenia 130 ton mieszanki kruszyw drogowych kruszywa należy zmieszać następująco: 75 ton pospółki drogowej – 20 ton żużla wielkopiecowego – 35 ton kamienia wapiennego.

Mieszanie należy wykonać sortownikiem mobilnym wraz z hałdowaniem na placu składowania w miejscowości Kończewice przy Szkole Podstawowej oraz Januszewo. 

Przy mieszaniu kruszyw drogowych Zamawiający zabezpieczy osobę do prowadzenia ewidencji dostarczonego na plac materiału, kontrolowania zachowania proporcji mieszania materiałów oraz ewidencji wywożonych materiałów celem wbudowania w drogi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia kruszyw drogowych na każdym etapie realizacji zadania .

Termin realizacji – 2 miesiące od daty podpisania umowy.
D. 
Szczegółowy harmonogram wykonywanych prac zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

E. 
Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje: 

· wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, 

· wykonanie projektu organizacji ruchu na czas niezbędny do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, 

· obsługę geodezyjną 9 (dziewięciu) dróg opisanych w pkt. 1 i pkt. 2., polegającą na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu,

· naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót, 

· uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę, oraz 

· inne prace związane z procesem budowy, które zostały opisane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

· Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.
F. 
Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

· 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

· 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

· 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,
G. 
Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

H. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl . 
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