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ST 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

SST-1 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

SST-3 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i patbnych elementéw
SST-4 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST-5 45442100-8 Roboty malarskie

SST-6 45261000-4 Wykonywanie pokgyi konstrukcji dachowych
SST-7 45321000-3 lIzolacje cieplne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacghtecznej (ST) $ wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét przy termomodernizacjidipoku wyteczndci publicznej przy ul .
Paderewskiego 11w Cheimn

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwymagania ogélne, wspodlne dla robot
budowlanych ohjtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczego6tonvy specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Robo6t rozbiérkowych

- rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blackams
- demonta stolarki okiennej i drzwiowe]

- rozbiorka komina oraz dobudowki

- wywO0z i unieszkodliwienie gruzu

1.3.2 Roboty w zakresie pokrgachowych

- wykonanie uzupetniedeskowania dachu

- pokrycie dachowe dwukrotne paiermozgrzewalp

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy ptasg@aylekanej
- mont& rynien i rur spustowych

1.3.3 Instalowanie okien i drzwi

- Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na PCVylieh-rozwierane
- Wymiana drzwi zewgtrznych wejciowych z PCV na wykonane z Al

- monta i wymiana parapetow okiennych — zestmanych

1.3.5 Roboty izolacyjne

- Docieplenie stropu poddasza wemineralry gr. 20 cm.

- Docieplenie stropu nad piwnievetina minerala gr. 15 cm.

- Docieplenigician zewrtrznych budynku metedekka mokr styropianem gr. 15
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1.3.5 Pokrywaniécian

- wyprawa elewacyjnécian zewgtrznych cienkowarstwowym tynkiem akrylowym barwiomyv
masie.

- wykonanie na cgci elewacji frontowej i szczytowych oktadziny z ptyelewacyjnej z
witoknocementu w systemie elewacji wentylowane;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku —nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomprzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3 budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub
obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepbwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojce maszty antenowe, wolno sicg trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronnggdrotechniczne, zbiorniki, wolno staje
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldaeekdw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, readme i podziemne przeja dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmestagomniki, a take czsci budowlane
urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i inhyarzdzen) oraz fundamenty pod
maszyny I wazenia, jako odibne pod wzgidem technicznym eZci
przedmiotéw sktadagych sé na caté¢ uzytkowsa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — naje przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegOlnéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paotku, jak: piaskownice, Ktawki,
drabinki,smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — mngleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krétszym od jego trwadd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lukbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, wdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oiienym miejscu,

a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nale przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

g) remoncie — naly przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh bieacej
konserwacji.

h) urzdzeniach budowlanych — nale przez to rozumi& urzadzenia techniczne zedane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przyiza i uradzenia instalacyjne, w tym stce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

i) terenie budowy — naly przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzeriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

]) prawie do dysponowania nieruchofo@m na cele budowlane — naleprzez to rozumiée tytut
prawny wynikajcy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobamaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

K) pozwoleniu na budogv— naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bwtkmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

l) dokumentacji budowy — natg przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zadczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotybaéw czsciowych i kaicowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metpohontazu — take dziennik montau.

m) dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaro@dét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.17 aprobacie techniczne] — ngleprzez to rozumie pozytywra ocerg techniczia wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.18 widciwym organie — nalg przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlahego, stosownie do ich weawosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym — najeprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, as@owania Wb zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzaleyobrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymga@hniu stanowicym integrala catas¢
uzytkowa.

1.4.20 organie samaydu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow,zynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Zpozm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — malerzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmirych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — naty przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszom przez zobowszanego
za okrglone ustaw obowirzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (momave)) — naley przez to rozumie drog; specjalnie
przygotowaan,

przeznaczom do ruchu pojazdéw obstuggiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzial do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nale przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdariaeé okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przegkdawe robo6t, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
ponoszaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.26 rejestrze obmiarow — najeprzez to rozumie — akceptowam przez Inspektora nadzoru
ksiazkg z ponumerowanymi stronami, shea do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych robot w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych gagnikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego



STWiOR- Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego — etap Il —  termomodernizacja budynku”

1.4.27 laboratorium — natg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmmprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzania nieztnych bada i prob zwihzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28 materiatach — nale przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby nieziaine do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacj
projektowa I specyfikacjami technicemyzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodda — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaly oldlene — z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — malprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgniiogyczice sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — natg przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczmy bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32 rekultywacji — naly przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i
przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 czsci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumieczesé obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji technicamytkowych i maliwa do odebrania

| przekazania do eksploataciji

1.4.34 ustaleniach technicznych — w#gleprzez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tecmjch.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robét —zyafgzez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspolnego
Stownika Zamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 450 zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osobsiafajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykomtg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierazér nad budowobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyle bigaca kontrok jakaosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacthiorach robét zakrywanych i zanikeych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz adzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatpejiopracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, okilajaca rodzaje i kolejn@ lub wspotzalenosé czynndci
obstugi, przegidow i zabiegdw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznagzajymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych

innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaefoboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznagzaayrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletdotnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (FiDzgodnie z o0golnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.40 przedmiarze robét — to zestawienie przewidzih do wykonania robét podstawowych
w kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgplcyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowjah, z wyliczeniem i zestawieniem kg jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres piaére po wykonaniu s mazliwe do
odebrania pod wzgtllem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopied
scalenia robot.

1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamowie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpeblicznych. Sktada size stownika giéwnego
oraz stownika uzupetniatego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdn
z postanowieniami rozpagdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do da&néa przedmiotu
zamoéwienia przez zamawaglych z O6owczesnych Raiw Czionkowskich UE stalo i
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. KelfPrawo zamdwie publicznych
przewidziatlo obowizek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zargdzapcym realizagi umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékma w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej] awapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administaia umow w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizackg i wspétrgine punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekitowleva komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzial§é za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkaobwy, uwzgtdniajpcym podziat na
dokumentagj projektow:

- dostarczoa przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné&t robot z dokumentagjprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokityngmzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawkahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w étlyo
jednym Z nich sbownzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozhigosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohpwe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogoélnych warunkach umowy”. Wykoneavnie mae
wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorfilnspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich amioprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgmap by¢ zgodne z dokumentacprojektovg

i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekracza dopuszczalnego przedziatu
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tolerancji. W przypadku, gdy thoszane materiaty lub wykonane roboty nigld
zgodne z dokumentacprojektows lub SST i ma wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizaciji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge,

w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie inne
srodki

niezkedne do ochrony robot, wygody spotecgeid innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odinej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowa& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody steyj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegstlo przepiséw i nhorm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodze
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoliny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, szkalnych i magazynowych oraz w
maszynach | pojazdach. Materialy taine kda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpmwz przed dogpem 0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wydway.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wWtwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychzytkownikbw oraz kdzie z nimi wspoéipracowat, dostarcz@j
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdMykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urzdzex podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaapcego.

1.5.8. Ograniczenie okyzien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie
gruntu,

materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdab zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w $boshgly bedzie o kadym takim
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przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdgunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone n@wiezo ukaczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i
wykonawca bdzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegodla wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ddrowia oraz nie speniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczaie, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do

robét od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtraci
panstwowej i samagdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie

w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawcaghzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzea
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru (O]
dziataniach, przedstawig kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetmformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techme lub $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przéaspektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dapmalnegarodia spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinnyrsaewymagania jakéciowe okrglone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrynowa w Szczegodtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzemggssowego

Wykonawca przedstawi dokumentacjawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz

proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorawaidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatdbw z jakiegokolwiek zi@. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymiatyp

wynagrodzenia i jakiekolwigke koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do
robét, chybaze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow vynetanowd inaczej.
Humus i nadkiad czasowo ztk z terenu wykopow, ukopéwiejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i

rekultywacji terenu po uk@zeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materialy paaye z
8
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wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskgrh w dokumentach umowyedz
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploatacjgddet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadge wymaganiom jak@iowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy, dulz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadyKrodzaj
robét, w ktorym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaamykonuje
na wtasne ryzyko, licec sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeiilo czasu gdydoa one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dagine do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego
sktadowania materiatowela zlokalizowane w olatbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwos¢ zastosowania émych rodzajéow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéobét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nieazadoy¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fako lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbaydama¢ sprzitu lbedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewmmzin umow. Sprzt bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe
do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego uaytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie daodwotow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielidokumentacja projektowa
lub SST przewiduj mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aarei wyboru i uzyska jego akceptacj
przed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikciwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iképe nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog by¢
dopuszczone przez wlawy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykena tedzie usuwa na bieaco, na
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witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoviege pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoeziem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory misvi skiadé& sie z czsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji morita (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoit zgodnie z umogub kontraktem oraz
za

jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ida zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem orgasizeob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziadticza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw rob6t okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nasipstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyae akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej

I w SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru doigez realizacji robdt dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w talggtuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaniezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §akgPZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratelj
wykonanie robét zgodnie z dokumentapyojektows, SST. Program zapewnienia jakbwinien
zawierd:

- organizacj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizagi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaahego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgoowadzenie baadd,

- sposb6b oraz foremngromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiehnologicznym, proponowany
sposob i forgrprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
| sprawdzanie uegdzen itp.) prowadzonych podczas dostawtenatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehikontrok jakosci robot i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz
robét. Wykonawca dzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresada i ich czstotliwosci ;3 okreslone

w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam flhree, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z umawlinspektor nadzoru
bedzie mie& nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru ¢tizie przekazywa& Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lzda tak powane,

ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do
robét badanych materiatéw i daojmil je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych
materiatdw. Wszystkie koszty zgwiane z organizowaniem prawadzeniem
bada materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla Inspektor nadzoru c¢hzie mi€ zapewnion
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoadzoru Wykonawcacgtzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudztpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zosgaprzez Wykonawg usuntte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensieuek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj Pojemniki do pobierania probekda
dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probktatozone przez
Wykonawe do badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zadkeepy przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmasgdktora nadzoru. Przed przyséeniem do
pomiaréw lub badga Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jaiykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab
Wyniki bada (kopie) lkgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzagkdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu
kontroli zapewnionaduzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej wéadji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatow i prowadgi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Z&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdw i robét z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1/posiadaj certyfikat na znak bezpieazrdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zporadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadaj deklaraag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskk Norma lub aprobat technicza,

- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanomdoPolskiej Normy, jeeli nie % objcte
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
3/ znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenmiywsgmagane przez SST, #da ich partia
dostarczona do robdtethzie posiada te dokumenty, oké&ajace w sposob jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelnigich wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwym obowizujacym Zamawiagcego
I Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budovey kinca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodni€ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy. Zapisy w dziennikudéwy keda dokonywane na bimco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpiegz®va ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy &da czytelne, dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. galone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty kda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budoalery wpisywa w szczegOIngi:
* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* dat: przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programeweagenia jakéci i harmonogramow robot,
* terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
» przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robo6t zank@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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« stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami kKlimatycznymi,

* zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

 dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zi@oiem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyabprzedt@one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania flecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pemyjlub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektoaalzoru do ustosunkowania.sProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

2/ Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przemdrza si sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryje, deklaracje zgodia lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia
0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jgkoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza¢sioprocz wymienionych w punktach 1-3, rgmtjace
dokumenty:

a)pozwolenie na budaw

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robat,

e)protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&xa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarreypyem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @iomrobét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o ema&r obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruebla wpisane do
ksiazki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich robo6t. 8dne
dane
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zostam poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotebzie
przeprowadzony z estaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie ok&onym w umowie.

7.2. Zasady okgtania ilcsci robot i materiatow

Zasady okrdania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnyodmge zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.
7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtalraakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia | sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt

wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dugizie posiada wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdtrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aigty zachowanie doktadioi
wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresikojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gaveji.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&bio
wykonywanych robét oraz igi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadgigra zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmyavagdlnego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotddalanej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiagomem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyrkcfa Inspektora nadzoru. Ja&koi ilos¢
robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleieumentéw zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okslwnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odhbiolbdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ypgo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu
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(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny traiasspi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakiaczenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiagego w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jaladowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapoznaest realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu oraz odbiorow etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykuaawyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetnigych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@i
oceni pomniejszan wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaéagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaficave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaizamy
przygotowa& nastpujace dokumenty:

1/ dokumentagj powykonawcsi, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiaragmivykonawczymi,

2/ szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawnwekumentéw umowy i ew. uzupetnieg
lub zamienne),

3/ protokoty odbiorow robot uleggjych zakryciu i zanikagych,

4/ protokoty odbiorow ogciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem

zapewnienia jakai (PZJ),

8/ deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggaki®ZJd),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsarrcych (np. na przeknie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejyeetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych
robot wigcicielom

urzadzen,

10/ geodezyjainwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngelab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonaweg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie admane przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniajce kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamas&gjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzueghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okreglajmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwihzanych z usugtiem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.
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Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjny eolizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny
robot(kaacowy) robot”.

9. PRZEPISY ZWAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlan®g. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzpé
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamomiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorze@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4v0

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrisogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m0
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pjich (tfj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzdzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2060— w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielamiehylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2id wrze&nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecistwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (DzNU47, poz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. — w sprawie informacji
dotyczcej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfijkaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakdia ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporadzenie
w

sprawie dziennika budowy, mouta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygze bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butémo-montaowych, (tom |, 11, 11, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtdmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stadacji, Centralny €@odek Badawczo-
Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej (SST) s wymagania dotyce
realizacji robot rozbiorkowych przewidzianych do keyania w ramach robét budowlanych
zZwigzanych z termomodernizachbudynku ayteczndci publicznej przy ul . Paderewskiego 11w

Chetmyy.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustdée zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuj wszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robot
rozbiérkowych i ziemnych przewiaizych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot obych specyfikag

W ramach prac budowlanych przewiduje svykonanie nagpujacych robét rozbidrkowych
| ziemnych:

- rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blackams

- pokrycia dachowego z papy,

- demonta stolarki okiennej i drzwiowe]

- rozbiérke komina oraz przybuddwki

- wywo0z i unieszkodliwienie gruzu

1.4.0krdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SS®& zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami
Ogo6lm Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.5.09g0Ine wymagania dotygz robot
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Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Speyfi
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmujéo&arobdét zwazanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robét oraz ystkde roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania tych robét oraz ich zgoddoz umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zdzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zdzapcego realizag)
umowy.

1.6. Dokumentacja, kt@malezy przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przeyRbnhawe w trakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatko wykonawca dostarczabedzie
nastpujace informacje:

1. 6. 1 Harmonogram i kolejgéprac.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeyii
Technicznej p.4.

2.2. Materiaty pochodize z rozbiorki

- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharski

- stolarka okienna i drzwiowa

- papa asfaltowa

- gruz budowlany.

3. SPRET

3.1 Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Spret niezkedny do wykonania robét

Rodzaj sprztu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia @0 uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zagdzapcym realizacji umowy. Wykorzystywany sgtanusi by odpowiedni dla
zastosowania i nie me pogarsza jakosci i wykonania robot i przepisow BIOZ. Musi on
odpowiadé wykazowi znajdujcemu s¢ w ofercie wykonawcy oraz speldiawymagania
wymienione w poszazegch Specyfikacjach Technicznych dla akoaych
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg p.6.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaggaveykorzystywania wystarczagej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin Zadaenia robo6t. Pojazdy mushy¢ wystarczajce
dla zastosowania i nie wptywaljemnie na jak&

robot i transportowanych materialdw. Zatadunekngport i roztadunek materiatdow naje
przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdnaym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe nakly wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na
ktorym prowadzoneasroboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, rgledgrodzé i oznakowa
tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzeonboét rozbiorkowych, jeli zachodzi
mozliwos$¢ przewrdcenia egci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie robatyzbiorkowe
nalezy wstrzyma w przypadku, gdy pdkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia
robot rozbidrkowych zabronione jest przebywanieziuth nizej potazonych kondygnacjach. Do
usuwania gruzu w czasie
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robot rozbiorkowych nafey stosowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powimnmgc
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasieonyykania robot rozbiérkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maspowinny znajdowa si¢ poza stref
niebezpiecza

- Rozebranie pokgy rynien, rur spustowych i obrébek blacharskichzopazygotowanie blach
z rozbiodrki do dalszegozytku

Wyszczegolnienie robot:

1. Ostrane rozebranie pokrycia dachowego, obrébek blakl@drsrynien i rur spustowych,

2. Wykucie z muru gcieznic okiennych i drzwiowych,

3. Posegregowanie blachy i innych materiatdw naajaad s¢ i nie nadajce s¢ do dalszego
uzytku.

4. Ztozenie materialdw we wskazanym miejscu.

5. Oczyszczenie podia z gwadzi i wkretow.

6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegpaozenie blachy we wskazanym miejscu
bez wzgédu na grubé&t blachy.

- Roboty rozbiorkowe:

- rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blackars

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej,

- zbicie tynkéw wewatrznych

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywarecznie, Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnyohlezy
bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow BHP i wykonastosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakdci robat:

Sprawdzanie wykonania #oi i rodzaju robot na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie robot pomiarowych za poaaém

b) Uporadkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robét zanik@jch i robot maliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu naley sporadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzor techniczny isiwea.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanogel@j Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstaw do dokonywania obmiaréw, oldlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zakony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m 2 obrobki blacharskie, 1 m rynny dachowe, lumy ispustowe, 1m2 otworéw @nnych

i drzwiowych, 1m2 pokrycidcian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbidrki elementbetonowych,
1m3 wykopow.

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

Odbior powinien by przeprowadzony po zakozeniu roboét, na podstawie:

a) protokotéw z odbioréw eZciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru kdcowego robét naly sporadzi¢ protokdt w ktéorym powinna kiyzawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich peryg. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien by
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robo6t przewidziamdrakcie wykonywania robo6t i niniejgz
specyfikacy daty wynik dodatni, wykonane roboty naeuzna& za zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji,
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b)w przypadku gdy chocigedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wyniknofg i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadze¢ stan robdt do ustalonych wymagaraz gdy dokonany
odbidr kaicowy robét jest negatywny, wykonane roboty ngalazna za niezgodne z wymogami
niniejszej specyfikaciji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wammlspecyfikacji powinny by poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstame do ponownego odbioru, z ktérego
nalezy sporadzi¢ nowy protokét odbioru kicowego robat.

9.Podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST WO.00.00.

Podstaw ptatncci jest wykonanie cakei prac — wynagrodzenie ryczattowe.

Zgodnie z Dokumentagijnalezy wykona zakres robét wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane @UDz 2010 r. Nr .243, p0z.1623 zZpd
zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23sprawie informacji dotycicej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnejaz ogtoszenia zawiengego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz3p5

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.3}13

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 sprawie warunkéw i trybu
postpowania w sprawach rozbiérek niezytkowanych Ilub niewykaczonych obiektow
budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (DAt92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie cz§atoporzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.08262).

9. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa(Dz.U.
Nr 112, poz.1206).

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, tarych
uznaje st, ze odpady niegniebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

SST-3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejysymagania dotycce wbudowania i odbioru

stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej w ramachbéd zwhzanych z termomodernizacj
budynku uyteczndgci publicznej przy ul . Paderewskiego 11w Chgm

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuimpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1
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1.3 Zakres robo6t objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyedudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj.
okien z wysokoudarowego PCV oraz drzwi zetmmnych Al

1.4 Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci sgodne z odpowiednimi normami i oklieniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wy&oia i odbioru robét budowlano -
montaowych".

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagj projektows,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, nijdz art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1 Okna z wysokoudarowego PCV jednoramowyce sdyhowe z ksztattownikow PCV.

- uszczelki koloru biatego

- profil min. pieciokomorowe o szerok@ nie wikszej nz 68 mm

- wzmochienia stalowe we wszystkich profiladitieznicy, skrzydet i stupkéw

- wzmochienia écieznicy w ksztalcie zamkrtego prostokta

- wzmochnienia skicane z profilem PCV maksimum co 30 cm

- ryglowanie skrzydta do ramy minimum co 81 cm

- zawias goérny mocowany we ghie skrzydta

- skrzydto rozwierno-uchylne wypasane w funkcg mikrowentylacji

- skrzydto rozwierno-uchylne wypasane w blokad biednego potaenia klamki

- szyba zespolona o wspoétczynniku K=1,0 W/m2K zkam podwyszonej izolacji cieplnej (nie
aluminiowa)

- uszczelnienie rama-skrzydio - zestaw 2 uszczaiegowych

- dwa otwory odwodnieniowe z dapkami na skrzydto

- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym raka gscieznicy.

2.1.2 Drzwi aluminiowe zewitrzne -$lusarka wykonana z profili, z przektagdkermiczry (dla
przegréd zewgtrznych) o szerokai 16 mm (proste i w ksztalcie omegi), ¢Bbkasé
ksztattownikéw, dla fcieznic i skrzydet, wynosi 52-60 mm, uszczelki przylgowewrgtrzne

I srodkowe z EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej WN 7715 E2, malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, do wyboru kolory p@alety RAL — uzgodnione z
Zamawiagcym

- szklenie bezpieczne (2 x float 3mm + 1 warstwa) fklasa O2, o izolacyjngi k = 1,0W/m2K,

- okucia np. fapim lub réwnowiae.

2.1.5 Kontrola jakéci i odbiér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jgkopowinny by zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085
dla stolarki okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakw wyrobdéw stolarki budowlanej nate sprawdzéa:

- zgodnd¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatdw, z ktorych stolarka budowlana zostayaamana,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

-sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz ijokowania okdg.

c) dla stwierdzenia zgodéa wymiaréw gtownych, szczegdtowych i luzow(skrzydelementow
ruchomych) naley poréwna& wyniki dokonanych pomiarOw ocenianej partii z wgnami
zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowydh, stolarki nietypowej - w dokumentacji
technicznej(stwierdzenie zgodimd wymiarowej powinno uwzghbniat dopuszczalne odchyiki
podane

w tabl. 2-1i 2-2).
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Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzow i odchyelstykach elementow stolarskich

Wartas¢ luzu i odchytek [mm

Okien Drzwi Wroét
i drzwi
Miejsce luzow balkonowych,
naswietli, ptytowych | klepkowych| deskowych | klepkowych| deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Migdzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica
Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennejizwiowej [mm].
Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi ptytowyc | klepkowyc | Desk t klepkowyh | Klepkowyc | deskow
balkonow | h h 0 z h a
ych wych | listew cieplonych | nych
Wymiar +5 =5 +5 - =5 +5 +5
zewretrzny
oscieznicy lub
krosna
Osciezni | Do 1| +2 +2 +2 - - - - -
ca lub m
krosno w| Powy | +3 +3 +3 +4 - +8 +6 +8
Swietle zej 1
m
Rénica | Do 1|1 1 1 1 - - - -
dtugdici m
przeciwle
glych
elemento I powy | 2 2 2 2 . . : .
oscieznic | 7€) 1
y m
mierzona
w
Swietle
Skrzydto | Szero | - +1 +2 - - - - -
we kosé
wrebie [ dolm
Powyz | - +2 +3 +2 +8 - - -
ejlm
Wyso +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
kos¢
powyz
el
m
Ré&znica Do 1|2 - - - - - - -
diugdici m
przelatny | 1 do 2| 3 3 3 4 - - - -
ch m
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skrzydet | Powyz | 3 4 4 5 - - - -
we ej
wrebnie o | 2m
wymiarac
h
Przekroj | Szer. | +1 +1 +1 - +3 +2 +2 +2
e do
elemento| 20
W mm
Powyz | +2 +2 - - +3 +3 =3
€
50mm
Gr.do | +] +1 - - +3 +2 +2 +2
40mm
Powyz | +1 +1 +2 +2 +2 ) )
€l
40mm
Grubgi¢ skrzydta | - =1 =2 =2 =3 +2 =2 =2

d) Dla stwierdzenia spetnienia wymaga zakresie jak&i materiatdw nalgy poréwnag wyniki

ogledzin

drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne wypbwanie wad w elementach i zespotach okiennyckciemnic

drzwi wewrgtrznych
Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki Dopuszcza sibez ogranicaesgki o srednicy nie przekraczagej Dopuszczalne o
zdrowe 10 mm nie wychodgce na krawdz przylgi oraz na zicza; na srednicy do
zrodnigte kazdej ptaszczinie elementu liczbagk6w nie powinna 6mm

przekracza 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszychzi
szt.,przy czymdcznasrednica obydwuekdw nie powinna
przekraczé polowy grubdci elementu

skrzydlate

niedopuszczalne

Dopuszczalne od
strony muru o
dtugdici réwnej
szerokdci elementu i
giebokdsci réwnej 1/3
grubadici elementu

Okragte i
owalne

Dopuszczalne érednicy nie przekraczagej
potowy grubdci elementu

Podiwne

Dopuszczalne o mniejsz@gdnicy nie
przekraczajcej potowy grubéci elementu oraz
diugdéci nie przekraczagej:

1 szerokéci
elementu

Grubdici
elementu

Grubdici elementu a
od strony muru-
diugaiciréwnej

szerokdcielementu

niedopuszczalng

Pekniecia na ptaszcznie

Dopuszczalne
0 szerokéci 1
mm i
gtebokdsci do
2mm

Dopuszczalne o
szerokdci 1mm i
gtebokdsci do
3mm

Dopuszczalne od
Strony muru nie
przechodzce, a od
strony widocznej o
giebokascismm

Dopuszczalne o
szerokdci do 1

mmii
gtebokdsci
1mm
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Zaprawione
poskach,

otwory

drwalniku paskowanym,
peknieciach i innych wadach

Wstawki powinny by trwale sklejone z otaczggym drewnem i o
kierunku wtokien zgodnym z kierunkiem wiokien dreayticzba

zaprawionych otworéwatznie z gkami zdrowymi zrénietymi nie
powinna przekraczad szt. na 1 m kalej ptaszczyzny elementu

Dopuszczalne oprécz listew i opasek, wpuszczone
gtebokas¢ nie wieksz niz 1/3 grubdci elementu, o
srednicy nie wekszej niz potlowa szerok&i elementu,

a w najwyzszych ramiakach - nie whszej nz 25mm oraz
usytuowanie na kragdzi elementu pod warunkierze
ich cigciwa mierzona wzdtukrawedzi jest mniejsza ai
srednica zaprawienia; dopuszcza si
widoczm czg$¢ zaprawionego, zdrowego Zroctego
seka o dtugdci cieciwy do 20mm; niedopuszczalne ng
ztaczach konstrukcyjnych

Okragte

Dopuszczalne-oprocz listew i opasek na ptasatizyo
przekroju pop-rzecznym mniejszynerii/3 przekroju
zaprawionego elementu oraz na kgdaiach(jak w

podiuzne

otworach okigglych),z tymze powinny by zaptatwime

niedopuszczalng

Zabarwienia

Zaszarzenie

Zmiana
barwy
drewna
sktado-
wanego w
wodzie
sptawianega

Dopuszczalne

Poraenia przez
grzyby

Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elemeanitu,

przechodzca w zbrunatnienie

Jasne i ciemne Dopuszczalna w postagdadow w elementach

zabarwienie | swierkowych

bielu
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku
budowy osiowego, na diugei 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm

zawity uktad widkien

Dopuszczalny jednostronnie zani@j do
1 szerokéci elementu

niedopuszczalny

rdzea Niedopuszcz| Dopuszczalny Od strony | niedopuszc
alny zamknity muru zalny
otwarty
pecherzezywiczne Dopuszczalne o diugm do Od strony niedopuszcz
50mm, 0CzyszCczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczé
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalng niedopuszc
Od strony zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc
od strony zalna
muru, oszer. dg
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidtowoi wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyghynaley
porowna& wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
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- jakosci robot stolarskich z PN-8%/ B-10085 w odniesiedau stolarki budowlanej, wilgotroi
drewna,

- szczegOtow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowyghobdw,

- rozmieszczenie oKy ich wielkasci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,-
pokrycia powtokami zabezpieczaymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawio dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkitjonowania oké
nalezy

dokona przez kilkakrotne otwarcie i zamkiie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmowdoku
zgodnie z normami na metody badzien i drzwi.

e) skiadowanie stolarki — wszystkie wyroby mgleprzechowywéa w sposéb zapewnigy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; godw pomieszczeniu magazynowym
powinny by utwardzone, poziome i réwne; wyroby ngleiklada& w odlegtaci nie mniejszej ri
1m od czynnych ueglzea grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaic mozliwoscia korzystania z
maszyn

i sprztu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jakig robdt.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki me by stosowany transport kolejowy lub samochodowyodki
transportu powinny zabezpie€zazatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinnydgzyste, pozbawione wyssaych gwadzi i innych ostrych
elementow. Wyroby ustawione \rodkach transportu nalg taczy¢ w bloki zapewniajce
stabilna¢ i zwarta¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowaniesaiezy.

a) Stolarka okienni me by osadzana wégiezu z wegarkami lub ,w” Gciezu bez vegarkow.

b) Oscieza bezwgarkowe, wysipujace w scianach murowanych z bloczkédw z betonéw
komorkowych, cegly kratowki lub porothermu, powinhy¢ tak wykonane, aby spetnione byty
wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna ltdwid balkonowych oraz uniiwione
uszczelnienie przestrzeni ¢dizy gsciezem a @cieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okiennytth r&znychscian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.

Rodzajsciany i Odchyitki [mm] Dopuszczalna rdnica
sposbéb wykonania Dtugosci przekatnych
oscieza szerokaé wysokadié [mm]
Prefabrykowanéciany +7 +3 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarleroie;.
- Stolarke okienry naleey zamocowda w punktach rozmieszczonych wsotezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.

Wymiary zewntrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania

wysokas¢ Szerokaéc punktow W nadprau i progu Na stojaku
mocowania
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Do Do 150 4 Nie mocuje si
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprau i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokdci okna odlegtaici ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadptai i nadpraa i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odlegfziach
od pionowej krawdzi cscieza,
réwnej 1/3 szerokii okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje si Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtdci 33cm od
nadprau i progu w 1 nadpraa
szerokdci okna - w 1 wysokdci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadptai i - w odlegtdci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czesci okien
symetrycznie w odlegkeiach
od pionowych krawdzi
oscieza, rownych 1/3
szerokdci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennegeveau.

- w sprawdzone i przygotowan&oieze naley wstawt stolarlke okienra na podktadkach lub
listwach.

- w zaleznosci od rodzaju 4cznikOw zastosowanych do zamocowania stolarkizyatdbsadzi
w sposoéb trwaly ich elementy kotyzie w Gciezach.

- uszczelnienie okna wsoiezach bezwgarkowych styk écieznicy z a&ciezem naley po
zewretrznej stronie okna wypelkhi kitem trwale plastycznym; a na pozostale] szefoko
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokotgromiaru przeitnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nk 2mm na 1 wysokii
okna, jednak nie wtej niz 3 mm na catej diugai elementéw écieznicy. Odchylenie €cieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie m® byt wicksze nk 2 mm. Ré@nice wymiardw przeitnych nie
powinny by wigksze nk 2mm przy dtugéci przekitnej do I m, 3mm- do 2m; 4mm-powgj 2m
diugdici przelatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych rngleprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by mocowane w otworzna dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy zyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypenszczelin migdzy
murem a écieznica jest niewtdciwe.

- Mocowanie écieznic za pomog gwazdzi do gcieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetow nafevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celuayale
wyku¢ w pionowych powierzchniach soiezy bruzdy dostosowane do gruéled parapetu.
Nastpnie wyréwng zapraws mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pontesnia i
osadz¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mle&piemnego. Styki parapetu z
osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna.

- Po osadzeniu okna najewykona: obrobki blacharskie doktadnie umocowane wehie progu
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 raed® -Stolarka. Zateenia szczegdétowe
p.2.2.,

2:5. Jednostkobmiarow jest:
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- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewtnzne i zewgtrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2
8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje §io ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér
osadzeniagieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniestiezy lub scian.

- Odcieznice powinny by osadzone pionowo i nie wykazydvéuzéw w miejscach patzer z
murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwirjegkrzydtowych nie magby¢ wicksze nk
3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkngte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasim za klamk wykazyw&
zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie megme si zamyk&.

- Szczelné¢ okna sprawdzais przez wiagenie w dowolnym miejscu pordzy dcieznica

a ramiakiem paska papieru pakowego o szémkrm: Jeeli po zamkniciu okna pasek nie daje
sie¢ wyciagna¢ bez zerwania ,0kno uznaje gia szczelne.

- Okucia elementoéw powinny Byzamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczanemoigy
wystawa ponad powierzchaidrewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie mplgudzt zadnych zastrzen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinngnstwic rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a¢akykaiczenia malarskiego, szyb, powtok z
folii PVC, uszczelek i okét

9.PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatncci jest wykonanie zakresu robot etggo niniejsz specyfikagy.

10.PRZEPISY ZWAZANE.

10.1 Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadé budynki i ich usytuowanie
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwdano montaowych , Tom |
~,Budownictwo ogolne”

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwyniégania i badania.

» 10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra bwtimego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST-4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACJI

(Kod CPV 45320000-6)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej (SST) s wymagania dotyexe
realizacji rob6t zwjzanych z termomodernizacja budynkayteczndci publicznej przy ul .
Paderewskiego 11w Cheim

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratgtprzy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnaci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie wszystkich robot aganych z izolag cieplm budynku

1.3.Zakres robo6t oblych specyfikag

- Docieplenie stropu poddasza wemineralra gr. 20 cm.

- Docieplenie stropu nad piwnievelina minerala gr. 15 cm.
- Dociepleniescian zewrtrznych budynku metedekka mokr styropianem gr. 15

Wszystkie inne nie wymienione viggj roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy, rozwzania
techniczne stanowte podstawowe do ich wykonaniaa sprzedstawione w projekcie
wykonawczym na rysunkach

1.4.0krdlenia podstawowe

Okreslenia podstawee wyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami

i Ogblm Specyfikacy Techniczia p. 1.5.

1.5.09g0Ine wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Spewyfi
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmujéo&arobdét zwihzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robét oraz ywstkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania tych robo6t oraz ich zgoddoz umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagj urnowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji adzapcego realizagj
urnowy.

1.6. Dokumentacja, kt@malery przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi iyzgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Dodatko wykonawca dostarczabedzie
nastpujace informacje:

1. 6. 1 Harmonogram i kolejgéprac

1.6.2 Rysunki robocze wymagane przez gdzapcego realizag umowy

1.6.3 Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegélniondaigzej czsci
opracowania.

1.6.4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez ymedtow, wyszczegOlnione w dalszegad
opracowania.

MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Spikeyii
Technicznej p.4.

SzczegOlowe zestawienie materiatow:

- styropian twardy EPS 70 -040
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- wetha mineralna do izolacji poddaszystpsci 35kg/m3 i grubéci 200mm

Materialy pomocnicze wynikage z WTWiO

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektora nadzoru.

3. SPRET

3.1 Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Spret niezledny do wykonania robot

Rodzaj spretu wwywanego do robét dociepleniowych i izolacyjnych:

1) Rusztowania ramowe

BHP w aspekcie rusztowwa

WYMOGI PRAWNE NORMY TECHNICZNE ZAGROZENIA Przepisy o bezpiectstwie

i higienie pracy uznajprag na rusztowaniach za szczego6lnie niebezpiecznewldzku z tym
rusztowaniom budowlanym stawiag¢siszereg wymaga w zakresie bezpiecastwa przy
projektowaniu, produkcji, wznoszeniu i eksploatacji

WYMOGI PRAWNE

Podstawowe wymagania w zakresie bezpigstrea w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu,
rozbiérce i eksploatacji rusztowa okreslono w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej I Budownictwa z dn.028L972 r w sprawie bezpiedztwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-maraevvch 1 rozbiérkowych oraz w
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@8.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bhp oraz-w szczegolny sposob w Polskiochmdch. Zgodnie z postanowieniami tych
przepisOw rusztowania powinny gdizy innymi:

- posiadéd odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni rabEc wystarczajcej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania materiatéw,

- posiadé konstrukcg dostosowamdo przenoszenia dziasgych obcazen,

- zapewnia bezpiecza komunikacg pionows i swobodny dosp do stanowisk pracy,

- stwarzg mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powoduagj nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe wykonujegszgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypagednie
z projektem i dokumentagfechniczi. Rusztowania inwentaryzowane powinny kaaopatrzone
w atest wytworni, a ich monta demonta oraz eksploatacja powinny byprowadzone zgodnie
z instrukcjami producentow. Morta demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie moatiai eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby
zgodnie z dokumentagciechniczno-ruchowdanego typu rusztowania.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztawa

- zmroku, jeeli nie zapewniono &wietlenia dagcego dobg widocznag¢,

- W czasie gstej mgly, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybda przekraczajcej 10 m/s

- w ssiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychzeje odlegi@ci liczaco od skrajnych
przewoddw g mniejsze ni:

- 2 mdla linii NN,

- 5 mdla linii WN do 15 kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyej 30 kV;

jezeli warunki te nie g spetnione-przed rozpogziem rob6t ling nalezy wytaczy¢ spod nagicia.

Na rusztowaniu powinna Bbywywieszona tablica informgga o dopuszczalnym ofgeniu
pomostéw. Wytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanpago odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku kwydo Rusztowania usytuowane
bezpdrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przeé@v i przej¢ powinny mie€ daszki
ochronne na wysokoi nie mniejszej i 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierurkadta
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zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodgzczelne i dostatecznie wytrzymate na przebiciepr
spadajce przedmioty

NORMY TECHNICZNE

Ogodlne wymagania, badania dotyce projektowania, produkcji i mordia oraz wytyczne
dotyczce eksploatacji ok&aja normy techniczne. Wykaz Polskich Norm do obgkbwego

stosowania w budownictwigeslono w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dh.0B.1994 r. w sprawie wprowadzenia obgeki
stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki

przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartbgra

Wynika z niego, 42 w zakresie rusztowa budowlanych istnieje obowaek przestrzegania
wymogow zawartych w: PN-78/M-47900/01 : Rusztowarséopce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur stalowy@folne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02: Rusztowania sfo§ metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania oraz eksploatacja,

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stof metalowe robocze. afiza. Ogdélne wymagania i
badania.

W celu dostosowania polskich norm do wymaggetych w dokumencie harmonizigym HD-
IO0O0, stosowanym w egZci krajow europejskich (Niemcy, Anglia, Francja)plgki Komitet
Normalizacyjny ustanowit zamiast g wymienionych norm okg&tonych w rozporzdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaecginowe normy. (Patrz tabelka) Przewiduje
Sig, ze w najliszym czasie Rozpagdzenie Min. GPIiB w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektérych polskich norm z zakregdownictwa zostanie uaktualnione
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Polski KetmNormalizacyjny w przedmiocie
rusztowa. Stara norma Nowa norma Przedmiot normy ZakreszrR®N-M78/M-47900PN/M-
47900-1 Rusztowania stme metalowe robocze. Oktenia, podziat, giébwne parametry.
Okreslenia, podziat, typy, odmiany, postacie i gtownegmaetry rusztowa stopcych metalowych
roboczych, stosowanych do rob6t budowlanych ozrmagdosymbolem klasyfikacyjnym 0812-72
wg PN-M-47300; 1990 (PN-90/M-47300)Uzupetniono pablzrusztowa oraz zmieniono
wielkos¢ obchzen uzytkowych w poszczky@h grupach. Pozostaly sptz
pozostawia i do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu azglzapcym realizacji umowy.
Wykorzystywany spra musi by odpowiedni dla zastosowania nieimae pogarsza
jakaosci i wykonania robot i przepisow BIOZ. Musi on odpada wykazowi znajdujcemu s¢ w
ofercie wykonawcy oraz spetdiavymagania wymienione w poszczegoélnych Specyfildcja
Technicznych dla okionych robaot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég p.6.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaggaveykorzystywania wystarczagej ilosci
pojazddw, tak aby dotrzymany zostat termin Zeda@nia robot. Pojazdy musby¢ wystarczajce
dla zastosowania i nie wplywaujemnie na jak& roboét i transportowanych materiatow.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalerzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 Zasady ogdllne wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacjifirécznej p.2.1
5.1.1 Izolacji stropu

- utozenie wetny mineralnej na sucho na istpegm deskowaniu

- przymocowanie folii do konstrukcji drewnianej

5.2.1. Zastosowane materiaty
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- System zaklasyfikowany jest do systeméw niepdinytasyfikacja materialu wg normy DIN
4102 — A2. Nadaje sizarowno do ocieplania budynkéw nowych jak i starylo wysokéci
100m.

6.Kontrola jakdci robat:

6.1 Ogoblne zasady kontroli jas@ robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczmey
Kontrola jakdci odbioru robo6t podlega na sprawdzeniu:

a) Przygotowanie podta do utaenia izolacji

b) Sprawdzanie wykonania fia i rodzaju robot na podstawie przedmiaru robét.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podanogel@®j Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstaw do dokonywania obmiaréw, oldlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegllnych pozyciji, jest aakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m2 ocieplenia stropu

8.0dbior robot

8.1.0g0Ine zasady odbioru podano w OST

8.2. Odbidr czsciowy

W czasie wykonywania robot ociepleniowych rglerzeprowadi ich odbidr czsciowy,

ktory powinien obj¢ nastpujace etapy:

a) odbidr przygotowanego do ocieplenia padto

b) odbiér ut@enia ocieplenia

¢) odbior przymocowania folii

Odbiér powinien dokona inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale gstzwiciela
wykonawcy robot. Po zakezeniu wszystkich robot powinien dyprzeprowadzony odbior
koncowy.

8.3. Odbidr kacowy

Odbidr powinien by przeprowadzony po zakozeniu robét ociepleniowych, na podstawie

a) protokotéw z odbioréw eZciowych i oceny aktualnego stanu robat,

b) z odbioru kécowego rob6t ociepleniowych nalesporadzi¢ protokét w ktérym powinna ky
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie izyjgeia. Fakt dokonania odbioru kcowego
powinien by wpisany do dziennika budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a) jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziamérakcie wykonywania robét i niniejgz
specyfikacy daty wynik dodatni, wykonane roboty najeuzna& za zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji,

a) w przypadku gdy chocigedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wyniknog i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadze¢ stan robot ziemnych do ustalonych wyniagaeaz gdy
dokonany odbior kicowy robét jest negatywny, wykonane roboty nglezna& za niezgodne z
wymogami niniejszej specyfikaciji,

C) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wkamm specyfikacji powinny bypoprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstame do ponownego odbioru, z ktérego
nalezy sporadzi¢ nowy protokoét odbioru kicowego robot.

9.Podstawy platrigi

Podstaw ptatnaci jest wykonanie cakezi robot

10. Przepisy i normy :

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawoobddne (tj. Dz. U. Nr 206, poz. 1118 zzm0
zm.) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata fMeiczna § dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie po dokonacieny zgodn&i z odpowiednimi
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dokumentami odniesienia (Aprobata Techniczna ITB-15F6045/2003, i wydaniu, w trybie
zgodnym z odgbna Aprobata Techniczna lub Polska Norma) i wydamiutrybie zgodnym z
odrebnymi przepisami, certyfikatu zgod$w lub deklaracji zgodriei. Zgodnie z art. 10, ust. 2,
pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 206, ddizZl8 z pan. zm. ) oraz rozposarizeniem
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz.1126) orezporadzeniem Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 w. sprawie wyrobow stcych do
ochrony przeciwpgarowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na
podstawie certyfikatu zgodsa (Dz. U. z 1998 r., Nr 55, poz. 362) zestaw wyrebdo
wykonywania ocieple scian zewwrtrznych budynkéw, jest dopuszczony do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie po dokonamieny zgodn&i z Aprobata
Techniczna ITB AT-15-6116/2003 i wydaniu, w trybmyodnym z odgbnymi przepisami,
certyfikatu zgodngci z Aprobai.
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SST-7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)
1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawedjo

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacfihtecznej (ST) $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t — wykonania systeméw plgaiowychscian budynkéw oraz izolaciji
termicznej powierzchni dachu oraz stropu piwnicy.

Zakres prac obejmuje:

- Docieplenie stropu poddasza wemineralr gr. 20 cm.
- Docieplenie stropu nad piwnievelina minerala gr. 15 cm.

- Docieplenigician zewrtrznych budynku metedekka mokr styropianem gr. 5-15 cm

- Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnegouba@amego w masie.

- Wykonanie na cgci elewacji frontowej i szczytowych okladziny z ptyelewacyjnej z
witoknocementu w systemie elewacji wentylowanej

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowdstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako wdoknt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.Rrojektant sporrizapcy dokumentag
projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje technicangkonania i odbioru robdt
budowlanych mge wprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyptnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem &tpbuwzgkdniajpce wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niglrie do uzyskania wymaganego
standardu i jakéi tych robot. Odspstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nadim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnag¢, ze

podstawowe wymaganiactlh spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wajmiych

z dawiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy iezha,;.

1.4.Przedmiot i zakres rob6t gbjch ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie systemow
ociepleniowych , wykonywanych na zegtrznych powierzchniaclician (przegréd) budynkow
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nowobudowanych oraz istnigych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych. Przetem
opracowania jest okékenie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdw, wymaga w zakresie
sposobOw oceny i przygotowania padtoi wymaga dotyczcych wykonania bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5.0krdlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000(@#t 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizaywane § nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplantaian zewstrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jddampletny system i skiadajy sk,
minimum, z nggtujacych sktadnikéw:

— zaprawy klejcej i facznikdbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub w¢kszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedverstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki g zaprojektowane przez producenta specjalnie dlaesys i podiaa.
Systemy mena podzielt ze wzgédu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopwetna mineralna (zwykita, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowareehmaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykaczeniowe] — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polioey,
krzemianowy, silikonowy),

— stopié rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeo&jstabo rozprzestrzeniag,

silnie rozprzestrzeniage.

Podiaze — powierzchnia nowej lub istnaggej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokafiamib.

Srodek gruntuicy — materiat nanoszony na poziolub > warsty zbrojory, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nagkliwosci lub zwiekszenia przyczeproi. 1zolacja cieplna -materiat
0 niskiej wartdci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skladBEBEO mocowany w formie
ptyt nascianach (przegrodach) zewtrenych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klgga — materiat systemu do przyklejania materiatdazgnego do podiza.
taczniki mechaniczne — okdlene hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dmljoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okéwna warstwa systemu stosowana beémpdnio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenWarstwa zbrojona ma najgkdszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — oktene tkaniny systemu skladap st z przdzy z ciagltych
wiokien szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie
alkaliéw.

Zbrojenie — okrdone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjereelu

zwickszenia jej wytrzymalkei mechanicznej. Zbrojeniema gazwyczaj siatki z wtokien szklanych
lub siatki metalowe.

Warstwa wykaéczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy
systemu, tworgcy jego wierzchri warstwe. Warstwa wykaczeniowa w pajczeniu z warstw
zbrojorn stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warwnlatmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetaieg — listwy (profile) cokotowe (startowe)atowniki narane
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementekoracyjne, podokienniki — g do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattoi@grgo powierzchni.

1.6.0g0Ine wymagania dotygz robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaa;
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagargalne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentagj robot ociepleniowych stanowi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyndm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&m.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rokdbligatoryjne w przypadku zamoéwie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpa@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegbétowego zakresorinfy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyrhz programu funkcjonalnazutkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zzpdzm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z @gé. zmianami),

— dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub ofélowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),tkatechniczne wyrobéw lub zalecenia
producentow, dotyazre stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow cgciowych, kaxcowych i robot zanikagych, z zadczonymi protokotami

z bada kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione warej czsci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamobdt

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowladeia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118z pin. zm.).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdakiepleniowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia. ¢€z rysunkowa dokumentacji projektowej powinna
zawier& migdzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemielementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypaath bardzie] zionych — rozwingcia
poszczegolnych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i @keoje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawiergy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegétowappen ocieplenia powierzchnician ze
stolarky, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonwfifami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padan ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Meadsristosowane do wykonania robét
ociepleniowych powinny mie

— oznakowanie znakiem CE oznaazaj, ze dokonano oceny ich zgodito ze zharmonizowan
normy europejsk, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub
krajowa specyfikacy techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo
Obszaru Gospodarczego, uzmaprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo
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— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolbdajcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia I bezpieamdwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj ze @ to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagydndci z Polskk Normg lub
aprobai techniczia, badZz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, Dodatkoaznakowanie
powinno umaliwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, gatydukcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnydhnic, dotycacych wymaga dla
poszczegolnych bezspoinowych systemdéw ocieflalezy je uwzgkdni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.2.Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociefplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatacmiteztych).

2.2.1.Srodek gruntuicy — materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkla wodnego) stosowany, zade od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchwarstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykaczeniowe)j.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagay zarobienia z wagdmateriat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylpwnieszany z cementem, zbrojony
witoknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termineg do podiaa, zr&nicowany zalenie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wylkzéprawy ma wptyw na klasyfikacpalnaci
wyrobu. W niektérycisgemach zaprawa klgja stosowana jest tak do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystena@awy (stéek pomiarowy): 10 £1 cm.
2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pekslowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-
036 Fasada) majzastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy migezeniu do wysok&i 25

m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz dé&dridygnacji wacznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku

i potozenia nascianie — metogl klejenia, za pomac tacznikbw mechanicznych lub metpd
taczora. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylgahprawiapce
szczelné¢ polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowaneasa powierzchni zwyktych piyt. Szczegotowe wymagadiia ptyt
ze styropianu ekspandowanego dlkaenorma PN-EN 13163,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna nisz w porOwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nagiliwos¢, map zastosowanie w strefach o podwsyonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegestknorma PN-EN 13164,

— ptyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej naagastosowanie na catych powierzchniach
scian budynkéw lub, w patzeniu ze styropianem, tylko naeéezi powyzej 25 m ponad
poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyktgimagaj w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z wemlny leowej mogy by¢, zaleznie od widciwosci podtaza,
tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt znyeainineralnej okrda norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szknkowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kolki rozporowe - wkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegglofm
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachyakiwej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposaone a w talerzyki dociskovemdatkowo — w kyzki termoizolacyjne,
zmniejszajce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelety, stiace do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych kradziach.
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2.2.5. Zaprawa zbrgga — oparta na bazie cementu lub bezcementowadyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawieraga wypetniacze (tade witokna) masa, nanoszona na powierzglphyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zheej W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstyzbrojors.

2.2.6. Siatka zbraga — siatka z widkna szklanego (impregnowanego cpwadkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zagrabrojpca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnyoineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.nidi mazliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentow, dla poprawy cech optydanyoasakliwosci i odporndgci na
zanieczyszczenia wymagagwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zahe od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane s w réznych grubdciach i fakturach powierzchni —
typu baranek lub rowkowy (,kornik’tobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwacgamicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowaistwych. Barwione w masie nie wymagaj
malowania farbami elewacyjnymi. Gruwo i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazldaswodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywanianiow cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Zatée od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane wztych grubdciach i fakturach powierzchni tynkow — typu
baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazigwicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione wgiganie wymagaj malowania farbami
elewacyjnymi. Grubgxi i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkowziemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemimeo(silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetnigo na powierzchniach tynkdéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelnigje (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowé laluminiowe, stdace do systemowego
uksztattowania dolnej krayzi powierzchni BSO, mocowane do padioza pomog kotkdw

rozporowych,
— naraniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (§jatlPCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), &fae do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydav

(naraznikdw budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiush)zace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materialami (nps@eznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kmé szklanego, shace do ksztalttowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliureteva) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, poken BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychappé migdzy ptytami izolaciji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z witokna szklanego oogmionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbnejoBSO w strefach o podwszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysétid@ m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanegolikalmej strukturze (gramatura

~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowea profile),
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— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatulaz&go, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwg zbrojora i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zhydakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do moatiez BSO.

Uwaga: W skiad wakszaci systemow BSO wchodzi jedynie ¢8Z wymienionych wyej
elementow.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okr@leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplani@a wyrobami budowlanymi i powinny lgystosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog keaiedci wylacznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej élpaicie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentempdszczajcym BSO do obrotu as
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielaneoparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajow— Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprdathnicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyicia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemoOw ociepleniowych mphy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystpodam w dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumeniwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweldw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdiepteniowych wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przggie materiatdw i wyrobow na budewowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéwrdbot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny ldydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghane
zgodnie z instrukaj producenta oraz odpowiednAprobat, Technicza (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaty w szczelnie
zamknetych opakowaniach, zabezpieczonych przed b@edaim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowyévav szczelnie zamkgaiych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetnyneralnej przechowywaw warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamamnkdéw atmosferycznych,

— siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywwsav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000 — 7, pkt. 3

3.2.Spret do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysé&io— wszystkie typy rusztowiai urzadzea transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
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3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarkihraaiczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbwopakowania fabryczne, de pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéuckych i o konsystencji

past,

3.2.4. Do nakitadania mas i zapraw — tradycyjny @drnarzdzia do nakladanisecznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i ad&inia mechanicznego (pompy, pompy
mieszagce, agregaty, pistolety natryskowe),2akv systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

3.2.5. Do cicia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich ywrzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity eczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania kgdwv i powierzchni piyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykie i udes® osprzt (nasadki) do ksztattowania
otworow (zagtbianie talerzykow i kizkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — paiedasve, z tworzywa sztucznego, naizia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntmaserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” KodvCP
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzce w sklad BSO nahy transportowé zgodnie z wymaganiami

producentéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatagjfodkéw transportowych i przepisami ruchu drogoweégtyroby do robot
ociepleniowych mog by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw edpostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy

prowadz¢ sprztem mechanicznym, wypaoganym w osprgt widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych fazevykonuje st recznie. Rczny
zatadunek zaleca ¢si prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, agriiki, wozki. Przy zatadunku wyrobow naie
przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowaoiojednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostednkamivych w czasie transportu nate
stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wydoabluzem w trakcie transportu naje
wykorzyst& materiaty wyciotkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, widéry drzewne,
ptyty styropianowe,

scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robot podano w ST ,\Wyané ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2.- Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

Nalezy w catagci usura¢ pokrycie dachowe z papy. Po &y papy naley sprawdzé ukiad
warstw stropodachu. Po stwierdzeniu stanu techagznposzczegoélnych warstw, kierownik
budowy zadecyduje o ewentualnym useni badz tez pozostawieniu tych warstw na istrieym
stropodachu.

Roboty zwiazane z nakladaniem izolacji najewykonywa przy dobrej i suchej pogodzie, przy
temperaturze otoczenia poxey 7 °C ale nie wyszej od 35 °C. Nie natg prowadzé prac
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izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nglekias¢ na odpowiednio wytrzymatym,
suchym,

czystym, rownym i gtadkim podko.

Warunki przysipienia do robot ociepleniowych Przed rozpmigm robot zwizanych
z wykonaniem termomodernizacji najye

— wykona& projekt organizacji rob6t ociepleniowych, zaréwne przypadku obiektéw
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekiwimien przewidzié zamocowanie
elementow elewacyjnych w sposéb nie powadyjpowstawania istotnych dla funkcjonadnb
systemu mostkéw termicznych,

— przygotowda plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewniodpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypeinic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodrgembrébki blacharskie), moria
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowegewretrznej, przejé i przyhczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonyctvgkonania tewrmomodernizaciji,

— wykon& roboty, majce wptyw na sytuagjwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki
wewrgtrzne i jastrychy,

— wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.
5.3.Wymagania dotyaze podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgziem robot naley wykona ocerg podiaza, polegajca na kontroli jego czystai,
wilgotnosci, twarddci, nasakliwosci i rownasci. Préba odporniei nascieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania eipowierzchni lub wysfpowania pozostassi wykwitow i spiekdéw za
pomoa ditoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporniei na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie koxyych nact¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwa#d | nosnosci podiaza oraz przyczeproi istniepcych powtok za
pomoa rylca. Proba zwilania — ocena chtonda (nasikliwosci) podiaza za pomog mokrej
szczotki, gdzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie rédaioi gtadkaci — okrélenie wielkaci
odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowe@@mziomego). Dopuszczalne
wartasci zalezne s od rodzaju podiza (konstrukcje muroweelbetowe monolitycznezelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Oklene s one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W spekgfiji technicznej szczegodlowej naje
odwota sie do norm dotycgcych rodzaju podiea wystpujacego na docieplanym obiekcie). déo

i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmaazliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podéona obiekcie. Kontroli wymaga tak wytrzymatdé
powierzchni podtay. Dotyczy to przede wszystkim podio istniepcych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. Wzypadku witpliwosci dotyczcych
wytrzymatcci naley wykona jej badanie metad ,pull off’, przy zastosowaniu usdlzenia
badawczego (testera, zrywarki). k@ take wykon& proke odrywania przyklejonych do
podtaza probek materiatu izolacyjnego. Szczegodlnej uwagnagaj podiaza (warstwowe¥cian
wykonanych w technologii wielkoptytowe] (wielkoblowej). W tym przypadku, poza
powierzchm, ocenie podlega wytrzymaio (stan techniczny) zakotwievarstwy zewatrznej,
5.4.Przygotowanie podia

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robot zasadniczych:

— oczyci¢c podiaze z kurzu i pylu, uswE zanieczyszczenia, pozostadd srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cetoee, wykwity, Izne castki materiatu
podiaza,

— usuné¢ nierowndgci | ubytki podi@a (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgaw
wyréwnawca),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia padtoodczeké do jego wyschrcia,
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— w przypadku istniagych podtay usuraé warstwe ztuszczé, spkan, odspajajcych se tynkow

I warstw malarskich. Sposob przygotowania powienzdftzyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (#z6e rodzajescierniw), cinieniowa) naley dostosowéa do rodzaju i
wielkosci powierzchni podiga, powstate ubytki wypetaizapravg wyrownawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze podsy przewidziane w dokumentacji projektowej
| specyfikacji technicznej szczegoétowej oraz prgexucenta systemu,

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paowity¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie systemu ocieple

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (ngjcej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgétnopowietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztouwia oston, zabezpieczajych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiaMiektore systemy zawiesajodmiany
materiatdbw, umeliwiajace wykonywanie prac w warunkach podisyonej wilgotnéci powietrza

| obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podia

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymaga producenta systemu najenanigé¢ srodek
gruntupcy na cad jego powierzchri.

5.5.2. Monta ptyt izolacji termicznej

Przed rozpocgxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowéa
wzdtuz niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym Wragnych
otworach). Zamocowatakze profile i listwy w miejscach kragdzi — zakaczer lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pompsznurow wyznaczyptaszczyza plyt izolacji termicznej.
Nanies¢ zaprave klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zadée od réwnéci podiaza,

w postaci plackow i agtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo ktpum) lub pag
zabkowary na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny minerajmaley zaszpachlowawczeniej
zapraws na catej powierzchni. Nie nalg dopuszcza do zanieczyszczenia kradzi ptyty
zapraws. Plyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wgania (przesuncie min. 15 cm). Zapewéi szczeln&¢ warstwy izolacji
termicznej poprzegciste utazenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskiaolacji lub —
w przypadku styropianu — piaskiszczelniajca. Po zwazaniu zaprawy klegej, ptaszczyza ptyt
izolacji termicznej zeszlifowa do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymagaun
systemowymi, nie wczeiej, niz 24 godziny po zakwzeniu klejenia, naly wykon&
ewentualnie przewidziane projektem mocowanigczhikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugéc¢ tacznikow zaleéna jest od grulimi ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podi@a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izpleermicznej i strefy elewaciji.
Po nawierceniu otworow unfiei¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi¢
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowa detale — écieza, krawedzie naranikdw budynku i éciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i pgdzenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptytaizo
termicznej, narznikow, listew, profili, katownikow, t&m i paskow siatki zbragej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrapej wykond& zbrojenie ukéne przy narénikach otworéw okiennych
I drzwiowych. Na powierzchai ptyt izolacji termicznej naggm¢ pac warstwe zaprawy
zbrojacej (klepcej), nalay¢ i wtopic w nia za pomog pacy siatk zbrojpca, w pierwszej
kolejnasci ewentualn siatke pancern. Powierzchng warstwy zbrojonej wygtadéi - siatka
zbrojaca powinna b§ catkowicie zakryta zapraw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
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Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneje$é srodek gruntujcy.

5.5.6. Monta elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocotvMaaklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykiiczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniova wykon& po zwhzaniu (wyschngciu) zaprawy zbrajce] — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentyal zagruntowaniu (zateie
od wymaga systemowych) nanié masg, tynku cienkowarstwowego i podé@ego powierzchri
obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemdokumentag projektows oraz
specyfikacy techniczia szczegdtow (w SST nalgy te wymagania opisq Sposob wykonania
tynku zaleny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdzéaktury powierzchni.
Powierzchng tynku pomalowé farbami — elewacyjnymi silikonowymi — Silco ColorG firmy
STO lub innymi réwnowaznymi. Ze wzglu na powstawanie nagien
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnidlezry unika® stosowania koloréw
ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego per80.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jaém robdt podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV @8000-

7, pkt 6

6.2.Badania przed przygtieniem do robot ociepleniowych

Przed przysipieniem do robét ociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatéw, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokbneeny podtaa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza gicsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotycacych przygcia materiatbw na budow oraz dokumentow towarzyszych wysyice
materialtdbw przez producenta, potwierdegch zgodné uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczrisgczego6towej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normamigtanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podia

Badanie stanu podia naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ izolacji zaley od prawidiowadci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okdlenych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robot szczegolnie
wazna jest bieaca kontrola rob6t zanikagych (ulegajcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podta — ng@nosci, czystdci, wilgotnadsci, nasakliwosci
(wykonania warstwy gruntagej), rowndgci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakéci Kklejenia ptyt izolacji termicznej — morta profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i kragziach, szczelri@i stykdéw piyt, wypeltnienia szczelin,
czystaci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylaiasjykéw i pohczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegaozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potgenia talerzykow (kizkdw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémje lub do 1
mm poza ry),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zlaoja ukénego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkasci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbungjej, grubdci warstwy i jakdci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej grumemia, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodawszkodliwych gknig¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. pknig¢ na pohczeniach plyt i/lub gknig¢ o szerokéci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchnarstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykozeniowej:
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— tynku — pod wzgidem jednolitéci, réwnaci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacelem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych robot ociepleniowych, w szczeg&oow zakresie:

— zgodndci z dokumenta@j projektows i specyfikacy technicza (szczeg6tow) wraz

Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumemnaayykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podta,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczego6tow systemu oerjglwego. Przy badaniach w
czasie odbioru robot nate wykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przyseniem do bada przy odbiorze naley na
wsfkepie sprawdz na podstawie dokumentéw czy aatone wyniki bad& dokonanych przed
przystpieniem do rob6t potwierdzgjze przygotowane podia nadawaty gido wykonania robét
ociepleniowych, a tyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejsz8j. Do bada
odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét.

6.4.2. Opis badaodbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nafedokon& oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemoOw ocieplafigan poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwgdhiac wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczce warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru roblewacyjnych z zastosowaniem zeivanych
zespolonych systeméw ocieplantaian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ociepleh, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z ol ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych” dla tynkéw o fakturzeeslnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalg stosowa wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegmkty powinny miéci¢c sSig w
nastpujacych granicach:
Kategoria | Odchylenie powierzchni tynkd Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinagych sg
tynku od ptaszczyzny i odchylenie i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od &a
krawedzi od linii proste;j przewidzianego w dokumentacji
pionowego poziomego
I nie wieksze ni 3 nie wieksze nie wieksze nie wieksze nk
mm i w liczbie niz2 mmna | niz3 mmna 3mmnalm
nie wickszej n 3 1 miogétem | 1 miogoétem
na catej dtugéci nie wiecej niz nie wiecej
taty kontrolnej 2 4 mmw niz
m pomieszczen 6 mm na
iach do 3,5 calej
m wysokdaci powierzchni
oraz nie migdzy
wiecej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
pomieszczen | (sciany, belki
iach powyej itp.)
3,5m
wysokaci

Obowiazuja takze wymagania:
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— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetik itp. od projektowanego promienia nie
powinny by wicksze nk 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchniawkdzi zewrgtrznych tynkéw nie powinny
by¢ wigksze nk 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysakd budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie madoa powierzchnia BSO powinna
posiadé jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wgpbwanie na jej powierzchni
lokalnych wypukidci i wklgstosci, mazliwych do wykrycia wswietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podan8T ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obnviana

7.2.1. Powierzchriociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugasci scian w stanie surowym w rozwitiu przez wysok& mierzora od wierzchu cokotu
(dolnej kravedzi) do gornej krawdzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni pajca sé powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéwhksze od 1
m2, doliczagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powidnze osciezy, obliczory w
metrach kwadratowych, jako iloczyn disgo osciezy mierzonych wswietle ich krawedzi i
szerokdci, wraz z grubcia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Do robot zanikajcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych naleprzygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podé klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanieavgtwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbipowinien zosta wykonany przed
rozpoczciem nastpnego etapu. Natg przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badézgodndci z dokumentagj projektows i szczegotow
specyfikacy technicza) mozna zezwok na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik baéylanalezry okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdbw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania naje
powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zadane z dokonanym odbiorem rob6t uleggch zakryciu
naleey zapisg w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si dla zakresu oki&onego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak prz
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbiorgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usgre przed odbiorem Kmowym. Odbidr czsciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru wecabici kierownika budowy. Protokot
odbioru czsciowego jest podstayvdo dokonania egciowego rozliczenia robét, zeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koowy)

Odbior kacowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilgci), jakasci i zgodndci z dokumentaaj projektows. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawieg¢go, na podstawie przedamych dokumentow, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiyv@lywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna ok&a¢é umowa. Wykonawca robot obaygany jest przediy¢ komisji
nastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaarobot,
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- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianaprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i kazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgzch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaimeac,

- dokumenty$wiadcace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawdtytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robét ulegagych zakryciu i odbiorow ezciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoztasic z przediagonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. @iiejszej ST, porowriaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowejzczegotowe] specyfikacji technicznej
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanggpedmiotu zamowienia oraz dokdna
oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny¢lydebrane, jpeeli wszystkie wyniki bada sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawdokumenty s kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym. 32eli chociagby jeden wynik bada byt negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zostaodebrane. W takim przypadku nate wybra jedno z
nastpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okilenymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjicteniczne;j
(szczegobtowe)) i przedstadvje ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczaéstwu wytkownika, trwaldci i
szczelnéci ocieplenia, zamawigty maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obagéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobowdany jest do
usungcia wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykbéne ponownie | powtornie zgtasi
do odbioru. W przypadku niekompletwd dokumentoéw odbior me by dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynrigi odbioru sporadza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiagcego i wykonawcy. Protokot powinien zawiéra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

— stwierdzenie zgodnoi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protoko6t odbioru kécowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5.0dbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robdt poprawkowych,
zZwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbi6r po uehekresu ¢kojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ociepleniawzgtdnieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbior ostateczny (Koowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjgodstavi
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewelmego dokonania paicen wynikajacych z
obnizonej jakdci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawoy powinien zgtosi
wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0lIne ustalenia dotygze podstawy ptatrési podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatém
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Rozliczenie robdt ociepleniowych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kewowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@eizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz ptatroi za wykonany i odebrany zakres
ocieplenia stanowi wargoé tych robot obliczona na podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe
uwzgkdniaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatanedzi i sprz:tu,

— obstug sprz:tu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— ocer i przygotowanie podiam,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aaldin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznaminych materiatow
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglac

termicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podklub mocowanie za pomoprofili mocupcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczedoip

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pom&otkdw rozporowych — zakmie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopignigarstvwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zejgmiem ukénym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po aza@niu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montgrofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z dogiem pohczer na naranikach wkkstych i wypukiych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczemeggwaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem
pofaczen w nar@nikach wkkstych 1 wypukiych, ewent. Zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykamy dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykizeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kotgogsiych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usungcie zabezpiecZe stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyclewentualnych
zanieczyszcze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb uzgodnioa Zleceniodawg

| zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodiych cen jednostkowych, koszty
niezkednych rusztowa mogy by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wiodstaw oddzielnej
ptatnasici. Sposob rozliczenia kosztéw monta demontau i pracy rusztowd koniecznych do
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wykonywania robét na wysokoi powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach pkt 9
szczegotowej specyfikacji technicznej ocieplenigrasowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Spexyd. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiaia

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buguctwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buguctwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welhmineralry. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piafgkatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Figfmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-1002@&ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emnainego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolaeglanozelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaraetvyelementéw z autoklawizowanych
beton6éw komdrkowych. Wymagania i badania przy odt@o

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebawaa ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemebtydynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 .rD@j U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzpo
zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach vdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam@wwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 Z . zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pan. zm.).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(20r. zmieniajce rozporadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odeda budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot eleyyaych z zastosowaniem zegirenych
zespolonych systemOw ocieplanizian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odigeple
Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systemeptaniascian zewwtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamiciepler z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wapy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut TechBikdowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywaroaieplen z zastosowaniem weiny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i potaej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, r§¢awa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiea
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techidkidowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 kczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Wavga Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europ&ich Aprobat Technicznych. Zione systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.092G.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplécian zewrtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buwtimych tom | Budownictwo ogolne €&

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtmych Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniggze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakamaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania mtekiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004v sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia dtidnia 1988 r. w sprawie zbéinia
przepisow ustawowych BRstw Cztonkowskich odnoseych s¢ do wyrobow budowlanych.
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