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Zelgno KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Instalacja elektryczna
1|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi- |otw.
d.1/1006-17 cia do 2 cegly - $r.rury do 40 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd pod przewod YDY 5x16mm2 w cegle m
d.1/1001-26
67 m 67.000
RAZEM 67.000
3|KNR 5-10 Uktadanie kabli YDY 5x16mm2 w budynkach z mocowaniem m
d.1/0118-04
67 m 67.000
RAZEM 67.000
4/KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1/1203-01
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-14 kotwigce M10 w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-08 Montaz przyciskéw P.poz. szt.
d.1/0404-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNP 18 D13 |Pomiar i sprawdzenie dziatania wytgcznika NN szt
d.1/1310-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-03 Sprawdzenie i regulacja dziatania przyciskéw P.poz. szt.
d.1/1204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0330-03
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania rozdzielni aparat
d.1/0401-20
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielni RSG szt.
d.1/0101-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-10 Montaz przyscienny rozdzielni TS szt.
d.1/1001-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNP 18 D13 |Pomiary i podtaczanie rozdzielni gltownej RSG szt
d.1/1301-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|/KNP 18 D13 |Pomiary i podigczanie rozdzielni TS szt
d.1/1301-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi- |otw.
d.1/1006-21 cia do 2 1/2 cegly - $r.rury do 25 mm
36 otw. 36.000
RAZEM 36.000
16|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 3x1,
5mm2
952 m 952.000
RAZEM 952.000
17/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 4x1,
5mm2
114 m 114.000
RAZEM 114.000
18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.1/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - YDYp 3x2,
5mm2
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Zelgno KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
452 m 452.000
RAZEM 452.000
19/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.1/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDY
5x4mm?2
278 m 278.000
RAZEM 278.000
20|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.1/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. LY 16 mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - LgY 4mm2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-23 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie w cegle
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1/0302-01
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
24|KNR 4-03 Wykon.potgczen przewodoéw kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgatez- |kpl.
d.1/0904-10 nikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatgzienia)
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- szt.
d.1/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtagczeniem - schodowy
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
28|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem - krzyzowy
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
30/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
79 kpl. 79.000
RAZEM 79.000
31|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-08 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych - OIB-
60
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-08 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych - OTE
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33/ KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-08 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych -
Okragta 100W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-08 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych - Sa-
turn
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy |[szt.
d.1/0511-14 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - Opaline Prisma 2x35W
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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Zelgno KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy |szt.
d.1/0511-14 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - Qvintus 2x35W
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
37 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych tunelo-  |szt.
d.1/0516-02 wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykrecanych -1x20W - Xarel
L12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych tunelo-  |szt.
d.1/0516-02 wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykrecanych -1x20W - Kurs
Single 2h
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
39/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabry-|kpl.
d.1/0503-04 kowanych za pomoca elementéw systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalo-
wej (ptatwia zetowa)-mocowanie na srubach M10x60 (il. mocowan 2)
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
40|KNR 5-10 Mocowanie $rubami projektoréw SMS 2x250W szt.
d.1/1007-08
23 Szt. 23.000
RAZEM 23.000
41|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1/1202-01 go napiecia )
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- | pomiar
d.1/1202-02 kiego napiecia )
pomiar 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
44|KNR 4-03 Nastgpny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
36 pomiar 36.000
RAZEM 36.000
45|KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl.
d.1/1346-08 wego réznicowo-pragdowego
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
46 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania szyn wyréwnawczych aparat
d.1/0401-13
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu szyn wyréwnawczych szt.
d.1/0305-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $r. do 100mm szt.
d.1/0620-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1/0812-02 bolce (przekréj zyt do 4 mmz2)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
50/ KNR 5-08 Podtgczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1/0812-05 bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-03 Nastgpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 .
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Zelgno KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
2|Instalacja odgromowa
53/ KNR 5-08 Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu |m
d.2|0604-07 stromym pokrytym blachg
248 m 248.000
RAZEM 248.000
54/KNR 5-08 Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu  |m
d.2|0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
16 m 16.000
RAZEM 16.000
55/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.2/0619-01 mowej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
56|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.2|0618-01 salnych krzyzowych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
57 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o $r.do 47 mm w cegle m
d.2/1001-26
42 m 42.000
RAZEM 42.000
58/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betono- |m
d.2|0107-03 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
42 m 42.000
RAZEM 42.000
59/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2 wciggane do rur |m
d.2|0204-07 - Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
60|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 1dm3 szt.
d.2/0805-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
61|KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w cegle - dodatek za kazdy dm3 objet.po- |szt.
d.2|0805-07 wyzej 1 dm3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Skrzynka ztacza
kontrolnego
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- [szt.
d.2|0619-06 jacej i odgromowej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
64|KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2|0607-11 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm?2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
65|KNR 5-08 Montaz oston o dt. do 2m przewoddw uziemiajgcych na cegle szt.
d.2/0621-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
66|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w gruncie kat.Ill |/m
d.2/0611-05
142 m 142.000
RAZEM 142.000
67|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.2|0617-01 120mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
68|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2/1205-03 :
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
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Zelgno

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

930.3985

RAZEM

Stownie:
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Zelgno ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Bednarka Fe/Zn 30x4mm m 162.2400
2.|Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 318.2400
3./Gniazdo podtynkowe 2P+Z,10/16A szt 36.7200
4.|Kotki kotwigce szt 164.0000
5.|Komplet mocujacy oprawy do sufitu szt 23.0000
6.|Opaski kablowe OKi szt 3.3500
7.|Oprawa Kurs Single 2h szt 9.0000
8.|Oprawa OIB-60 szt 13.2600
9.|Oprawa Okragta 100W szt 2.0400
10.|Oprawa Opaline Prisma 2x35W szt 16.0000
11.|Oprawa OTE szt 5.1000
12.|Oprawa Qvintus 2x35W szt 21.0000
13.|Oprawa Saturn szt 10.2000
14.|Oprawa SMS 2x250W kpl 23.0000
15.|Oprawa Xarel L12 szt 3.0000
16.|Ostona przewodu odgromowego szt 7.0000
17.|Przew6d YDY 5x4mm2 750V m 289.1200
18.|Przewdd LgY 16 mm2, 750 V m 12.4800
19.|Przewdd LgY 4 mm2, 750 V m 33.2800
20.|Przewdd YDY 5x16mm2, 750V m 69.6800
21.|Przewéd YDYp 3x1,5mm2 750 V m 990.0800
22.|Przewéd YDYp 3x2,5mm2 750 V m 470.0800
23.|Przewéd YDYp 4x1,5mm2 750 V m 118.5600
24.|Przycisk P.poz. szt 1.0000
25.|Puszka koncowa, PK-60 szt 76.5000
26.|Rozdzielnia RSG szt 1.0000
27.|Rozdzielnia TS szt 1.0000
28.|Rurka RL-37 m 43.6800
29.|Skrzynka ztacza kontrolnego szt 7.0000
30.|Szyna wyréwnawcza szt 1.0000
31.|Wazelina techniczna kg 0.7370
32.|Wspornik "ostry" do drutu szt 16.1600
33.|Wspornik dachowy szt 595.2000
34.|Wsporniki $cienne do bednarki szt 14.1400
35.|Wylgcznik 1-bieg.p/t szt 20.4000
36.|Wyltgcznik krzyzowy p/t szt 1.0200
37.|Wylgcznik schodowy p/t szt 14.2800
38.|Wytgcznik swiecznikowy p/t szt 4.0800
39.|Zacisk rynnowy szt 7.0000
40.|Zacisk uziemiajgcy tasmowy szt 8.0000
41.|Ztgcze kontrolne szt 7.0000
42.|Ztgcze krzyzowe szt 26.0000
43.|Zarowka 100W szt 2.0800
44.|Zarowka 60W szt 18.7200
45. | materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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Zelgno ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.| Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 87.3298
RAZEM

Stownie:
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