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Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   dotyczące   wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania elementów architektury i zagospodarowania terenu. 
Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV: 
 
Grupy robót:  
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
 
Klasy robót:  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45260000-7 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45410000-4 Tynkowanie  
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
 
Kategorie robót: 
 
45262210-6 Fundamentowanie  
45262500-6 Roboty murowe  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie  
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe, 
- transport materiałów, 
 
b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót, 
- deskowanie elementów konstrukcyjnych, 
- pielęgnacja betonu. 
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Ogólna Specyfikacja Techniczna 

W zakresie Architektury ST 01 

1. WSTĘP 

część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 01 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:  
BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I BUDYNKIEM SZATNI na Dz. nr 
242/4, Oraz OŚWIETLENIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA na Dz. nr 243/2, Kończewice gmina Chełmża, obręb 0013 
Kończewice 
 
1.2. Zakres Robót objętych S T 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   dotyczące   wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania elementów architektury i zagospodarowania terenu. 
Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV: 
Grupy robót:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
 
Klasy robót:  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45260000-7 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45410000-4 Tynkowanie  
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
 
Kategorie robót: 
 
45262210-6 Fundamentowanie  
45262500-6 Roboty murowe  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie  
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe, 
- transport materiałów, 
 
b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót, 
- deskowanie elementów konstrukcyjnych, 
- pielęgnacja betonu. 
 
1.2.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

SST 1.1. Roboty przygotowawcze str. 16 

SST 1.2. Roboty murowe str. 19 
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SST 1.3. Konstrukcje drewniane str. 23 

SST 1.4. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie str. 27 
SST 1.5. Roboty izolacyjne str. 46 
SST 1.6. Roboty malarskie str. 58 
SST 1.7. Posadzki str. 70 
SST 1.8. Instalowanie sufitów podwieszanych str. 73 
SST 1.9. Obróbki blacharskie, okładzina z blachy stalowej, parapety zewnętrzne i 

wewnętrzne, rury spustowe, koryto rynnowe, balustrada zewnętrzna, 
wycieraczki 

str. 83 

SST 2.0. Pokrycia dachowe, Kładzenie rynien str. 87 

 
 
1.2.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy, będzie zawierać następujące części: 

Projekty budowlane i wykonawcze w części  

1. Architektonicznej 
2. Konstrukcyjnej 
3. Branży sanitarnej 
4. Elektryki 

1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)możliwością powstania pożaru. 

 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
o BHP, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
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natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
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Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d)  protokoły odbioru Robót, 

e)  protokoły narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. Długości  i  odległości  
pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  (w  rzucie) wzdłuż  linii  osiowej.  
Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m 3 , jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi wstępnemu 

d)  odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlano-wykończeniowych 

SST  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  budowy boiska sportowego 
wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem szatni na dz. nr 242/4, oraz oświetlenie istniejącego boiska na 
dz. nr 243/2, Kończewice gmina Chełmża, obręb 0013 Kończewice 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ogólną specyfikacją techniczną ST 01. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za  zgodność   z dokumentacją, 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
 
 
 

SST 1.1. Roboty przygotowawcze str. 16 

SST 1.2. Roboty murowe str. 19 

SST 1.3. Konstrukcje drewniane str. 23 

SST 1.4. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie str. 27 
SST 1.5. Roboty izolacyjne str. 46 
SST 1.6. Roboty malarskie str. 58 
SST 1.7. Posadzki str. 70 
SST 1.8. Instalowanie sufitów podwieszanych str. 73 
SST 1.9. Obróbki blacharskie, okładzina z blachy stalowej, parapety zewnętrzne i 

wewnętrzne, rury spustowe, koryto rynnowe, balustrada zewnętrzna, 
wycieraczki 

str. 83 

SST 2.0. Pokrycia dachowe, Kładzenie rynien str. 87 
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SST-1.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod CPV 45100000-8 

2. MATERIAŁY  
 
2.1.1. Roboty pomiarowe  
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą 
robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i 
długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny.  
 
2.1.3. Roboty rozbiórkowe  
 
Materiały pochodzące z rozbiórki mogą zostać ponownie wykorzystane do Robót, jeżeli wyrazi na to zgodę 
Inspektor Nadzoru. Inspektor wskaże miejsca, w których można będzie je zabudować. Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót – ST01 – Roboty przygotowawcze 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Sprzęt pomiarowy  
 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: - 
teodolity lub tachimetry, - niwelatory, - dalmierze, - tyczki, - łaty, - taśmy stalowe i szpilki. Sprzęt stosowany 
do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru.  
 
3.2. Sprzęt do usuwania warstwy humusu.  
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: - równiarki, - spycharki, - 
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, - koparki i samochody samowyładowcze - 
w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.  
 
3.3. Sprzęt do robót rozbiórkowych  
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora: - spycharki, - ładowarki, - samochody ciężarowe skrzyniowe i 
samowyładowcze - zrywarki, - młoty pneumatyczne, - koparki, - frezarka do asfaltu, - piły do betonu i 
asfaltu.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Transport sprzętu i materiałów Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi 
środkami transportu.  
 
4.2. Transport humusu i darniny Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu.  
 
4.3. Transport materiałów z rozbiórki  
 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych  
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Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 
przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu i krótkim opisem 
stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.  
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W 
oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora 
nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli 
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  
 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu  
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych 
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu 
należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. Grubość zdejmowanej warstwy humusu 
(zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu.  
5.4. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w punkcie 
1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach 
technicznych lub wskazane przez Inspektor. Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną 
stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po 
rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
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szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji technicznej „Roboty ziemne". W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien 
uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych  
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji.  
6.2. Kontrola usunięcia humusu  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy humusu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową jest: - ryczałt obejmujący pełną obsługę geodezyjną tzn. wytyczenie tras pod rurociągi 
wraz z wytyczeniem osi obiektów (studzienki, komory) wraz z wytyczeniem obrysu robót ziemnych, a także 
dokumentację powykonawczą. - metr kwadratowy (m2 ) usuniętej, spryzmowanej oraz, jeżeli konieczne, 
transportowanej warstwy humusu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
nadzoru. Ilość wybranego humusu zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni z której usunięto 
humus. Ilość rozebranej nawierzchni zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni z której 
usunięto nawierzchnię. Ilość rozebranych elementów dróg i obiektów zostanie określona na podstawie 
pomiaru długości odcinków które usunięto i wyliczeniu ilości obiektów. Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót - ST-00.01 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Cena za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych obejmuje: - wyznaczenie punktów głównych osi trasy, 
granic robót i punktów wysokościowych - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami - wykonanie 
roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym 
wytyczeniem dodatkowych przekrojów - wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót - 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie - utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych 
punktów sytuacyjno - wysokościowych - wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca 
uzna za potrzebne - transport i koszty materiałów - dokumentację fotograficzną istniejących warunków. 
Cena jednostkowa za usunięcie warstwy humusu obejmuje: - dokumentację fotograficzną istniejących 
warunków - zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład - 
zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach - zabezpieczenie 
składowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wpływem warunków 
atmosferycznych - wszelkie opłaty za składowanie humusu i darniny. Cena jednostkowa za rozbiórkę 
elementów dróg i innych obiektów obejmuje: - prace pomiarowe - oznakowanie robót - dokumentację 
fotograficzną istniejących warunków - rozbiórkę elementów - segregację materiałów z rozbiórki na 
materiały odpadowe, materiały do recyklingu i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki - 
wybór miejsc wywiezienia materiałów z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów w 
wybranym miejscu wraz z opłatami - wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów 
nadających się do powtórnego wykorzystania wraz z ewentualnymi opłatami - uporządkowanie miejsc 
prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE [1] Instrukcja techniczna 0-1. 
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. [2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa 
inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 1979. [3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa 
pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1978. [4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa 
geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 1983. [5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1979, [6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary 
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realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983. [7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983. [8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. [9] 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. [10] PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego 
przeznaczenia. [11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

SST-01.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-ROBOTY MUROWE 
Kod CPV 45262500-6 

 
2.. MATERIAŁY 

• bloczek gazobetonowy 59x24x24 cm odm. 600,  

• cegła ceramiczna pełna klasy 15 MPa,  

• zaprawa cementowo-wapienna marki 3,8 MPa,  

• piasek do zapraw,  

• wapno,  

• cement portlandzki CEM I 32,5 bez dodatków,  

• woda,  

• nadproża żelbetowe, 

• farba ftalowa antykorozyjna lub farba antykorozyjna miniowa,  

• siatka Rabitza.  
 
3. Sprzęt  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
 4. Transport  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST01.  
 
4.2.Transport  
 
Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub 
opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na 
środkach transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: - znak firmowy producenta, 
- nazwę i adres producenta , - nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary 
elementów, - datę produkcji i nr partii produkcyjnej, - symbol Aprobaty Technicznej ITB, - masą 
poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w 
impregnowane worki papierowe. Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co 
najmniej dane jw. W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniami worków. 
 
 4.3. Magazynowanie  
 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania 
materiałów. Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniami worków.  
 
5. Wykonywanie robót  
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST01.  
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5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.  
 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych  
 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Bloczki betonowe M6/bloczki 
gazobetonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Ściany  osłonowe  i  działowe  należy  wykonać  z  bloczków  gazobetonowych. Pierwszą warstwę bloczków 
należy  ułożyć  na  posadzce  na  zaprawie  cementowej  1:3 i konsystencji  tak  dobranej,  aby  bloczki  nie 
osiadały pod własnym ciężarem. Kolejne warstwy należy murować na zaprawie o średniej wytrzymałości po 
28 dniach 10 MPa. Połączenie ścian Połączenie ścian do konstrukcji żelbetowej należy wykonać przy użyciu  
łączników mechanicznych  zagiętych w kształcie litery L. Łącznik należy kotwić do konstrukcji kołkami 
rozporowymi, tak aby trafiały w poziomą spoinę między bloczkami ściany. Łączniki należy stosować w co 4 
spoinie i nie mniej niż 3 łączniki na wysokości kondygnacji. Spoiny pomiędzy bloczkami a konstrukcją 
żelbetową należy wypełniać zaprawą cementową 1:3. Łączenie ścian wzajemnie prostopadłych należy 
wykonać za pomocą typowego przewiązania murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy użyciu łączników 
mechanicznych. Niedozwolone jest pozostawianie strzępi i późniejsze łączenie ścian.  
Uszczelnienia ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym 
uszkodzeniom  ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy 
wypełnić masą trwale plastyczną.  
Bruzdy instalacyjne  
Instalacje   należy prowadzić w bruzdach wykonanych za pomocą narzędzi mechanicznych. Wycinając duże 
bruzdy należy  zwracać szczególną uwagę, aby nie naruszyć stateczności ścian. Dopuszczalne wymiary bruzd 
poziomych i ukośnych, które nie wymagają sprawdzania nośności ściany:  
-  dla  ścian  o  gr.  12cm  dopuszcza  się  bruzdy  o  długości  mniejszej  niż  1,25m  i   
głębokości  max. 15mm,  
-  dla ścian o gr. 24cm dopuszcza się bruzdy o długości do 15m i głębokości 25mm.  
Dopuszczalne  wymiary  bruzd  pionowych  i  wnęk,  które  nie  wymagają  sprawdzania  
nośności ściany:  
-  wykonywane w gotowym murze  
 dla ścian o gr. 12cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio 30 i 125mm  
   dla ścian o gr. 24cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio 30 i 200mm  
-  wykonywane w trakcie wznoszenia muru  
   dla ścian o gr. 12cm: minimalna grubość ściany w miejscu bruzdy lub wnęki: 90mm, maksymalna 
szerokość 300mm,  
   dla ścian o gr. 24cm: minimalna grubość ściany w miejscu bruzdy lub wnęki: 215 mm, maksymalna 
szerokość 300mm.  
Przewody instalacji wodno – kanalizacyjnych należy zabezpieczyć akustycznie (np. wełną mineralną) w celu 
ochrony pomieszczeń przed dźwiękami wywoływanymi przez te instalacje.  
Nadproża  
Nadproża nad otworami należy wykonać jako prefabrykowane. Oparcie nadproża min. 30cm 
 
6. Kontrola jakości  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST01 
 
 6.2. Elementy murowe  
 
6.2.1. Badania kontrolne  
 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: - Kształtu i wymiarów - Uszkodzeń - Gęstości 
objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej - Średniej wytrzymałości na ściskanie - 
Cechowanie Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 
wyrobów.  
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6.2.2. Tolerancja wymiarów  
 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów 
Pomiarowych z dokładnością do 1 mm. Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 Dopuszczalne wady kształtu: - 
odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- < 1000 mm2 - ogólne 
uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. Wymiary – wg Normy BN-
90/7645-01 Bloczki [mm] – dł.-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150;  
 
6.2.3. Badanie innych właściwości technicznych - Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – 
wg instrukcji ITB nr 234/95 - Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 - Średnia 
wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproża) - Blokowa 
wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 - Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-
89/B-06258 - Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy BN-89/B- 06258 
- < 4 - Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 - 
Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 - Gęstość objętościowa w stanie 
wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża) - Współczynnik przenikania pary wodnej 
10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), < 0,13 (nadproża) - Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i 
odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) - Spadek 
wytrzymałości na ściskanie - < 15 Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy 
powinny być cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez 
oględziny.  
 
6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin  
 
6.3.1. Badania kontrolne  
 
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: - Wyglądu suchej mieszanki - Maksymalne średnice ziaren 
wypełniacza - Gęstości nasypowej - Wyglądu świeżej zaprawy - Konsystencji - Zmiany objętości - Bieżące 
badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.  
 
6.3.2. Właściwości wyrobu i metody badań  
 
• Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie cementu – 
oględziny  
• Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07  
• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32  
• Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny 
 • Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosować 
suchą mieszankę 
 • Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 połówek 
beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych warunkach: 1 seria – w 
środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym  
• Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10  
• Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości próbek 
przechowywanych w warunkach suchych 
• Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: - jako 
podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 - grubość warstwy zaprawy 
powinna być ok.3 mm - próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności 
minimum 95%.  
• Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 Czas korygowania podłoża klejonych elementów 
murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę murarską należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię 
bloczka, wcześniej wysuszonego w temperaturze 105o C w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 
2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie 
położyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest 
nałożona zaprawa. Kostkę należy w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. 
Badanie z zastosowaniem kilku kostek należy powtarzać w odstępach czasowych co 2 minuty. Czas od 
naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawą, należy 
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uznać za czas korygowania położenia kolejnych elementów murowych. Badania należy na 3 próbkach. 6.3.3. 
Oznakowanie Oznaczenie powinno zawierać:  
• nazwę i adres oraz znak firmowy producenta  
• kod producenta  
• nazwę wyrobu  
• datę produkcji i nr partii produkcyjnej  
• termin przydatności do stosowania  
• masę netto  
• proporcje mieszania z wodą  
• symbol Aprobaty Technicznej  
• oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST01.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. Nakład liczony na 1 m3 . Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. Długość 
murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Wysokość murów w ścianach budynku 
obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi przyziemia do wierzchu następnego stropu. Z obmiarów 
murów odlicza się: - otwory drzwiowe, okienne i inne - wnęki – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i 
gazowe o objętości ponad 0,05 m 3 Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd. Powierzchnię otworów, w 
których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w świetle ościeżnic.  
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera.  
 
8.2.Odbiór robót Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: - zgodność kształtów i głównych wymiarów muru 
z dokumentacją techniczną - grubość muru - wymiaru otworów okiennych i drzwiowych - pionowość 
powierzchni i krawędzi - poziomość warstw bloczków Odbiór końcowy zakończony winien być 
sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, 
protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę.  
 
9. Podstawa płatności  
 
Wyłączono z zakresu opracowania.  
 
10. Przepisy związane  
 
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.  
• PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy.  
• PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe.  
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
• PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej.  
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.  
• Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowym układzie nośnym ścianowym, 
podlegających wpływowi eksploatacji górniczej – Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989.  
• BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych  
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• BN-80/6744-11 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki  
• PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy  
• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne  
• PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe  
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami  
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
• PN-86/B-30020 Wapno  
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
 

 
SST-01.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- KONSTRUKCJE DREWNIANE  

Kod CPV 45261100-5   
 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
 
2.2.Murłaty, deski, krokwie , słupki 
Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. 
Drewno impregnowane 
 
2.3.Połać dachowa 
Deski sosnowe impregnowane 
 
2.4 Materiały pomocnicze 
 
2.5.1. Łączniki 
Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe 
powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
Gwoździe zwykłe i gwoździe karbowane BMF, 
Zakotwienie murłat w wieńcu: kotwy M10x1130 
 
2.5.2. Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopodobnych 
Preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną, a ich stosowanie powinno być zgodne z instrukcją producenta. 
Zabezpieczenie murłat, belki obrzeżnej i desek: preparat ognio i biochronny solny impregnat 
do drewna OGNIOCHRON / FOBOS (bezbarwny) 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
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4.2.Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 
rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały, w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i 
rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. 
Załadunek ręczny powinien być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. 
Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, 
wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
4.3.Składowanie materiałów 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. Elementy 
powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 
20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
5.2.Montaż elementów i wymagania. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 

•w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 

•w długości elementu do 10mm, 

•w wysokości do 5mm. 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 
 
5.3. Poszycie, paroizolacja, płyty OSB 
 
5.3.1. Poszycie 
Poszycie należy wykonać z desek gr 32mm , z drewna sosnowego (lub świerkowego) klasy 
C24, opartych na krokwach dachowych i murłatach, połączonych z nimi gwoździami 

Zwykłymi φ 4x100. 
 
5.3.2.Paroizolacja 
Na deskach jak wyżej należy ułożyć folię paroizolacyjną 
Arkusze folii polietylenowej powinny być zgrzewane na zakładach i układane luzem (bez 
klejenia) natomiast pozostałe powinny być przyklejone odpowiednim do zastosowanego 
materiału klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje folii powinny być 
łączone na zakłady szerokości 5cm. Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna być ciągła i szczelna na 
całej powierzchni oraz ochroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi zarówno w czasie wykonywania 
robót jak i 
po wbudowaniu folii  
 
5.3.3.Płyty OSB 

Płyty OSB gr. 2,5cm należy przybić do gwoździami zwykłymi φ3,5x90, stosując przy tym podkładki stalowe 
jak dla elementów drewnianych. 
 
6.OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
6.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
a)ilość szt montażu prefabrykowanych elementów dachu 
b)ilość m3 - murłaty, deski, belka obrzeżna, 
c)m2 – płyty OSB i folia paroizolacyjna, 
d)kg lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 
7. ODBIORY ROBÓT 
 
7.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. W zależności od 
rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji drewnianych może być 
przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu 
robót. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do odbioru 
robót powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa od 
postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
-wbudowanych materiałów, 
-wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
-gotowej konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej 
powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, 
stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. Badanie 
elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
-sprawdzenie wykonania połączeń, 
-sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa 
z podziałka milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
-dokumentacje techniczna obiektu, 
-protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania 
robót poprzedzających roboty ciesielskie, 
-protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 
-zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 
-pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji 
ciesielskich polega na sprawdzeniu: 
-zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków 
technicznych, 
-prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 
-prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
-prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji,  
-dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie robót 
ciesielskich za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać 
całość robót ciesielskich, albo tylko ich cześć za wykonanie niewłaściwe. W razie uznania całości lub części 
robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i 
wymagań warunków technicznych 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
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Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione 
do odbioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne 
konstrukcyjnie i umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po 
obniżeniu kosztorysowej wartości robót o wielkość ustalona komisyjnie dla danego przypadku. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
9.1.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty elektryczne będzie 
dokonywana w następujący sposób: 
-w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej 
ilości robót. 
Rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze. 
 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
-wartość pracy sprzętu z narzutami, 
-koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające. 
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 

•PN-ISO 3443-8 
- Tolerancje w budownictwie. 

•PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

•PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 

•PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego i tracicy. 

•PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

•PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części łączonych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I BUDYNKIEM SZATNI na Dz. nr 
242/4, Oraz OŚWIETLENIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA na Dz. nr 243/2, Kończewice gmina Chełmża, obręb 
0013 Kończewice 

                                         27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST-01.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 

Kod  CPV 45420000-7 
 
2. MATERIAŁY 
  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST01. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi:  
• okna i drzwi ,  
• obróbki,  
• materiały uszczelniające,  
• inne wyroby i materiały. Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Okna i drzwi Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien określić materiał 
(materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub 
środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów 
składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji 
okien i drzwi oraz ich części podlegających wymianie. Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości 
okien i drzwi powinny być określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia 
zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane według tablicy 2.  
 
Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi  
 Rozdział /     
   Norma  
 Podrozdział  Zakres 

Norma dotycząca 
Lp.     PN-EN Właściwość Typ badania 

b 
bezpośredniego 

  klasyfikacyjna 
a 

metody badań  
 14351-1:2    zastosowania 
   lub obliczeń 

a   
 006      
       

1. 4.2 Odporność na EN 12210 EN 12211 Niszczące  
  obciążenie wiatrem     
       

2. 4.3 Odporność na Informacja o Krajowe Obliczenie  
  obciążenie wypełnieniu przepisy i/lub   
  śniegiem  zalecenia   
       

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 Patrz  Niszczące Okna dachowe 
     EN13501-1   
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4. 4.4.2 Właściwości EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe 
  dotyczące     
  oddziaływania     
  ognia     
  zewnętrznego     
       

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące  
       

6. 4.6 Substancje Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych 
  niebezpieczne     
       

7. 4.7 Odporność na EN 13049 EN 13049 Niszczące  
  uderzenie     
       

8. 4.8 Nośność urządzeń Wartość EN 14609 Nieniszczące  
  zabezpieczających progowa    
       

 Rozdział /     
   Norma  Podrozdzi

ał  Zakres 
Norma dotycząca 

Lp. PN-EN Właściwość Typ badania 
b 

bezpośredniego 
  klasyfikacyjna 

a 
metody badań  

 14351-1:2    zastosowania 
   lub obliczeń 

a   
 006      
       

9. 4.11 Właściwości Wartości PN-EN 20140-3 Nieniszczące Patrz Załącznik B 
  akustyczne deklarowane EN ISO 717-1 lub wartości PN-EN 14351-1:2006 
     tabelaryczne  
       

    EN ISO Wartości Wszystkie rozmiary 
    10077-1:2000 tabelaryczne  
    Tablica F.1   
       

    EN ISO  Powierzchnia 
    10077-1  Całkowita ≤ 2,3 m

2 c,d 

  EN ISO  

Obliczenie 
Przenikalność Wartości 10077-1 oraz  

10. 4.12  Powierzchnia 

  cieplna deklarowane  
    EN ISO  całkowita> 2,3 m

2 c 

    10077-2   
       

    EN ISO  Powierzchnia 
    12567-1 Całkowita ≤ 2,3 m

2 c,d 

     

    EN ISO Nieniszczące 
     Powierzchnia 

    12567-2  
      całkowita> 2,3 m

2 c 

       

11. 4.13 Właściwości Wartości EN 410 – Wszystkie rozmiary 
  związane z deklarowane EN 13363-1   
  promieniowaniem    
   EN 13363-3   
  (wypełnienie) 

e 
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12. 4.14 Przepuszczalność EN 12207 EN 1026 Nieniszczące  
  powietrza     
       

13. 4.16 Siły operacyjne 
f 

EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące  
       

14. 4.17 Wytrzymałość EN 13115 EN 12046-1 Niszczące lub  
  mechaniczna  EN 14608 nieniszczące  
    (zależnie od  
    EN 14609  
     wyniku)  
       

15. 4.18 Wentylacja Wartości EN 13141-1 Nieniszczące  
   deklarowane    
       

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g 
       

17. 4.20 Odporność na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczące g 

  wybuch EN 13123-2 EN 13124-2   
       

18. 4.21 Odporność na EN 12400 EN 1191 Niszczące  
  wielokrotne     
  otwieranie i     
  zamykanie     
       

19. 4.22 Zachowanie się Do ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary 
  pomiędzy różnymi opracowania    
  klimatami     
       

20. 4.23 Odporność na ENV 1627 ENV 1628 Niszczące Patrz ENV 1627 
  włamanie  ENV 1629   
    ENV 1630   
       

Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania.   
        

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano 
dodatkowe informacje, np. dotyczące powołań.

 

b Badanie nieniszczące: Próbka moze być użyta do kolejnego badania.
 

c Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien 
dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości 
projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru).

 
 

d Pod warunkiem, że Ug (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m
2
*K), tekst „Powierzchnia całkowita≤ 2,3 m

2 c,d
” 

zastępuje się tekstem „Wszystkie rozmiary c”.
 

 

e Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, 
wartość g) i przenikalność światła.

  

f Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie.
 

 

g Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane 
powinny być uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

 

Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych 
                                    

   Rozdział /                                 

   
podrozdzia

ł                                Klasa / 
Lp
.  PN-EN Właściwość / wielkość / miara        

Klasyfikacja / 
wartość         

deklarowa
na 

   14351-1:                                wartość 
   2006                                 
                                    

1   4.2 Odporność na obciąŜenie wiatrem   1   2   3   4  5     Exxxx  
      npd                              
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    Ciśnienie próbne P1 (Pa)  (400)   (800) 

(1200
) 

(1600
)

(2000
)   (>2000)  

                                    

2   4.2 Odporność na obciąŜenie wiatrem     A        B        C  
                                   
    npd        
    Ugięcie ramy   

(≤ 
1/150)   (≤ 1/200)    

(≤ 
1/300)  

3   4.3 Odporność na obciąŜenie śniegiem i   
Deklarowana informacja o 

wypełnieniu  
    npd             
    obciąŜenie trwałe        

(np. rodzaj i grubość 
szkła)       

                                  

   
 
                              

4   4.4.1 Reakcja na ogień  npd F   E   D   C  B   A2     A1  
                                  

   4.4.2 

Właściwości związane z 
oddziaływaniem  npd         patrz EN 13501-5          

    ognia zewnętrznego                                

5   4.5 Wodoszczelność                                
      

     
1 
A  

2 
A 3 A  4 A 5 A

6 
A 7 A 

8 
A  9 A Exxx  

     npd   
    Nieosłonięte (A)   

(0
)  

(50
) 

(10
0) 

(15
0) 

(20
0)

(25
0) 

(300
)

(45
0) 

(60
0) 

(>600
)  

    Ciśnienie próbne (Pa)                                
                                    

6   4.5 Wodoszczelność    
      

    1 B 2 B 3 B 4 B  5 B 6 B 7 B  
    npd      
    Osłonięte (B)  (0)   (50)  

(100
) (150) (200)  

(250
) (300)  

    Ciśnienie próbne (Pa)                               
                         

7   4.6 Substancje niebezpieczne      
według wymagań 

zawartych       
      npd     
          

w krajowych regulacjach 
prawnych  

                                   

8   4.7 Odporność na uderzenie                               
                

    npd  
20
0     300   450  700    950  

    Wysokość spadania (mm)                               
                           

9   4.8 Nośność urządzeń zabezpieczających npd
a 

         
Wartość 
progowa          

                                  
1
0  4.11 Właściwości akustyczne                                

                     

     npd       
Wartości 

deklarowane          
    Izolacyjność akustyczna Rw (Ci Crt) (dB)                                
                                   

1
1  4.12 Przenikalność cieplna                                

                     

     npd       
Wartość 

deklarowana          
    Uw (W/m

2
*K)                                

                                   

1  4.13 
Właściwości związane z 
promieniowaniem                                
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2 

                     

     npd       
Wartość 

deklarowana          
    

Współczynnik promieniowania 
słonecznego                                

    (g)                                
                                   

1
3  4.13 

Właściwości związane z 
promieniowaniem                                

                     

     npd       
Wartość 

deklarowana          

    Przenikalność światła
(tn ) 

                               
 

14 4.14 Przepuszczalność powietrza  1       2    3    4  
            

  (150)     (300) (600)   (600)  
  Max. ciśnienie próbne (Pa) npd                        

  
Referencyjna przepuszczalność 
powietrza        

  przy 100 Pa (m
3
/h*m

2
) lub (m

3
/hm)  (50 lub   

(27 lub 
6,75) (9 lub    (3 lub  

     12,50)         2,25)   0,75)  
                            

15 4.16 Siły operacyjne 
b 

npd     1          2     

                            

16 4.17 Wytrzymałość mechaniczna npd 1       2    3    4  
                            

17 4.18 Wentylacja                         
                          

  Eksponenta przepływu powietrza n npd       
Wartości 
deklarowane        

  Charakterystyka przepływu powietrza K                         
  NatęŜenie przepływu powietrza                         
                            

18 4.19 Kuloodporność  npd FB1 FB2  FB3  FB4 FB5  FB6   FB7 FSG  
                            

19 4.20.1 Odporność na wybuch                         
        

  npd EPR1   EPR2 EPR3    EPR4  
  Rura uderzeniowa                         
                            

20 4.20.2 Odporność na wybuch                          
      

   npd EXR1  EXR2   EXR3   EXR4   EXR5  
  Próba poligonowa                          
                            

21 4.21 

Odporność na wielokrotne otwieranie 
i                         

  zamykanie          
    npd 5 000     10 000     20 000  

  Liczba cykli                         
                      

22 4.22 

Zachowanie się między ró Ŝnymi 
klimatami npd       (Do opracowania)        

                     

23 4.23 Odporność na włamanie  npd 1    2  3 4    5 6  
                            

UWAGA 1npd – osiągi nie określone.                         
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UWAGA 2Liczby w nawiasach podano dla informacji.                         
            

a 

Jedynie jeŜeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) 
zabezpieczające.           

b Dotyczy wyłącznie okien uruchamianych ręcznie.                         
                            
 

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry techniczne oraz 
właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

 

2.2.2. Obróbki 
 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których wyroby są 
wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 
 
2.2.3. Materiały uszczelniające 

 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 
rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub 
drzwiami balkonowymi a ościeżem  

Warstwa zewnętrzna Warstwa środkowa Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie) 

   

Impregnowana taśma rozprężna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna 

paroprzepuszczalna Wełna mineralna Kit trwale elastyczny 

Folia paroprzepuszczalna  Impregnowana taśma rozprężna 

Folia elastyczna  paroszczelna 

paroprzepuszczalna  Taśma butylowa do okien 
    

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta okien lub drzwi . 

 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
 
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 
· elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: 

–kołki rozporowe (dyble), 
–kotwy, 
–śruby, wkręty, zawiasy systemowe i uchwyty(dla drzwi szklanych) 

· elementy podporowe i dystansowe: 
–klocki, belki drewniane, 
–podkładki, kątowniki stalowe, 

· elementy wykończeniowe: 
–listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
–kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta okien lub drzwi . 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz 
rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu  okien i drzwi 
 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 
– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 

zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

–spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien 
i powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
 

Okna i drzwi z drewna, tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe i szkła zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 

Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy 
przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale 
wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów 
powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od 
czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od 
stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy 
przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych zależności od 

 stopnia wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie 
          

     Rodzaje wyrobów    
          

    okna i drzwi drewniane  
       

     okna i drzwi z tworzyw  
   jednokrotnie malowanej sztucznych  

Rodzaj podłoża w      
Lp.   ostatecznie wykończone    

 magazynie        

   gruntowane   sposób pakowania   
          

     w paletach  
     pojedynczo w pakietach pojedynczo  
        słupkowych  
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1 2  3  4 5 6 7  
          

1. Podłoże  W jednej  Na progu – W jednej –  
 nieutwardzone (na warstwie na  ościeżnicy; okna w  warstwie na   
 legarach)  progu  warstwach do  progu   
       

 ościeżnicy  łącznej wysokości ościeżnicy  
2. Podłoże    2 m, drzwi Na legarach  W dwóch  

 utwardzone   balkonowe w w dwóch lub  lub trzech  
     jednej warstwie trzech  warstwach  

      warstwach    
          

 
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych, szklanych powinien być zgodny z wymaganiami ich 

producenta. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 
 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt 
do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST01  

 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu  
 

4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 

 

Wyroby należ ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. 
Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy 
przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
 
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym 
 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi 
wagonu, z tym że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi : 
–o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
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– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 
 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy 

przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie 

może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

 

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać 
stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. 
Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 

drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały 

drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 

dolną. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST01  

 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót 
mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w 
pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). 
Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia 
pomieszczeń. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem 
ocieplenia. Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 
–prawidłowość wykonania ścian 
–stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
–zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z 

zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
 

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi  

 

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w ościeży 

 

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące 
do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeży. 

Na wewnętrznych powierzchniach ościeży powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C 
od temperatury punktu rosy. 

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
–w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

 
–w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
5.3.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika 
ościeżnicy. 
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5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze  

 

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod 
wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności 
okna / drzwi, 

–miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy 

poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 
odkształcania się kształtowników okien. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny 
być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż 
okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok. 

 

Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach kitami 
elastycznymi* 

 
 
Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach 
impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 
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Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. 
Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 

 
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome  
 
ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na 
funkcjonalność okien lub drzwi . 

 

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi ościeżu 
 
5.3.3.1.  
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, 
tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
 

5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
 
5.3.3.3.  
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane 
są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki 
metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
 
5.3.3.4. 
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 Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych 
 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 
 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej 
od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 
uszczelniających, dotyczących: 
–zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
–oczyszczenia powierzchni przylegania, 
–zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
–wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) 
lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy 
paroszczelne). 

Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między 
oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem 
a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub 
mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną 
połączenia okna z ościeżami. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym 

spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury 

otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie 

nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych paro-
przepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paro-przepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, 
aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
 
Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny być zamieszczone 

w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegółów odpowiednie 

przykłady standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 

balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów  

systemów) 

 

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
 

5.4.1. Parapety zewnętrzne 

 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 
projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
–parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
–mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozprężnymi i 

silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewniać 

ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem 
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przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2006 r.), 

– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być wprowadzony pod 
profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego 
uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia), 

– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku 

progowym, 
– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone ułożeniem na 

styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu ościeżnicy, tak 
jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 250 

cm), 

–podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
–wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego rozwiązania 

elewacji. 
 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych 

przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B 

– Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 

rok oraz w dokumentacjach system owych (producentów systemów). 

 
 
 
5.4.2. Parapety wewnętrzne 
 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna. 

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być 
tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelienia parapetów wewnętrznych 

przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B 

– Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 

rok oraz w dokumentacjach system owych 

 

5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 
 

Progi drzwiowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do 
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania sposobów 
obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią izolacji 

przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni balkonu. 
Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z materiałów 
rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 

Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji 
przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki wtopione w masę 
hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie 
bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych. 
 
5.5. Łączenie okien w zestawy 
 
Okna lub okna i drzwi można łączyć w zestawy: 
–poziome, 
–pionowe. 

Połączenia okien i/lub drzwi w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody opadowej i 
powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 
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5.5.1. Zestawy poziome 
 
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mogą być wykonywane na „obce pióro”, 
osadzone we wnękach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skręcone 
za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. Ościeżnice okien i drzwi drewnianych mogą być 
również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z kształtowników aluminiowych bądź z tworzyw 
sztucznych i lub szklanych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta 
systemu. 
 
5.5.2. Zestawy pionowe 
 
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 
producenta systemu. 

Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 
ościeżnicami stykających się okien. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 
 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi  

 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

–prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną, 
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi),  
–zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
–możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w formie 
protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w 

zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach montażowych, 

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności 
materiałów uszczelniających. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
–podparcia progu ościeżnicy, 
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania 

odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie 

izolacji pod progiem ościeżnicy, 
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– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych,  

–obróbek progu drzwi balkonowych,  
–osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montażu okien i/lub drzwi , w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
–prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,  
–jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi , według pkt. 5.4. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i 
drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów 
długości i wysokości, 
a) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 

3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
b) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie 

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 
c) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno 

odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie 
zamykać się lub otwierać, 

d) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami, 

e) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć i łączników montażowych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST01 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych w: 
Wariant I 

· w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów. 
· lub 
Wariant II 

· w świetle zakrywanych otworów. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST01 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a 
ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki 
tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i 
izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli umowa 

taką formę przewiduje). 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
–dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
–protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
–protokoły odbiorów częściowych, 
–karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), 

usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości 
okien i drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu 
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz 
sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach. 
 

10. DOKUMENTY 

ODNIESIENIA  

 

10.1.Normy 

PN-EN 107:2002 (U) 
Metody badań okien – Badania mechaniczne. PN-EN 410:2001 

Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. PN-EN 

410:2001/Ap1:2003 jw. 

PN-EN 10:2001/Ap2:2003 jw. 

PN-EN ISO 717-1:1999 
Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)  
jw. 
  
PN-EN 1026:2001  
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. PN-EN 1027:2001  
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. PN-ENV 1187:2004  
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)  
jw.  
PN-EN 1191:2002  
Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. PN-EN 1522:2000  
Okna, drzwi, Żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 1523:2000  
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. PN-ENV 1627:2006 (U)  
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. PN-ENV 1628:2006 (U)  
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 
statyczne.  
PN-ENV 1629:2006 (U)  
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 
dynamiczne.  
PN-ENV 1630:2006 (U)  
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na próby 
włamania ręcznego.  
PN-EN ISO 10077-1:2007  
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Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła  
– Część 1: Postanowienia ogólne. PN-EN ISO 10077-2:2005  
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła  
– Część 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001  
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. PN-EN 12208:2001  
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. PN-EN 12210:2001  
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. PN-EN 12210:2001/AC:2006  
jw.  
PN-EN 12211:2001  
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. PN-EN 12400:2004  
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 12365-1:2006  
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych  
– Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. PN-EN 12365-2:2006Okucia budowlane – Uszczelki i 

taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Żaluzji i ścian osłonowych  
– Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. PN-EN 12365-3:2006  
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych  
– Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. PN-EN 12365-4:2006  
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych  
– Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. PN-EN ISO 12567-

1:2004  
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki 
grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi.  
PN-EN ISO 12567-2:2006  
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki 
grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.  
PN-EN 13049:2004  
Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
klasyfikacja.  
PN-EN 13115:2002  
Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.  
PN-EN 13123-1:2002 (U)  
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa.  
PN-EN 13123-2:2004 (U)  
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 2: Próba poligonowa.  
PN-EN 13124-1:2002 (U)  
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa. PN-EN 13124-

2:2004 (U)  
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba poligonowa. PN-EN 13141-

1:2006  
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 1: 
Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.  
PN-EN 13363-1:2007 (U)  
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – Obliczanie współczynnika przenikania 
promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona.  
PN-EN 13363-2:2006  
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – Obliczanie współczynnika przenikania 
całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.  
PN-ENV 13420:2006 (U)  
Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. PN-EN 13501-1:2007 (U)  
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień.  
PN-EN 13501-5:2006  
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie 
wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.  
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PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 

PN-EN 14608:2006  
Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. PN-EN 14609:2006  
Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. PN-EN 14351-1:2006  
Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez 
właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.  
PN-EN 20140-3:1999  
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.  
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.  
PN-77/B-02011  
Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. PN-B-02151-3:1999  
Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.  
PN-B-05000:1996  
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-10201:1998  
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. PN-B-10222:1998  
Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. PN-B-91000:1996  
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. PN-75/B-94000  
Okucia budowlane – Podział. 

 

10.2.Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
–Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
–Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664).  

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami).  

–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.  
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 

 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje  
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– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 
„Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.  

–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady– 1990 rok. 
 

SST-1.5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- ROBOTY IZOLACYJNE CPV 
45320000-6 (ST03) 

 
1. Wstęp 
 
Dotyczy: 
1.1 Izolacji przeciwwilgociowych: 
 
- izolacje ścian stykających się z gruntem: izolacja poprzez zastosowanie folii kubełkowej, w miejscach 

użycia polistyrenu ekstrudowanego należy używać Izoplastu KL(wg instrukcji min dwukrotnie) na 
środku gruntującym Emaili, Unigrunt lub podobnych środków klejących na bazie wody(w żadnym 
wypadku nie mogą zawierać substancji na bazie rozpuszczalników organicznych) 

- folia PE (izolacja podłóg, dachu, daszków) 
- folia przeciwwiatrowa wysokoparoprzepuszczalna (izolacja dachu) 
- membrana EPDM (zadaszenie głównego wejścia) 
 
1.2 Izolacji termicznych: 
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)do poziomu przemarzania gruntu, na ściankach 

podwalinowych 
 
- wełna mineralna gr. 20 cm i 10 cm (pod korytem rynnowym i w ociepleniu zadaszenia wejścia 

głównego) np. Rockwool Superrock 
- styropian EPS 200 gr. 10 cm (posadzka na gruncie) 
 
Stropodach-układ warstw: 
- warstwa dociskowa ze żwiru min. 5cm 
- geowłóknina 
- styropian ekstradowany XPS 200 mm, np.  
- styropian j.w. klinowy- warstwa spadkowa, 
- izolacja przeciwwilgociowa: folia PE 
- płyta żelbetowa 
 
2. Materiały: 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01  
 
Materiały: Wymagania ogólne: 
 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają u:yte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.1. Styropian – wymagania: 
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Płyty styropianowe samogasnące powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
styropian reakcji na ogień minimum E. - dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
dla płyt o grub. poniżej 30 mm - o głębokości do 4mm dla płyt o grub. powyżej 30 mm – o głębokości do 5 
mm, Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm 
 
Wymiary: 
 
długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki 0,5% szerokość – 1200, 1000, 600, 500 
mm - dopuszczalne odchyłki 1,5 mm grubość - 20 ÷ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki 0,5% 
 
a) Pakowanie 
 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 – 3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyższa ni: 1,2 m. 
 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, nr partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza. 
 
b) Przechowywanie 
 
Płyty styropianowe należy przechowywać j.w. z dala od źródeł ognia. 
 
2.2. Polistyren ekstrudowany XPS – izolacja termiczna ścianki podwalinowej, gr. płyty 5 cm. 
 
Dane techniczne: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
 
- wykończenie boków - zakładkowe, 
- powierzchnia - gładka, 
- współczynnik przewodności cieplnej przy grubości płyt: 
<60 mm - λ10= 0,034 W/mK, 70-120 mm - λ10= 0,038 W/mK, >120 mm - λ10= 0,040 W/mK.  
Grubość: 80, 40 mm 
Długość: 1250 mm  
Szerokość: 600 mm 
 
Zastosowanie: 
 
- izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych; 
- izolacja cieplna dachów odwróconych, stropów, podłóg na gruncie, warstw stropowych i podłogowych 

przewiązki. 
 
2.3. Membrana EPDM np. firmy Carlisle lub równoważna, mocowana mechanicznie do płyty OSB (izolacja 
przeciwwodna zadaszenia wejścia głównego). 
 
OPIS 
 
Folia dachowa Sure-Seal Carlisle o grubościach 1.14 i 1.52 mm wykonana jest z całkowicie 
zwulkanizowanego dienu monomeru etylenowo-proylenowego EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer 
(Teropolymer)). Stosuje się ją do wykonywania wszelkiego typu hydroizolacji typu ciężkiego, w tym do 
jednowarstwowych nowych pokryć dachowych oraz renowacji istniejących systemów dachowych. Folia 
dostępna jest w arkuszach o szerokości do 15.25 m i długości do 61.0 m. Możliwe jest zamawianie 
dowolnych pośrednich wymiarów na życzenie klienta. Folia trudnozapalna (FR) jest specjalnie 
zaprojektowana tak, aby w pełni pochłaniać ciepło z rozproszonych płomieni ognia. 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI Patrz załączona tabela. 
 
UWAGI 
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Należy przestrzegać wytycznych składowania materiału. 
Należy zachować szczególna ostrożność w trakcie chodzenia po mokrej folii, gdy: jej powierzchnia mo:e być 
śliska. 
 
STOSOWANIE 
 
Folia EPDM Sure-Seal Carlisle, niezbrojona, grubości 1.14 i 1.52 mm może być stosowana jako hydroizolacja 
typu ciężkiego, w tym do wykonywania pokryć dachowych w systemie pełnego klejenia, balastowym i 
mocowania mechanicznego z taśmą RUSS. 
 
W systemie pełnego klejenia termoizolacja powinna być mechanicznie mocowana do podło:a. Takie podłoże 
oraz folia EPDM muszą być pokryte klejem Bonding Adhesive. Po wyschnięciu kleju folię układa dokleja się 
do izolacji i dociska na całej powierzchni miękka miotłą. Wzajemne połączenie arkuszy wykonuje się za 
pomocą taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm i środka gruntującego HP-250. 
 
W systemie balastowym termoizolacja jest układana luźno na odpowiednim podłożu, następnie na 
termoizolacji układana jest luźno folia EPDM, na którą układa się balast w minimalnej ilości 50.0 kg/m2. 
Pomiędzy folią EPDM a warstwą balastu zaleca się ułożenie warstwy przekładkowej z włókniny PE. 
Wzajemne połączenie arkuszy wykonuje się za pomocą taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm i środka 
gruntującego HP-250. 
 
W systemie mocowania mechanicznego termoizolację mocuje się mechanicznie do podłoża niezależnie od 
systemu mocowania folii. Na termoizolacji układa się i mocuje taśmy montażowe RUSS w rozstawie 
uzależnionym od strefy dachu i lokalizacji dachu (siły ssące wiatru). Folię EPDM Sure-Seal dokleja się do 
taśm montażowych RUSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości 
materiału. 
 
WYMOGI OGÓLNE 
 
Do wszystkich materiałów systemowych EPDM Carlisle w trakcie transportu, przechowywania i 
wbudowywania muszą być dołączone karty bezpieczeństwa produktów. Wykonawca musi przestrzegać 
wszystkich zasad bezpieczeństwa zawartych w przepisach ogólnych i stanowiskowych BHP. 
 
1. Zależnie od warunków na dachu, zaleca się wykonywanie pokrycia od najwyższego punku dachu do 
najniższego, aby uniknąć zaciekania wody pod pokrycie. Zalecenie to zawiera w sobie także wykonanie 
wszystkich obróbek detali na połaci dachu, przerw roboczych, itp. 
 
2. W przypadku etapowego wykonywania robót, należy zapewnić dokładane uszczelnienie przerwy roboczej 
pokrycia na dachu, aby zapobiec zaciekaniu wody pod pokrycie. 
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3. W przypadku dachów na różnych poziomach budynku, realizację należy rozpocząć od dachu najwyższego, 
aby ograniczyć do minimum ruch pieszy po wykonanym pokryciu. 
 
4. Dla dachów wykonywanych na wysokościach większych ni: 1.800,0 m npm. może dochodzić do szybkiego 
wysychania klejów i środków gruntujących przy niskim ciśnieniu atmosferycznym. 
 
2.4. Wełna mineralna np. Rockwool Superrock (termoizolacja dachu oraz zadaszenia wejścia głównego). 
Produkt 
 
Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL. 
 
Zastosowanie 
 
Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: 
 
- stropodachów wentylowanych i poddaszy, 
- stropów drewnianych i podłóg na legarach, 
- sufitów podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, 
 ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian o konstrukcji szkieletowej 
i ścian osłonowych, 
- ścian działowych. 
 
Informacje techniczne :  
Kod wyrobu   
- dla gr. 50 - 99 mm MW-EN13162-T2-WS-AW 0,75-MU1 
- dla gr. 100 - 220 mm MW-EN13162-T2-WS-AW 0,95-MU1 
Polska Norma PN-EN 13162:2009 
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P 
EC Deklaracja Zgodności Nr CIG 00003/09 gr. 40-49mm 

Nr CIG 00004/09 gr. 50-99 mm 
Nr CIG 00004a/08 gr. 100-220mm 

Współczynnik przewodzenia ciepła: 
- deklarowany λ D0,035 W/mK 
- obliczeniowy λ obl 0,035 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,35 kN/m³ 
 
Klasa reakcji na ogień A1 
 
Wymiary i pakowanie: 



BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I BUDYNKIEM SZATNI na Dz. nr 
242/4, Oraz OŚWIETLENIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA na Dz. nr 243/2, Kończewice gmina Chełmża, obręb 
0013 Kończewice 

                                         50 
 

Informacja dodatkowa 
 
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.5. Folia kubełkowa 
- materiał: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE); 
- kolor: czarny; 
- grubość: ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana; 
- długość: 20 m w rolce; 
- szerokość rolki: 1 m, 1,5 m; 
- wysokość wytłoczenia: ok. 9 mm; 
- odporność na ciśnienie: ok. 250 kN/m

2
; 

- orność na: uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii; 
- wytrzymałość na temperatury: od -30

o
C do +80

o
C; 

- właściwości chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkładowi, odporna na 
działanie substancji chemicznych 

 
Zastosowanie: 
 

• zabezpieczanie części budowli stykających się z gruntem; 
• zabezpieczanie skarp; 
• zastępowanie „chudego betonu”. 

 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy u:yciu dowolnego typu sprzętu. 
 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych. Montaż i eksploatacja rusztowań i urządzeń zgodnie z przepisami bhp 
oraz właściwymi DTR. 
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych. 
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne. 
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty). 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie). 
Do mocowanie płyt – wiertarki zwykłe i udarowe 
Do kształtowania powierzchni tynków –pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU i PRZECHOWYWANIA 
Ogólne zasady transportu podano w ST.01 
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producenta 
systemu i aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego oraz bhp. 
Płyty izolacyjne styropianowe należy chronić przed długotrwałym wystawieniem na intensywne działanie 
słońca. Zapobiegnie to degradacji powierzchni płyt. Powinny być składowane na płaskim, czystym podłożu 
w pomieszczeniach wolnych od łatwopalnych i lotnych materiałów. Budynki, w których przechowywane są 
duże ilości płyt, powinny być wentylowane z wymianą powietrza przynajmniej 2 razy na godzinę. Natomiast 
podczas długiego przechowywania płyt na wolnym powietrzu, powinny być one zabezpieczone przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec degradacji. Prawidłową ochronę przed 
słońcem zapewniają lekkie, kolorowe płyty z tworzyw sztucznych. Należy natomiast unikać materiałów 
ciemnych, które mogą się nadmiernie nagrzewać. 
 
Membranę EPDM należy transportować zgodnie z wymaganiami producenta systemu i aprobaty 
technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego oraz bhp. 
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1. Zaleca się dostawę towaru na budowę w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach. 
 
2. Przechowywanie materiałów na budowie w temperaturach przekraczających 32oC może mieć wpływ na 
właściwości nie zwulkanizowanych materiałów obróbkowych, np. taśm obróbkowych Pressure-Sensitive, 
taśm klejących, klejów, itp. 
 
3. Nie wolno przechowywać klejów i środków gruntujących w puszkach z otwartymi wieczkami, 
gdy: może to spowodować szybkie odparowanie zawartych w nich rozpuszczalników. 
 
4. Ilość materiałów składowanych na dachu należy skonsultować z projektantem konstrukcji, aby 
nie przeciążyć konstrukcji dachu. 
5. Instalowanie systemów EPDM Carlisle możliwe jest w temperaturach poniżej 5oC. Jednakże 
wszelkie akcesoria systemowe (taśmy obróbkowe, klejące, środki gruntujące, itp.) należy 
przechowywać w pomieszczeniach zapewniających im temperaturę wyższą ni: 5oC w trakcie ich 
u:ycia. 
UWAGA: Wbudowywanie taśmy klejącej lub taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive o temperaturze niższej 
ni: 5oC może doprowadzić do obniżenia lepkości taśmy, a w ekstremalnym przypadku do całkowitego 
braku sklejania. 
6. Materiały termoizolacyjne należy przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczonych przed 
zamoknięciem. Jeżeli jest to konieczne, należy je dociąć, aby zabezpieczyć przed porywami wiatru. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5. 2 Sposób wykonywania powłoki na ścianie fundamentowej 
 
Na pozbawione nadmiernej ilości pyłów podłoże, zagruntowane unigruntem lub roztworem do 
gruntowania np. Vedag Emaili lub Unigrunt, lecz niekoniecznie suche, nanosi się pędzlem pierwszą warstwę 
dobrze wymieszanego IZOPLAST-u KL. 
 
Po okresie ok. 4 godzin poprzez dotyk ręką sprawdza się, czy naniesiona powłoka uległa utwardzeniu (czy 
się nie lepi do rąk). Jeśli nie - nanosi się drugą warstwę IZOPLAST-u KL. W przypadku stwierdzenia klejenia 
się masy do rąk, odczekuje się dalszą godzinę przed położeniem drugiej warstwy. W przypadku izolacji 
pionowej, do mokrej warstwy IZOPLAST-u KL przykleja się siatkę polipropylenową. 
 
Przed pełnym związaniem powłoki (maksymalnie 4 godziny), należy osłonić izolowaną płaszczyznę 
przed wodą napływową, deszczem. 
 
Przy klejeniu metodą "placków" (tam, gdzie jest to uzasadnione koniecznością wyrównywania ciśnienia 
pary wodnej) należy stosować min. 5 punktów klejenia o pow. 25 cm

2
 każdy. 

 
Do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed aplikacją należy 
sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do kontaktu kleju z pianką polistyrenową. Polistyren ekstrudowany 
lub np. płyty STYROFOAM™ lub równoważne narażone na bezpośredni kontakt z substancjami 
zawierającymi lotne związki organiczne z dodatkiem rozpuszczalników, mogą ulec zniszczeniu. 
 
5.3. Membrana EPDM 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 
 
Po przejęciu placu budowy uprawniony pracownik firmy dekarskiej powinien przeprowadzić inspekcję 
przekazanego podłoża. Wszelkie wykryte uszkodzenia podłoża należy opisać w protokole i przekazać 
projektantowi, generalnemu wykonawcy i inspektorowi. Nie wolno rozpoczynać prac związanych z 
wykonywaniem pokrycia przed naprawą wszystkich uszkodzeń. 
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W przypadku wszystkich dachów (nowych i renowacji) podłoże musi być równe, bez miejscowych 
wyniosłości i wklęsłości. Zgromadzoną wodę, lód i śnieg należy usunąć, aby uniknąć wnikania wilgoci 
w nowe składniki dachu i system dachowy. 
 
Termoizolację należy układać na czystym podłożu, bez brudu i zanieczyszczeń. 
 
Przed rozłożeniem folii należy usunąć z podłoża brud i wszelkie zanieczyszczenia, które mogą wpływać 
na jakość wykonywanych prac pokrywczych. Szpary w podłoży szersze ni: 6.0 mm należy uzupełnić 
odpowiednim materiałem. 
 
ROZKŁADANIE I MOCOWANIE FOLII DLA SYSTEMU MOCOWANIA MECHANICZNEGO. 
 
W systemie tym rozstaw i zagęszczenie łączników powinno uwzględniać siłę ssącą wiatru i siłę 
wyrywającą łącznik z podłoża. 
 
1. Nie wolno dopuścić do zaciekania wody pod wykonaną już sekcję pokrycia dachowego poprzez 
wykonywanie na bieżąco wszystkich obróbek przebić dachowych oraz dziennych tymczasowych 
uszczelnień roboczych. 
2. Należy usuwać z powierzchni wszelkie śmieci przed rozłożeniem folii. 
3. Mocowanie folii w strefie obwodowej dachu. 
 
Jako obwód dachu rozumie się krawędzie każdej sekcji dachu (attyki, okapy, dylatacje konstrukcyjne 
przyległych ścian, ściany nadbudówek, itp.). 
 
Wielkość strefy obwodowej a także ilość i rozstaw łączników zależy od wysokości dachu i jego 
geometrii. Specjalne wymogi mocowania strefy odwodowej dachu dotyczą dachów budynków o 
zwiększonym ciśnieniu wewnętrznym powietrza i obiektów z dużymi otworami w ścianach (hangary 
lotnicze, itp.) 
a. Stosowanie arkuszy o szerokości 1.4 m z folii zbrojonej. 
 
Należy rozłożyć arkusz folii wzdłuż strefy obwodowej dachu na odpowiednim podłożu tak, aby rozstaw 
pomiędzy rzędami łączników nie był większy ni: 1.1 – 1.4 m. Folię mocuje się we wzajemnych zakładach o 
szerokości min. 200.0 mm za pomocą talerzyków metalowych i łączników szpilkowych lub łączników 
teleskopowych, a następnie skleja za pomocą taśmy klejącej SecurTAPE o szerokości 155.0 mm. Rozstaw 
łączników nie powinien przekraczać 300.0 mm. b. Stosowanie taśmy mocującej RUSS (Reinforced 
Universal Securement Strip) 
 
Jeżeli arkusze zbrojonej folii EPDM układane są prostopadle do krawędzi dachu, lub stosujemy folię 
niezbrojona EPDM wykluczając możliwość bezpośredniego mocowania folii do podłoża, należy najpierw 
zamocować do podłoża taśmę montażową Pressure-Sensitive RUSS o szerokości 150.0 mm ( 6” ) przy 
krawędzi zewnętrznej, a następnie w odległości 1.1 – 1.4 m drugą taśmę Pressure-Sensitive RUSS o 
szerokości 230.0 mm ( 9” ). Jeżeli jest to konieczne, to każdą następną taśmę Pressure-Sensitive RUSS o 
szerokości 230.0 mm (9”) należy układać w odległości 1.1 – 1.4 m. Taśmę montażową mocujemy za 
pomocą talerzyków metalowych i łączników szpilkowych lub łączników teleskopowych, a rozstaw łączników 
nie powinien przekraczać 300.0 mm. 
 
DLA FOLII NIEZBROJONEJ SURE-SEAL CARLISLE 
 
a. Przed przystąpieniem do rozkładania arkuszy folii najpierw mocujemy do podłoża taśmę Pressure-
Sensitive RUSS o szerokości 230.0 mm ( 9” ). Schemat montażowy taśm uzależniony jest od geometrii 
dachu i rodzaju jego konstrukcji. Rozstaw taśm montażowych nie powinien przekraczać 2.5 m dla 
konstrukcji dachowych przepuszczalnych (np. dachy stalowe) lub 3.0 m dla podłoży nieprzepuszczalnych 
(np. dachy betonowe, renowacje dachów bitumicznych). 
 
b. Taśmę montażową Pressure-Sensitive RUSS mocuje się do podłoża wzdłuż linii środkowej taśmy, 
zagęszczając łączniki zgodnie z wymaganiami (maksymalny rozstaw to 300.0 mm). Do mocowania można 
używać łączniki teleskopowe, metalowe talerzyki lub płaskownik mocujący i łączniki szpilkowe. Rodzaj 
łączników zależy od konstrukcji dachu, i należy je dobierać po konsultacji z ich producentem. 
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c. Arkusze folii należy rozłożyć zachowując minimum 100.0 mm zakład z arkuszem strefy obwodowej oraz z 
pozostałymi arkuszami strefy środkowej dachu, zarówno wzdłuż krawędzi podłużnych folii, jak i krawędzi 
poprzecznych. Ponieważ system mocowania nie jest uzależniony od szerokości arkuszy, wielkość arkuszy 
należy dobrać uwzględniając geometrię dachu i optymalizację czasu wykonania dachu. 
 
d. Mocowanie arkuszy odbywa się poprzez wulkanizowanie rozłożonej folii do taśmy klejącej fabrycznie 
przylaminowanej do taśmy montażowej Pressure-Sensitive RUSS. W tym celu rozłożony arkusz folii 
składamy na połowę i gruntujemy wzdłuż linii odpowiadających szerokością i rozmieszczeniem taśmie 
montażowej. Po wyschnięciu gruntu zrywamy z taśmy RUSS zabezpieczający papier lub folię i ponownie 
rozkładamy złożony uprzednio fragment folii. W ten sam sposób postępujemy z drugą połową arkusza folii. 
Na koniec dociskamy folię wzdłuż taśm montażowych wałkiem silikonowym, aby zapewnić odpowiednie 
połączenie arkusza z taśmą klejącą taśmy montażowej RUSS. 
 
e. Następnie rozkładamy kolejne arkusze niezbrojonej folii EPDM z zakładem o minimalnej szerokości 100.0 
mm wzdłuż wszystkich krawędzi arkusza i wulkanizujemy z taśmą montażową, zgodnie z opisanym 
wcześniej schematem. 
 
5. Mocowanie folii w trakcie silnych powiewów wiatru. 
 
a. Dynamiczne siły powodowane przez wiatr wiejący z prędkością większą ni: 32.0 km/h mogą 
doprowadzić do uszkodzenia świeżych połączeń arkuszy folii (wykonanych w ciągu ostatnich 24 
godzin). 
1) Największe siły ssące występują w strefie obwodowej dachu. Szerokość stref obwodowych należy 
wyznaczać zgodnie z obowiązującą Polską Normą. 
 
2) Odpowiednio nale:y uwzględnić strefy dachu dookoła nadbudówek lub dużych przebić dachowych. 
 
b. Aby ograniczyć wpływ wiejącego wiatru na arkusze folii konieczne jest zastosowanie tymczasowego 

balastu. 
 
1) Jako tymczasowy balast mogą służyć betonowe płytki chodnikowe, worki z piaskiem, lub inny ciężki 
materiał, który nie spowoduje uszkodzenia membrany. 
 
2) Jeżeli spodziewane porywy wiatru mogą znacznie przekroczyć 32.0 km/h balast należy rozłożyć 
wzdłuż linii środkowych pomiędzy każdym pasem mocowania folii do podłoża. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.01 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2. Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
 
6.3 Ocena podłoża 
 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności 
- odchyłki geometryczne podłoża 
 
6.4 Badania w czasie realizacji robót 
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Jakość zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z 
tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających 
(ulegających zakryciu). 
 
6.5 Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym oraz czy je 
zagruntowano. 
 
6.6 Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i 
szerokości spoin 
 
6.7 Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości nie 
mniejszej 3 m Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
6.8 Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
 
- zgodności z dokumentacją projektową i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej 
 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów - prawidłowości przygotowania podłoża, 
 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonywanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do wykonywania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2. 
niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
7 i 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01  
 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej i analogicznie dla stropodachu (powierzchnia stropodachu + ścianki attykowe). 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w 
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8.1 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 
 
8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z gruntowaniem 
podłoża, klejenie płyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich odbiór powinien 
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zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.2. niniejszej specyfikacji. 
 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
8.1.2 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
8.1.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót - SST ze 
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót 
 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokóły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u:ytych wyrobów 

budowlanych 
 
- protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych 
 
- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, niniejszej SST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i przedstawić je ponownie do odbioru 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu u:ytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych 
 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów, odbiór może być dokonanych po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 
 
- ocenę wyników badań 
 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.1.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u:ytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej Ocieplenia. 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonywanych robotach ociepleniowych. 
 
9. ZASADY ROZLICZENIA ROBÓT I PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 
Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa. 
 
9.1 Rusztowania 
 
9.2 Montaż i demontaż - rusztowań powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu , eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej. 
 
Monta:rusztowańnale:ywykonywaćzgodniezdokumentacjatechniczną(instrukcją)dladanegotypurusztowań 
 
.Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych płaszczyznach 
poziomych i pionowych , w celu zapewnienia komunikacji przez przejścia dopuszcza się podwieszanie 
stojaków rusztowania tylko dla jednej pary stojaków . 
 
9.3 Posadowienie rusztowania – należy u:ywać rusztowań systemowych, atestowanych, spełniające 
wszystkie wymogi w zakresie przepisów. 
 
Stojaki rusztowania należy posadowić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu , 
zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większą powierzchnię 
podłoża. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia 
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża . 
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9.4 Kontrola wykonanych rusztowań 
 
Kontrolę wykonanych rusztowań należy przeprowadzać na podstawie następujących dokumentów: 
dokumentacji technicznej rusztowań, protokółów z badania jakości materiałów i elementów oraz zbadania 
podłoży, urządzeń odgromowych itp. zapisów w dzienniku budowy dotyczących wykonania sprawdzanego 
rusztowania. 
 
9.5 Kontrola rusztowań powinna obejmować: sprawdzanie zachowania wymagań ogólnych, stan podłoża, 
posadowienie, stężenia, zakotwienia, pomosty robocze i zabezpieczające, urządzenia piorunochronne, 
przebieg linii elektrycznych oraz zabezpieczeń rusztowania .Kontrolę należy przeprowadzać w sposób 
określony w normach państwowych dla danego rodzaju rusztowania metalowego Rusztowania należy 
uważać za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie badania 
 
dały wynik dodatni. W przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponownego 
odbioru technicznego rusztowania .Z przeprowadzenia odbioru rusztowania należy sporządzić protokół, w 
którym powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania drewnianego do 
u:ytkowania i wykonywania na nim robót budowlanych.. 
 
9.6 Posadowienie rusztowania 
 
9.7 Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia 
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża. 
 
9.8 Jeżeli podłoże nie spełnia warunków należy wykonać wzmocnienie podłoża przed zmontowaniem 
rusztowania. 
 
9.9 W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym zmarzniętym należy powierzchnię 
terenu uprzednio wyrównać warstwą suchego piasku. 
 
9.10 Posadowienie rusztowania na nawierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych jest dozwolone po 
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia może przenieść obciążenie rusztowania, wykonaniu zabezpieczeń 
przed możliwością powstania urazu osób postronnych oraz po uzyskaniu zgody właściwych władz 
terenowych. 
 
9.11 podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli w sposób 
zapewniający przyleganie podłoża do całej powierzchni podkładu, stykającej się z podłożem, czoło podkładu 
powinno być odsunięte 5 cm od cokołu budowli; dopuszcza się układanie podkładów równolegle do ściany 
budowli, lecz tylko na podłożu 
konstrukcyjnym, gdy zachodzi konieczność przeniesienia obciążenia skupionego od stojaka na sąsiednie 
elementy konstrukcyjne podłoża, przy sytuowaniu podkładów w terenie pochyłym, przy nachyleniu terenu 
wzdłuż rusztowania 
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SST-01.6 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-ROBOTY MALARSKIE  
CPV 45442100-8 

 
1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania 
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 
 
1.1 Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń): 
 
- farbami emulsyjnymi 
- lamperie olejne na wysokość 2,50m w pomieszczeniach laboratorium 
kompozytów zewnętrznego: 
- zewnętrznego – farbami silikatowymi tynków silikatowych 
-lakierowania: dostarczane gotowe elementy obróbek, płyt warstwowych dwustronnie obłożonych blachą 
stalową, rynien, świetlików, stolarki aluminiowej i ślusarki(wg odrębnej specyfikacji). 
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 
powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami . Dodatkowo w Specyfikacji u:ywane są następujące terminy: 
 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach u:ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
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Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4. Dokumentacja robót malarskich 
 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami), 
 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
u:ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), 
 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 
 
–wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
 
– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania powłok malarskich, 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
– warunki użytkowania powłok malarskich. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01 
 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
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– oznakowanie znakiem CE co oznacza, :e dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza :e są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
 
2.1.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
 
s farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
 
s farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
 
s emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
 
s farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni: olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 

wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni: olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.1.2.Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować farbę silikatową np. firmy 
ceresie lub równoważną 
 
Właściwości 
 
- produkowana w ponad 200 kolorach 
- odporna na warunki atmosferyczne 
- matowa 
- alkaliczna 
- odporna na korozję biologiczną 
 
Opis 
 
Farba Ceresit CT 54 służy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża 
mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne. Na skutek reakcji chemicznej farba 
trwale łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia 
szyb-kie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, :e alkaliczny odczyn świeżego podłoża zniszczy 
powłokę malarską. Farba Ceresit CT 54 poprzez dodatek wody może służyć jako farba egalizacyjna. Może 
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być stosowana na powierzchniach tynków mineralnych kolorowych, gdzie wystąpiły przebarwienia lub 
wykwity np. na skutek aplikacji tynku w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Farbą można 
malować tynki mineralne Ceresit: CT 34, CT 35 i CT 137, silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73 i silikatowo-
silikonowe Ceresit: CT 174 i CT 175 wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład 
bezspoinowych systemów Ceresit Ceretherm ociepleń ścian zewnętrznych budynków (BSO). Ze względu na 
niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność, CT 54 zaleca się stosować w przypadku systemów Ceresit 
Ceretherm Wool, w którym materiałem izolacyjnym są płyty wełny mineralnej. Nagrzewanie się elewacji 
wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na małych 
powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Nie stosować na tynkach akrylowych i niemineralnych 
powłokach malarskich. Farba posiada zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, 
pleśniami czy algami. 
 
wewnątrz: 
 
- malowanie akrylową farbą lateksową (odporną na szorowanie i mycie detergentami – 
min. 2500 cykli) s farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
 
farby na spoiwach: 
 
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
 
- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 
 
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.1.3. Materiały pomocnicze 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.1.4. Woda 
 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
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Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne zasady transportu podano w ST.01 
Transport i składowanie materiałów w opakowaniach producenta, zgodnie z jego wytycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 
 
Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
 
s całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
 
s wykonaniu podłoży pod wykładziny 
podłogowe, s ułożeniu podłóg 
drewnianych, tzw. białych, 
 
s całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
 
Drugie malowanie można 
wykonywać po: s wykonaniu tzw. 
białego montażu, 
 
s ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 
 
s oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 
Mury ceglane pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar 
oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
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Warunki prowadzenia robót malarskich 
 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
 
– w temperaturze nie niższej ni: +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, :e w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C, 
 
– w temperaturze nie wyższej ni: 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 
przewidzianych pod malowanie 
 
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych 
można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej ni: 80%. Przy wykonywaniu prac 
malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie 
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 
zabrudzeniem farbami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.01 
 
Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, :e mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u:ycie do robót badanych materiałów i dopuści je do u:ytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.1 Badania .Przed przystąpieniem do robót malarskich i w trakcie ich realizacji należy: 
 
1. Przygotowanie podłoża. 
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Podłoża powinny być gładkie i 
równe. 2. Gruntowanie. 
 
Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi gruntuje się w przypadku ścianek z płyt gipsowo kartonowych 
(obudowa rur, kanałów wentylacyjnych itp.). Do gruntowania należy stosować farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podłoża należy gruntować 
pokostem rozcieńczonym, np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1. 
3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylową lateksową. 
 
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug prześwitów, plam i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 
widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz zawierać rozcierające 
się grudki pigmentu i wypełniaczy. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być zgodne z wzorcem uzgodnionym między 
wykonawcą a inwestorem (w przypadku sporządzania farb na budowie). Powłoki powinny być niezmywalne 
przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni (z 
wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym), dla której dopuszcza się lekki połysk). 
 
4. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich. 
 
Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich 
wykonania w następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej ni: po 7 dniach, 
 
- powłoki z farb olejnych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej ni: po 14 dniach. 
 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej ni: +5oC i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej ni: 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze 
wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą 
wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien 
być wykonany na takim samym podłożu, o 
 
powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega 
na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru (tj. ciemna w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest 
odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. Sprawdzenie odporności na ścieranie 
powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej. 
Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie 
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli po wykonaniu próby nie 
wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić 
zgodnie z ustaleniami normy państwowej. Sprawdzeni odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z 
normą państwową. Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić 
przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach 
należy 
 
przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonywać 
zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .01 
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Przyjęto zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 
 
lub do rozdz. 14 KNNR 2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania 
 
wymienione w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
podłoży pod malowanie. 
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u:ytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, protokoły odbioru podłoży, protokoły odbiorów częściowych, instrukcje 
producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu u:ytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po u:ytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady rozliczenia i płatności – zgodnie z zawartą umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. 
Wymagania i badania. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe 
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
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PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane 
wewnątrz. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji 
budynków. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane 
wewnątrz. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów 
produkcji betonu. 
NORMY I PRZEPISY 
 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne 
wymagania techniczne 
 
PN-67/C-81502 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit 
 
AT-15-3339/98 Zabezpieczenia ognioochronne elementów konstrukcji stalowych CZ ITB-30/2000 o profilach 
zamkniętych i otwartych 
AT-15-3262/98 
 
CZ ITB-29/2000 
 
Zabezpieczenia ogniochronne przewodów wentylacyjnych i oddymiających z blachy stalowej 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
G. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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SST-01.7 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-WYKONANIA-POSADZKI  
Kod CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod CPV45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
Kod CPV 45432110-8 - Kładzenie podłóg 
Kod CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek 

 
1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres 
specyfikacji Rodzaje posadzek do 
wykonania: 
 
Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych, o wysokich parametrach ścieralności, przeznaczone głównie 
do pomieszczeń narażonych na duże natężenie ruchu lub zwiększone obciążenie podłogi 
 
Przeznaczenie: obiekty handlowe, obiekty biurowe, obiekty sportowe, obiekty 
przemysłowe Ścieralność wgłębna: < 130 mm3 
 
Antypoślizgowość – 
R10 Mrozoodporna 
Nasiąkliwość poniżej 
0,1% 
 
Wytrzymałość na zginanie min – 50 
N/mm2 Odporność na ścieranie wgłębne 
max.130 mm3 Odporna na plamienie 
Twardość 8 w skali Mosha 
 
Płytki fabrycznie zabezpieczone przed brudzeniem poprzez zamknięcie mikroporów solami mineralnymi. 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 01 – Wymagania ogólne. 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 punkt 4 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: a)Urządzenie do przycinania płytek 
b)Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do u:ywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót 
 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do u:ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne zasady transportu podano w ST.01 
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Płytki pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się 
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie 
poniżej ni: 5°C. Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, 
a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). 
 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy 
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać 
szczeliny dylatacyjne: 
• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
 
• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 
6x6 m, o głębokości 1/3 — ½ grubości podkładu; 
 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. 
Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 
ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą 
połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej 
całkowitej grubości podkładu. 
 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
 
Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°-35°C, przy układaniu posadzek chemoodpornych 
nie powinna być niższa ni: 10°C. 
 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie 
z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być 
jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na 
zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy równie: na spodnia, część 
płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa ni: 5-7 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych 
ustalających kierunki spoin. 
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Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy 
klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 
usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć 
wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw 
sztucznych. 
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.01 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
 
Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót 
 
Posadzka z płytek 
 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 
prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
wykończenie posadzki. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać 
odpowiedni spadek. 
 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.  
 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego 
spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
 
6.2Kontrole i badania laboratoryjne 
 
a)Badania laboratoryjne nie są wymagane przy prowadzeniu robót posadzkowych 
 
6.3Badania jakości robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
 
Jednostki obmiarowe: 
 
W [m2] mierzy się – powierzchnia warstw pod posadzkowych, izolacji i posadzek 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
a) Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 
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b)Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych 
 
c)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
 
d)Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
 
e)Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
f)Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 
-Dokumentacja powykonawcza 
 
-Dziennik Budowy 
 
-Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
 
-Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
 
-Protokoły odbiorów częściowych . 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za: [m] cokołów 
 
[m2] powierzchni warstw podposadzkowych, izolacji, 
posadzek cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i techniczne, 
- zakup i dowóz materiałów, 
- wykonanie elementów robót, 
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia  jest: 
 
1.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 
przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 
2.WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
3.Polskie normy: 
 
PN-63/B-1 01 45 „Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
PN-68/B-1 0156 „Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
- PN-79/B-1 2035 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.” 
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na plamienie 
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 

szkliwionych 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
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- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na uderzenie 
metodą pomiaru współczynnika odbicia 
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności 
- PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej 
- PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na szok termiczny 
- PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 
- PN-87/B-12038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez gotowanie Płytki 

nieszkliwione 
- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate. Płytki szkliwione 
- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni Płytki szkliwione 
- PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 
- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu 
- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 
- PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badań 
 
- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów dyspersyjnych 
- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 
- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności 
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych różnic barwy 
- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 117 
 
I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT(ST08)-SUFITY PODWIESZANE 
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SST-01.8 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
Kod CPV 45421146-9 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu 
sufitów podwieszanych z płyt G-K, kasetonowych firmy ROCKFON oraz rastrowych firmy BARWA SYSTEM. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres prac objętych SST 
 
Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dokonanie 
dostawy i montażu sufitów podwieszanych. 
 
W zakres tych czynności wchodzą: 
 
A. 01.specyfikacja materiałów 
 
A. 02.zamawianie materiałów i usług montażowych 
 
A. 03.dostawa, transport, składowanie materiałów 
 
A. 04.monta: sufitów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami stosowanymi w budownictwie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Projektanta. 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 punkt 4 
 
2.1. Sufity podwieszane z płyt G-K oraz GKF 
 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 
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2.2. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje 
gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". 
 
Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta na opakowaniach. 
 
2.3. Sufity podwieszane kasetonowe np. firmy ROCKFON. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 punkt 4 
 
ROCKFON HYGIENIC 
 
Akustyczny sufit podwieszany - składający się z płyt wypełniających R - z prasowanej wełny kamiennej bez 
dodatków organicznych; 
 

• kolor RAL 9016 (biały); 
 

• w module 1200x600mm; 
 

• grubość 20mm;krawędzi A24 (prostej); 
 

• o fakturze białej, mikro-porowatej; zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym; malowanymi 
krawędziami bocznymi; 

 
• płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej 

 
• o parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE : 
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akustycznych : -współczynnik alphaW=0,90 (współczynniki :125Hz-0,50; 250Hz-0,75; 500Hz-0,90; 1000Hz-
0,85; 2000Hz-0,95; 4000Hz-0,85); reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A2-s1,d0 ; 
uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odporność na zginanie - Klasa 2/C/0N . 

 
• wyrób wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normą EN 13964 "Sufity podwieszane. 

 
• wymagania i metody badań" oraz oznakowany znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodności CE wydanej 
przez producenta. 

• Konstrukcja nośna RockLink A składająca się z profili T24 (rozstaw profili głównych co 1200mm) o 
gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE parametrach: reakcja na ogień zgodnie 
z EN 13501_1 - Euro klasa A1; 

 
• odporności na korozję - Klasa B: Nośności 10,2 kg/m2w kolorze białym GlobalWhite 001. 

 
 
 
 
 
 
ROCKFON SONAR 
 
Akustyczny sufit podwieszany - składający się z płyt wypełniających ROCKFON SONAR - z prasowanej wełny 
kamiennej bez dodatków organicznych; 
 

• kolor NCS S-0500-N (biały); 
• w module 1200x600mm;grubość 22mm; 
• krawędzi X (w pełni niewidoczna konstrukcja nośna, płyty symetryczne demontowalne do dołu) 
• o fakturze białej, mikro-porowatej; 
• zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym; malowanymi krawędziami bocznymi; 
• płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej. 
• o parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE : akustycznych : - 

współczynnik alphaW=1,00 (współczynniki :125Hz-0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-
1,00;4000Hz-1,00); 

• reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1 ; 
• uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; 
• odporność na zginanie -Klasa 2/C/0N . 
• wyrób wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normą EN 13964 "Sufity podwieszane. 
• wymagania i metody badań" oraz oznakowany znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodności CE wydanej 

przez producenta. Konstrukcja nośna RockLink A składająca się z profili T24 (rozstaw profili głównych co 
1200mm) . 

• o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE parametrach: reakcja na ogień 
zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1; odporności na korozję - Klasa B: Nośności 10,2 kg/m2 . w kolorze 
białym GlobalWhite 001. Sonar X 

 
 
 
 
 
2.4. Sufity podwieszane rastrowe np. firmy BARWA SYSTEM OPEN CELL 100 x 100 H40 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 punkt 4 
 
Opis ogólny: 
 
Siatkę rastra tworzą elementy z blachy aluminiowej o przekroju „U”, o podstawie 10 mm i wys. 40 mm. 
 
Przeznaczenie wyrobu: 
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Do wykonywania sufitów podwieszanych w obiektach u:yteczności publicznej jak centra handlowe, banki, biura, 
dworce, porty lotnicze itp 
 
Charakterystyka wyrobu: 
 
Rozmiar oczka w osi profili - 100 mm 
Rozmiar oczka w świetle: - 90 mm. 
 
Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje p.po:. (sygnalizacyjne i zraszające) 
mogą być poprowadzone ponad sufitem. 
 
Klasyfikacja ogniowa: 
Wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny. 
 
Atesty i aprobaty: 
Deklaracja Zgodności 
 
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0288/01/2005 
 
Parametry techniczne: 
 
- waga - 2,40 kg/m2 
- ilość mb profili/m2 - 20,00 mb/m2 
- pow. otwarta sufitu - 80,00 % 
 
Normy spełniane przez wyrób: 
 
PN – EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
 
Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych sufitu: 
 
- profil nośny I 3000 - 0,28 szt/m2 
- profil poprzeczny I 1200 - 1,38 szt/m2 
- profil poprzeczny I 600 - 1,38 szt/m2 
- złożone panele 600x600 (po 5 szt. popż. M i F) - 2,78 szt/m2 
- łącznik profila nośnego - 0,28 szt/m2 
 
- wieszak systemowy - 1,12 szt/m2 
 
Elementy składowe rastra: 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 
 
Sprzęt i narzędzia stosowane do montażu sufitów muszą spełniać wszelkie wymogi BHP. Narzędzia do przycinania i 
mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz płyt wypełniających znajdują się w ofercie producenta. Wkładanie 
płyt w przygotowaną konstrukcję powinno odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach. 
 
4. Transport 
Ogólne zasady transportu podano w ST.01 
 
Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony 
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 
 
5.1. Sufity podwieszane z płyt kartonowo-gipsowych. 
 
Zasady doboru konstrukcji rusztu: 
 
Ruszt stanowiący podło e dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podło e dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej — dalej nazywanej ,,warstwą 
główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące 
czynniki: a) kształt pomieszczenia: 
 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy równie: od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi 
płyt w stosunku do tych elementów, 
 
b) grubość zastosowanych płyt: 
 
- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 
warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj 
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 
decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty u:ytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 
zasadach: 
 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 
naświetlania pomieszczenia), 
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- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach, 
 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, 
by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub 
połowy jej długości), 
 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną 
do połowy długości płyty, 
 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami 
rusztu. 
 
Kotwienie rusztu 
 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, :e jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe w 
betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub 
bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 
 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm . Jeśli tego wymagają 
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm . Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
 
- do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Sufity na ruszcie stalowym- standard 
 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego 
systemu S400. 
 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny: 
 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu 
łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o 
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sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje uŻycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 
pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się równie: dla 
sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą u:ywa się łączników krzyżowych (60/60). 
 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 
mocowanych do ścian. 
 
5.2. Sufity kasetonowe podwieszane. 
Przygotowanie robót 
 
- Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem. 
 
- Wytyczenie płaszczyzny (płaszczyzn) poziomej za pomocą poziomicy laserowej, na wysokości ustalonej w projekcie. 
 
Montaż sufitów 
 
- montaż profili teowych za pomocą wieszaków o odpowiedniej wysokości uzależnionej od poziomu sufitu 
podwieszanego 
 
- wytyczenie siatki konstrukcji z profili o wymiarach zgodnych z formatem płyt przyjętych w projekcie 
 
- montaż wieszaków regulowanych do stropu, w rozstawie wskazanym przez producenta w każdym kierunku, z 
u:yciem kołków rozporowych metalowych. Odległość wieszaków od ścian w kierunku biegu profili głównych nie 
powinna przekraczać 500 mm. 
 
- jeżeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obciążeń (lamp okrągłych, głośników) elementy 
podwieszać indywidualnie. 
 
- montaż profili głównych mocowanych do wieszaków regulowanych łączenie profili ze sobą w jeden ciąg. 
 
- sprawdzenie poziomu profili głównych za pomocą poziomicy laserowej. 
 
- montaż profili poprzecznych zgodnych z systemem Ecophon jak i, montaż poprzeczek przeciwuderzeniowych 
 
- osadzenie płyt w konstrukcję z u:yciem czystych rękawic bawełnianych. Płyty osadzać w zgodnym kierunku. 
 
- płyty brzegowe docinać za pomocą noża dostarczonego przez producenta dostosowanego do danej krawędzi płyty. 
Krawędzie ukrywające konstrukcję mają leżeć swobodnie na kątowniku przyściennym. Docinane brzegi płyt 
pomalować farbą akrylową na kolor możliwie najbliższy do koloru płyt. 
 
Eksploatacja sufitów 
 
- po zamontowaniu sufitów w pomieszczeniu nie należy wykonywać brudnych robót, które mogą doprowadzić do 
trwałego zabrudzenia płyt (prace mocno pylące typu obróbki kamieniarskie, cyklinowanie itp.) 
- demontowanie płyt powinno odbywać się przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania płyt 
 
- konstrukcji sufitu nie należy dociążać ponad dopuszczalne normy 
 
- poprawnie zamontowane płyty sufitowe powinny dać się lekko wyjmować – nie należy wypychać płyt siłą 
 
- w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy zapewnić możliwość wentylowania przestrzeni między-

sufitowej 
- wyjmowanie płyt powinno odbywać się tylko w czystych bawełnianych rękawiczkach 
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- istnieje możliwość zmywania sufitów na mokro. Do tego celu należy u:yć gąbki z wodą o temperaturze do 35°C, z 
łagodnym detergentem. Czynność tą należy wykonywać delikatnie, bez mocnego wcierania. Po umyciu należy 
natychmiast spłukać powierzchnię czystą wodą. Należy zwrócić uwagę, żeby całą powierzchnia była myta w 
jednakowy sposób, najlepiej okrągłymi ruchami o niewielkim nacisku na powierzchnię. Zaleca się dokładne wytarcie 
mytych płyt wyciśniętą szmatką lub gąbką, w celu wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego w płynie 
do mycia. 
 
5.3. Sufity rastrowe. 
 
Przed przystąpieniem do montażu sufitów rastrowych sprawdź czy dostawa materiału jest kompletna i zgodna ze 
specyfikacją materiałową. Wszystkie kartony i opakowania oznaczone są nalepką zawierającą informacje o typie, 
kolorze i ilości poszczególnych elementów sufitów rastrowych. W wypadku niezgodności powiadom dostawcę. 
 
Montaż sufitu rastrowego „OPEN CELL” rozpoczynamy od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu. 
 
Poziom sufitu wyznaczamy przy pomocy poziomnicy laserowej lub szlauch wagi i nanosimy go na ściany np. sznurem 
traserskim. Na wyznaczonym poziomie mocujemy na całym obwodzie pomieszczenia, w odstępach co 30–45 cm 
profil przyścienny kątownik. W przypadku ścian z cegły lub betonu stosujemy kołki szybkiego montażu, natomiast 
wkręty w przypadku ścian gipsowo-kartonowych. Mocowanie profilu przyściennego należy przeprowadzać z 
umiarkowaną siłą, tak aby nie dopuścić do jego zdeformowania. 
 
Następną czynnością jest wyznaczenie na stropie linii mocowania profili nośnych i punktów mocowania wieszaków. 
 
W tym celu zmierz pomieszczenie i ustal kierunek przebiegu profili nośnych pamiętając, :e podstawowy moduł paneli 
rastra to 600x600mm. Panele rastra przy ścianach powinny mieć szerokość nie mniejszą ni: 300mm. 
W wyznaczonej odległości od ściany (ok. 300-600mm) wyznaczamy pierwszą linię konstrukcji nośnej. Następne linie 
trasujemy w odległości: 
- 600mm - dla rastra o oczkach mniejszych lub równych 75x75mm, 
 
- 1200mm – dla rastra o oczkach 86x86mm i większych. 
 
W liniach przebiegu profili nośnych należy wywiercić w stropie otwory dla wieszaków w odległości ok. 900 - 1000 mm 
od siebie, z tym :e odstęp pierwszego wieszaka od ściany nie powinien być większy ni: 300 mm. 
W wywierconych otworach należy osadzić metalowe kołki rozporowe zakończone oczkiem - THM . 
 
W stropach betonowych można zastosować metalowe kołki szybkiego montażu - TCD. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie kołków rozporowych z tworzyw sztucznych ! 
 
Kolejnym krokiem jest zawieszenie wieszaków na osadzonych w stropie kołkach. 
 
Kompletny wieszak składa się z pręta 4 mm i specjalnego wieszaka, złożonego ze sprężyny regulacyjnej, połączonej z 
odpowiednio wygiętym zaczepem z drutu sprężynowego. 
 
Sprężynę należy ścisnąć, tak jak na rysunku, aby objęła profil nośny, a zaczepy trafiły w otwory. 
Następnie do wieszaków podczepia się profile nośne o długości 3m (lub innej, jeśli takie było 
zamówienie). 
 
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dźwigary były względem siebie równoległe oraz 
zgadzały się modułami. 
 
Sprężyna regulacyjna służy do regulowania poziomu zawieszenia sufitu. 
Sprawdzaj poziom sufitu i dokonuj na bieżąco odpowiednich regulacji. 
 
Aby montaż był precyzyjny pod pierwszym profilem nośnym naciągnij linkę. Prostopadle do rozciągniętej linki 
zamocuj drugą, pozwoli to w trakcie dalszego montażu utrzymać kąt prosty pomiędzy poszczególnymi elementami 
sufitu rastrowego. 
 
Wieszaki powinny być w miarę możliwości prostopadłe do dźwigarów. 
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Profile nośne łączy się ze sobą specjalnymi łącznikami, które zatrzaskują się w wycięciach wykonanych na końcach 
profili nośnych. Należy zawiesić pozostałe profile nośne w odstępach 600mm lub 1200mm. 
 
Następnie połącz profile nośne poprzeczkami – intermediami: 

- I 600mm 
- I 1200mm, 

 
które utworzą ruszt nośny sufitu rastrowego OPEN CELL. 
 
UWAGA: 
 
W przypadku gdy profile nośne wieszane są w odległości 1200mm (standardowo dla sufitów o oczkach siatki 
od 86x86 do 200x200), poprzeczki I1200mm należy montować na profilach nośnych co 600mm!. 
 
Należy zwrócić uwagę na to, aby profile stanowiące ruszt nośny były zamontowane pod kątem prostym. 
Po wypoziomowaniu konstrukcji nośnej można przystąpić do montażu paneli wypełniających sufit rastrowy. 
 
Standardowe panele wypełniające sufit rastrowy OPEN CELL składają się z 

profili: TF o długości 600mm 
TM o długości 600mm lub 1200 (dla paneli 600x1200) 

 
Po przygotowaniu odpowiedniej ilości profili TF i TM, przystępujemy do składania paneli rastra. 
 
Gotowe panele przed montażem na suficie składamy na równej, wolnej od zanieczyszczeń płaszczyźnie. 
 
Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń, należy złożyć tylko tyle paneli, ile monterzy będą mogli w czasie 
zmiany zabudować w suficie. 
 
Wkładamy pełne panele w siatkę rusztu od góry, starając się trafić zaczepami na końcach paneli, w szczeliny 
nacięte na profilach nośnych i poprzeczkach. 
 
Następnie należy wypełnić panele na obwodzie. 
 
Jeśli jest to konieczne, dotnij gotowe panele na potrzebny wymiar lub z przyciętych na wymiar elementów TF i TM, 
poskładaj odpowiedni fragment i zamontuj go na obwodzie. 
 
Do cięcia elementów aluminiowych rastrowych sufitów podwieszanych należy u:ywać nożyc do blachy. 
 
Gotowe panele można równie: przecinać urządzeniami mechanicznymi, u:ywając odpowiednich środków ochrony 
osobistej (okulary ochronne, rękawice) oraz przestrzegając odpowiednich przepisów BHP. 
 
Należy jednak pamiętać, e wszystkie dodatkowe elementy sufitu, jak lampy kasetonowe, anemostaty, głośniki, tablice 
informacyjne, itp. powinny być niezależnie podwieszone do stropu zasadniczego !. 
 
W celu uniknięcia nadmiernego zabrudzenia elementów sufitu rastrowego w trakcie montażu, prace te zaleca się 
przeprowadzać w bawełnianych rękawiczkach ochronnych. 
 
Do czyszczenia ewentualnych zabrudzeń, szczególnie sufitów wykonanych z blachy aluminiowej lakierowanej, należy 
używać neutralnych środków czyszczących na bazie alkoholu (np. płyn do mycia szyb). 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.01 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanego materiału z projektem, oraz 
sprawdzeniu ułożenia profili względem siebie, ich równoległości, stanu połączeń profili oraz poprawności 
ułożonych płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na płyty przycinane. Ich krawędzie powinny być równo 
przycięte i pomalowane na kolor możliwie najbliższy kolorowi płyt. Stosować farby akrylowe. 
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7. Obmiar robót 
 
Dokonywany na podstawie pomiarów powierzchni pomieszczeń oraz zgodności z projektem. Należy określić 
procentową wielkość odpadu materiału wynikający z jego modularności. 
 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: Powierzchnie obudów i sufitów podwieszanych 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 
 
Wykonywany na podstawie protokołu odbioru, udzielany przez jednostkę upoważnioną do wykonywania 
odbiorów technicznych. Umożliwia się odbiór częściowy (np. tylko konstrukcji), lub etapowo gotowych 
instalacji sufitów, w pewnej części (np. ze względu na dużą powierzchnię robót). 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 
 
Podstawą płatności za materiał jest 1m

2
 powierzchni materiału zakupionego (wraz z odpadem). 

Postawą płatności za montaż jest 1m
2
 powierzchni, na której zamontowano sufit podwieszany. Nietypowe 

zabudowy powinny być wycenione według odrębnych ustaleń. 
 
Warunki, sposób płatności i ewentualne zabezpieczenie płatności ustala się na drodze odrębnych negocjacji. 
 
10. Przepisy związane 
 
Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP: 
PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98 
 
ITB – Aprobata Techniczna AT-15-4385/2004 
Certyfikaty CE 
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SST-1.9. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- OBRÓBKI BLACHARSKIE, OKŁADZINA Z BLACHY STALOWEJ, PARAPETY 
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, RURY SPUSTOWE, KORYTO RYNNOWE, BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA, WYCIERACZKI 

CPV 45260000 Wykonywanie pokryć dachowych  
 CPV 45421160-3 Balustrady 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie obróbek blacharskich, zabezpieczających przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z 
dachu, przy u:yciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
stosowanymi w budownictwie. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01 
2.1. Obróbki blacharskie, koryto rynnowe, okładzina zadaszeń nad wejściami bocznymi i rampą . 
 
Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę stalową powlekaną w kolorze  
 
BLACHY STALOWE: 
- cięte na dowolne formaty 
 
- szerokość: 1240 mm (max 1500 mm) 
- grubość blachy: 0,4 - 1,25 mm 
 
- gatunek stali: S250GD - S320GD + Z275 
 
TAŚMY W ZWOJACH 
 
- rozcinane wzdłużnie z kręgu 
- szerokość max.: 100 - 1500 mm 
- grubość blachy: 1,50 - 2,50 mm 
- gatunek stali: S280GD + Z275 
S350GD + Z275 
 
Obróbki blacharskie: gr. blachy 0,55 mm 
Okładzina z blachy na zadaszeniach: gr. 0,7 mm 
Parapety z elementów blaszanych jak w pkt. 2.1. 
 
2.2.Balustrada zewnętrzna 
Balustrada zewnętrzna mocowana do muru oporowego przy pochylni rozładunkowej wys. 110 cm: słupki balustrady 
zbudowane z płaskowników ze stali nierdzewnej 50 x 5 mm, mocowane do muru oporowego za pomocą kątowników 
ze stali nierdzewnej 70 x 50 x 7 mm; wypełnienie balustrady: płaskowniki jak wyżej w rozstawie 20 cm; pochwyt: 
płaskownik jak wyżej. 
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2.3. Wycieraczki 
 
Wycieraczki zewnętrzne: krata stalowa ocynkowana o wymiarach 100 x 60 cm np. firmy ALUMATEX. 
 
2.4. Rury spustowe i rynna odprowadzająca wodę z zadaszenia. 
 
Rury spustowe odprowadzające wodę deszczową z dachu głównego: Ø 110 mm PVC w kolorze złoty dąb (brąz) z 
izolacją zimnochronną; wpust rury zabezpieczyć przed zatkaniem koszami np. firmy DALLMER. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 
Jakość materiałów i urządzeń użytych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadać 
wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym. 
Strony umawiają się, że Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów wykorzystywanych do 
realizacji robót budowlanych oraz jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych. Kontrola przeprowadzona 
przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności wykonania 
robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez 
Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót budowlanych. 
 
Po zakończeniu danego etapu robót wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w dzienniku 
budowy wykonanie pozycji, jak równie: dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne zasady transportu podano w ST.01 
 
Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do 
transportu materiałów należy użyć sprzętu transportowego odpowiedniego do rodzaju 
materiału np. samochody skrzyniowe, dostawcze . 
 
Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać równomiernie 
na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
 
4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego) 
 
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy u:yciu dźwigu lub 
wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie krzyżowały się (paczki 
długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu 
konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka! 
 
4.2 Rozładunek ręczny 
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać rozładunku ręcznego. 
Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać 
jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do 
długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z 
każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność. 
 
4.3 Składowanie 
 
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysokości 
20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej przekładając je 
listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe ni: 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny 
okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze 
przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza. 
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Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny mieć 
zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną nale:y ją 
usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. 
W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy. 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 „Wymagania ogólne” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposób wynikający z dokumentacji 
projektowej, zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami a w szczególności z aktualnymi 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, zasadami sztuki budowlanej, 
warunkami przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy BHP 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do: 
 
1). Zachowania porządku i segregacji odpadów powstałych na budowie oraz umieszczenia ich w 

kontenerach dostarczonych przez Zamawiającego, 
 
2). Strzeżenia własnego oraz powierzonego mienia znajdującego się na budowie, 
 
3). W sposób szczególny zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Wykonawcy do dnia odbioru. 
 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać teren po wykonaniu zadania uporządkowany i posprzątany w stanie nie 
gorszym ni: w momencie jego przejęcia. To samo dotyczy wszystkich udostępnianych w trakcie budowy pomieszczeń. 
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o konieczności 
wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie konieczności ich wykonania; 
informowania o terminie odbioru robót zanikających. 
Obróbki oraz parapety należy wykonać z blachy stalowej powlekanej , gr. 0,55 mm . 
 
Obróbki można wykonywać w temperaturze powyżej – 15oC . Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
powierzchniach . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.01 
 
Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są wyznaczyć do kierowania pracami osobę posiadającą uprawnienia 
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzór nad 
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. 
 
7. OBMIAR 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 
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Obmiar dokonuje wykonawca wykonując pełną inwentaryzację projektu wykonawczego. Wykonawca sporządzi na tej 
podstawie projekt będący elementem na podstawie którego będą wykonywane prace. 
 
8. ODBIORY 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 
 
W odbiorze robót uczestniczy Zamawiający i Wykonawca. Odbiór robót następuje na wniosek Wykonawcy po 
zawiadomieniu Zamawiającego (forma powiadomienia: email, listownie). 
Zamawiający potwierdzi odbiór w ciągu 3 dni roboczych. 
W odbiorze końcowym uczestniczy Zamawiający i Wykonawca. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza 
Wykonawca, przedkładając skompletowane i uporządkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone 
stwierdzeniem, Że dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy. 
 
Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystąpi i dokona czynności odbiorowych, które 
nie mogą trwać dłużej niŻ 3 dni robocze. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 punkt 
9 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 
 
Rozliczenie Stron za wykonane roboty odbędzie się fakturami częściowymi i fakturą końcowa wystawianymi po 
odbiorze końcowym całego zadania inwestycyjnego od Zamawiającego przez Inwestora wolnego od wad, usterek i 
niedoróbek. Faktury wystawiane będą na koniec miesiąca. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. 
Wartość robót rozliczona fakturą częściową nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia umownego. 
Pozostałe 5% wartości umownej stanowić będzie wartość faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym 
całego zadania inwestycyjnego od Zamawiającego przez Inwestora. 
Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 
 
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie 35 dni od dnia 
wpływu poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z obustronnie podpisanym protokołem 
odbioru robót. Poprawnie wystawiona faktura musi zawierać pełna nazwę zadania inwestycyjnego. 
 
W przypadku zwłoki w zapłacie przez Inwestora wynagrodzenia Zamawiającemu, za zakres robót wykonany przez 
Wykonawcę, Wykonawca otrzyma należne mu wynagrodzenie w terminie 5 dni po otrzymaniu wynagrodzenia przez 
Zamawiającego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN-ISO 12543 1-6 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 
DIN 7991 
DIN 975 
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SST-2.0. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- Pokrycia dachowe, Kładzenie rynien 
 CPV 45261213-0 Pokrycia dachowe  
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 

 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
2.1. Projektowane pokrycie dachu  
– pokrycie dachu metodą rąbka stojącego z blachy stalowej ocynkowanej firmy Ruukki  
Parametry techniczne blachy:  
• Grubość rdzenia blachy 0,6mm  
• Wysokość rąbka stojącego 32mm  
• Szerokość efektywna 47,5cm  
• Długość minimalna 80cm, maksymalna 1000cm 
• Blacha lakierowana o całkowitej grubości 50 μm w kolorze antracytowym 
– kolor do akceptacji Inwestora na etapie realizacji inwestycji  
 
Do mocowania blachy na deskowaniu stosować przesuwne klamry i nierdzewne łączniki. Na dachu z podłożem 
drewnianym używać klamry i wkręty do drewna.  
 
2.2 Projektowane obróbki blacharskie oraz rynnę koszową wykonać z blachy stalowej ocynkowanej firmy Ruukki  
 
2.3 Orynnowanie w rozwiązaniu systemowym blachy ocynkowanej w kolorze złoty dąb (brąz)  
 
2.4 Bariera śniegowa – z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze identycznym jak pokrycie 
dachu oraz obróbki blacharskie jako rozwiązanie systemowe, np. firmy Ruukki typ F.  
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Części ogólnej”. 
  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST01 
 
Środki transportu dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.  
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT  
•Przy kryciu dachu blachą płaską połączenia arkuszy prostopadłe do okapu wykonywać na rąbki stojące. W celu  
zapewnienia 100% szczelności połączeń, stosować specjalną taśmę uszczelniającą, nie uszkadzającą powierzchni 
lakieru, nakładane bezpośrednio przed wykonaniem rąbka.  
•Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu wszelkie pozostałości po cięciu i 
wkręcaniu (opiłki metalowe). Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom, w przypadku 
zaobserwowania zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą zaprawową (przy czym należy 
zamalować jedynie powierzchnię rysy, używając niezbędnej ilości farby).  
•Obróbki muszą być dokładnie mocowane do podłoża, elementy mocujące muszą być zakryte przez obróbkę. 
Elementy powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający poruszanie się na wietrze oraz eliminujący 
wynikający z tego hałas.  
•Orynnowanie dachu –Projektowane rynny o średnicy 150mm należy podłączyć do rur spustowych. Należy 
przewidzieć orynnowanie w rozwiązaniu systemowym z blachy ocynkowanej lakierowane proszkowo w kolorze złoty 
dąb (brąz) oraz obróbki blacharskie, np. firmy Ruukki.  
•Całą więźbę należy oczyścić szczotką drucianą oraz zabezpieczyć preparatem przeciwgrzybicznym głęboko 
penetrującym poprzez malowanie pędzlem np. drewnchron  
•Całą więźbę dachową zaimpregnować preparatem p.poż. tak by uzyskały cechy NRO  
•Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu wszelkie pozostałości po cięciu i 
wkręcaniu (opiłki metalowe). Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom, w przypadku 
zaobserwowania zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą zaprawową (przy czym należy 
zamalować jedynie powierzchnię rysy, używając niezbędnej ilości farby).  
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•Celem wymiany pokrycia jest uzyskanie całkowitej szczelności dachu oraz POPRAWIENIE JEGO ESTETYKI, dlatego 
należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu obróbek blacharskich, zabezpieczeń przed osuwaniem się śniegu 
i lodu. Należy doprowadzić do uzyskania jednolitych płaskich połaci dachowych.  
 
5.1. Magazynowanie  
 
Magazynowanie jest w gestii wykonawcy robót budowlanych.  
 
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazań Inspektorowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. ST i PZJ. Materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do 
użycia bez badań. Wykonawca powiadamia pisemnie o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. Kontrola jakości. sprawdzenie zgodności z dokumentacja 
techniczną, sprawdzenie materiału sprawdzenie wykonania połaci dachowych sprawdzenie wykonania prac 
impregnacyjnych elementów drewnianych sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie rynien sprawdzenie 
szczelności pokrycia Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważ 
one usterki.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST01 Jednostką obmiarową jest: 1 m2, mb, szt.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST01. Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować odbiory częściowe, 
dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych. odbiór końcowy, dokonywany po 
wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym fragmencie dachu. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: jakości zastosowanych materiałów. dokładności wykonania pokrycia, dokładności 
wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Odbiór końcowy polega na dokładnym 
prawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a 
także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Oceny technicznej robót należy dokonać 
w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy. Inżynier 
i przedstawiciel inwestora. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych  
(miedzy operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości 
co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z 
wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik 
dodatni, to wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszą ST. W przypadku gdy chociaż jedno z 
przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko 
niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszą ST.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. Cena wykonania Robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze  
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji.  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
- montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów,  
- wymianę zniszczonych konstrukcji drewnianych,  
- impregnację elementów drewnianych,  
- wykonanie pokryć dachowych,  
- wykonanie obróbek blacharskich,  
- montaż rynien, 
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- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,  
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
- oczyszczenie terenu Robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-02361:1999  
- Pochylenie połaci dachowych.  
PN-EN 505:2002  
- Wyroby do pokryć dachowych z metalu   
Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu  
PN-61/B-10245  
- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze  
PN-EN 607:1999  
- Rynny dachowe i elementy wyposażenia  
- Definicje,  
wymagania i badania  
PN-B-94702:1999  
- Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania  
 


