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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonania elementéw architektury i zagospodarowania terenu.
Nazwy i kody robdt wg wspdlnego stownika zamowien CPV:

Grupy robdt:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Kategorie robét:

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45442100-8 Roboty malarskie

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

a) roboty towarzyszace
- roboty porzadkowe,
- transport materiatow,

b) roboty tymczasowe

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot,
- deskowanie elementow konstrukcyjnych,

- pielegnacja betonu.
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Ogdlna Specyfikacja Techniczna
W zakresie Architektury ST 01
1. WSTEP

czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 01 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach:
BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDYNKIEM SZATNI na Dz. nr
242/4, Oraz OSWIETLENIE ISTNIEJACEGO BOISKA na Dz. nr 243/2, Koriczewice gmina Chetmza, obreb 0013
Konczewice

1.2. Zakres Robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét w zakresie wykonania elementéw architektury i zagospodarowania terenu.

Nazwy i kody roboét wg wspdlnego stownika zaméwien CPV:

Grupy robdt:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Kategorie robét:

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45442100-8 Roboty malarskie

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcéow

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

a) roboty towarzyszace
- roboty porzagdkowe,
- transport materiatéw,

b) roboty tymczasowe

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot,
- deskowanie elementéw konstrukcyjnych,

- pielegnacja betonu.

1.2.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST 1.1. Roboty przygotowawcze str. 16
SST 1.2. Roboty murowe str. 19
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SST 1.3. Konstrukcje drewniane str. 23

SST 1.4. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie str. 27
SST 1.5. Roboty izolacyjne str. 46
SST 1.6. Roboty malarskie str. 58
SST 1.7. Posadzki str. 70
SST 1.8. Instalowanie sufitow podwieszanych str. 73
SST 1.9. Obrdébki blacharskie, oktadzina z blachy stalowej, parapety zewnetrzne i str. 83
wewnetrzne, rury spustowe, koryto rynnowe, balustrada zewnetrzna,
wycieraczki
SST 2.0. Pokrycia dachowe, Ktadzenie rynien str. 87

1.2.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

Projekty budowlane i wykonawcze w czesci

Architektonicznej
Konstrukcyjnej
Branzy sanitarnej
Elektryki

e A

1.3.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1. czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

O O O oo

o] system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

0 wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

0 sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

2. czes¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

0 rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o] sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

0 sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,
0 sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
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natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢é Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o] Polskg Normg lub
o] aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

. terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

. przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inzyniera,

. daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
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. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
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7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m 3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdre majg byc
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowga podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koricowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3.,,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i

w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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1. WSTEP

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlano-wykonczeniowych
SST

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce budowy boiska sportowego

wraz z infrastrukturg techniczng i budynkiem szatni na dz. nr 242/4, oraz o$wietlenie istniejgcego boiska na
dz. nr 243/2, Koniczewice gmina Chetmza, obreb 0013 Konczewice
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ogdlng specyfikacja techniczng ST 01.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,

projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

SST 1.1. Roboty przygotowawcze str. 16
SST 1.2. Roboty murowe str. 19
SST 1.3. Konstrukcje drewniane str. 23
SST 1.4.  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie str. 27
SST 1.5. Roboty izolacyjne str. 46
SST 1.6. Roboty malarskie str. 58
SST 1.7. Posadzki str. 70
SST 1.8. Instalowanie sufitéw podwieszanych str. 73
SST 1.9. Obrdébki blacharskie, oktadzina z blachy stalowej, parapety zewnetrzne i str. 83
wewnetrzne, rury spustowe, koryto rynnowe, balustrada zewnetrzna,
wycieraczki
SST 2.0. Pokrycia dachowe, Ktadzenie rynien str. 87
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SST-1.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8
2. MATERIALY

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica
robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

2.1.3. Roboty rozbiérkowe

Materiaty pochodzace z rozbiérki moga zosta¢ ponownie wykorzystane do Robét, jezeli wyrazi na to zgode
Inspektor Nadzoru. Inspektor wskaze miejsca, w ktorych mozna bedzie je zabudowac. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét — STO1 — Roboty przygotowawcze

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowad nastepujacy sprzet: -
teodolity lub tachimetry, - niwelatory, - dalmierze, - tyczki, - faty, - tasmy stalowe i szpilki. Sprzet stosowany
do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru.

3.2. Sprzet do usuwania warstwy humusu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: - réwniarki, - spycharki, -
topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania roboét ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, - koparki i samochody samowytadowcze -
w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do robdt rozbiérkowych

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidérka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej
lub inny zaakceptowany przez Inspektora: - spycharki, - tadowarki, - samochody ciezarowe skrzyniowe i
samowytadowcze - zrywarki, - mtoty pneumatyczne, - koparki, - frezarka do asfaltu, - pity do betonu i
asfaltu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatow Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

4.2. Transport humusu i darniny Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozié transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.3. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot przygotowawczych
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczegétowym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé¢ od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdét. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora
nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora
nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu
nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. Grubosé¢ zdejmowanej warstwy humusu
(zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub wskazana przez Inspektora wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

5.4. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdw wymienionych w punkcie
1.3. niniejsze] specyfikacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajq sie wtasnosciag Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inspektor. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacjg techniczna
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po
rozbiérce elementdw drég, chodnikdw, ogrodzen, itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
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szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne". W cenie za wykonanie robét rozbiérkowych Wykonawca winien
uwzgledni¢ optaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest: - ryczatt obejmujgcy petng obstuge geodezyjng tzn. wytyczenie tras pod rurociggi
wraz z wytyczeniem osi obiektow (studzienki, komory) wraz z wytyczeniem obrysu robot ziemnych, a takze
dokumentacje powykonawczg. - metr kwadratowy (m2 ) usunietej, spryzmowanej oraz, jezeli konieczne,
transportowanej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru. llos¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni z ktérej usunieto
humus. llo$¢ rozebranej nawierzchni zostanie okre$lona na podstawie pomiaru powierzchni z ktérej
usunieto nawierzchnie. llo$¢ rozebranych elementéw drdg i obiektéw zostanie okreslona na podstawie
pomiaru dtugosci odcinkdw ktére usunieto i wyliczeniu ilosci obiektdw. Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt - ST-00.01 — Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych obejmuje: - wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy,
granic robdt i punktow wysokosciowych - uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami - wykonanie
roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét - wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojéw - wykonanie pomiaréow biezgcych w miare postepu robét -
zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie - utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robdét roboczych
punktow sytuacyjno - wysokosciowych - wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca
uzna za potrzebne - transport i koszty materiatéw - dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw.
Cena jednostkowa za usuniecie warstwy humusu obejmuje: - dokumentacje fotograficzng istniejgcych
warunkow - zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad -
zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach - zabezpieczenie
sktadowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wptywem warunkéw
atmosferycznych - wszelkie optaty za sktadowanie humusu i darniny. Cena jednostkowa za rozbidrke
elementéw droég i innych obiektéw obejmuje: - prace pomiarowe - oznakowanie robét - dokumentacje
fotograficzng istniejgcych warunkdéw - rozbiérke elementdéw - segregacje materiatéw z rozbidrki na
materiaty odpadowe, materiaty do recyklingu i nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bez przerdbki -
wybdr miejsc wywiezienia materiatéw z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatow w
wybranym miejscu wraz z optatami - wywiezienie materiatu z rozbidrki z zabezpieczeniem materiatow
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania wraz z ewentualnymi optatami - uporzgdkowanie miejsc
prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem. 10. PRZEPISY ZWIAZANE [1] Instrukcja techniczna 0-1.
Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. [2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga
inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, 1979. [3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa
pozioma, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii 1978. [4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa
geodezyjna, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii. 1983. [5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1979, [6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDYNKIEM SZATNI na Dz. nr
242/4, Oraz OSWIETLENIE ISTNIEJACEGO BOISKA na Dz. nr 243/2, Koficzewice gmina Chetmza, obreb
0013 Koriczewice

18



realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983. [7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne,
Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983. [8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. [9]
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. [10] PN-D-96002 Tarcica liciasta ogdélnego
przeznaczenia. [11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
SST-01.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6

2.. MATERIALY
e bloczek gazobetonowy 59x24x24 cm odm. 600,
e cegta ceramiczna petna klasy 15 MPa,
e zaprawa cementowo-wapienna marki 3,8 MPa,
e piasek do zapraw,

e wapno,
e cement portlandzki CEM | 32,5 bez dodatkow,
e woda,

* nadproza zelbetowe,

e farba ftalowa antykorozyjna lub farba antykorozyjna miniowa,

*  siatka Rabitza.
3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO1.
4.2.Transport
Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegly) dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub
opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi koniecznosc¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobdéw na
srodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawieraé: - znak firmowy producenta,
- nazwe i adres producenta, - nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementdéw, - date produkcji i nr partii produkcyjnej, - symbol Aprobaty Technicznej ITB, - masag
poszczegdlnych pakietéw (w $wiadectwie dostawy) Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w
impregnowane worki papierowe. Kazdy worek powinien posiadaé nadruk lub etykiete, zawierajace co
najmniej dane jw. W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workéw.
4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkdéw przechowywania
materiatéw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workéw.
5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w STO1.
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5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtdwnych danej kondygnacji. Bloczki betonowe M6/bloczki
gazobetonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Sciany ostonowe i dziatowe nalezy wykonaé z bloczkdw gazobetonowych. Pierwszg warstwe bloczkéw
nalezy utozyé¢ na posadzce na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie
osiadaty pod wtasnym ciezarem. Kolejne warstwy nalezy murowac na zaprawie o Sredniej wytrzymatosci po
28 dniach 10 MPa. Potgczenie Scian Pofagczenie $cian do konstrukcji zelbetowej nalezy wykonac przy uzyciu
tacznikdw mechanicznych zagietych w ksztatcie litery L. tgcznik nalezy kotwi¢ do konstrukcji kotkami
rozporowymi, tak aby trafiaty w pozioma spoine miedzy bloczkami Sciany. tgczniki nalezy stosowa¢ w co 4
spoinie i nie mniej niz 3 taczniki na wysokosci kondygnacji. Spoiny pomiedzy bloczkami a konstrukcjg
zelbetowq nalezy wypetniac¢ zaprawa cementowg 1:3. tgczenie Scian wzajemnie prostopadtych nalezy
wykonac za pomocg typowego przewigzania murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu tgcznikéw
mechanicznych. Niedozwolone jest pozostawianie strzepi i pdzniejsze tgczenie Scian.
Uszczelnienia $ciany nalezy zakonczy¢ ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom $cianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu $cianki, szczeline nalezy
wypetni¢ masg trwale plastyczng.
Bruzdy instalacyjne
Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykonanych za pomoca narzedzi mechanicznych. Wycinajac duze
bruzdy nalezy zwracac szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ statecznosci Scian. Dopuszczalne wymiary bruzd
poziomych i ukosnych, ktére nie wymagajg sprawdzania nosnosci Sciany:
- dla $cian o gr. 12cm dopuszcza sie bruzdy o dtugosci mniejszej niz 1,25m i
gtebokosci max. 15mm,
- dla $cian o gr. 24cm dopuszcza sie bruzdy o dtugosci do 15m i gtebokosci 25mm.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnek, ktére nie wymagaja sprawdzania
nosnosci sciany:
- wykonywane w gotowym murze
dla scian o gr. 12cm: maksymalna gtebokos$é oraz szerokos¢: odpowiednio 301 125mm

dla scian o gr. 24cm: maksymalna gteboko$¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i 200mm
- wykonywane w trakcie wznoszenia muru

dla $cian o gr. 12cm: minimalna grubosc¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 90mm, maksymalna
szerokos$¢ 300mm,

dla $cian o gr. 24cm: minimalna grubosc¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 215 mm, maksymalna
szerokos¢ 300mm.
Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ akustycznie (np. wetng mineralng) w celu
ochrony pomieszczen przed dzwiekami wywotywanymi przez te instalacje.
Nadproza
Nadproza nad otworami nalezy wykonac jako prefabrykowane. Oparcie nadproza min. 30cm

6. Kontrola jakosci

6.1.0godlne zasady kontroli jakos$ci robot Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w STO1

6.2. Elementy murowe

6.2.1. Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie: - Ksztattu i wymiaréow - Uszkodzen - Gestosci
objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnoséci wysytkowej - Sredniej wytrzymatoéci na $ciskanie -

Cechowanie Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobdw.
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6.2.2. Tolerancja wymiaréw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonaé za pomocg szablonu i przyrzgdéw
Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm. Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01 Dopuszczalne wady ksztattu: -
odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nieprostopadtosciennosé)[mm]- < 1000 mm2 - ogdlne
uszkodzenia w ilosci elementéw stanowiagcej < 6,5 % ilosci elementdéw w palecie. Wymiary —wg Normy BN-
90/7645-01 Bloczki [mm] — dt.-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150;

6.2.3. Badanie innych wtasciwosci technicznych - Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotwérczych —
wg instrukgji ITB nr 234/95 - Gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym —wg Normy BN-89/B-06258 - Srednia
wytrzymato$é na sciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza) - Blokowa
wytrzymato$é na $ciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01 - Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-
89/B-06258 - Wilgotnos¢ sorpcyjna w warunkach t =23 o C, @ = 80% [% masy] — wg Normy BN-89/B- 06258
- < 4 - Wilgotno$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 -
Wilgotnos¢ ,,wysytkowa” [% masy] —wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 - Gestos¢ objetosciowa w stanie
wilgotnosci ,,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650 (nadproza) - Wspdtczynnik przenikania pary wodnej
10 -4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), < 0,13 (nadproza) - Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania i
odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza) - Spadek
wytrzymatosci na $ciskanie - < 15 Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy
powinny by¢ cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez
ogledziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin
6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie: - Wygladu suchej mieszanki - Maksymalne srednice ziaren
wypetniacza - Gestosci nasypowej - Wygladu Swiezej zaprawy - Konsystencji - Zmiany objetosci - Biezgce
badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

6.3.2. Wasciwosci wyrobu i metody badan

¢ Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu —
ogledziny

¢ Gesto$¢ nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) —1 : 0,32

* Wyglad Swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

¢ Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 £ 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowacé
suchg mieszanke

¢ Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6 potéwek
beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria—w
srodowisku suchym, 2 seria — w srodowisku mokrym

® Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

® Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci probek
przechowywanych w warunkach suchych

* Przyczepno$¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 —wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami: - jako
podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komdrkowego marki 6 - grubos¢ warstwy zaprawy
powinna by¢ ok.3 mm - prébki powinny byé przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 £ 20 Ci wilgotnosci
minimum 95%.

¢ Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4 Czas korygowania podtoza klejonych elementéw
murowych [min] - > 7 — klejowa zaprawe murarska nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie
bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie
2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 20C i wilgotnosci 65 + 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie
potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktéry jest
natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociskac sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywad.
Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarzaé¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od
naniesienia zaprawy do momentu w ktdrym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy
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uznac za czas korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych. Badania nalezy na 3 prébkach. 6.3.3.
Oznakowanie Oznaczenie powinno zawierac:

* nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

* kod producenta

* nazwe wyrobu

¢ date produkgji i nr partii produkcyjnej

¢ termin przydatnosci do stosowania

* mase netto

® proporcje mieszania z wodg

¢ symbol Aprobaty Technicznej

® oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO1.
7.2. Jednostka obmiarowa

llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkéow
roboczych. Naktad liczony na 1 m3 . Grubos$¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami. Dtugosc
murow prostych przyjmuje sie wg ich wymiardow rzeczywistych. Wysokos¢ muréw w scianach budynku
obmierza sie kondygnacjami od poziomu podtogi przyziemia do wierzchu nastepnego stropu. Z obmiaréw
murow odlicza sie: - otwory drzwiowe, okienne i inne - wneki — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i
gazowe o objetosci ponad 0,05 m 3 Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd. Powierzchnie otwordéw, w
ktdérych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sie w $wietle oscieznic.

8. Odbidr robot
8.1. Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidr robdt Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiaréow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu: - zgodnosc¢ ksztattéw i gtéwnych wymiaréw muru
z dokumentacjg techniczng - grubos¢ muru - wymiaru otwordéw okiennych i drzwiowych - pionowos¢
powierzchni i krawedzi - poziomos¢ warstw bloczkéw Odbidr korncowy zakornczony winien by¢
sporzgdzeniem protokotu, do ktérego winny by¢ dotgczone wszelkie niezbedne dokumenty (atesty,
protokoty badan itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytwérce.

9. Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane

¢ PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

¢ PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komadrkowy.

* PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;j.

¢ PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

¢ Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynkdéw o $cianowym uktadzie nosnym $cianowym,
podlegajacych wptywowi eksploatacji gérniczej — Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989.

¢ BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badar cech geometrycznych
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* BN-80/6744-11 Pétfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki
* PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

¢ PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* PN-86/B-30020 Wapno

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

SST-01.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod CPV 45261100-5

2.MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej

2.2.Murtaty, deski, krokwie , stupki
Drewno sosnowe lub swierkowe klasy C24.
Drewno impregnowane

2.3.Potaé dachowa
Deski sosnowe impregnowane

2.4 Materiaty pomocnicze

2.5.1. taczniki

taczniki stalowe ocynkowane, sruby, nakretki do srub, wkrety do drewna i gwozdzie
powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Gwozdzie zwykte i gwozdzie karbowane BMF,

Zakotwienie murtat w wiencu: kotwy M10x1130

2.5.2. Preparaty do nasycania drewna i materiatéw drewnopodobnych

Preparaty zabezpieczajace przez korozja biologiczng i ogniem powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng, a ich stosowanie powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Zabezpieczenie murtat, belki obrzeznej i desek: preparat ognio i biochronny solny impregnat
do drewna OGNIOCHRON / FOBOS (bezbarwny)

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania

wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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4.2.Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego

rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i
roztadunek materiatéw na srodki lub urzgdzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny.
Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych.
Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek,
woézkow i dzwigdw lub innymi urzagdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

4.3.Sktadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy
powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.2.Montaz elementdéw i wymagania.

Przekroje i rozmieszczenie elementdédw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

*w rozstawie belek i elementdow : do 1 cm w osiach,

ew dtugosci elementu do 10mm,

*w wysokosci do 5mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Poszycie, paroizolacja, ptyty OSB

5.3.1. Poszycie

Poszycie nalezy wykonac z desek gr 32mm, z drewna sosnowego (lub swierkowego) klasy
C24, opartych na krokwach dachowych i murfatach, potagczonych z nimi gwozdziami
Zwyktymi @ 4x100.

5.3.2.Paroizolacja

Na deskach jak wyzej nalezy utozy¢ folie paroizolacyjna

Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zakfadach i uktadane luzem (bez

klejenia) natomiast pozostate powinny by¢ przyklejone odpowiednim do zastosowanego

materiatu klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje folii powinny by¢

taczone na zaktady szerokosci 5cm. Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna byc¢ ciggta i szczelna na
catej powierzchni oraz ochroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi zaréwno w czasie wykonywania
robét jak i

po wbudowaniu folii

5.3.3.Ptyty OSB
Ptyty OSB gr. 2,5cm nalezy przybi¢ do gwozdziami zwyktymi ¢3,5x90, stosujac przy tym podktadki stalowe
jak dla elementéw drewnianych.

6.0BMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
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Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

6.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

a)ilos$¢ szt montazu prefabrykowanych elementéw dachu
b)ilos¢ m3 - murtaty, deski, belka obrzezna,

c)m2 — ptyty OSB i folia paroizolacyjna,

d)kg lub szt. Sruby, tgczniki, podktadki itp.

7. ODBIORY ROBOT

7.1. Ogdlne warunki odbioru robot

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. W zaleznosci od
rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji drewnianych moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu
robot. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Do odbioru
robot powinna byc¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od
postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

-wbudowanych materiatéw,

-wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

-gotowej konstrukcji.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukgji
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢

uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. Badanie
elementéw przed zmontowaniem powinno obejmowad:

-sprawdzenie wykonania potgczen,

-sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw

poszczegdlnych elementéw konstrukcji za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa

z podziatka milimetrowa i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz

wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

8.2. Odbior koricowy

Odbiorem koricowym powinny by¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacje techniczna obiektu,

-protokot odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania

robét poprzedzajacych roboty ciesielskie,

-protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow ,

-zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robdt,

-pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér techniczny.

Badania konstrukcji przy odbiorze korncowym. Odbiér koricowy zakoriczonych konstrukcji

ciesielskich polega na sprawdzeniu:

-zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkéw

technicznych,

-prawidtowosci ksztattéow i wymiaréw gtéwnych konstrukcji,

-prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

-prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukgji,

-dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uzna¢ wykonanie robét
ciesielskich za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢
catos¢ robdt ciesielskich, albo tylko ich czes¢ za wykonanie niewtasciwe. W razie uznania catosci lub czesci
robét ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustali¢ czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i
wymagan warunkdw technicznych

zagrazajq bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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Konstrukcje ciesielskie zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione

do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i umozliwiajace uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po
obnizeniu kosztorysowej wartosci robdt o wielkos¢ ustalona komisyjnie dla danego przypadku.

9.PODSTAWA PLtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty elektryczne bedzie
dokonywana w nastepujgcy sposdb:

-w oparciu o wartos$¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowe;j (z kosztorysu) i faktycznie wykonane;j

ilosci robét.

Rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
korncowym odbiorze.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

-koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rdwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykorczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace.

10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

*PN-ISO 3443-8

- Tolerancje w budownictwie.

*PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i
projektowanie.

*PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne

dotyczace tarcicy.

*PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tracicy.

*PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

*PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci tgczonych.
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SST-01.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ZAKtADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45420000-7

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO1.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

e okna i drzwi,

® obrobki,

* materiaty uszczelniajace,

¢ inne wyroby i materiaty. Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Okna i drzwi Okna i drzwi powinny posiadac wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat
(materiaty), z ktérych okna i drzwi s3 wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub
srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow
sktadowych, majacych wptyw na trwatos¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich
norm lub aprobat technicznych. Producent powinien rowniez podac informacje dotyczgce konserwacji
okien i drzwi oraz ich czesci podlegajacych wymianie. Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwosci
okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia
zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat /
Norma
Podrozdziat Zakres
Norma dotyczaca
Lp. PN-EN Wtasciwosc Typ badania b bezposéredniego
klasyfikacyjna ® | metody badan
14351-1:2 zastosowania
lub obliczeA ®
006
1. (4.2 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
2. |43 Odpornosc na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetnieniu przepisy i/lub
Sniegiem zalecenia
3. |44.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 Patrz Niszczace Okna dachowe
EN13501-1
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(wypetnienie) ©
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4. 14.4.2 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewnetrznego
5. |4.5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. |4.8 Nos$nos¢ urzadzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych progowa
Rozdziat /
Podrozdzi Norma
at Zakres
Norma dotyczaca
Lp. |PN-EN Whasciwo$é Typ badania ° bezposredniego
klasyfikacyjna ® | metody badan
14351-1:2 zastosowania
lub obliczen ®
006
9. |4.11 Wtasciwosci Wartosci PN-EN 20140-3 | Nieniszczgce | Patrz Zatacznik B
akustyczne deklarowane ENISO 717-1 lub wartoséci | PN-EN 14351-1:2006
tabelaryczne
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO Powierzchnia
10077-1 Catkowita < 2,3 m***
EN ISO
Obliczenie
Przenikalnos¢ Wartosci 10077-1 oraz
10. |4.12 Powierzchnia
cieplna deklarowane
ENISO catkowita> 2,3 m**
10077-2
EN ISO Powierzchnia
12567-1 Catkowita < 2,3 m***
EN ISO Nieniszczace
Powierzchnia
12567-2
catkowita> 2,3 m*¢
11. |4.13 Wtasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem
EN 13363-3
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12. |4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. |4.16 Sity operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczgce
14. |4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
(zaleznie od
EN 14609
wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. [4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 14.20 Odpornosc¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. [4.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. [4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wtamanie ENV 1629
ENV 1630
Badanie niszczgce: Prébka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

“W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano
dodatkowe informacje, np. dotyczace powotan.

®Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

[

Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci
projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

¢ Pod warunkiem, ze U, (patrz EN 673) < 1,9 W/(mZ*K), tekst ,Powierzchnia catkowita< 2,3 m? “%
zastepuje sie tekstem ,Wszystkie rozmiary c”.
¢ Catkowita przenikalnoé¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego,
wartosc g) i przenikalnosé swiatta.
f Wytacznie okna uruchamiane recznie.
¢ Dopdki nie beda obowigzywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane
powinny by¢ uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
Tablica 2. Klasyfikacja wtasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych
Rozdziat /
podrozdzia
t Klasa /
Lp Klasyfikacja / deklarowa
. PN-EN Wtasciwosé / wielko$é / miara wartosc na
14351-1: wartosé
2006
1 142 Odpornosé na obcigSenie wiatrem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | EXXXX
npd
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(1200| (1600] (2000
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) | (800) ) )| (>2000)
2 4.2 Odpornoéé na obcigSenie wiatrem A B C
npd | (< (<
Ugiecie ramy 1/150) (< 1/200) 1/300)
. Deklarowana informacja o
3 4.3 Odpornosc na obcigSenie Sniegiem i wypetnieniu
. npd (np. rodzaj i grubosé
obcigSenie trwate szkta)
4 |4.41 Reakcja na ogien npd | F E D cC|B A2 Al
Wiasciwosci zwigzane z
4.4.2 oddziatywaniem npd patrz EN 13501-5
ognia zewnetrznego
5 145 Wodoszczelnosc
1 |2 6 8
A |A | 3A[4A|5A A|7A[A |9A]Exxx
npd |(0 [(50[(10 | (15] (20] (25](300| (45| (60|(>600
Nieostoniete (A) ) [) [0 | 0f of 0] ) 0] 0) )
Cisnienie prdbne (Pa)
6 |45 Wodoszczelnosc
1B 2B(3B|4B 5B| 6B 7B
_ npd (100 (250
Ostonigte (B) (0) | (50) )|(150)|(200)| ) (300)
Cisnienie prdbne (Pa)
wedtug wymagan
7 4.6 Substancje niebezpieczne zawartych
npd w krajowych regulacjach
prawnych
8 |47 Odpornos¢ na uderzenie
20
npd 0 300 | 450 700 950
Wysokos$é spadania (mm)
s Wartos¢
9 4.8 Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych |npd progowa
1
0(4.11 Wiasciwosci akustyczne
Wartosci
npd deklarowane
Izolacyjnos¢ akustyczna R,, (G C,;) (dB)
1
1(4.12 Przenikalnosc cieplna
Wartos¢
npd deklarowana
U,, (W/m>**K)
Wiasciwosci zwigzane z
11413 promieniowaniem
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2
Wartos¢
\Wspotczynnik promieniowania npd deklarowana
stonecznego
(9)
1 Wiasciwosci zwigzane z
31413 promieniowaniem
Wartos¢
npd deklarowana
Przenikalnoéé éwiatla™
14|4.14 Przepuszczalnos¢ powietrza 1 2 3 4
(150) (300) (600) (600)
Max. ci$nienie prébne (Pa) npd
Referencyjna przepuszczalnosé
powietrza (27 lub
przy 100 Pa (m*/h*m?) lub (m>/hm) (50 lub  [6,75) (9lub | (31ub
12,50) 2,25) 0,75)
15|4.16 Sity operacyjne ° npd 1 2
1614.17 Wytrzymatos¢ mechaniczna npd 1 2 3 4
17/4.18 Wentylacja
Wartosci
Eksponenta przeptywu powietrza n npd deklarowane
Charakterystyka przeptywu powietrza K
NateSenie przeptywu powietrza
18(4.19 Kuloodpornos¢ npd | FB1|FB2(FB3 | FB4(FB5|FB6 [FB7| FSG
19(4.20.1 Odpornos¢ na wybuch
npd | EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
20(4.20.2 Odpornosc¢ na wybuch
npd [ EXR1 EXR2 | EXR3 | EXR4 EXR5
Préba poligonowa
Odpornosc na wielokrotne otwieranie
2114.21 i
zamykanie
npd 5000 10 000 20000
Liczba cykli
Zachowanie sie miedzy ré Snymi
22(4.22 klimatami npd (Do opracowania)
2314.23 Odpornos¢ na wtamanie I npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1npd — osiagi nie okreslone.
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UWAGA 2Liczby w nawiasach podano dla informacji.

Jedynie jeSeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia)
a zabezpieczajgce.
b Dotyczy wytgcznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry techniczne oraz
wiasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

2.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdbki progow drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w
tablicy 3.

Tablica 3. Materiaty uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub
drzwiami balkonowymi a osciezem

Warstwa srodkowa
(izolacja termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Warstwa zewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
Wetna mineralna

Folia do okien paroszczelna

Kit trwale elastyczny
Impregnowana tasma rozprezna
paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmieniaé wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi .

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:

—kotki rozporowe (dyble),

—kotwy,

—s$ruby, wkrety, zawiasy systemowe i uchwyty(dla drzwi szklanych)

elementy podporowe i dystansowe:

—klocki, belki drewniane,

—podktadki, kgtowniki stalowe,

elementy wykonczeniowe:

—listwy maskujace potgczenia okien w zestawy,

—katowniki, ¢wiercwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢é zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi .

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej,

—kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

—spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

— spetniajag wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien
i powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyroboéw).

Przyjecie wyrobdéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna, tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe i szkta zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywaé w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale
wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczerstwa. W zaleznosci od
stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych zaleznosci od
stopnia wykonczenia powierzchni wyrobdw oraz rodzaju podtoza w magazynie

Rodzaje wyrobdéw

okna i drzwi drewniane
okna i drzwi z tworzyw
jednokrotnie malowanej sztucznych
Rodzaj podtoza w
Lp. ostatecznie wykornczone
magazynie
gruntowane sposob pakowania

w paletach

pojedynczo w pakietach pojedynczo
stupkowych
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1 2 3 4 5 6 7

1. | Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieznicy; okna w warstwie na
legarach) progu warstwach do progu

oscieznicy tacznej wysokosci oscieznicy

2. | Podtoze 2 m, drzwi Na legarach W dwéch

utwardzone balkonowe w w dwdch lub lub trzech
jednej warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych, szklanych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO1.

3.2. Sprzetinarzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdéw,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST01

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce sSrodkéw transportu
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdow i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu
4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalez ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach oscieznic.
Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szerokosc¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym s$rédlgdowym

Wyroby nalezy ustawiaé pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi
wagonu, z tym ze:

a) okna - na progach oscieznic,

b) drzwi :

—0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
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— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobdw w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac

stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.

Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzedoéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokdw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdw w ten sposdb, aby nie blokowaty
drzwi.
W przypadku fadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak

dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO1

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpic¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynku i

zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakonczeniem robét

mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w

pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek

wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia

pomieszczen. W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem

ocieplenia. Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

—prawidtowos$¢é wykonania scian

—stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

—zgodnosé wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezy

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace
do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni osciezy.

Na wewnetrznych powierzchniach osciezy powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien:
—w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,
— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

—w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos$¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika
oscieznicy.
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5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréow okna pod
wpltywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajacg funkcjonalnosci
okna / drzwi,

—miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kagtowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos$é
odksztatcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny
by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramag oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne

odksztatcanie sie ksztattownikow okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdéw

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

O$cieze bez wegarka OScieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Dtugos¢ elementéw (m)

do1,5/do2,5]|do35|do4,5|do2,5|do35| do4,5
Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna szerokos¢
— b (mm) szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
gtebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosié¢

nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy ramg osScieznicy a os$ciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*
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Oscieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

N
N

X

. N

AR

N

\ v
N\

i

TN
Rodzaj ksztattownikow &
Dtugo$¢ elementéw (m)
do1,5(do2,5|(do3,5|do4,5(do25|do3,5|do4,5
Minimalna szeroko$¢ szczeliny Minimalna szerokos$¢
— b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gtebokos$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac¢ w zaleznoséci od jego szeroko$ci b z producentem tasm

uszczelniajagcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy os$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekraczaé¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome

ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.
Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na

funkcjonalnos$é okien lub drzwi .

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi osciezu

5.3.3.1.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty

przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana,

tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

5.3.3.3.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowad sSruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane
sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkfadki
metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.34.
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Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowe;j
od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

—zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

—oczyszczenia powierzchni przylegania,

—zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego)
lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy
paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem
a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng
potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie
nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paro-
przepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paro-przepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposdb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone
w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegotow odpowiednie
przyktady standardowych rozwigzan mozina znalezé w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow
systemow)

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetdw okiennych i obrébek progow drzwi
5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji

projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

—parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

—mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i
silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac
ciggto$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem
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przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé poprzedzone utozeniem na
styku oscieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak
jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250
cm),

—podparcie i zabezpieczenie parapetdéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— potaczenia koricowe parapetdw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania
elewacji.

Uwaga: Przyktady szczegdtow zamocowania i uszczelnienia parapetéow zewnetrznych
przedstawione sa w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B
— Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006
rok oraz w dokumentacjach system owych (producentéw systeméw).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢é osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢
tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Uwaga: Przyktady szczegotow zamocowania i uszczelienia parapetow wewnetrznych
przedstawione sa w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesé B
— Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006
rok oraz w dokumentacjach system owych

5.4.3. Obrébki progéw drzwi balkonowych

Progi drzwiowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawieraé¢ szczegétowe rozwigzania sposobow
obrobienia tych miejsc.

Obrdébki progéw balkonowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywal réznice poziomdéw miedzy gorng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu.
Réznica poziomdw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatow
rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyziszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrébek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w mase
hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie
bezposrednio przylegajgcym do progu drzwi balkonowych.

5.5. tgczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mozna taczy¢ w zestawy:
—poziome,
—pionowe.
Potgczenia okien i/lub drzwi w zestawach muszg zapewnia¢ szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej i
powietrza oraz witasciwg wspotprace tgczonych elementéw.
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5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mogg by¢ wykonywane na ,,obce piéro”,
osadzone we wnekach stojakdéw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone
za pomocy wkretéow o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi drewnianych mogg by¢
rowniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

Potfaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw
sztucznych i lub szklanych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta
systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows i zaleceniami
producenta systemu.

Potgczenia takie na ogdét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO1

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz wykonaé badania wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

—prawidtowos¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig specyfikacjg techniczng,

— rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi),

—zgodnosé wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

—mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a osScieznica.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie
protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

—zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowg i niniejszg specyfikacja techniczng,

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w
robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnosé, szczelnosé) oraz sposéb przechowywania wyrobéw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami

producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

—podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,
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— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

—obrébek progu drzwi balkonowych,

—osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace montazu okien i/lub drzwi , w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

—prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

—jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi , wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

a) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do
3 m nie powinno przekraczaé 1,5 mm/m,

b) sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

c) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierag,

d) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do oScieznicy
zapewniajgc szczelnos$é miedzy tymi elementami,

e) sprawdzenie prawidtowosci regulacji oku¢ i fgcznikdw montazowych.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STO1

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych w:

Wariant |
w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otwordw.
lub

Wariant Il
w Swietle zakrywanych otwordéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO1

8.2. 0Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oScieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 0Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa
taka forme przewiduje).

8.4. 0Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

—dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

—protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

—protokoty odbioréw czesciowych,

—karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porédwnac je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.
Montaz okien i/lub drzwi powinien byé odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okud),
usungé niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. 0Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

10. DOKUMENTY
ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U)

Metody badan okien — Badania mechaniczne. PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia. PN-EN
410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 10:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych. PN-EN I1SO 717-1:1999/A1:2006 (U)
jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania. PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania. PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy. PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania. PN-EN 1522:2000
Okna, drzwi, Zaluzje i zastony — Kuloodporno$é — Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan. PN-ENV 1627:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja. PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie
statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie
dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na préby
wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007
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Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspodtczynnika przenikania ciepta

— Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne. PN-EN I1SO 10077-2:2005

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta

— Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja. PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja. PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja. PN-EN 12210:2001/AC:2006

jW.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania. PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

— Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. PN-EN 12365-2:20060kucia budowlane — Uszczelki i
taémy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zaluzji i $cian ostonowych

— Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajgcej. PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych

— Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego. PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych

— Czes$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu. PN-EN ISO 12567-
1:2004

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej — Czes$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes$¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 2: Préba poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 1: Rura uderzeniowa. PN-EN 13124-
2:2004 (V)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2: Préba poligonowa. PN-EN 13141-
1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji mieszkan — Czes$¢ 1:
Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie wspoétczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspétczynnika przenikania
catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes¢ 2: Szczegdétowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania. PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw — Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie
wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
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PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta. PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne. PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dZzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem. PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — lIzolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.
PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-10201:1998

Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne. PN-B-10222:1998

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia. PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
—Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzin.
zZmianami).

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady— 1990 rok.

SST-1.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- ROBOTY IZOLACYINE CPV
45320000-6 (ST03)

1. Wstep

Dotyczy:
1.1 Izolacji przeciwwilgociowych:

- izolacje Scian stykajgcych sie z gruntem: izolacja poprzez zastosowanie folii kubetkowej, w miejscach
uzycia polistyrenu ekstrudowanego nalezy uzywad lzoplastu KL(wg instrukcji min dwukrotnie) na
$rodku gruntujgcym Emaili, Unigrunt lub podobnych $rodkéw klejgcych na bazie wody(w zadnym
wypadku nie mogg zawierac substancji na bazie rozpuszczalnikdow organicznych)

- folia PE (izolacja podtég, dachu, daszkéw)

- folia przeciwwiatrowa wysokoparoprzepuszczalna (izolacja dachu)

- membrana EPDM (zadaszenie gtdwnego wejscia)

1.2 Izolacji termicznych:
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)do poziomu przemarzania gruntu, na S$ciankach
podwalinowych

- wetna mineralna gr. 20 cm i 10 cm (pod korytem rynnowym i w ociepleniu zadaszenia wejscia
gtéwnego) np. Rockwool Superrock
- styropian EPS 200 gr. 10 cm (posadzka na gruncie)

Stropodach-uktad warstw:

- warstwa dociskowa ze zwiru min. 5cm

- geowtdknina

- styropian ekstradowany XPS 200 mm, np.
- styropian j.w. klinowy- warstwa spadkowa,
- izolacja przeciwwilgociowa: folia PE

- ptyta zelbetowa

N

. Materiaty:
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.01
Materiaty: Wymagania ogdlne:

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornosé w $srodowisku, w ktédrym zostajg u:yte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1. Styropian —wymagania:
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Ptyty styropianowe samogasngce powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
styropian reakcji na ogien minimum E. - dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grub. ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4mm dla ptyt o grub. powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5
mm, tgczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm

Wymiary:

dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki 0,5% szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500
mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm grubosé - 20 + 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki 0,5%

a) Pakowanie

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5 — 3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza ni: 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, nr partii, date produkgji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac j.w. z dala od zrddet ognia.
2.2. Polistyren ekstrudowany XPS —izolacja termiczna $cianki podwalinowej, gr. ptyty 5 cm.

Dane techniczne:
- wytrzymatos$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- wykoniczenie bokdw - zaktadkowe,

- powierzchnia - gtadka,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt:

<60 mm - A10= 0,034 W/mK, 70-120 mm - A10= 0,038 W/mK, >120 mm - A10= 0,040 W/mK.
Grubosé: 80, 40 mm

Dtugos¢: 1250 mm

Szerokos$¢: 600 mm

Zastosowanie:

- izolacja cieplna Scian piwnic, cokotéw, faw fundamentowych;
-izolacja cieplna dachéw odwrdconych, stropow, podtég na gruncie, warstw stropowych i podtogowych
przewigzki.

2.3. Membrana EPDM np. firmy Carlisle lub réwnowazna, mocowana mechanicznie do ptyty OSB (izolacja
przeciwwodna zadaszenia wejscia gtéwnego).

OPIS

Folia dachowa Sure-Seal Carlisle o grubosciach 1.14 i 1.52 mm wykonana jest z catkowicie
zwulkanizowanego dienu monomeru etylenowo-proylenowego EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer
(Teropolymer)). Stosuje sie jg do wykonywania wszelkiego typu hydroizolacji typu ciezkiego, w tym do
jednowarstwowych nowych pokry¢ dachowych oraz renowacji istniejgcych systemow dachowych. Folia
dostepna jest w arkuszach o szerokosci do 15.25 m i dtugosci do 61.0 m. Mozliwe jest zamawianie
dowolnych posrednich wymiarédw na zyczenie klienta. Folia trudnozapalna (FR) jest specjalnie
zaprojektowana tak, aby w petni pochtaniac ciepto z rozproszonych ptomieni ognia.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE | WtASCIWOSCI Patrz zataczona tabela.

UWAGI
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Nalezy przestrzega¢ wytycznych sktadowania materiatu.
Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ w trakcie chodzenia po mokrej folii, gdy: jej powierzchnia mo:e by¢
Sliska.

STOSOWANIE

Folia EPDM Sure-Seal Carlisle, niezbrojona, grubosci 1.14 i 1.52 mm moze by¢ stosowana jako hydroizolacja
typu ciezkiego, w tym do wykonywania pokry¢ dachowych w systemie petnego klejenia, balastowym i
mocowania mechanicznego z tasmg RUSS.

W systemie petnego klejenia termoizolacja powinna by¢ mechanicznie mocowana do podto:a. Takie podtoze
oraz folia EPDM muszg by¢ pokryte klejem Bonding Adhesive. Po wyschnieciu kleju folie uktada dokleja sie
do izolacji i dociska na catej powierzchni miekka miottg. Wzajemne potaczenie arkuszy wykonuje sie za
pomoca tasmy klejacej o szerokosci 75.0 mm i $Srodka gruntujgcego HP-250.

W systemie balastowym termoizolacja jest uktadana luzno na odpowiednim podtozu, nastepnie na
termoizolacji uktadana jest luzno folia EPDM, na ktérg uktada sie balast w minimalnej ilosci 50.0 kg/m2.
Pomiedzy folia EPDM a warstwg balastu zaleca sie utozenie warstwy przektadkowej z witdkniny PE.
Wzajemne potgczenie arkuszy wykonuje sie za pomocg tasmy klejacej o szerokosci 75.0 mm i srodka
gruntujgcego HP-250.

W systemie mocowania mechanicznego termoizolacje mocuje sie mechanicznie do podtoza niezaleznie od
systemu mocowania folii. Na termoizolacji ukfada sie i mocuje tasmy montazowe RUSS w rozstawie
uzaleznionym od strefy dachu i lokalizacji dachu (sity ssgce wiatru). Folie EPDM Sure-Seal dokleja sie do
tasm montazowych RUSS.

Tolerancja grubosci nnmi;ml-n_;j (%) ] ASTM D 412 | +10
Wytrzymatosé na rozcigganie, minimaine (MPa) ASTM D412 | 112
Wrydluzenie przy zerwaniu, minimalne (%) T AastMobaiz ' 520 -
Wytrzymalosé na rozerwanie, minimalne (kN/m) | ~asmmpeaa | 403 =
Wytrzymalosé polaczenia fabrycznege ASTM D816 | Do zerwania folii
Odpornosé na starzenie termiczne ASTM D573 |
Wilasciwosci po 4 tygodniach w temperaturze 116°C |
Wytrzymatosc na rozciaganie (MPa) ASTM D 412 i 10.3
Wydiuienie przy zerwaniu (%) ASTM D412 | 310
Wytrzymatosc na rozdzieranie (kNfm) ASTM D 624 | 37.6
Statos¢ wymiaréw (%) ASTM D 1204 | -0.4
Odpornosd na ozon I ' - [
ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40°C ASTM D 1149 bez spekan
probka naprezona w 50% |

Punkt tamliwodci (°C) | ASTMD 746 65
Absarpcja wody po 7 dniach moczenia w temri: '?ﬁ‘;é;"z_ﬁi-igr{a |i1hsy (%a) ASTM D471 +2.0
Przepuszczalnosc pary wodnej (g/m’/dobg) CE T ASTM E 96 ~ 005
Odpornost na UV T
Xenon-arc, calkowity WSP. ekspozycji 7560 kJ/m’ przy promieniowaniu 0.70 W/m’ ASTM G 26 bez spekan
w temperaturze 80°C ‘

A

* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak najwiekszej trwatosci
materiatu.

WYMOGI OGOLNE

Do wszystkich materiatdow systemowych EPDM Carlisle w trakcie transportu, przechowywania i
wbudowywania musza by¢ dotaczone karty bezpieczenstwa produktéw. Wykonawca musi przestrzegac
wszystkich zasad bezpieczenstwa zawartych w przepisach ogdlnych i stanowiskowych BHP.

1. Zaleznie od warunkéw na dachu, zaleca sie wykonywanie pokrycia od najwyzszego punku dachu do
najnizszego, aby unikna¢ zaciekania wody pod pokrycie. Zalecenie to zawiera w sobie takze wykonanie
wszystkich obrébek detali na potaci dachu, przerw roboczych, itp.

2. W przypadku etapowego wykonywania robdt, nalezy zapewnié doktadane uszczelnienie przerwy roboczej
pokrycia na dachu, aby zapobiec zaciekaniu wody pod pokrycie.
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3. W przypadku dachdw na réznych poziomach budynku, realizacje nalezy rozpocza¢ od dachu najwyzszego,
aby ograniczy¢ do minimum ruch pieszy po wykonanym pokryciu.

4. Dla dachéw wykonywanych na wysokosciach wiekszych ni: 1.800,0 m npm. moze dochodzi¢ do szybkiego
wysychania klejow i srodkéw gruntujgcych przy niskim ci$nieniu atmosferycznym.

2.4. Wetna mineralna np. Rockwool Superrock (termoizolacja dachu oraz zadaszenia wejscia gtdwnego).
Produkt

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKWOOL.

Zastosowanie
Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:

- stropodachdw wentylowanych i poddaszy,
- stropow drewnianych i podtog na legarach,
- sufitow podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,

Scian trojwarstwowych, Scian z elewacjg z paneli (np. blacha, siding, deski), scian o konstrukcji szkieletowej
i Scian ostonowych,

- $cian dziatowych.

Informacje techniczne :
Kod wyrobu
-dlagr.50-99 mm MW-EN13162-T2-WS-AW 0,75-MU1
-dlagr.100-220 mm MW-EN13162-T2-WS-AW 0,95-MU1
Polska Norma PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja Zgodnosci Nr CIG 00003/09 gr. 40-49mm
Nr CIG 00004/09 gr. 50-99 mm
Nr CIG 00004a/08 gr. 100-220mm
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta:
- deklarowany A D0,035 W/mK
- obliczeniowy A obl 0,035 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,35 kN/m?

Klasa reakcji na ogien Al

Wymiary i pakowanie:
Wymiary i pakowanie:

Diugosc Szerokos¢ Grubosc Opor lNlos¢ piyt w llosé m2 w llos¢ paczek ilos¢ m2 w

[mm] [mm] [mm] cieplny Ry paczce paczce napalecie ROCKPAK-u
[Im2KW] [szt] [m?] [szt.] [m?]

1000 600 50 1.4 12 7.2 25 180

1000 600 80 2,25 8 48 25 120

1000 600 100 2,85 6 3,6 30 108

1000 600 120 3.4 5 3 30 90

1000 600 140 4 4 24 30 72

1000 600 150 4,25 4 24 30 72

1000 600 160 4,55 4 24 30 72

1000 600 180 5,1 3 1.8 30 54

1000 600 200 57 3 1.8 30 54
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Informacja dodatkowa
Produkty ROCKWOOL sg produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5. Folia kubetkowa

- materiat: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE);

- kolor: czarny;

- grubosé: ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana;

- dtugosé: 20 m w rolce;

- szerokos$é rolki: 1 m, 1,5 m;

- wysokos¢ wyttoczenia: ok. 9 mm;

- odpornosé na cisnienie: ok. 250 kN/mz;

- orno$¢ na: uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii;

- wytrzymato$¢ na temperatury: od -30°C do +80°C;

- wtasciwosci chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi, odporna na
dziatanie substancji chemicznych

Zastosowanie:

¢ zabezpieczanie czesci budowli stykajgcych sie z gruntem;
¢ zabezpieczanie skarp;
¢ zastepowanie ,chudego betonu”.

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO1
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy u:yciu dowolnego typu sprzetu.

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych. Montaz i eksploatacja rusztowan i urzadzen zgodnie z przepisami bhp
oraz wiasciwymi DTR.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne.

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty).

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

Do mocowanie ptyt — wiertarki zwykte i udarowe

Do ksztattowania powierzchni tynkéw —pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU i PRZECHOWYWANIA
Ogolne zasady transportu podano w ST.01

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producenta

systemu i aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego oraz bhp.

Ptyty izolacyjne styropianowe nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym wystawieniem na intensywne dziatanie
stonca. Zapobiegnie to degradacji powierzchni ptyt. Powinny by¢ sktadowane na ptaskim, czystym podtozu
w pomieszczeniach wolnych od tatwopalnych i lotnych materiatéw. Budynki, w ktérych przechowywane sg
duze ilosci ptyt, powinny by¢ wentylowane z wymiang powietrza przynajmniej 2 razy na godzine. Natomiast
podczas dtugiego przechowywania ptyt na wolnym powietrzu, powinny by¢ one zabezpieczone przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, aby zapobiec degradacji. Prawidtowa ochrone przed
stoncem zapewniajg lekkie, kolorowe ptyty z tworzyw sztucznych. Nalezy natomiast unikaé¢ materiatow
ciemnych, ktére moga sie nadmiernie nagrzewad.

Membrane EPDM nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producenta systemu i aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego oraz bhp.
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1.Zaleca sie dostawe towaru na budowe w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach.

2.Przechowywanie materiatéw na budowie w temperaturach przekraczajacych 320C moze mie¢ wptyw na
wtasciwosci nie zwulkanizowanych materiatow obrébkowych, np. tasm obrédbkowych Pressure-Sensitive,
tasm klejacych, klejéw, itp.

3. Nie wolno przechowywac klejow i Srodkéw gruntujacych w puszkach z otwartymi wieczkami,
gdy: moze to spowodowac szybkie odparowanie zawartych w nich rozpuszczalnikéw.

4. 1lo$¢ materiatéw sktadowanych na dachu nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji, aby

nie przecigzy¢ konstrukcji dachu.

5. Instalowanie systeméw EPDM Carlisle mozliwe jest w temperaturach ponizej 50C. Jednakze

wszelkie akcesoria systemowe (tasmy obrébkowe, klejgce, srodki gruntujace, itp.) nalezy

przechowywac w pomieszczeniach zapewniajacych im temperature wyzszg ni: 50C w trakcie ich

u:ycia.

UWAGA: Wbudowywanie tasmy klejgcej lub tasmy obrébkowej Pressure-Sensitive o temperaturze nizszej
ni: 50C moze doprowadzi¢ do obnizenia lepkosci tasmy, a w ekstremalnym przypadku do catkowitego
braku sklejania.

6. Materiaty termoizolacyjne nalezy przechowywaé¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed
zamoknieciem. Jezeli jest to konieczne, nalezy je docig¢, aby zabezpieczy¢ przed porywami wiatru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.01
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. 2 Sposdb wykonywania powtoki na scianie fundamentowe;j

Na pozbawione nadmiernej ilosci pytdw podtoze, zagruntowane unigruntem lub roztworem do
gruntowania np. Vedag Emaili lub Unigrunt, lecz niekoniecznie suche, nanosi sie pedzlem pierwszg warstwe
dobrze wymieszanego IZOPLAST-u KL.

Po okresie ok. 4 godzin poprzez dotyk rekg sprawdza sie, czy naniesiona powtoka ulegta utwardzeniu (czy
sie nie lepi do rgk). Jesli nie - nanosi sie drugg warstwe IZOPLAST-u KL. W przypadku stwierdzenia klejenia
sie masy do rak, odczekuje sie dalszg godzine przed potozeniem drugiej warstwy. W przypadku izolacji
pionowej, do mokrej warstwy IZOPLAST-u KL przykleja sie siatke polipropylenowa.

Przed petnym zwigzaniem powtoki (maksymalnie 4 godziny), nalezy ostoni¢ izolowang ptaszczyzne
przed wodg naptywowa, deszczem.

Przy klejeniu metodg "plackow" (tam, gdzie jest to uzasadnione koniecznoscig wyréwnywania cisnienia
pary wodnej) nalezy stosowaé min. 5 punktéw klejenia o pow. 25 cm’ kazdy.

Do mocowania ptyt zalecane jest uzywanie klejéw bezrozpuszczalnikowych. Przed aplikacjg nalezy
sprawdzi¢ czy nie ma przeciwwskazan do kontaktu kleju z piankg polistyrenowa. Polistyren ekstrudowany
lub np. ptyty STYROFOAM™ lub rdwnowazne narazone na bezposredni kontakt z substancjami
zawierajgcymi lotne zwigzki organiczne z dodatkiem rozpuszczalnikdw, moga ulec zniszczeniu.

5.3. Membrana EPDM
PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Po przejeciu placu budowy uprawniony pracownik firmy dekarskiej powinien przeprowadzi¢ inspekcje
przekazanego podtoza. Wszelkie wykryte uszkodzenia podtoza nalezy opisaé w protokole i przekazaé
projektantowi, generalnemu wykonawcy i inspektorowi. Nie wolno rozpoczynac prac zwigzanych z
wykonywaniem pokrycia przed naprawa wszystkich uszkodzen.
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W przypadku wszystkich dachéw (nowych i renowacji) podtoze musi by¢ réwne, bez miejscowych
wyniostosci i wklestosci. Zgromadzong wode, 16d i Snieg nalezy usungé, aby unikng¢ wnikania wilgoci
w nowe sktadniki dachu i system dachowy.

Termoizolacje nalezy uktadaé na czystym podtozu, bez brudu i zanieczyszczen.

Przed roztozeniem folii nalezy usungc¢ z podtoza brud i wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg wptywaé
na jakos¢ wykonywanych prac pokrywczych. Szpary w podtozy szersze ni: 6.0 mm nalezy uzupetnic¢
odpowiednim materiatem.

ROZKtADANIE | MOCOWANIE FOLII DLA SYSTEMU MOCOWANIA MECHANICZNEGO.

W systemie tym rozstaw i zageszczenie tgcznikdw powinno uwzgledniad site ssgcq wiatru i site
wyrywajaca facznik z podtoza.

1. Nie wolno dopusci¢ do zaciekania wody pod wykonang juz sekcje pokrycia dachowego poprzez
wykonywanie na biezgco wszystkich obrdébek przebi¢ dachowych oraz dziennych tymczasowych
uszczelnien roboczych.

2. Nalezy usuwac z powierzchni wszelkie Smieci przed roztozeniem folii.

3. Mocowanie folii w strefie obwodowej dachu.

Jako obwdéd dachu rozumie sie krawedzie kazdej sekcji dachu (attyki, okapy, dylatacje konstrukcyjne
przylegtych scian, sciany nadbudodwek, itp.).

Wielkos¢ strefy obwodowej a takze ilos¢ i rozstaw tacznikow zalezy od wysokosci dachu i jego
geometrii. Specjalne wymogi mocowania strefy odwodowej dachu dotyczg dachéw budynkéw o
zwiekszonym cisnieniu wewnetrznym powietrza i obiektéw z duzymi otworami w $cianach (hangary
lotnicze, itp.)

a. Stosowanie arkuszy o szerokosci 1.4 m z folii zbrojone;j.

Nalezy roztozy¢ arkusz folii wzdtuz strefy obwodowej dachu na odpowiednim podtozu tak, aby rozstaw
pomiedzy rzedami tgcznikéw nie byt wiekszy ni: 1.1 — 1.4 m. Folie mocuje sie we wzajemnych zaktadach o
szerokosci min. 200.0 mm za pomoca talerzykéw metalowych i tgcznikéw szpilkowych lub tgcznikow
teleskopowych, a nastepnie skleja za pomocg tasmy klejgcej SecurTAPE o szerokosci 155.0 mm. Rozstaw
tacznikdw nie powinien przekracza¢ 300.0 mm. b. Stosowanie taSmy mocujgcej RUSS (Reinforced
Universal Securement Strip)

Jezeli arkusze zbrojonej folii EPDM uktadane sg prostopadle do krawedzi dachu, lub stosujemy folie
niezbrojona EPDM wykluczajac mozliwosé bezposredniego mocowania folii do podtoza, nalezy najpierw
zamocowac do podtoza taSme montazowgq Pressure-Sensitive RUSS o szerokosci 150.0 mm ( 6” ) przy
krawedzi zewnetrznej, a nastepnie w odlegtosci 1.1 — 1.4 m drugg tasme Pressure-Sensitive RUSS o
szerokosci 230.0 mm ( 9” ). Jezeli jest to konieczne, to kazdg nastepng taSme Pressure-Sensitive RUSS o
szerokosci 230.0 mm (9”) nalezy uktada¢ w odlegtosci 1.1 — 1.4 m. Tasme montazowg mocujemy za

pomocay talerzykow metalowych i tgcznikéw szpilkowych lub tgcznikéw teleskopowych, a rozstaw tacznikow

nie powinien przekracza¢ 300.0 mm.
DLA FOLII NIEZBROJONEJ SURE-SEAL CARLISLE

a. Przed przystgpieniem do rozktadania arkuszy folii najpierw mocujemy do podtoza tasme Pressure-
Sensitive RUSS o szerokosci 230.0 mm ( 9” ). Schemat montazowy tasm uzalezniony jest od geometrii
dachu i rodzaju jego konstrukcji. Rozstaw tasm montazowych nie powinien przekraczac¢ 2.5 m dla
konstrukcji dachowych przepuszczalnych (np. dachy stalowe) lub 3.0 m dla podfozy nieprzepuszczalnych
(np. dachy betonowe, renowacje dachdw bitumicznych).

b.Tasme montazowa Pressure-Sensitive RUSS mocuje sie do podfoza wzdtuz linii sSrodkowej tasmy,
zageszczajac tgczniki zgodnie z wymaganiami (maksymalny rozstaw to 300.0 mm). Do mocowania mozna
uzywac taczniki teleskopowe, metalowe talerzyki lub ptaskownik mocujacy i tgczniki szpilkowe. Rodzaj
tacznikdw zalezy od konstrukcji dachu, i nalezy je dobiera¢ po konsultacji z ich producentem.
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c. Arkusze folii nalezy roztozy¢ zachowujgc minimum 100.0 mm zakfad z arkuszem strefy obwodowej oraz z
pozostatymi arkuszami strefy srodkowej dachu, zaréwno wzdtuz krawedzi podtuznych folii, jak i krawedzi
poprzecznych. Poniewaz system mocowania nie jest uzalezniony od szerokosci arkuszy, wielkos¢ arkuszy
nalezy dobra¢ uwzgledniajgc geometrie dachu i optymalizacje czasu wykonania dachu.

d.Mocowanie arkuszy odbywa sie poprzez wulkanizowanie roztozone;j folii do tasmy klejgcej fabrycznie
przylaminowanej do taSmy montazowej Pressure-Sensitive RUSS. W tym celu roztozony arkusz folii
sktadamy na potowe i gruntujemy wzdtuz linii odpowiadajacych szerokoscig i rozmieszczeniem tasmie
montazowej. Po wyschnieciu gruntu zrywamy z tasmy RUSS zabezpieczajgcy papier lub folie i ponownie
rozktadamy ztozony uprzednio fragment folii. W ten sam sposdb postepujemy z drugg potowa arkusza folii.
Na koniec dociskamy folie wzdtuz tasm montazowych watkiem silikonowym, aby zapewni¢ odpowiednie
potaczenie arkusza z tasma klejagcg tasmy montazowej RUSS.

e. Nastepnie rozktadamy kolejne arkusze niezbrojonej folii EPDM z zaktadem o minimalnej szerokosci 100.0
mm wzdtuz wszystkich krawedzi arkusza i wulkanizujemy z tasmg montazowa, zgodnie z opisanym
wczesniej schematem.

5. Mocowanie folii w trakcie silnych powiewdw wiatru.

a.Dynamiczne sity powodowane przez wiatr wiejgcy z predkoscig wiekszg ni: 32.0 km/h moga
doprowadzi¢ do uszkodzenia $wiezych potgczen arkuszy folii (wykonanych w ciggu ostatnich 24
godzin).

1) Najwieksze sity ssgce wystepujg w strefie obwodowej dachu. Szerokos¢ stref obwodowych nalezy
wyznaczac zgodnie z obowigzujgcg Polskg Norma.

2) Odpowiednio nale:y uwzglednic strefy dachu dookota nadbuddwek lub duzych przebi¢ dachowych.

b.Aby ograniczyé wptyw wiejgcego wiatru na arkusze folii konieczne jest zastosowanie tymczasowego
balastu.

1) Jako tymczasowy balast mogg stuzy¢ betonowe ptytki chodnikowe, worki z piaskiem, lub inny ciezki
materiat, ktory nie spowoduje uszkodzenia membrany.

2) Jezeli spodziewane porywy wiatru mogg znacznie przekroczy¢ 32.0 km/h balast nalezy roztozyé
wzdtuz linii sSrodkowych pomiedzy kazdym pasem mocowania folii do podtoza.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.01
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

6.3 Ocena podtoza

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtfoza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilno$ci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci

- odchytki geometryczne podtoza

6.4 Badania w czasie realizacji robot

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDYNKIEM SZATNI na Dz. nr
242/4, Oraz OSWIETLENIE ISTNIEJACEGO BOISKA na Dz. nr 243/2, Koficzewice gmina Chetmza, obreb
0013 Koriczewice

53



Jakos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z
tego wzgledu, w czasie wykonywania robodt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajgcych zakryciu).

6.5 Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym oraz czy je
zagruntowano.

6.6 Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin

6.7 Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci nie
mniejszej 3 m Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

6.8 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow - prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonywania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialty wymagania pkt. 2.
niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

718 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01

Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplanej i analogicznie dla stropodachu (powierzchnia stropodachu + $cianki attykowe).
Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2, doliczajgc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8.1 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.01
8.1.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
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zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.1.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.1.3 Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét - SST ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét, protokéty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

-dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u:ytych wyrobow
budowlanych

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, niniejszej SST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i przedstawi¢ je ponownie do odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajag bezpieczenstwu u:ytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdéw, odbiér moze by¢ dokonanych po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokdét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.1.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u:ytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej Ocieplenia.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonywanych robotach ociepleniowych.

9. ZASADY ROZLICZENIA ROBOT | PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01
Sposob rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych okresla umowa.

9.1 Rusztowania

9.2 Montaz i demontaz - rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu , eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnione;j.

Monta:rusztowannale:ywykonywaczgodniezdokumentacjatechniczng(instrukcjg)dladanegotypurusztowan

.Poszczegdlne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocag ztgczy wzdtuznych w rdéznych ptaszczyznach
poziomych i pionowych , w celu zapewnienia komunikacji przez przejscia dopuszcza sie podwieszanie
stojakdw rusztowania tylko dla jednej pary stojakow .

9.3 Posadowienie rusztowania — nalezy u:ywac rusztowan systemowych, atestowanych, spetniajgce
wszystkie wymogi w zakresie przepisow.

Stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podtozu ,
zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wiekszg powierzchnie
podtoza. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtfoza .
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9.4 Kontrola wykonanych rusztowan

Kontrole wykonanych rusztowan nalezy przeprowadza¢ na podstawie nastepujacych dokumentéw:
dokumentacji technicznej rusztowan, protokétow z badania jakosci materiatéw i elementdéw oraz zbadania
podtozy, urzadzen odgromowych itp. zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych wykonania sprawdzanego
rusztowania.

9.5 Kontrola rusztowan powinna obejmowacé: sprawdzanie zachowania wymagan ogdlnych, stan podtoza,
posadowienie, stezenia, zakotwienia, pomosty robocze i zabezpieczajgce, urzadzenia piorunochronne,
przebieg linii elektrycznych oraz zabezpieczen rusztowania .Kontrole nalezy przeprowadza¢ w sposéb
okreslony w normach panstwowych dla danego rodzaju rusztowania metalowego Rusztowania nalezy
uwazac za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie badania

daty wynik dodatni. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usungé i dokonaé ponownego
odbioru technicznego rusztowania .Z przeprowadzenia odbioru rusztowania nalezy sporzadzi¢ protokot, w
ktorym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania drewnianego do
u:ytkowania i wykonywania na nim rob6t budowlanych..

9.6 Posadowienie rusztowania

9.7 Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno byé wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podfoza.

9.8 Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw nalezy wykonaé wzmocnienie podfoza przed zmontowaniem
rusztowania.

9.9 W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu gruntowym zmarznietym nalezy powierzchnie
terenu uprzednio wyréwnac¢ warstwg suchego piasku.

9.10 Posadowienie rusztowania na nawierzchni drég, ulic i chodnikéw dla pieszych jest dozwolone po
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenies¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu zabezpieczen
przed mozliwoscia powstania urazu oséb postronnych oraz po uzyskaniu zgody wifasciwych wtadz
terenowych.

9.11 podkfady nalezy uktada¢ na przygotowanym podfozu, prostopadle do $ciany budowli w sposéb
zapewniajacy przyleganie podtoza do catej powierzchni podktadu, stykajacej sie z podtozem, czoto podktadu
powinno by¢ odsuniete 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza sie uktadanie podktadéw réwnolegle do sciany
budowli, lecz tylko na podtozu

konstrukcyjnym, gdy zachodzi koniecznos¢ przeniesienia obcigzenia skupionego od stojaka na sgsiednie
elementy konstrukcyjne podtoza, przy sytuowaniu podktadéw w terenie pochytym, przy nachyleniu terenu
wzdtuz rusztowania
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SST-01.6 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT-ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.1 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen):

- farbami emulsyjnymi

- lamperie olejne na wysokos$¢ 2,50m w pomieszczeniach laboratorium

kompozytéw zewnetrznego:

- zewnetrznego — farbami silikatowymi tynkdw silikatowych

-lakierowania: dostarczane gotowe elementy obrébek, ptyt warstwowych dwustronnie obtozonych blachg
stalowg, rynien, Swietlikdw, stolarki aluminiowej i Slusarki(wg odrebnej specyfikacji).

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobdéw
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektdw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.2 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami . Dodatkowo w Specyfikacji u:zywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach u:ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikbw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
Zywicznym, rozcienczalne woda.
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Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz s$rodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje robét malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin.
zmianami),

— dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
u:ytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

—wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

—wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.01

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, :e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza :e s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

—termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

sfarby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

sfarby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

s emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

sfarby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych ni: olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcieniczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych ni: olejne i ftalowe, ktére powinny

odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.2.Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac farbe silikatowg np. firmy
ceresie lub rownowazng

Witasciwosci

- produkowana w ponad 200 kolorach
- odporna na warunki atmosferyczne
- matowa

- alkaliczna

- odporna na korozje biologiczng

Opis

Farba Ceresit CT 54 stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitdw). Mozna nig pokrywaé podtoza
mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne. Na skutek reakcji chemicznej farba
trwale tgczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia
szyb-kie przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, :e alkaliczny odczyn swiezego podfoza zniszczy
powtoke malarska. Farba Ceresit CT 54 poprzez dodatek wody moze stuzy¢ jako farba egalizacyjna. Moze
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by¢ stosowana na powierzchniach tynkéw mineralnych kolorowych, gdzie wystgpity przebarwienia lub
wykwity np. na skutek aplikacji tynku w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Farbg mozna
malowaé tynki mineralne Ceresit: CT 34, CT 35 i CT 137, silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73 i silikatowo-
silikonowe Ceresit: CT 174 i CT 175 wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w skfad
bezspoinowych systeméw Ceresit Ceretherm ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw (BSO). Ze wzgledu na
niepalnosé i bardzo dobrg paroprzepuszczalnos¢, CT 54 zaleca sie stosowac w przypadku systemédw Ceresit
Ceretherm Wool, w ktérym materiatem izolacyjnym sg ptyty wetny mineralnej. Nagrzewanie sie elewacji
wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢ stosowane tylko na matych
powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Nie stosowa¢ na tynkach akrylowych i niemineralnych
powtokach malarskich. Farba posiada zabezpieczenie przed porazeniami biologicznymi, np. grzybami,
plesniami czy algami.

wewnatrz:

- malowanie akrylowg farbg lateksowg (odporng na szorowanie i mycie detergentami —
min. 2500 cykli) s farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.1.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
—$rodki do likwidacji zaciekdéw i wykwitéw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST01

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

4. Transport i sktadowanie materiatéw

Ogolne zasady transportu podano w ST.01
Transport i sktadowanie materiatéw w opakowaniach producenta, zgodnie z jego wytycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.01
Warunki przystgpienia do robdét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakornczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

s catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

s wykonaniu podtozy pod wyktadziny
podtogowe, s utozeniu podtog
drewnianych, tzw. biatych,

s catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykoniczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna
wykonywaé po: s wykonaniu tzw.
biatego montazu,

s utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

s oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Mury ceglane pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.
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Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej ni: +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, :e w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej ni: 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczga¢, jezeli wilgotnosé podtozy
przewidzianych pod malowanie

nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych
mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej ni: 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktore w czasie
robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.01
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowq, SST.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, :e mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u:ycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do u:ytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.1 Badania .Przed przystgpieniem do robét malarskich i w trakcie ich realizacji nalezy:

1. Przygotowanie podtoza.
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Podtoza powinny by¢ gtadkie i
rowne. 2. Gruntowanie.

Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi gruntuje sie w przypadku scianek z ptyt gipsowo kartonowych
(obudowa rur, kanatow wentylacyjnych itp.). Do gruntowania nalezy stosowac farbe emulsyjng
rozciericzong wodg w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podtoza nalezy gruntowad
pokostem rozciericzonym, np. benzyna lakierniczg w stosunku 1:1.

3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowa lateksowa.

Powierzchnie powtok nie powinny mieé¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug przeswitdw, plam i sladéw
pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz
widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz zawieraé rozcierajgce
sie grudki pigmentu i wypetniaczy. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy
wykonawcg a inwestorem (w przypadku sporzadzania farb na budowie). Powtoki powinny by¢ niezmywalne
przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni (z
wyjatkiem powtoki na lateksie butadienostyrenowym), dla ktdrej dopuszcza sie lekki potysk).

4. Kryteria oceny jakosci i odbiér koricowy robdt malarskich.

Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej ni: po 7 dniach,

- powtoki z farb olejnych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej ni: po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej ni: +50C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej ni: 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych
ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze
wzorcem polega na pordwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa
wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien
by¢ wykonany na takim samym podtozu, o

powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega
na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru (tj. ciemna w przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia slady farby. Sprawdzenie odpornosci na Scieranie
powtok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy panstwowej.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jesli po wykonaniu préby nie
wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami normy panstwowej. Sprawdzeni odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z
normg panstwowa. Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢
przyrzgdami elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach
nalezy

przeprowadzac zgodnie z normami lub Swiadectwami. Sprawdzenie elastycznos$ci powtok nalezy wykonywac
zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST .01
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Przyjeto zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe nakfady rzeczowe dla robét
malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02

lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbioér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdét malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania

wymienione w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi
podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czedci robdt. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji
nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt, szczegétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania roboét, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u:ytych materiatow i
wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje
producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu u:ytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po u:ytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci — zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow.
Wymagania i badania. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
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PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieniczalne stosowane
wewnatrz. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji
budynkow. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane
wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw

produkcji betonu.

NORMY | PRZEPISY

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne

PN-67/C-81502 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

AT-15-3339/98 Zabezpieczenia ognioochronne elementéw konstrukcji stalowych CZ ITB-30/2000 o profilach
zamknietych i otwartych
AT-15-3262/98

CZ 1TB-29/2000
Zabezpieczenia ogniochronne przewoddéw wentylacyjnych i oddymiajgcych z blachy stalowej

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
G. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDYNKIEM SZATNI na Dz. nr
242/4, Oraz OSWIETLENIE ISTNIEJACEGO BOISKA na Dz. nr 243/2, Koficzewice gmina Chetmza, obreb
0013 Koriczewice

67



SST-01.7 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT-WYKONANIA-POSADZKI
Kod CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian
Kod CPV45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
Kod CPV 45432110-8 - Ktadzenie podtég
Kod CPV 45431000-7 - Ktadzenie ptytek

1.WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres
specyfikacji Rodzaje posadzek do
wykonania:

Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych, o wysokich parametrach Scieralnosci, przeznaczone gtéwnie
do pomieszczen narazonych na duze natezenie ruchu lub zwiekszone obcigzenie podtogi

Przeznaczenie: obiekty handlowe, obiekty biurowe, obiekty sportowe, obiekty
przemystowe Scieralno$¢ wgtebna: < 130 mm3

Antyposlizgowos¢ —

R10 Mrozoodporna

Nasigkliwo$¢ ponizej

0,1%

Wytrzymatos¢ na zginanie min — 50
N/mm?2 Odpornos¢ na Scieranie wgtebne

max.130 mm3 Odporna na plamienie
Twardos¢ 8 w skali Mosha

Ptytki fabrycznie zabezpieczone przed brudzeniem poprzez zamkniecie mikroporéw solami mineralnymi.
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogdlne.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 punkt 4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO1

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet: a)Urzadzenie do przycinania ptytek

b)Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do u:ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do u:ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne zasady transportu podano w ST.01
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Ptytki pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodoéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

Klejéow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac¢ i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST.01

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie spadnie
ponizej ni: 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymatosé na $ciskanie min. 12 MPa,
a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podkfadzie cementowym nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne:

. w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtég o réznej konstrukeji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkfadu na pola
6x6 m, o gtebokosci 1/3 — % grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy ukfada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyrédwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢é wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwng
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdét budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych
nie powinna by¢ nizsza ni: 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajgc, zgodnie
z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢
jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowga nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na
zewnatrz budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwnie: na spodnia, czes¢
ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza ni: 5-7 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych
ustalajgcych kierunki spoin.
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Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyc
wokét scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw

sztucznych.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.01
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéow i urzagdzen.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadac¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét

Posadzka z ptytek

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc i prostoliniowosc¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywacé
odpowiedni spadek.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé réwne, prostoliniowe i jednakowe]j szerokosci.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego
spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce +5 mm.

6.2Kontrole i badania laboratoryjne

a)Badania laboratoryjne nie s3 wymagane przy prowadzeniu robét posadzkowych

6.3Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiardéw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Jednostki obmiarowe:
W [m2] mierzy sie — powierzchnia warstw pod posadzkowych, izolacji i posadzek
8.0DBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.01
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b)Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

c)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d)Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

e)Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f)Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja powykonawcza

-Dziennik Budowy

-Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
-Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcéw

-Protokoty odbioréw czesciowych .

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za: [m] cokotow

[m2] powierzchni warstw podposadzkowych, izolacji,
posadzek cena obejmuje:

- prace pomiarowe i techniczne,

- zakup i dowdz materiatéw,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2.WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

3.Polskie normy:

PN-63/B-1 01 45 ,,Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

PN-68/B-1 0156 ,,Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

- PN-79/B-1 2035, Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.”

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie

-PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie prébek i warunki odbioru

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

-PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;j
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-PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie

metodg pomiaru wspdtczynnika odbicia

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemiczne;j

- PN-EN 104:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

- PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione

- PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

-PN-EN 155:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez gotowanie Ptytki
nieszkliwione

- PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

- PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

-PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i $cienne Oznaczanie odpornosci na pekniecia

wioskowate. Ptytki szkliwione

- PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni Ptytki szkliwione

- PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie prébek i warunki odbioru

-PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie

- PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni

- PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

-PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

- PN-EN 1323:1999Kleje do ptytek Ptyta betonowa do badan

- PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie dla klejéw dyspersyjnych
- PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

- PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci

-PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych réznic barwy

- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne 117

. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT(ST08)-SUFITY PODWIESZANE
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SST-01.8 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
Kod CPV 45421146-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy i montazu
sufitdw podwieszanych z ptyt G-K, kasetonowych firmy ROCKFON oraz rastrowych firmy BARWA SYSTEM.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objetych SST

Prace, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu dokonanie
dostawy i montazu sufitéw podwieszanych.

W zakres tych czynnosci wchodza:

A. 01.specyfikacja materiatow

A.02.zamawianie materiatdw i ustug montazowych
A.03.dostawa, transport, sktadowanie materiatéw
A.04.monta: sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami stosowanymi w budownictwie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Projektanta.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 punkt 4
2.1. Sufity podwieszane z ptyt G-K oraz GKF

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Grubodé PROBA ZGINANIA
nominalna Odleglosé Obciazenie niszczace [N] Ugigcie [mm]
phyty podpor |
gipsowej [mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | rownolegle do
[mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien wiokien widkien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12:5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0
>18,0 720 500 - - -
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. GKF GKBI GRE
kg Wymaganiz GEB iR ognioodporna | wodoodporna wodo-i
ognioodpor
na
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
7. Przyczepno$¢ kartonu | karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sig, nie powodujac
adkleiania sie od rdzenia
— : grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 1540,5; >18+0.5
3. | Womiany ernde [ erokose 1200 (+0:5.0)
diugosé [2000-3000](+0:-6)
prostopadiosc¢ roznica w dlugosei przekatnych "5
Masa 1 m 9.5 £9.5 - = -
4. plyty o 12.5 <12.5 11.0-13.0 <12.5 11-13.0
grubosci [kg] | 15,0 <15.0 13.5-16.0 <15.0 13.5-15.0
>18.0 <18.0 16.0-19.0 - -
X Wilgotnodé [%] <£10.0
6. | Trwalo$¢ struktury przy - >20 - >20
onalaniu [min.1
7: Nasigkliwo$é [%] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubo$é; PN .........c.ccoeuv.e. :
stronie ..
| piyty data produkcji
8. | Oznakowanie
kolor szary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

2.2. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujgce kleje
gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T Plus", ,ISOCOL".

Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

2.3. Sufity podwieszane kasetonowe np. firmy ROCKFON.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 punkt 4

ROCKFON HYGIENIC

Akustyczny sufit podwieszany - sktadajgcy sie z ptyt wypetniajgcych R - z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkdéw organicznych;

kolor RAL 9016 (biaty);
w module 1200x600mm;
grubos¢ 20mm;krawedzi A24 (prostej);

o fakturze biatej, mikro-porowatej; zabezpieczonej od tytu welonem szklanym;
krawedziami bocznymi;

ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej

o parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE :
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akustycznych : -wspétczynnik alphaW=0,90 (wspodtczynniki :125Hz-0,50; 250Hz-0,75; 500Hz-0,90; 1000Hz-
0,85; 2000Hz-0,95; 4000Hz-0,85); reakcja na ogien zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A2-s1,d0 ;
uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odporno$é¢ na zginanie - Klasa 2/C/ON .

e wyréb wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normg EN 13964 "Sufity podwieszane.

. wymagania i metody badan" oraz oznakowany znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodnosci CE wydanej
przez producenta.
e Konstrukcja nosna RockLink A sktadajaca sie z profili T24 (rozstaw profili gtéwnych co 1200mm) o
gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE parametrach: reakcja na ogien zgodnie
z EN 13501 _1 - Euro klasa Al;

e odpornosci na korozje - Klasa B: Nosnosci 10,2 kg/m2w kolorze biatym GlobalWhite 001.

fo 8]
ROCKFON SONAR

Akustyczny sufit podwieszany - sktadajgcy sie z ptyt wypetniajgcych ROCKFON SONAR - z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych;

e kolor NCS S-0500-N (biaty);

e w module 1200x600mm;grubosé¢ 22mm;

e krawedzi X (w petni niewidoczna konstrukcja nosna, ptyty symetryczne demontowalne do dotu)

e o fakturze biatej, mikro-porowate;j;

e zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi krawedziami bocznymi;

e ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej.

e 0 parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE : akustycznych : -
wspotczynnik alphaW=1,00 (wspotczynniki :125Hz-0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-
1,00;4000Hz-1,00);

e reakcja na ogien zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa Al ;

e uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;

e odpornos¢ na zginanie -Klasa 2/C/ON .

e wyrdb wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Norma EN 13964 "Sufity podwieszane.

e wymagania i metody badan" oraz oznakowany znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodnosci CE wydanej
przez producenta. Konstrukcja nosna RockLink A sktadajgca sie z profili T24 (rozstaw profili gtéwnych co
1200mm) .

e o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE parametrach: reakcja na ogien

zgodnie z EN 13501 _1 - Euro klasa A1; odpornosci na korozje - Klasa B: Nosnosci 10,2 kg/m2 . w kolorze

biatym GlobalWhite 001. Sonar X

2.4, Sufity podwieszane rastrowe np. firmy BARWA SYSTEM OPEN CELL 100 x 100 H40

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00 punkt 4
Opis ogdlny:

Siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o przekroju ,,U”, o podstawie 10 mm i wys. 40 mm.

Przeznaczenie wyrobu:
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Do wykonywania sufitéw podwieszanych w obiektach u:ytecznosci publicznej jak centra handlowe, banki, biura,

dworce, porty lotnicze itp
Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 100 mm
Rozmiar oczka w Swietle: - 90 mm.

Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje p.po:. (sygnalizacyjne i zraszajace)
moga by¢ poprowadzone ponad sufitem.

Klasyfikacja ogniowa:
Wyrdb zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny.

Atesty i aprobaty:
Deklaracja Zgodnosci

Atest Higieniczny PZH: HK/B/0288/01/2005
Parametry techniczne:

- waga - 2,40 kg/m2
- ilo$¢ mb profili/m2 - 20,00 mb/m2
- pow. otwarta sufitu - 80,00 %

Normy spetniane przez wyréb:
PN — EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
Srednie normatywne zuzycie elementéw konstrukcyjnych sufitu:

- profil nos$ny 1 3000 - 0,28 szt/m2

- profil poprzeczny 1 1200 - 1,38 szt/m?2

- profil poprzeczny 1 600 - 1,38 szt/m2

- ztozone panele 600x600 (po 5 szt. popz. M i F) - 2,78 szt/m2
-tacznik profila nosnego - 0,28 szt/m?2

- wieszak systemowy - 1,12 szt/m?2

Elementy sktadowe rastra:

a) profil nogny i posrednie b= 3000, 1200, 600 mm
al par!afw anif intermadiate profile b=-3000, 1200, 600 mvm
P

[ S Tﬂf M .

]___._ R .g ;
b !

b) profil TF, b=600 mm
.7} TF profite, b=600 mm

¢} profil TM, b=600/1200 mm
¢/ THA profile, 680/1208 mm

1
A i
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO1

Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitdw muszg spetnia¢ wszelkie wymogi BHP. Narzedzia do przycinania i
mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz ptyt wypetniajacych znajduja sie w ofercie producenta. Wktadanie
ptyt w przygotowang konstrukcje powinno odbywac sie w czystych bawetnianych rekawiczkach.

4. Transport
Ogolne zasady transportu podano w ST.01

Wszystkie materiaty powinny byc¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony
nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.01

5.1. Sufity podwieszane z ptyt kartonowo-gipsowych.

Zasady doboru konstrukcji rusztu:

Ruszt stanowigcy podto e dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podto e dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gérnej — dalej nazywanej ,,warstwg
gtéwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami

konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.

Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujgce
czynniki: a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réownie: od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia ptyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jaka spetniaé¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych
decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty u:ytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),
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- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub
potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé zblizong
do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, :e jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe w
betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$s¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm . Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm . Ptyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

-mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych rdéwnolegle do nich dtuiszymi
krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.
Sufity na ruszcie stalowym- standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.
Opis ogdlny:

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu
tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdédw gdy chodzi o
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sufit obnizony (stopieri obnizenia sufitu determinuje uZycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwnie: dla
sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg u:ywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konice profili nosnych opiera sie miedzy poétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do Scian.

5.2. Sufity kasetonowe podwieszane.
Przygotowanie robot

- Sprawdzenie wymiaréw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.
- Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocy poziomicy laserowej, na wysokosci ustalonej w projekcie.
Montaz sufitow

- montaz profili teowych za pomocg wieszakéw o odpowiedniej wysokosci uzaleznionej od poziomu sufitu
podwieszanego

- wytyczenie siatki konstrukcji z profili o wymiarach zgodnych z formatem ptyt przyjetych w projekcie
- montaz wieszakéw regulowanych do stropu, w rozstawie wskazanym przez producenta w kazdym kierunku, z
u:yciem kotkéw rozporowych metalowych. Odlegtos¢ wieszakdw od Scian w kierunku biegu profili gtdwnych nie

powinna przekracza¢ 500 mm.

- jezeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obcigzenn (lamp okragtych, gtosnikow) elementy
podwieszaé indywidualnie.

- montaz profili gtdwnych mocowanych do wieszakéw regulowanych tgczenie profili ze sobg w jeden ciagg.

- sprawdzenie poziomu profili gtéwnych za pomocg poziomicy laserowe;j.

- montaz profili poprzecznych zgodnych z systemem Ecophon jak i, montaz poprzeczek przeciwuderzeniowych

- osadzenie ptyt w konstrukcje z u:yciem czystych rekawic bawetnianych. Ptyty osadza¢ w zgodnym kierunku.

- ptyty brzegowe docinac za pomocg noza dostarczonego przez producenta dostosowanego do danej krawedzi ptyty.
Krawedzie ukrywajace konstrukcje maja leze¢ swobodnie na katowniku przysciennym. Docinane brzegi ptyt
pomalowac farbg akrylowg na kolor mozliwie najblizszy do koloru ptyt.

Eksploatacja sufitow

- po zamontowaniu sufitdbw w pomieszczeniu nie nalezy wykonywa¢ brudnych robét, ktére mogg doprowadzi¢ do
trwatego zabrudzenia ptyt (prace mocno pylgce typu obrdébki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)

- demontowanie ptyt powinno odbywac sie przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania ptyt

- konstrukcji sufitu nie nalezy docigza¢ ponad dopuszczalne normy

- poprawnie zamontowane ptyty sufitowe powinny da¢ sie lekko wyjmowac — nie nalezy wypycha¢ ptyt sita

-w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wentylowania przestrzeni miedzy-

sufitowej
- wyjmowanie ptyt powinno odbywac sie tylko w czystych bawetnianych rekawiczkach
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- istnieje mozliwos¢ zmywania sufitow na mokro. Do tego celu nalezy u:y¢ gabki z wodg o temperaturze do 35°C, z
tagodnym detergentem. Czynnos$¢ t3 nalezy wykonywac delikatnie, bez mocnego wcierania. Po umyciu nalezy
natychmiast sptuka¢ powierzchnie czystg woda. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby catg powierzchnia byta myta w
jednakowy sposdb, najlepiej okrggtymi ruchami o niewielkim nacisku na powierzchnie. Zaleca sie doktadne wytarcie
mytych ptyt wycisnietg szmatka lub ggbka, w celu wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego w ptynie
do mycia.

5.3. Sufity rastrowe.

Przed przystgpieniem do montazu sufitow rastrowych sprawdz czy dostawa materiatu jest kompletna i zgodna ze
specyfikacja materiatowg. Wszystkie kartony i opakowania oznaczone s nalepky zawierajgcy informacje o typie,
kolorze i ilosci poszczegdlnych elementow sufitéw rastrowych. W wypadku niezgodnosci powiadom dostawce.

Montaz sufitu rastrowego ,,OPEN CELL” rozpoczynamy od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu.

Poziom sufitu wyznaczamy przy pomocy poziomnicy laserowej lub szlauch wagi i nanosimy go na Sciany np. sznurem
traserskim. Na wyznaczonym poziomie mocujemy na catym obwodzie pomieszczenia, w odstepach co 30-45 cm
profil przyscienny katownik. W przypadku scian z cegty lub betonu stosujemy kotki szybkiego montazu, natomiast
wkrety w przypadku $cian gipsowo-kartonowych. Mocowanie profilu przysciennego nalezy przeprowadzaé z
umiarkowanag sitg, tak aby nie dopusci¢ do jego zdeformowania.

Nastepna czynnoscig jest wyznaczenie na stropie linii mocowania profili nosnych i punktéw mocowania wieszakow.

W tym celu zmierz pomieszczenie i ustal kierunek przebiegu profili nosnych pamietajac, :e podstawowy modut paneli
rastra to 600x600mm. Panele rastra przy Scianach powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg ni: 300mm.

W wyznaczonej odlegtosci od Sciany (ok. 300-600mm) wyznaczamy pierwszg linie konstrukcji nosnej. Nastepne linie
trasujemy w odlegtosci:

- 600mm - dla rastra o oczkach mniejszych lub réwnych 75x75mm,

-1200mm — dla rastra o oczkach 86x86mm i wiekszych.

W liniach przebiegu profili nosnych nalezy wywierci¢ w stropie otwory dla wieszakdw w odlegtosci ok. 900 - 1000 mm
od siebie, z tym :e odstep pierwszego wieszaka od Sciany nie powinien by¢ wiekszy ni: 300 mm.

W wywierconych otworach nalezy osadzi¢ metalowe kotki rozporowe zakoriczone oczkiem - THM .

W stropach betonowych mozna zastosowa¢ metalowe kotki szybkiego montazu - TCD.

Niedopuszczalne jest stosowanie kotkdw rozporowych z tworzyw sztucznych !

Kolejnym krokiem jest zawieszenie wieszakdw na osadzonych w stropie kotkach.

Kompletny wieszak sktada sie z preta 4 mm i specjalnego wieszaka, ztozonego ze sprezyny regulacyjnej, potagczonej z
odpowiednio wygietym zaczepem z drutu sprezynowego.

Sprezyne nalezy Scisngé, tak jak na rysunku, aby objeta profil nosny, a zaczepy trafity w otwory.
Nastepnie do wieszakdw podczepia sie profile nosne o dtugosci 3m (lub innej, jesli takie byto
zamowienie).

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby dzwigary byty wzgledem siebie réwnolegte oraz
zgadzaty sie modutami.

Sprezyna regulacyjna stuzy do regulowania poziomu zawieszenia sufitu.
Sprawdzaj poziom sufitu i dokonuj na biezgco odpowiednich regulacji.

Aby montaz byt precyzyjny pod pierwszym profilem nosnym naciggnij linke. Prostopadle do rozciggnietej linki
zamocuj druga, pozwoli to w trakcie dalszego montazu utrzymadé kat prosty pomiedzy poszczegdlnymi elementami
sufitu rastrowego.

Wieszaki powinny by¢ w miare mozliwosci prostopadte do dzwigarow.
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Profile nosne faczy sie ze sobg specjalnymi tgcznikami, ktore zatrzaskujg sie w wycieciach wykonanych na korcach
profili nosnych. Nalezy zawiesi¢ pozostate profile nosne w odstepach 600mm lub 1200mm.

Nastepnie potacz profile nosne poprzeczkami — intermediami:
- 1600mm
- 11200mm,

ktore utworzg ruszt nosny sufitu rastrowego OPEN CELL.

UWAGA:

W przypadku gdy profile nosne wieszane sg w odlegtosci 1200mm (standardowo dla sufitow o oczkach siatki
od 86x86 do 200x200), poprzeczki 11200mm nalezy montowacd na profilach nosnych co 600mm!.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby profile stanowigce ruszt nosny byty zamontowane pod katem prostym.
Po wypoziomowaniu konstrukcji nosnej mozna przystgpi¢ do montazu paneli wypetniajgcych sufit rastrowy.

Standardowe panele wypetniajgce sufit rastrowy OPEN CELL skfadajg sie z
profili: TF o dtugosci 600mm
TM o dtugosci 600mm lub 1200 (dla paneli 600x1200)
Po przygotowaniu odpowiedniej ilosci profili TF i TM, przystepujemy do sktadania paneli rastra.

Gotowe panele przed montazem na suficie skladamy na réwnej, wolnej od zanieczyszczen ptaszczyznie.

Aby unikng¢ niepotrzebnych uszkodzen, nalezy ztozy¢ tylko tyle paneli, ile monterzy bedg mogli w czasie
zmiany zabudowac w suficie.

Wktadamy petne panele w siatke rusztu od gory, starajac sie trafi¢ zaczepami na konicach paneli, w szczeliny
naciete na profilach nosnych i poprzeczkach.

Nastepnie nalezy wypetnic¢ panele na obwodzie.

Jesli jest to konieczne, dotnij gotowe panele na potrzebny wymiar lub z przycietych na wymiar elementéw TF i TM,
posktadaj odpowiedni fragment i zamontuj go na obwodzie.

Do ciecia elementdw aluminiowych rastrowych sufitéw podwieszanych nalezy u:ywac nozyc do blachy.

Gotowe panele mozna réwnie: przecinac urzadzeniami mechanicznymi, u:ywajgc odpowiednich srodkéw ochrony
osobiste]j (okulary ochronne, rekawice) oraz przestrzegajgc odpowiednich przepiséw BHP.

Nalezy jednak pamieta¢, e wszystkie dodatkowe elementy sufitu, jak lampy kasetonowe, anemostaty, gtosniki, tablice
informacyjne, itp. powinny by¢ niezaleznie podwieszone do stropu zasadniczego !.

W celu unikniecia nadmiernego zabrudzenia elementdw sufitu rastrowego w trakcie montazu, prace te zaleca sie
przeprowadzaé w bawetnianych rekawiczkach ochronnych.

Do czyszczenia ewentualnych zabrudzen, szczegdlnie sufitéw wykonanych z blachy aluminiowej lakierowanej, nalezy
uzywac neutralnych srodkow czyszczgcych na bazie alkoholu (np. ptyn do mycia szyb).

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.01

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanego materiatu z projektem, oraz
sprawdzeniu utozenia profili wzgledem siebie, ich rownolegtosci, stanu potaczen profili oraz poprawnosci
utozonych ptyt. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na ptyty przycinane. Ich krawedzie powinny by¢ réwno
przyciete i pomalowane na kolor mozliwie najblizszy kolorowi ptyt. Stosowac farby akrylowe.
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7. Obmiar robot

Dokonywany na podstawie pomiaréw powierzchni pomieszczen oraz zgodnosci z projektem. Nalezy okresli¢
procentowq wielkos$¢ odpadu materiatu wynikajacy z jego modularnosci.

Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie: Powierzchnie obuddw i sufitdw podwieszanych

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostke upowazniong do wykonywania
odbioréw technicznych. Umozliwia sie odbidr czesciowy (np. tylko konstrukcji), lub etapowo gotowych

instalacji sufitow, w pewnej czesci (np. ze wzgledu na duzg powierzchnie robét).

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01

Podstawg ptatnosci za materiat jest 1m’ powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem).

Postawg ptatnosci za montaz jest im’ powierzchni, na ktérej zamontowano sufit podwieszany. Nietypowe
zabudowy powinny by¢ wycenione wedtug odrebnych ustalen.

Warunki, sposdb ptatnosci i ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala sie na drodze odrebnych negocjacji.

10. Przepisy zwigzane

Dokumenty dopuszczajace do stosowania materiatow na terenie RP:
PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98

ITB — Aprobata Techniczna AT-15-4385/2004
Certyfikaty CE
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SST-1.9. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- OBROBKI BLACHARSKIE, OKLADZINA Z BLACHY STALOWEJ, PARAPETY
ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE, RURY SPUSTOWE, KORYTO RYNNOWE, BALUSTRADA ZEWNETRZNA, WYCIERACZKI
CPV 45260000 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV 45421160-3 Balustrady

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obroébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie obrébek blacharskich, zabezpieczajgcych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z
dachu, przy u:yciu materiatéw i systeméw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.01
2.1. Obrébki blacharskie, koryto rynnowe, oktadzina zadaszen nad wejsciami bocznymi i rampg .

Do wykonania obroébek blacharskich nalezy zastosowac¢ blache stalowg powlekang w kolorze

BLACHY STALOWE:
- ciete na dowolne formaty

- szerokosc¢: 1240 mm (max 1500 mm)
- grubosé blachy: 0,4 - 1,25 mm

- gatunek stali: S250GD - S320GD + 7275
TASMY W ZWOJACH

- rozcinane wzdtuznie z kregu

- szerokos$¢ max.: 100 - 1500 mm

- grubosé blachy: 1,50 - 2,50 mm
-gatunek stali: S280GD + Z275
S350GD + 7275

Obrdébki blacharskie: gr. blachy 0,55 mm
Oktadzina z blachy na zadaszeniach: gr. 0,7 mm
Parapety z elementdw blaszanych jak w pkt. 2.1.

2.2.Balustrada zewnetrzna

Balustrada zewnetrzna mocowana do muru oporowego przy pochylni roztadunkowej wys. 110 cm: stupki balustrady
zbudowane z ptaskownikéw ze stali nierdzewnej 50 x 5 mm, mocowane do muru oporowego za pomocga katownikéw
ze stali nierdzewnej 70 x 50 x 7 mm; wypetnienie balustrady: ptaskowniki jak wyzej w rozstawie 20 cm; pochwyt:
ptaskownik jak wyzej.
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2.3. Wycieraczki
Woycieraczki zewnetrzne: krata stalowa ocynkowana o wymiarach 100 x 60 cm np. firmy ALUMATEX.
2.4. Rury spustowe i rynna odprowadzajgca wode z zadaszenia.

Rury spustowe odprowadzajgce wode deszczowa z dachu gtéwnego: @ 110 mm PVC w kolorze ztoty dab (braz) z
izolacja zimnochronng; wpust rury zabezpieczy¢ przed zatkaniem koszami np. firmy DALLMER.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST01

Jakos¢ materiatéow i urzadzen uzytych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, powinna odpowiadac
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

Strony umawiajg sie, ze Zamawiajagcy ma prawo do fachowej kontroli jakosci materiatéw wykorzystywanych do
realizacji robét budowlanych oraz jakosci i poprawnosci wykonanych robét budowlanych. Kontrola przeprowadzona
przez Zamawiajgcego przy wspotudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakosci i poprawnosci wykonania
robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez
Zamawiajacego, ktdre to instrukcje odnoszg sie do jakosci i poprawnosci wykonania robét budowlanych.

Po zakonczeniu danego etapu robdét wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢ w dzienniku
budowy wykonanie pozycji, jak réwnie: dokonac¢ oceny jakosci wykonanych robét budowlanych.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST.01

Sposob transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do
transportu materiatow nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju
materiatu np. samochody skrzyniowe, dostawcze .

Obroébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy uktadaé réwnomiernie
na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wdzka widtowego)

Roztadunek zaleca sie przeprowadzaé w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy u:yciu dzwigu lub
wdzka widtowego. Przy roztadunku diwigiem nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie (paczki
dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki dtugosci powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu
konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg byc¢ zatozone tylko na widty wdzka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonac¢ roztadunku recznego.
Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac
jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢é przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb w stosunku do
dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien byé dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby z
kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosé.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysokosci
20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m. Mozna sktadowaé do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je
listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietédw nie powinno by¢ dtuzsze ni: 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny
okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folie, a arkusze
przetozy¢ listwami tak, aby zapewnic¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDYNKIEM SZATNI na Dz. nr 242/4, Oraz
OSWIETLENIE ISTNIEJACEGO BOISKA na Dz. nr 243/2, Koriczewice gmina Chetmza, obreb 0013 Koriczewice

84



Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wdwczas przykryte i powinny miec
zapewniong wfasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig ochronng nale:y jg
usung¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpic¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii.
W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszga spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
wykonywanych roboét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow ST.01 ,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST.01

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposéb wynikajgcy z dokumentacji
projektowe], zgodnie z obowigzujgcymi przedmiotowymi przepisami i normami a w szczegdlnosci z aktualnymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, zasadami sztuki budowlanej,
warunkami przestrzegania przepisdw i zasad dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisdw dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1). Zachowania porzadku i segregacji odpadéw powstatych na budowie oraz umieszczenia ich w
kontenerach dostarczonych przez Zamawiajacego,

2). Strzezenia wtasnego oraz powierzonego mienia znajdujgcego sie na budowie,

3). W sposdb szczegdlny zobowigzuje sie do zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy do dnia odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazac teren po wykonaniu zadania uporzgdkowany i posprzatany w stanie nie
gorszym ni: w momencie jego przejecia. To samo dotyczy wszystkich udostepnianych w trakcie budowy pomieszczen.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy) o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie koniecznosci ich wykonania;
informowania o terminie odbioru robét zanikajgcych.

Obrdébki oraz parapety nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm .

Obrébki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 150C . Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
powierzchniach .

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.01

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani s wyznaczy¢ do kierowania pracami osobe posiadajgcg uprawnienia
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

7. OBMIAR

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01
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Obmiar dokonuje wykonawca wykonujgc petng inwentaryzacje projektu wykonawczego. Wykonawca sporzadzi na tej
podstawie projekt bedacy elementem na podstawie ktérego beda wykonywane prace.

8. ODBIORY
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01

W odbiorze robdt uczestniczy Zamawiajgcy i Wykonawca. Odbidr robdt nastepuje na wniosek Wykonawcy po
zawiadomieniu Zamawiajgcego (forma powiadomienia: email, listownie).

Zamawiajacy potwierdzi odbidr w ciggu 3 dni roboczych.

W odbiorze koncowym uczestniczy Zamawiajgcy i Wykonawca. Gotowo$¢ do odbioru korcowego zgtasza
Wykonawca, przedktadajagc skompletowane i uporzagdkowane wymagane przepisami dokumenty, opatrzone
stwierdzeniem, Ze dotyczg one przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy najpozniej w ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia przystgpi i dokona czynnosci odbiorowych, ktére
nie moga trwaé dfuzej niZ 3 dni robocze.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 punkt
9 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01

Rozliczenie Stron za wykonane roboty odbedzie sie fakturami czesciowymi i fakturg koricowa wystawianymi po
odbiorze koricowym catego zadania inwestycyjnego od Zamawiajgcego przez Inwestora wolnego od wad, usterek i
niedordbek. Faktury wystawiane bedg na koniec miesigca.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru robét.

Wartos¢ robodt rozliczona fakturg czesciowg nie moze przekroczyé 95% wartosci wynagrodzenia umownego.
Pozostate 5% wartosci umownej stanowi¢ bedzie wartos¢ faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym
catego zadania inwestycyjnego od Zamawiajgcego przez Inwestora.

Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajgcego.

Zaptata nastepowac bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie 35 dni od dnia
wptywu poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z obustronnie podpisanym protokotem
odbioru robét. Poprawnie wystawiona faktura musi zawiera¢ petna nazwe zadania inwestycyjnego.

W przypadku zwioki w zaptacie przez Inwestora wynagrodzenia Zamawiajgcemu, za zakres robdét wykonany przez
Wykonawce, Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie w terminie 5 dni po otrzymaniu wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO 12543 1-6 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.
DIN 7991
DIN 975
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SST-2.0. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- Pokrycia dachowe, Ktadzenie rynien
CPV 45261213-0 Pokrycia dachowe
CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Projektowane pokrycie dachu

— pokrycie dachu metodg rgbka stojacego z blachy stalowej ocynkowanej firmy Ruukki
Parametry techniczne blachy:

¢ Grubos$¢ rdzenia blachy 0,6mm

¢ Wysokos¢ ragbka stojgcego 32mm

e Szerokos¢ efektywna 47,5cm

¢ Dtugos¢ minimalna 80cm, maksymalna 1000cm

¢ Blacha lakierowana o catkowitej grubosci 50 um w kolorze antracytowym

— kolor do akceptacji Inwestora na etapie realizacji inwestycji

Do mocowania blachy na deskowaniu stosowac przesuwne klamry i nierdzewne tgczniki. Na dachu z podtozem
drewnianym uzywac klamry i wkrety do drewna.

2.2 Projektowane obrdbki blacharskie oraz rynne koszowa wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej firmy Ruukki
2.3 Orynnowanie w rozwigzaniu systemowym blachy ocynkowanej w kolorze ztoty dab (brgz)

2.4 Bariera $niegowa — z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze identycznym jak pokrycie
dachu oraz obrdébki blacharskie jako rozwigzanie systemowe, np. firmy Ruukki typ F.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Czesci ogdlnej”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST01
Srodki transportu dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT

*Przy kryciu dachu blachg ptaska potaczenia arkuszy prostopadte do okapu wykonywaé na rabki stojgce. W celu
zapewnienia 100% szczelnosci potaczen, stosowac specjalng tasme uszczelniajaca, nie uszkadzajacg powierzchni
lakieru, naktadane bezposrednio przed wykonaniem rabka.

ePodczas trwania prac oraz po zakorczeniu montazu pokrycia nalezy usungé z dachu wszelkie pozostatosci po cieciu i
wkrecaniu (opitki metalowe). Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom, w przypadku
zaobserwowania zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawowg (przy czym nalezy
zamalowac jedynie powierzchnie rysy, uzywajgc niezbednej ilosci farby).

*Obrébki muszg by¢ doktadnie mocowane do podtoza, elementy mocujace muszg by¢ zakryte przez obrébke.
Elementy powinny by¢ zamocowane w sposéb uniemozliwiajgcy poruszanie sie na wietrze oraz eliminujgcy
wynikajacy z tego hatas.

eOrynnowanie dachu —Projektowane rynny o $rednicy 150mm nalezy podfaczy¢ do rur spustowych. Nalezy
przewidzie¢ orynnowanie w rozwigzaniu systemowym z blachy ocynkowanej lakierowane proszkowo w kolorze ztoty
dab (braz) oraz obroébki blacharskie, np. firmy Ruukki.

*Cata wiezbe nalezy oczysci¢ szczotka druciang oraz zabezpieczy¢ preparatem przeciwgrzybicznym gteboko
penetrujagcym poprzez malowanie pedzlem np. drewnchron

*Catg wiezbe dachowg zaimpregnowac preparatem p.poz. tak by uzyskaty cechy NRO

ePodczas trwania prac oraz po zakorczeniu montazu pokrycia nalezy usungé z dachu wszelkie pozostatosci po cieciu i
wkrecaniu (opitki metalowe). Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom, w przypadku
zaobserwowania zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawowg (przy czym nalezy
zamalowac jedynie powierzchnie rysy, uzywajgc niezbednej ilosci farby).
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eCelem wymiany pokrycia jest uzyskanie catkowitej szczelnosci dachu oraz POPRAWIENIE JEGO ESTETYKI, dlatego
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu obrébek blacharskich, zabezpieczen przed osuwaniem sie $niegu
i lodu. Nalezy doprowadzi¢ do uzyskania jednolitych ptaskich potaci dachowych.

5.1. Magazynowanie
Magazynowanie jest w gestii wykonawcy robdt budowlanych.
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonania pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazan Inspektorowi zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa. ST i PZ). Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do
uzycia bez badan. Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci. Kontrola jakosci. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
techniczna, sprawdzenie materiatu sprawdzenie wykonania potaci dachowych sprawdzenie wykonania prac
impregnacyjnych elementéw drewnianych sprawdzenie wygladu zewnetrznego sprawdzenie rynien sprawdzenie
szczelnosci pokrycia Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwaz
one usterki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO1 Jednostkg obmiarowa jest: 1 m2, mb, szt.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO1. Odbiory robdét pokrywczych powinny obejmowaé odbiory czesciowe,
dokonywane po zakoriczeniu kolejnych etapédw wykonywanych robét pokrywczych. odbiér koricowy, dokonywany po
wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu. Odbiér cze$ciowy
powinien obejmowad sprawdzenie: jakosci zastosowanych materiatow. doktadnosci wykonania pokrycia, doktadnosci
wykonania elementdw obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Odbidr koricowy polega na doktadnym
prawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Oceny technicznej robét nalezy dokonaé
w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy. Inzynier
i przedstawiciel inwestora. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych
(miedzy operacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci
co do poprawnosci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym ogledzinom lub badaniom potgczonych z
wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik
dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznac za zgodne z niniejszg ST. W przypadku gdy chociaz jedno z
przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas catos¢ odbieranych robét pokrywczych lub tylko
niewtasciwie wykonang ich czes¢ nalezy uznac za niezgodng z niniejszg ST.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem. Cena wykonania Robét obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgji.

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- montaz i pézniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw,

- wymiane zniszczonych konstrukcji drewnianych,

- impregnacje elementéw drewnianych,

- wykonanie pokryé¢ dachowych,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- montaz rynien,
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,
- oczyszczenie terenu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999

- Pochylenie potaci dachowych.

PN-EN 505:2002

- Wyroby do pokryé dachowych z metalu

Charakterystyka wyrobdw z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu
PN-61/B-10245

- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 607:1999

- Rynny dachowe i elementy wyposazenia

- Definicje,

wymagania i badania

PN-B-94702:1999

- Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
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