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ST — 1.0. Wymagania ogoélne (CPV 45213000-3)

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych przy rozbudowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w
Konczewicach na dziatce nr 242/4 i 243/2 gmina Chetmza.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny
przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy rozbudowie kompleksu
sportowego obejmujacej budowe budynku funkcyjnego i osSwietlenia zewnetrznego boisk, terenu i
trybun w miejscowosci Konczewice i obejmujg wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych.

1.4.Definicje i objasnienia pojec stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wihasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobdéw budowlanych krajowych i zagranicznych,
wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na
ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci roznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jakosci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majace okresli¢,
czy dziatania dotyczace jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom oraz czy te
ustalenia sg skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celow.

Audytor — osoba majaca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakosci w procesie certyfikacji
wyrobow.

Atestacja — potwierdzenie przez producenta zgodno$ci wiasciwosci uzytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Norma lub aprobata techniczng, z powotaniem na jej petne
oznaczenie i termin waznosci. Obecnie role te spetnia deklaracja zgodnosci.

Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow itp.)
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oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, Jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budujacy — osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz ,Inwestor”

Budynek — obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz majgcy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy — patrz ,, Tymczasowy obiekt budowlany”

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub
aprobata techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego,
ktéory powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktoéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong Polskg Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora
terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczegétowq
inwentaryzacjg istniejacego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu
budowy, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunkéw wykonawczych w zakresie
okreslonym w umowie o roboty budowlane — do dnia odbioru zakonczonej inwestycji lub
kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prob i sprawdzen instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie prace przygotowawcze na terenie budowy, ale
nie wlicza sie robdt zwigzanych z likwidacjq istniejacego zagospodarowania terenu, jesli
tego nie uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sa
zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu, ksigzke obmiardw, protokotow odbiorow czesciowych i koricowych.

Dokumentacja geologiczna - jest wykonywana jako:

1) dokumentacja geologiczna ztoza kopaliny — dla okreslenia zasobdw ztoza kopaliny i rozpoznania
jego budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji ha wydobycie kopalin i
potrzebnymi do zaprojektowania zaktadu gérniczego,

2) dokumentacja hydrologiczna — dla ustalenia zasobéw wod podziemnych i okreslenia warunkow
hydrogeologicznych zwigzanych z wydobyciem kopalin za zt6z, wttaczaniem wadd do gorotworuy,
projektowaniem odwodnien budowlanych i inwestycji mogacych zanieczyscic wody podziemne
albo magazynowaniem i sktadowaniem substancji i odpaddw,
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3) dokumentacja geologiczno-inzynierska — na potrzeby zagospodarowania przestrzennego
i projektowania obiektéw budowlanych, wykonywania wyrobisk gdrniczych oraz magazynowania,
jak rowniez sktadowania substancji i odpadéw.

Dokumentacja inwestycji — obejmuje:

1) wyniki studidow i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o celowosci,
programie uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjsciowych do przygotowania i realizacji
inwestycji,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej),

3) dokument okreslajgcy prawo do terenu w celu realizacji inwestyciji,

4) projekt inwestycji sktadajgcy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosztow inwestycji i zestawien kosztow zadan inwestycyjnych, kosztorysow
inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji,

5) pozwolenie na budowe

6) dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyijne,

7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,

8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczace finansowania oraz kredytowania inwestycji.

Dokumentacja kosztowa inwestycji — obejmuje:

1) zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewziecia inwestycyjnego,

2) zestawienie kosztdw zadan inwestycyjnych,

3) koszty inwestorskie obiektow budowlanych,

4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi cze$¢ projektu inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, oraz
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegotowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt budowlanych —
patrz ,,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dostawy inwestycyjne — mogg obejmowa¢ zamoéwione przez inwestora lub dostarczone przez
wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzadzenia techniczne zwigzane z
realizowanym obiektem budowlanym, urzadzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze
wyposazenie obiektu budowlanego”.

Dziatka budowlana — wydzielona geodezyjnie cze$¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktérej
znajdujg sie juz budynki lub dla ktorej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, dopuszczajaca jej zabudowe.

Dziatka gruntu — czes¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i podziaty,
a takze odrebnie potozona czes¢ tej nieruchomosci.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtlowosci wykonania robdt. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapisow dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
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Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapisow
czynno$ci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Etapy procesu inwestycyjnego — obejmuja:

I — studia i analizy przedprojektowe,

II — przygotowanie dokumentacji przedprojektowej,
III — przygotowanie projektu inwestydji,

IV — realizacje inwestyciji,

V — odbidr koncowy i rozliczenie inwestycji.

Ewidencja gruntéw i budynkéw (kataster nieruchomosci) - jednolity dla catego kraju,
systematycznie aktualizowany zbidr informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wiascicielach
oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych wtadajacych tymi gruntami, budynkami, lokalami.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach witadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego  obiektu
zabytkowego),

2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

3) geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych —
reperow,

4) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

5) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen obiektuy,

6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu,

7) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujgcego opracowaniem kompleksowego
projektu inwestycji przez wielobranzowy zespdt projektantdow réznych specjalnosci, bedacych
projektantami poszczegdlnych obiektéw budowlanych lub ich czesci i opracowan branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okreSlonych problemdéw projektowych
przyjmuje sie w praktyce zasade powotywania na generalnego projektanta:

1) w budownictwie ogdlnym — projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej,

2) w budownictwie przemystowym — projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,
3) w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukcji ladowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostkg gospodarczg, trudnigcy sie
zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod klucz”, na zlecenie inwestora
bezposredniego lub — obecnie czesciej — jako stanowigcej przedsiewziecie wtasne, polegajgce na
budowie kompleksow uzytkowych, przeznaczonych do sprzedazy w catosci lub w czesciach
nadajacych sie do wyodrebnienia wlasnosci i samodzielnego uzytkowania.

Generalny realizator musi spetnia¢ wszystkie obowigzki prawne inwestora, natomiast wykonanie
zadan rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze
powierza¢ specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego
i dostaw inwestycyjnych, ktére wspdtpracujg z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych
przetargdw.

Generalny wykonawca — przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji

catego przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktdry wykonuje roboty sitami wtasnymi, ale
takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcéw. Generalny wykonawca jest obowigzany do
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ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikow robdt budowlanych dla
poszczegdlnych specjalnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie
i w laboratorium, ktdre ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i
parametrow geotechnicznych podloza gruntowego, umozliwiajacych rozpoznanie
zagrozen oraz racjonalne opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania
obiektu budowlanego.

Grunt budowlany — moze by¢ rozumiany jako:

1) obszar zasobu gruntéw tworzonych przez gmine na cele rozwoju jednostki osadniczej,
przeznaczony pod zabudowe, w szczegolnosci pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

2) grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowe (usytuowanie obiektow
budowlanych) i wymagajacy w zwigzku z tym okreslenia jego struktury geologicznej i wtasciwosci
technicznych, szczegdlnie w zakresie warunkéw posadowienia i wspotpracy podtoza z konstrukcjg
obiektow budowlanych

Grunt zdegradowany - grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub leSna zmalata wskutek
pogorszenia sie warunkéw przyrodniczych albo zmian $rodowiska oraz dziatalnosci przemystowej lub
wadliwej dziatalnosci rolniczej.

Grunt zdewastowany — grunt, ktory utracit catkowicie wartos¢ uzytkowg w wyniku pogorszenia sie
warunkéw przyrodniczych albo wskutek zmian $rodowiska lub wadliwej dziatalnosci gospodarczej.

Grunt zrekultywowany — grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktdremu przywrécono warto$¢
uzytkowg lub przyrodniczg przez wykonanie odpowiednich robdt rekultywacyjnych i zabiegéw

pielegnacyjnych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sie na pisSmie sprzedawcy (producenta,
wykonawcy) do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli ujawnia sie one w czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie
zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata
wydana kupujacemu. W przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego
termin gwarangji liczy sie od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg
k.c.).

Harmonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji,
obiektow budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegolnych rodzajow robot, dostaw
wyrobéw budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu,
dostarczania dokumentacji wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i
kredytowania inwestycji, rozruchu technologicznego. W zaleznosci od etapu procesu
inwestycyjnego i celu opracowania moze by¢ harmonogram:

- ogolny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogoélny budowy obiektu budowlanego; szczegétowy
przebiegu robot budowlanych lub montazowych; pochodny, dotyczacy realizacji zadan i czynnosci
towarzyszacych realizacji budowy.

Harmonogram powinien skfadac sie z trzech czesci:

1) analitycznej, w ktorej podane sg cechy i wielkosci zadan,

2) graficznego wykresu trwania realizacji robdt lub innych czynnosci ,

3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji.

Infrastruktura techniczna — sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w
zakresie komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i s$ciekowej oraz
elektroenergetyczne, gazowe, ciepine i telekomunikacyjne.
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Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie
srodkow finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robot
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inwestycja — naktady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiekszenie
istniejgcych $rodkéw trwatych, w wyniku ktérych uzyskane dobra sg przeznaczone na cele
produkcyjne (tworzenie nowych zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo
mieszkaniowe, socjalne i kulturalne).

Inwestor zastepczy - jednostka organizacyjna, zajmujgca sie zawodowo powiernictwem
inwestorskim na zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnosci inwestora zastepczego wymaga
szczegOtowego okreSlenia w umowie powierniczej i moze obejmowac czes$¢ lub wszystkie czynnosci
inwestorskie, tgcznie z dysponowaniem $rodkami finansowymi na pokrycie kosztdw przygotowania i
realizacji inwestycji.

Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.

Instrukcja techniczna montazu - instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu
budowlanego montowanego z gotowych elementdw, wskazujaca kolejno$¢ czynnosci oraz zaleznosci
techniczne i warunki bezpieczenstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi podstawe do opracowania
projektu organizacji robot montazowych przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkéw
obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zaktadu produkcji elementéw, cech technicznych
podtoza gruntowego, posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunkow atmosferycznych,
oraz subiektywnych warunkdow wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen
organizacyjnych robdt montazowych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji,
instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub wewnetrznego.

Kolaudacja (robot budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie o roboty
budowlane, jakosci wykonywanych robét oraz usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze. Terminy kolaudacji powinny odpowiadac¢ ustalonym terminom udzielanej
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji
stanowi podstawe do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z naleznosci
wykonawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Kosztorys inwestorski — stuzy do okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, bedacych

przedmiotem zamdwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda:

1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robot i cen jednostkowych rynkowych,
ewentualnie statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegétowej — na podstawie przedmiaru robdt, jak w kalkulacji uproszczonej
i jednostkowych naktadow rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek
godzinowych i cen czynnikéw produkcji (R, M, S) oraz kosztéw posrednich i zysku kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobow,
wybranych odpowiednio z wiasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych,
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uzupetniony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisow i dokumentow
technicznych, ustalajgcych konieczny i wystarczajagcy zakres i poziom wiasciwosci uzytkowych i
wiasnosci technicznych wyrobdw, zapewniajgcych spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, dla ktdrych budowy wyroby te sg przeznaczone.

Ksigzka obmiaru robot — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo-iloSciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegolnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektow budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Mapa zasadnicza — wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierajace
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolno-geograficznych
oraz o elementach ewidencji gruntéw i budynkoéw, takze sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Mapa do celow projektowych — kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem
sytuacyjno-wysokosciowym i naktadkami obrazujgcymi stan wiasnosci i wiadania nieruchomosciami
oraz pofozeniem uzbrojenia podziemnego, obejmujgcej obszar, na ktorym znajduje sie teren
lokalizacji inwestycji z tzw. ,kotnierzem” o szerokosSci co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala
aktualnej mapy do celdéw projektowych powinna by¢ dostosowana do skali wiasciwej do opracowania
projektu zagospodarowania terenu (dziatki), okreslonej w przepisach dotyczacych zakresu
opracowania i formy projektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali,
mape do celéw projektowych mozna sporzadzic w formie mapy jednostkowej, przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego obiektu o
prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej nieruchomosci, mape jednostkowg mozna
wykona¢ w ukfadzie lokalnym dla danej inwestyciji.

Nadzor autorski — sprawowanie przez projektanta odptatnie, na Zadanie inwestora lub organu
wydajgcego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu
budowlanego w zakresie:
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,
2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma
prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizacji, tgcznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania dalszych robdt dla unikniecia zagrozenia
bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe.

Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego nalezg:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

3) kontrola dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlanej,

4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robdt
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budowlanych. Nadzdr inwestorski polega na reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i
wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych
$wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych
wyszczegolnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez
ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Niwelacja — zmiana uksztattowania terenu, polegajgca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urzadzenia drdg, torowisk i
sktadowania elementéw prefabrykowanych oraz, ze wzgledu na wymagania uzytkowe i technologii
produkcji w realizowanych obiektach budowlanych. Do robédt niwelacyjnych nalezy zaliczy¢ docelowe
uformowanie nadwyzki ziemi z wykopow na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i
planami prac normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i
organizacji konsumentdow, uzytkownikéw, producentéw i wykonawcow, a takze
postanowien norm miedzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikajacym z
zobowigzan panstwa, okreslonych w warunkach umoéw o wspolpracy gospodarczej, a
zwlaszcza wymiany towarowej.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogdlnym, pod ktorym nalezy rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2) budowle nie bedacg budynkiem, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

3) obiekt matej architektury

Obmiar robé6t — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien byé
wykonany w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy s3g
objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska - dzialanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi

przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztattowanie $rodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

0dbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesSciowym nazywa sie réwniez odbidr czeSciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbior ,koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z
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zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i

usterek, z podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usunagc¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci
danych robot,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujacymi zadania
administracji architektoniczno-budowlanej s3:

1) starosta,

2) wojewoda,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organdow administracji architektoniczno-budowalnej nalezy wydawanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw budowlanych, przyjmowanie
zgtoszen w sprawach przystgpienia do robdt budowlanych lub do uzytkowania obiektéw budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach
prowadzenia robdt budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych.

Osoby pelnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowa zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk

technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz

techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) — polegajg na:

1) wytyczeniu geodezyjnym obiektéw budowlanych na gruncie,

2) wykonaniu niwelacji terenu,

3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych
obiektow budowlanych,

4) wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynnoSci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtdwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-

budowlanej zatwierdzajgca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje robdt budowlanych

objetych tym projektem oraz okre$lajgca, w razie potrzeby:

1) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektdw budowlanych i termin rozbiorki obiektow nie
przewidzianych do dalszego uzytkowania,

3) wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony
przepisami ustawy — prawo budowlane.
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Proces budowlany (budowy) — czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego,

majace na celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do

uzytkowania. Do procesu budowlanego nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,

4) wykonanie budowy,

5) dokonanie odbioréow czesciowych, prob oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,

6) zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu
budowlanego.

Proces inwestycyjny — czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie
i celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéow budowlanych do uzytkowania i
rozliczenia kosztow zakonczonej inwestycji.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegdlinosci

wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach

poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzadzania (procedury) dotyczace certyfikacji
wyrobow.

Srodowisko — ogét elementéw przyrodniczych, w szczegdlnoéci powierzchnia ziemi tacznie z gleba,
kopaliny, wody, powietrze, Swiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujacy sie zaréwno w
stanie naturalnym, jak i uksztattowany w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna miec¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.
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Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycje — nieruchomos¢ lub czes¢ nieruchomosci albo kilka nieruchomosci
objetych granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiacej zatacznik do
decyzji organu gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w czasie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe — ma charakter ,umowy o dzieto” i powinna odpowiadac
przepisom kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowac rowniez
postanowienia dotyczace sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
zaprojektowanego projektu budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich wartos¢, termin wykonania,
warunki odbioru i zaptaty oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie
wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie
obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i
zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych
terminach czynnosci zwigzanych z przygotowaniem budowy, a w szczegolnosci
przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji
technicznej, odebrania gotowego obiektu i dokonania zaptaty umodwionego
wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢ rowniez okreslone warunki
dokonywania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych, a takze warunki dotyczace
usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie — ma charakter umowy o $wiadczenie ustug, czyli nalezy do
»,Umow starannego dziatania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze by¢
SciSle okreslony zakres czynnosci lub petne zastepstwo, obejmujgce wszystkie zadania inwestora w
zakresie przygotowania i realizacji inwestycji tacznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i
przekazaniem go do uzytkowania i eksploatacji, rozliczeniem kosztow inwestycji i wyegzekwowaniem
uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzja wojewody posiadania przez dang osobe

odpowiedniego wyksztatcenia i praktyki oraz pomysinego zlozenia komisyjnego egzaminu ze

znajomosci przepisow prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego

zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogg by¢ udzielane do projektowania lub

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

5) innych, w specjalnosciach wyodrebnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w

toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
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Wadium - kwota pieniezna lub w papierach wartosciowych (w tym w poreczeniach bankowych)
zdeponowana na koncie zamawiajgcego przez oferentéw stajgcych do przetargu na wykonanie
okreslonych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych zabezpieczenie przed pdzniejsza
odmowg podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywajgcego
przetarg. Wadium zamawiajgcy zwraca po podpisaniu umowy i uptywie terminu oznaczonego w
warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktore
zmniejszajg ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie, albo wynikajgcy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wartosc¢ kosztorysowa robot — wartos¢ szacunkowa zamoéwienia na roboty budowlane wynikajaca
z kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa - zbior (graficznych i opisowych) wykonawczych

opracowan projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych,

architektonicznych, wykraczajgcych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych

do prawidtowego wykonania robot.

Wykonawcza dokumentacja projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji robot budowlanych i montazowych,

3) rysunki robocze catosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze
projekty architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementdéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentow i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,

7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzadzen,

9) wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub
jego czesci.

Wyréb budowlany - jest to okreslenie ogdlne surowcéw wydobytych, paliw i materiatdw (w tym
uzywanych do wykonywania robot budowlanych), a takze obiektéw budowlanych lub ich czesci — w
rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR),
stanowig zbidr informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez
wykonawce. Poza ogdlng charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczace
opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robdt, w tym
szczegolnie robot ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne - cze$C zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia
inwestycyjnego, ktora zostata wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania
(eksploatacji) w terminie wczesniejszym od zakonczenia catego przedsiewziecia.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a majgce wptyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej robdt budowlanych.

Zamawiajgcy — okreslenie ogdlnoprawne, znaczgce — w zaleznosci od kontekstu — to samo co:
1) budujacy albo inwestor bezposredni,

2) inwestor zastepczy,

3) podmiot udzielajgcy zamowienia publicznego.
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Zamowienie publiczne — zamodwienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w catosci
lub w czesci ze Srodkdw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy - teren, obiekty i urzadzenia stuzgce do produkcji elementow
budowlanych lub ich czeséci sktadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt
budowlany, w tym takze do przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do
konstrukgcji zelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, biezgcej
naprawy sprzetu i narzedzi uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego — nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mie¢ forme oddzielnej decyzji
poprzedzajacej wydanie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w niej okreslony, nie dtuzszy niz 1
rok.

Zbiorcze zestawienie kosztow - okreSlenie przewidywanych kosztdw przedsiewziecia
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np.
powierzchni uzytkowej), charakteryzujgcej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaznika kosztu
jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na
czas jego zastosowania oraz do warunkdw lokalizacji i realizacji.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub wiasciwymi
przepisami prawnymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegétowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania
naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3.Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

1.5.4.Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robodt, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

2.Materialy
2.1.Szczegétowe wymagania dla materiatdw wystepujacych przy wykonywaniu robdt objetych
niniejszg specyfikacjg okresla dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne.

2.2.Jakos¢ materiatéw, elementdéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.
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2.3.Materiaty, ktdére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

2.4.Materiaty, ktdre nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub ktorych jakoS¢ budzi zastrzezenia mozna
wbudowa¢ w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich
badan, okreslonych w przepisach.

2.5.Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu,
przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobdw albo podano je w sposob ogdlny, albo
dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreSlono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

2.8.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatdw, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych”
oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.

2.9. Oswietlenie zewnetrzne

e Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej bezposrednio na wysokosci nie
wiekszej niz 14m.

» Oprawa os$wietleniowa — urzadzenia stuzgce do , filtiracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczna.

» Szafka energetyczna — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajgce sieé
oswietleniowg lub energetyczna.

« Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.

» Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elekirycznych jedno-lub
wielofazowych.

» Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych

» Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana

» Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub

zakonczenia kabli.

» Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

* Przykrycie - folia kalandrowana utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od géry.

* Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

» Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czesc¢ rzutu poziomego
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linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

» Zblizenie - takie miejsce na ftrasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢é miedzy linig kablowa,
urzagdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych
nie wystepuje skrzyzowanie.

» Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

» Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

» Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-6 I/E-O | 002, PN-84/E-02051 i
definicjami podanymi w OST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.Sprzet

3.1.Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji rob6t budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla
obiektow lub ich czesci montowanych z gotowych elementdw. Ww. projektu i instrukcje montazu sa
elementami wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i
rodzaju robot.

3.2.Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatadji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

4.Transport
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

4.1.Wykonawca powinien dysponowac Srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, elementow, konstrukgji i urzadzen oraz sprzetu.

4.2,W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i
znacznej masie i elementdw lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.

4.4.Do transportu niektorych materiatdw i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane
urzadzenia transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody
do przewozu kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i zurawi wiezowych.

4.5.Urzadzenia do roztadunku materiatdw, elementéw i konstrukcji na budowie, w strefach przy
obiektowych i na placach skladowych magazyndéw, powinny by¢ okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji rob6t budowlanych i montazowych.

5.Wykonanie robot

5.1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg by¢ prowadzone
zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robdt i poleceniami Inzyniera i
pod nadzorem autorskim projektanta. Stosowa¢ mozna tylko materiaty o wymaganej i skontrolowanej
jakosci okreslone w dokumentacji projektowej.

5.2.Szczegbtowe wymagania dotyczace prowadzenia robdt sg okreSlone w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”.
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6.Kontrola jakosci robot
6.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdt budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementdw, wyrobow i konstrukcji:

- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

- u producenta w wytworni przed wysytka elementéw na budowe —np. elementéw konstrukgji
stalowej,

- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

a)jako$¢ materiatdw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie

- dokumentdw zatgczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych i pomiardw,

- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,

- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcije,

b)sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreSlone w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” i szczegdtowych specyfikacji
technicznych,

- badan wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

- sprawdzen wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw,

- sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiardw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2.Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.

6.3.Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw i robdt zapisuje sie w
odpowiednich protokofach lub w dzienniku budowy.

6.4.Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu
odbioru koncowego budowy.

7.0bmiar roboét
Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych robdt w celu weryfikacji
ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1.0bmiar robdt sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robot okreSlonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadow rzeczowych robot (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robot, tak aby mozna bylo stwierdzi¢ ilosci

robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.
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7.3.Wyniki obmiaru robdt powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0dbior robot

8.1.Ustalenia ogélne

- Odbidr robdt to zespot czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego.

- Odbidr czesciowy to odbidr robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie préb i
sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

- Odbidr koncowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z
procedurg okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogdinej.

8.2.Procedura odbioru koncowego

8.2.1. Podstawy prawne odbioru koncowego

Odbidr koricowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktdrym przez umowe
o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do
dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, a w
szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i
zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajgcy obowigzany jest odebra¢ dzieto, ktore
przyjmujacy wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnosci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora
roboty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktdra okre$lona jest w protokole
odbioru.

Od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogdlnych oraz termin przedawnienia roszczen
wykonawcy o zaptate naleznego wynagrodzenia.

8.2.2. Cel odbioru koncowego

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.
Oddajacy i odbierajacy moga korzystac z opinii rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robdt oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbidr moze by¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego przedmiotu odbioru
do eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,
niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
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wykonanych robdt, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robdt dodatkowych.
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢ okreSlona w umowie, ktéra moze byc
przekazana do uzytku.

8.2.4. Czynnosci odbioru koncowego

Wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan lub
wyposazenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i
konserwacji zamiennych materiatéw i urzadzen.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcow, przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o
terminie jego odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenie wszystkich
préb zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia - zamawiajacy
moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbidr zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru.

8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji
Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktorej celem jest
sprawdzenie osiggania przez instalacje zatozonych parametréw.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu.

8.2.5.1.Zawartos¢ Instrukcji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowi¢ element dokumentacji projektowej o nastepujacej zawartosci
opracowania:

- dane ogdlne systemu instalacyjnego,

- zasady funkcjonowania,

- proby,

- fazy rozruchu,

- nastawy,

- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),

- parametry technologiczne na koncu rozruchu,

- incydenty i zalecenia,

- niebezpieczne sytuacje,

- urzadzenia podlegajgce kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.2.5.2.0peracja rozruchu, przeprowadzona S$cisSle wedtug instrukcji, winna by¢ nalezycie
udokumentowana protokotem rozruchu, stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

8.2.6. Wykaz dokumentow odbioru koncowego

Nastepujgce dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego obiektu:
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8.2.6.1.Dokumenty podstawowe

ouhwnN =

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

Dzienniki budowy.

Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

Protokét przekazania placu budowy wykonawcy.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne

AWM=

o

Protokét Paristwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Protokét Panstwowej Inspekgji Sanitarne;j.

Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy.

Protokot Panstwowej Strazy Pozarnej.

Protokdt Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji podlegajacych
odbiorowi UDT.

Protokoty odbioru przytagczy medidow sporzadzone przy udziale operatorow sieci (przyktadowo:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).

8.2.6.3.Dokumenty materiatowe

1. Certyfikaty.

2. Atesty.

3. Aprobaty techniczne.

4. Zatwierdzenia probek materiatowych.

8.2.6.4.Wyniki badan

NN

9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wyniki badan probek betonu.

Badania konstrukgji stalowe;.

Srédmontazowe operaty geodezyjne.

Protokoty prob szczelnosci rurociggow i instalacji.

Protokoty odbioru prob na goraco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Protokoty pomiaru hatasu.

Protokoty pomiaru skutecznosSci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciggtosci przewodu
ochronnego.

Protokdt pomiaru rezystancii izolacji i badania ciggtosci zyt przewodoéw i kabli.

Protokdty pomiardw rezystancji uziemien.

Protokoty badania wartosci napiecia i jego spadkdw.

Protokodt badania instalacji wyréwnawczych.

Protokoty badania maszyn i urzadzen.

Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.

Protokoty pomiaru natezenia o$wietlenia.

Protokoty badan prébek wody.

Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzaciji.

8.2.6.5.Protokoty odbioréw czesciowych

ouhwn =

Protokot odbioru stanu zerowego.

Protokoty odbioréw pomontazowych konstrukcji stalowych.

Protokét odbioru stanu surowego.

Protokot odbioru robdt pokryciowych.

Protokdt odbioru robdt elewacyjnych.

Protokdt odbioru robdt zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne,
ogrodzenie).

Protokoty odbioru poszczegolnych pomieszczen.
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8.2.6.6.Protokoty testow funkcjonalnych

Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji i urzadzen, ktére winny byC objete protokotami
testow funkcjonalnych.

1.Urzadzenia podtrzymywania systemdow (UPS).

2.0swietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

3.Urzadzenia alarmowe.

4.Instalacja sygnalizacji pozaru.

5.Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.

6.Instalacja hydrantowa.

7.Instalacja ogrzewania.

8.Instalacje audiowizualne.

9.Instalacji nadzoru BMS

10.Protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

8.2.6.7.Instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentdw maszyn i urzadzen.

8.2.6.8.Wykaz czesci zamiennych
Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.

8.2.6.9.Raport szkolenia zatogi
Raporty ze szkolenia pracownikow uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.

8.2.6.10.Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

1. Catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkow projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacji,

2. Dla instalacji piorunochronnych - metryke urzadzenia piorunochronnego

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

4. Wykaz zrealizowanych roboét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres umowy podstawowej.

9.Podstawa platnosci
Wylaczona z opracowania.
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10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 106 z 2000r. z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001r. Nr 124 poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z
1985r. Nr 12 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlne przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.
Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych
(Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10.09.2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.
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ST- 2.0. Instalacje elektryczne wewnetrzne (Cpv 45310000-3)
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.0.

2.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznych i wewnetrznej instalacji elektrycznych silno i
niskopragdowych przy rozbudowie kompleksu sportowego obejmujacej budowe budynku
funkcyjnego i o$wietlenia zewnetrznego boisk, terenu i trybun w miejscowosci Konczewice.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robdt wyspecyfikowanych w pkt. 1.1,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt instalacji
elektrycznych i teletechnicznych:

- instalacje oSwietlenia podstawowego

— instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

— instalacje sity

— linie zasilajace

—  tablice obwodowe

- instalacji oswietlenia zewnetrznego

— ochrony przeciwporazeniowej

—  pomiary powykonawcze.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacja Techniczng ST-1.0
~Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0
~Wymagania Ogdlne” pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert roéwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materialy niezbedne do wykonania robot
e Przewody kabelkowe - typu YDYp, LgY , YAKY, YKXS, YKY z zylami miedzianymi, w
izolacji polwinitowej na napiecie 750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji
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2.2

3.0.

4.0.

jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej kombinacjg barw zétto-zielonej. Na powtoce
przewodow kabelkowych winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz,
napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

e Osprzet rozdzielczy — cato$¢ osprzety rozdzielczego na napiecie do 1kV winna by¢
przystosowana do montazu na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic
rozdzielczych winny posiadac stopien szczelnosci IP 30.

e Oprawy osSwietleniowe - winny by¢ wyposazone w metalohalogenowe, halogenowe lub
LED’owe zrodta Swiatta odbtysnik oraz klosz szczelny zapewniajacy stopien szczelnosci
IP44, 1P66. Mocowanie opraw do sufitu lub zwieszakowe oraz na korytkach. Oprawy
zasilane z centralnych baterii winny by¢ wyposazone w elektroniczne uktady
zaptonnikowe, oraz oznakowanie zoltym paskiem o szerokosci 2 cm. Oprawy
oswietleniowe winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci.

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. p6z. 216), powinny posiadac
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Magazynowanie materialow

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne” pkt 3.0.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt:

- zuraw na podwoziu samochodowym

- samochdd dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do prdb i badan pomontazowych.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, MB oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki
Ogdlne” pkt 4.0.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 .Wymagania ogodlne".
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5.0.
5.1.

5.2,

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji rtp.
niezbednych do wykonania robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogolne
pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét.

"

Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych
¢ elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

Szczegotowe warunki wykonania robot
Instalacja o$wietleniowa
W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie LED-owe w wykonaniu natynkowym,
zwieszanym i wpuszczanym. W pomieszczeniach socjalnych zastosowano oprawy natynkowe
ze Swietlbwkami kompaktowymi. Zasilanie os$wietlenia nalezy wykona¢ z tablicy RG
przewodami YDYpzo z zylg ochronng, o przekrojach przewidzianych dla danego obwodu.
Przewody uktada¢ pod tynkiem i w korytach. Przewody prowadzi¢ zasadniczo w liniach
poziomych i pionowych. Osprzet zastosowa¢ w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji
i charakteru pomieszczen, tzn.:
- dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet w
wykonaniu podtynkowym. Wylgczniki instalowac na wys. 1,2m od podtogi.
- dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach mokrych, osprzet zastosowaé w
wykonaniu IP 44.

Instalacja sily

Instalacja sity obejmuje zasianie tablic, odbiorow technologicznych, gniazd wtyczkowych
230V. Gniazda ogdlne 230V przewiduje sie we wszystkich strefach obiektu przewidziane dla
zasilania drobnych przenosnych urzadzen elektrycznych i urzadzen stosowanych do celéw
porzadkowych i remontowych. W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano gniazda
dedykowane, ktdrych przeznaczeniem jest zasilanie urzadzen komputerowych. Gniazda
montowac na wysokosciach podanych w projekcie.

Doprowadzenia przewodéw do urzadzen nalezy wykonac¢ w sposéb nie powodujacy naprezen
mechanicznych. Przewody uktada¢ pod tynkiem, w przestrzeni miedzy ptytowej w Sciankach
gipsowych. Przewody prowadzi¢ zasadniczo w liniach poziomych i pionowych

Linie zasilajace

Linie zasilajgce tablice nalezy wykona¢ przewodami typu YKYZzo, YDYZzo z oddzielnym
przewodem neutralnym ,N" i ochronnym ,PE", o przekrojach podanych na odpowiednich
rysunkach. Linie zasilajgce nalezy uktada¢ pod tynkiem, w rurach i w korytach instalacyjnych.
Na odcinkach pionowych doprowadzajgcych linie zasilajgce do rozdzielnic, przewody lub kable
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. Linie zasilajgce nalezy uktadaé w sposdéb nie
powodujgcy naprezen mechanicznych. Linie zasilajgce nalezy wyposazy¢ w oznaczniki.
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534

5.3.5

Ochrona przeciwporazeniowa i p.poz.

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie wylgczenie
zasilania realizowane przez wylaczniki nadmiarowo-pragdowe i wytgczniki réznicowo-pragdowe.
Wszystkie instalacje odbiorcze i linie zasilajgce nalezy wykona¢ w systemie TN-S
z oddzielnymi przewodami neutralnym .N' i ochronnym .PE". Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzic pomiarami. W zakresie ochrony p. pozarowej
budynku nalezy w ciggach komunikacyjnych zainstalowa¢ oswietlenie ewakuacyjne zgodnie
z odpowiednimi rysunkami.

Oswietlenie zewnetrzne

Roboty przygotowawcze
Przy robotach liniowych nalezy speti¢ nastepujace warunki:
- zgtosic¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot,
- ustali¢ z wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia rob6t w celu ograniczenia
strat i zakitdcen lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla
mieszkancoéw,
- projekt organizacji ruchu drogowego podczas przejscia kablem przez ulice,
- zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do rob6t w Jednostkach zarzadzajacych siecig
uzbrojenia terenu,
- przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowa¢ nadzér( kierownika budowy),
przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen na prace.
Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych i
szafek energetycznych. Za zgodg kierownika budowy trasowanie powyzsze moze
przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majace uprawnionego geodete.

Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie
wykopOw wasko przestrzennych recznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem
rowdw tego samego dnia, chyba, ze teren wykopdw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem dzieci. Réw kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8m. Szerokosé rowu na
dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku.

Rowy pod kable
Rowy pod kabel nalezy wykonywac recznie z uwzglednieniem podziemnego uzbrojenia
terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.
Gtebokos¢ rowy okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.3. powiekszong o 10 cm,
natomiast szerokos¢ dna rowu obliczamy ze
WzOoru:

S=nd + (n-1) a + 20 [cm]

gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma s$rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Uktadanie kabli
. Ogodlne wymagania
Ukiadanie kabli wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Uktadanie kabli powinno by¢
wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeh znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Podczas
przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
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wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego
(rodzaju jak izolacja). Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza
niz:

. 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrédta cieptg np.
rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 50C.

. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica
kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji polwinitowe;j.

« Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie

piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamienistego lub w gruncie, ktéry mogtby

uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,

a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢
co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszczaé

warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej
0,85 wg BN- 72/8932-01.

Gtebokos$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniejsza niz:

70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

« 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, lecz uktadanych pod
jezdniami i wjazdami do posesiji.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
Wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach i ztgczach
kablowych zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy.

Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac¢ tak, aby kabel wyzszego
napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia a linia elektroenergetyczne lub
sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi
Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90°i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny sie krzyzowaé z drogami pod kgtem zblizonym do 90 °i w miare mozliwosci w
jej najwezszym miejscu. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a
ptaszczyzng jezdni nie powinna byé mniejsza niz 100 cm.

Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm
dla kabli do 1 kV i 160 mm dla kabli powyzej 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w
miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie
powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Gtebokos$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu
do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i
100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Montaz osprzetu

Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-
90/E-06401/01 do 08.
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Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywac¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci
niekorzystnego oddziatywania czynnikbw zewnetrznych na izolacje oraz montowanych
potaczen i zakohczen.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych i szafek energetycznych
Pod fundamenty dla stupéw oswietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalne;
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej
powierzchni. Wykop nalezy zasypac¢ ziemig bez kamieni, ubijajac ja warstwami co 20 cm.
Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85eg BN-88/8932-01. szafki nalezy zamocowac na
fundamentach wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja powinna
zawiera¢ wskazéwki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywania robdt, a mianowicie:
- montaz fundamentu,
- ustawienie i zamontowanie szafek,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- podtgczenie do szafek kabli zasilajacych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykohczeniowe.

Montaz stupow oswietleniowych
Przed przystgpieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjne;.
Podczas ustawiania stupéw nalezy zwrécic uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia
elementdw, ich zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych.
Nakretki srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed odkreceniem i korozja.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:
r —odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),
h - wysokos¢ nadziemna stupa w (m).

Montaz opraw oswietleniowych
Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac¢ na stupie lezgcym, po uprzednim
wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupéw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem stawiania stupow i warunkéw
atmosferycznych.

Montaz urzadzen zabezpieczajacych
Kazde zrodto swiatta umieszczone w jednej oprawie os$wietleniowej na stupie oswietlenia
ulicznego nalezy zaopatrzyé na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o
pradzie znamionowym zaleznym od poboru mocy zainstalowanych zrédet swiatta, jednak nie
mniejszym niz 4A. Zabezpieczenia nalezy umieszcza¢ na typowych tabliczkach
bezpiecznikowych zawierajgcych poza bezpiecznikami réwniez jeden komplet zaciskow dla
trzech kabli (dochodzgcego i dwoch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy
instalowac¢ we wnekach stupdw ostonietych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do stupa.

Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uzioméw
roboczych

1. W instalacja oswietlenia ulicznego mozna instalowaé oprawy oswietleniowe:

- klasy | — pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem poprzez
szybkie wytaczenie,

- klasy Il — nie wymagajace zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

2. Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wytgczenie podlegaja:

- stupy oswietleniowe stalowe,

- oprawy oswietleniowe klasy | w obudowie metalowej,

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach oswietleniowych,
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6.0.
6.1.

- 0g6lnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic o$wietleniowych.

3. Przewod ochronny PEN nalezy przytagczy¢ do zaciskow srubowych specjalnie do tego celu
przewidzianych.

4. Przewody ochronne i uziomy nalezy wykona¢ z materiatldw i w sposéb przewidziany w
projekcie budowlanym.

5. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposéb trwaty.

6. Wszelkie potaczenia przewoddw uziemiajacych nalezy wykonac poprzez spawanie.
Uziomy poziome nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

- uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz
0,6 m, jesli projekt budowlany nie stanowi inacze;.

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami
dotyczgcymi robd6t ziemnych przy wykopach waskoprzestrzennych,

- uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow, bez podsypki i zasypywac je gruntem
drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp.,

Uziomy pionowe nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- uziomy pionowe nalezy pograzyé w grunt do gtebokosci nie mniejszej niz 2,5m w ten
sposéb, aby gorne konce uziomoéw znajdowaty sie co najmniej 0,5 m pod powierzchnig
gruntu,

- uziomy pionowe wbijane miotami lub kafarami ze wzgledéw wytrzymatosciowych nie
powinny by¢ diuzsze niz 3m

- uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromtotem nalezy zagtebia¢ na taka gtebokosc¢,
aby w miare mozliwosci uzyska¢ wymagana rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu
pojedynczego,

- prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromtotem nalezy
taczy¢ przez spawanie tulejki tgczacej. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje potgczen
odpowiednio mocnych i nie utrudniajgcych pograzania,

- gbérna krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowac¢ na gtebokosci okoto 0,5m ponizej
gruntu,

- jesli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia podanych w projekcie budowlanym wymagan
dopuszczalnej rezystancji uziomu, nalezy na podstawie pisemnego porozumienia z
inwestorem wykona¢ uktad uziomowi skladajgcy sie z dwoch lub  wiekszej liczby
pojedynczych uzioméw pionowych badz mieszany uktad uziomowi sktadajacy sie z uziomow
poziomych i pionowych.

Uziomow nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi.

Dodatkowa ochrona od porazen prgdem elekirycznym realizowana bedzie poprzez szybkie
odtgczenie napiecia w uktadzie TN-S. Stanowiska oswietleniowe koncowe i te, od ktorych
wykonane bedg odgatezienia nalezy wyposazy¢ w uziom roboczy wykonany z preta
stalowego ocynkowanego srednicy 20 mm dtugosci 3x3m, ktérego rezystancja nie powinna
przekraczac wartosci 10 Q.

Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OKi) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny znajdowac sie
trwate napisy zawierajgce:
* symbol i numer ewidencyjny linii,
e 0znaczenie kabla,
* znak uzytkownika kabla,
* rok utozenia kabla.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0golne zasady kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania  programu zapewnienia jakosci robdt
budowlano-montazowych.  Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno
zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, urzadzen:
a) jakos$¢ materiatéw, wyrobdw, elementow okreéla sie na podstawie
- dokumentéw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych
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6.2.

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatdow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST
— sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw
czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
—  sposobu utozenia przewodow
—  ulozenia kabli
—  ufozenia i potgczen uziomu otokowego
—  sprawdzenie jakosci opraw i zrodet Swiatta
—  gatunek dostarczonych towardw (gatunek I),
—  jednolitos¢ wzoru
—  sprawdzenie wszystkich urzadzen podiaczonych do instalacji elektrycznej
— sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéra musi zawiera co
najmniej (dostarcza wykonawca robot)
— Oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjg i przepisami
—  Dokumentacja powykonawcza
—  Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
—  DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie
—  Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty
i urzadzenia
— Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej
—  Protokoty pomiarowe:
—  Instalacja odgromowa
—  Rozdzielnie
—  Izolacja przewoddw
—  Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia

—  Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu zadziatania
wytgcznikéw réznicowe pradowych
—  Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar pradu zadziatania

wytgcznikdw réznicowe pradowych

Badanie wytacznikdw réznicowe pragdowych

Proby i testy okablowania niskopragdowego.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje.
Rozdzielnie powinny by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczne okreslenie obwodu.

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos$¢ materiatdw i robdt zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru korncowego budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreSlonych w pkt. 5
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktdre stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez
Wykonawce, na jego koszt PNap7semnePwystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac,
wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
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7.0.

8.0.

8.1.

8.2.

ODBMIAR ROBOT

Przewody, kable, rury oblicza sie w mb.

Oprawy, zrodta, wylaczniki, gniazda, centrale, czujniki, puszki oblicza sie w szt.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0
~Wymagania ogdlne”.

Odbiory robot sktadajqg sie z odbioru czeSciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru koricowego
po zakonczeniu budowy.

Odbior czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
—  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, e
—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i armatury.
—  Dziennik Budowy.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
—  jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentagiji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodow przed zatynkowaniem
—  ufozenia przewoddéw przed utozeniem stropdw podwieszanych
ufozenia uziomu otokowego
prawidtowosci utozenia przewodow.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wihasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0. Wyniki z badan przeprowadzonych powinny by¢ ujete
w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
—  dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
— ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
—  dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowe) i spadku napiecia
— dobdr i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
— istnienie i prawidtowa lokalizacje urzadzen odtgczajgcych i taczacych
—  dobdr urzadzen i sSrodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
— oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych
—  umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych itp
— oznaczenia odwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.
—  poprawnosci potgczen przewodow
— dostepu do urzadzen umozliwiajgcego poprawng obstuge i konserwacje
Nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby
—  Ciggtosci przewoddw ochronnych w tym potgczen wyréwnawczych gtdéwnych
i dodatkowych
—  Rezystandji izoladji
—  Ochrony przez separacje obwodow
—  Rezystancji podtdg i Scian
—  Samoczynnego wytaczenia zasilania
- Wytrzymatosci elektrycznej
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9.0

10.0

—  Dziatania

—  Skutkéw dziatania ciepta

—  Spadku napiecia.
—  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatdéw, armatury i urzadzen
— instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

—  protokoty z odbiordw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia

—  prawidtowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wbudowania urzadzen
i armatury.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
PN-IEC 60364-4-41 .Ochrona przeciwporazeniowa'

PN-IEC 60364-4-43 .Ochrona przed pragdem przetezeniowym";

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 .Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi*;
PN-IEC 60364-5-54 .Uziemienia i przewody ochronne'’;

PN-86/E-05003 zeszyt 01 .Ochrona odgromowa. Wymagania ogdlne*

PN-IEC 61024-1 .Ochrona odgromowa. Zasady ogdine"

PN-IEC 60364-5-523 ,,Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow'

PN-84/E-02033 .Oswietlenie wnetrz $wiatem elektrycznym";

PN-EN 1838 .Oswietlenie awaryjne'

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-90/E05023  Oznaczenia identyfikacje przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozja.
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