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KLASYFIKACJA ROBOT WG.WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

CPV 45000000-7

CPV 45111200-0

CPV 45111100-9

CPV 45113000-2

CPV 45112210-0

CPV 45233200-1

CPV 45233262-3

CPV 45233320-8

CPV 45233220-7

CPV 45112360-6

CPV 45112330-7

CPV 45111230-9

CPV 45112710-5

CPV 45112700-2

CPV 45242000-5

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia

Roboty na placu budowy

Usuwanie wierzchniej warstwy gruntu

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie stref ruchu pieszego
Fundamentowanie drég

Roboty w zakresie nawierzchni drdg

Rehabilitacja terenu

Rekultywacja terenu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
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SSTI

WYMAGANIA OGOLNE

(kod CPV 45000000, CPV 45112710-5)

1.

WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem ponizszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu i elementami matej architektury dla inwestycji Projekt zagospodarowania terenu
rekreacyjnego nad Jeziorem Dzwierzynskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest dokumentem formaino -
technicznym, ktéry okresla obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy oraz wymagania w zakresie wykonania i
odbioru okreslonego asortymentu robét, opartych na istniejgcych aktualnych normach, przepisach i wytycznych,
sposobu i jakosci wykonania robét, oceny prawidtowo$ci wykonania oraz préby sprawdzenia i odbioru robot.
Specyfikacja taka jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opisanych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Informacje oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspéine dla rob6t objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw robét budowlanych.

W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robot, ustalenia dotycza réwniez dla
specyfikacji sporzadzanych indywidualnie.

W ramach projektu przewiduje sie:

- Wykonanie prac rozbiérkowych

- Wykonanie zabezpieczen drzew istniejacych

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych

- Budowe elementow drobnych form architektonicznych

- Dostawe i montaz gotowych elementéw wyposazenia

- Dostawe i montaz gotowych elementéw pomostéw ptywajacych

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych oraz z wykonaniem prac towarzyszacych.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia ww. prac w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmujac w
odpowiedniej wysoko$ci wskaznik kosztéw ogdlnych. Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych pozycii
kosztorysu ofertowego dla rozliczania robét tymczasowych lub prac.

Zakres i charakter robot tymczasowych zalezy od przyjetej przez wykonawce organizacji robét budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i
uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych rob6t tymczasowych: zabezpieczenia
placu budowy na czas trwania inwestycji.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych prac towarzyszacych:

Skompletowanie dokumentacji odbiorowej, zawierajacej zestawienie wszystkich materiatdw wraz z aktualnymi
aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i innymi dokumentami odniesienia wskazanymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB. Koszty sporzadzenia rysunkéw warsztatowych, koszty sporzadzenia
rysunkéw powykonawczych, lub w przypadku podwykonawcoéw, koszty nanoszenia wykonanych robét na rysunki
wykonawcze;
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Wykonanie robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobdw dla ktorych takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguije sie producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie rob6t zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania,
transportu, czy montazu;

materiat, robocizne, transport materiatu i osob, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty
manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjna, marketing, podréze zwigzane z realizacjg robét,
podatki i optaty urzedowe, optaty celne, optaty zwigzane z uzyskaniem wymaganych certyfikatow i inne
Wykonawca musi ponies¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi;

$wiadczenia z tytutu gwarancii i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu klienta, koszty
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu urzadzen i jesli jest to
wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

Oprocz _samego wykonania robét skitadajacych sie na Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad
Jeziorem Dzwierzyriskim, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢
Za prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Organizacija robét budowlanych
Organizacja rob6t budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu
budowy, sporzadzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych zaréwno nad jak i pod
powierzchnig terenu. Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia instalacji,
Wykonawca musi poinformowa¢ Inspektora nadzoru oraz innych uzytkownikéw i wspotpracowac przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia instalacji spowodowane w wyniku jego
dziatan.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W trakcie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do :

1) Utrzymywania terenu budowy i wykopdw bez wody stojacej

2) Stosowania sie do wszelkich przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy

3) Unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prac przeprowadzanych na budowie.

4)  Podjecia odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi substancjami

toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

- mozliwo$ci powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu istniejacego

Warunki bezpieczenstwa i pracy
Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci:
Personel nie moze wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych,
socjalnych i sprzetowych, w tym odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na
budowie. Wszystkie koszty zwigzane z wypemieniem w/w wymagan wigczone sq w cene umowng, nie
podlegajacg odrebnej wycenie.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
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Wykonawca jest zobowigzany, niezwtocznie po rozpoczeciu inwestycji, do zorganizowania w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego do zaplecza socjalnego wyposazonego w odpowiedni
sprzet i urzadzenia spetniajace warunki bezpieczerstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia swoim pracownikom zaplecza socjalnego z niezbednymi warunkami sanitarnymi, szatniq i
pomieszczeniem socjalnym. Do Obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez likwidacja zaplecza, po
zakonczeniu budowy, oraz doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczeciem. Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia i zatwierdzenia projektu organizacji zaplecza i zagospodarowania placu
budowy, ze wskazaniem sposobu zagospodarowania terenu budowy i zaplecza, z zataczeniem informacji do
wprowadzenia w planie BIOZ, oraz elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegajace
zagrozeniom i przeciwdziatajace skutkom wypadkéw w czasie rob6t budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) przeszkolenia w zakresie bhp wszystkich pracownikow zatrudnionych przy realizacji
inwestycji,
2) uzyskania wszelkich niezbednych i odpowiednich uprawnien do obstugi sprzetu
budowlanego innych urzadzen wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji
3) wyposazenia biura kierownika budowy w telefon, w razie konieczno$ci wezwania
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych
4) zabezpieczenia zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego, apteczke,
$rodki opatrunkowe i sprzet ppoz. (norma PN-92/N-01256/01)
5) sporzadzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania terenu budowy
czesci rysunkowej planu BIOZ zgodnie z wymaganiami z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wytyczne dotyczace ogrodzenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Budowy, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru prac.

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy, w celu ochrony zgromadzonych materiatéw i
ograniczenia wstepu osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie powinno by¢ petne, a konstrukcja powinna
umozliwia¢ wielokrotne uzycie oraz zapewniaé mozliwo$¢ wielokrotnego ustawienia i rozbiérki, dogodny
transport.  Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolen odpowiednich wiadz, jak réwniez
wprowadzenia niezbednych zabezpieczen i oznaczen drogowych. Bramy i furtki w ogrodzeniu placu budowy
powinny otwierac sie do wewnatrz, by nie przeszkadzaly w ruchu ulicznym. Musza by¢é umieszczone zgodnie
z projektem zagospodarowania placu budowy. Bramy powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg swobodny
przejazd pojazdéw, niemniej niz 300cm. Przy jednej z bram powinna znajdowac sig furtka szerokosci 80-
100cm, przeznaczona dla pracownikéw. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 150- 200cm. Koszt
zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu chodnikdw i jezdni, od momentu
rozpoczecia do czasu zakonczenia budowy. Wszelkie szkody powstate w nastepstwie prowadzonych
podczas budowy prac zostang usuniete na koszt Wykonawcy.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno -uzytkowa,
wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgji.

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych, posiadajacy fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania okresie krétszym od
jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe.
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Budowa- wykonanie obiekty budowlanego w okre$lonym miejscu, takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami , niezbgdne do jednoznacznego okreSlenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania
zadania budowlanego lub jego elementéw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Europejska aprobata techniczna — dokument stanowiacy pozytywna ocene techniczng przydatnosci wyrobu (lub
zastawu) budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spefnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, wydana zgodnie z Dyrektywa Rady Wspoinot Europejskich z 21 grudnia 1988r. w sprawie
zblizania sie ustaw i aktow wykonawczych Panstw czionkowskich dotyczacych wyrobdw budowlanych
(89/106/EWG)

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi

Krajowa deklaracja zgodno$ci — dokument bedacy o$wiadczeniem producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajacy na jego wiasna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z Polska Normg wyrobu
albo Aprobata techniczng

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako pojedynczy lub jako zestawy wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna
catos¢ uzytkowa,

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoriczeniu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami.

Odpowiednia/bliska zgodnosé - wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Projekt organizaciji ruchu — dokumentacja sporzadzona w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez wiasciwy
organ zarzadzajacy ruchem.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajace odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuije biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Kierownik Budowy (KB) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Organizacja ruchu — majace wptyw na ruch drogowy: geometria drogi i zakres dostepu do drogi, sposdb
umieszczania znakdw pionowych, poziomych, sygnalizatoréw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, zasady i sposdb
dziatania sygnalizacji, znakéw $wietinych, znakdw o zmiennej tresci i innych zmiennych elementéw;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Grupy/klasy/kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézniejszymi zmianami)

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie majq spetnia¢ roboty budowlane

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacii elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie EN” lub ,dokumenty harmonizacyjne
HD" zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Odbidr - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

Przedmiar robdt - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych
do wykonania robot.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakoriczenia
realizacji.

Roboty tymczasowe — roboty, ktére s projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania rob6t podstawowych,
nie sg przekazywane zamawiajagcemu po wykonaniu robét podstawowych

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

Zadanie budowlane - cze$ciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng cato$¢ budowlana,
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB - zbiér obowigzujgcych wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy
ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integraing,
czes$¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacii i obstugi, potrzebne
do prawidtowego prowadzenia budowy.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych
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Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét na warunkach
okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

Roslinno$¢ istniejagca — roslinno$é (drzewa, krzewy, formy strzyzone zywoptotéw, rosliny okrywowe, pnacza)
znajdujace sie na terenie inwestycji objetym opracowaniem projektu zagospodarowania terenu.

Drzewo do zachowania — drzewo wskazane w ST jako drzewo adoptowane
Pieri - nie rozgateziona dolna cze$¢ przewodnika pomiedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem korony

Korona — zespdt konarow gatezi, uksztattowanej w sposéb naturalny, uzalezniony od gatunku i odmiany, badz
formowane przez szkdtkarzy

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi, z przerastajgcymi jq korzeniami rosliny

System korzeniowy — podziemna cze$¢ rosliny, odpowiadajaca za dostarczanie substancji odzywczych i wody
oraz utrzymywanie ro$liny w glebie.

Strefa korzeniowa - zasieg korzeni drzewa réwny polu powierzchni korony danego drzewa, powiekszonego o
pierscien szeroko$ci 1,5m wokét drzewa.

Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiarédw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci nad
ziemig rozgatezia sie w korone.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca robét jest zobowigzany do przestrzegania ustalen zawartych w dokumentacii projektowej, STWiORB
oraz uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy wraz z dwoma egzemplarzami dokumentacji projektowe;j i
STWIORB.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przekazanych mu materiatbw do chwili odbioru koricowego rob6t. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow pomiarowych Wykonawca naprawi je na wiasny koszt.

1.7.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ wszystkie dokumenty przekazane zgodnie z warunkami
spisanymi w umowie, w szczeg6lnosci: opis i czeS¢ graficzng, rozpatrywane jako cato$é.

1.7.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z tych opracowan sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB a maja wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, materiaty te muszg zosta¢ zastgpione
innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W przypadku zauwazenia bteddw, opuszczern i rozbiezno$ci pomiedzy poszczegblnymi dokumentami, Wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru przed podpisaniem umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych.

1.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene umowna, niepodlegta odrebnej wycenie.

1.7.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé porzadek na terenie budowy
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,
) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.7.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Jego obowigzkiem jest
utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami, na terenie
wszystkich pomieszczen zwigzanych z budowa, réwniez baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych, maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne, musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
podczas realizacji robét lub przez personel wykonawczy.

1.7.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.7.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca musi przestrzega¢ ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie wszystkich elementéw
dostarczanych na i z terenu budowy. Jest on zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbgednych pozwoler wtadz
co do przewozu nietypowo wagowych fadunkéw, oraz do poinformowania Inspektora nadzoru, kazdorazowo o
takim dokonywanym transporcie.
Pojazdy i tadunki o nadmiernym obcigzeniu nie bedg dopuszczone na nowo wykonane fragmenty budowy, a
Wykonawca odpowiada za naprawe wszelkich, w ten sposéb uszkodzonych robét.
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1.7.10.  Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do prac w trakcie
trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby przekazany teren i znajdujace sie na nim elementy budynku byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

1.7.11.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg zwigzane w wykonywanymi robotami. Wykonawca jest w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzenia praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i bedzie informowac
Inspektowa nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA METERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informaciji dotyczacych,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania STWiORB w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
Europejskimi Normami obowigzujacymi w Polsce, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w STWiORB

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia od wiascicieli i lokalnych wladz na pozyskiwanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych i jest zobowigzany do ich dostarczenia Inspektorowi nadzoru przed
rozpoczeciem eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca ponosi koszty m.in. opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkow umowy stanowig
inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej i STWIORB zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Nie
dopuszcza sie mozliwoci wykorzystania niezbadanych i nie zaakceptowanych materiatdw, podjecie przez
Wykonawce prac w/w materiatow naklada na niego konsekwencje w postaci kosztéw wyburzenia i uprzatniecia
wadliwe wykonanych robét wynikajacych z zastosowania nie uzgodnionych materiatow zamiennych, wykonanie
robot materiatami zaakceptowanymi.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych materiatéw na terenie budowy, tak by
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zachowaly one swoja jakos$¢ i przydatno$¢ do robét. Materiaty musza by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWIORB, przewidujg mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sprzet, ktdry nie wywotuje negatywnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typu i
liczbie wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi  zapewni¢ sprawne  przeprowadzenie  robot,  zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w nalezytym
stanie i gotowosci do pracy. Musi spetia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze i uzyskania jego
akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ zmieniony
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisébw ruchu drogowego w
odniesieniu do odpuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé regularnie, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robét zgodnie z umowa,

- za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,

- za zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca ma obowigzek opracowaé:

- Projekt zagospodarowania placu budowy w czesci graficznej i opisowej
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

- Projekt organizacji budowy

- Harmoogram rzeczowo- czasowo- finansowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
rob6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub danymi przekazanymi na pi$mie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli tak zdecyduije Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie jest automatyczne ze
zwolnieniem Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca, w ramach swoich obowigzkéw, jest zobowigzany do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
(PZJ), w ktérym zawarte powinny by¢ informacje na temat zamierzonego sposobu wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe, organizacyjne, od ktérych zalezy powodzenie realizacji oraz jej zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa i STWIORB.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby zostata osiggnieta
zatozona jako$¢ roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i jakoSci stosowanych materiatdw. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, uwzgledniajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Zanim Inspektor Nadzoru zatwierdzi system kontroli moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan
majacych na celu udowodnienie, iz poziom ich wykonywania jest satysfakcjonujacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia
umozliwiajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i
SST.

Minimalne wymagania, zaréwno dotyczace zakresu badan jak i ich czestotliwosci, okre$lone sg w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdyby, nie zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru podejmie decyzje jaki zakres
kontroli jest konieczny, by zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa potwierdzajace, iz wszystkie
stosowane do wykonania robdt urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg aktualna, wazng legitymacje, zostaty
prawidfowo wykalibrowane. Swiadectwa musza tez potwierdzaé, iz rzadzenia i sprzet badawczy odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki poddawane badaniom beda pobierane losowo, w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy.
Pojemniki do pobierania probek dostarcza Wykonawca. Ich rodzaj oraz sposéb oznakowania i opisania musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

W celu zapewnienia jako$ci wykorzystanych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany, na polecenie Inspektora
nadzoru, przeprowadzi¢ odpowiednie badania i pomiary. Muszg by¢ one przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normach. W przypadku, gdy dokumenty te nie obejmujg wymaganych badan, dopuszczalne jest
stosowanie innych — wytycznych krajowych lub zagranicznych jesli sq one wskazane przez producenta i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dodatkowych badan tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakoSci i przeznaczenia, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. W przypadku stwierdzenia usterek, wad jakosciowych
lub wad mozliwo$ci zastosowania, Wykonawca pokryje koszty zwigzane z dodatkowymi badaniami.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii z raportéw
zawierajacych wyniki badan.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jako$ci Inspektor nadzoru jest uprawniony do pobierania prébek materiatéw stosowanych na
terenie budowy. Inspektor nadzoru moze pobierac i badac prébki niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

1)Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

2)Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg
- Europejskg normg
- Norma niemieckg DIN
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacja okreslong w niniejszej STWIORB.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy jest
obowigzkiem Kierownika Budowy. Zapisy w dzienniku muszg byé wykonywane na biezaco, bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku musi byC opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiazka obmiaréw — jest dokumentem umozliwiajgcym rozliczenie faktycznego ostepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
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Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badarn muszg by¢ gromadzone przez Wykonawce, w formie
uzgodnionej w programie jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
- zaswiadczenie o0 braku sprzeciwu do zgtoszenia rob6t

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencije na budowie

- operaty geodezyjne

- plan BIOZ

Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw wymaga jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty sg udostepniane do wgladu na zyczenie
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okre$la faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, z wyprzedzeniem co najmniej 0 5 dni. Wyniki obmiaru musza by¢ wpisywane do ksigzki
obmiardw.

Ewentualne btedy lub opuszczenia w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub STWIORB nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Dane uznane za podane btednie, zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru w formie pisemnej. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z
terminem okreslonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkg obmiaru sa: m2, m3, mb. , liczba sztuk, kpl

7.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw podane sq w STWIORB dotyczacych poszczegoinych robot oraz w
Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr 2-21, Tereny zieleni Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalenn STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) Odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacy zakryciu
2)  Odbiorowi czesciowemu
3)  Odbiorowi koricowemu

8.2. ODBIOR ROBOT ZNIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
konieczno$ci zahamowania catego procesu budowlanego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ przystapienia do odbioru robdt zanikajacych, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
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STWIORB i pozostatymi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci rob6t. Dokonuje sie go dla zakresu robot okreslonego w
dokumentacjach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i jakosci. Gotowos$¢ przystapienia

do odbioru robét, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbiér nastapi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia nastepujacych dokumentow:

1)  Dokumentacje powykonawczg

) STWIORB

3) Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

4)  Protokoty odbiorow czesciowych

5) Recepty i ustalenie technologiczne

6) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)

7)  Wyniki pomiarow kontrolnych, badan laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ

8) Deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z
STWIORBi PZJ

9) Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu

11) Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12) Instrukcje konserwacji wszystkich elementow matej architektury.

Odbioru dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokona oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedq zestawione wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawniaja sie¢ w okresie rekojmi i
gwaranciji. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji powinien zosta¢ dokonany wg zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbior
korcowy.

9. GWARANCJA

Okres gwarancji i sposob jej realizacji zostanie okreSlony w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1.  USTALENIA OGOLNE

Ptatno$¢ zgodnie z umowa,

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1.  USTAWY
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 201 6 z
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pozniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi zmianami

3) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 19,p0z.177) z pdzniejszymi
zmianami

4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, péz.
1229) z pdzniejszymi zmianami

6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. nr 122,poz. 1 321 z p6zniejszymi zmianami

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z po6zniejszymi
zmianami

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086) z
pozniejszymi zmianami

11.2. ROZPORZADZENIA

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779) z
pdzniejszymi zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780) z pézniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650) z p6zniejszymi zmianami

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) z p6zniejszymi zmianami

5)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. -

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126) z pézniejszymi zmianami

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650) z p6zniejszymi zmianami

7)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. -

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072) z
pbzniejszymi zmianami

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -

w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041) z pdzniejszymi zmianami

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu- z p6zniejszymi zmianami
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042)- z pdzniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r.,

w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu sie organizméw kwarantannowych (Dz. U. nr 46,
poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)- z pdzniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem- z pdzniejszymi zmianami

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi- z péZzniejszymi zmianami

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztdw rob6t budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno — uzytkowym- z
pbzniejszymi zmianami

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia. 06.07.1993 w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy w portach morskich i $rédladowych.

16) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r., w sprawie klasyfikacji srodladowych drég wodnych (Dz.
U. 2002 Nr 77 poz. 695).
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17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2003 w sprawie przepiséw zeglugowych na
$rodlgdowych drogach wodnych (Dz. U. 2003 Nr 212 poz. 2072 z pdzn. zm.).
18) Zatozenia do projektowania marin i stanic kajakowych—Polskie Szlaki Wodne-2007 r.

11.3.  INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

1) Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizania si¢ ustaw i aktow
wykonawczych Panstw czionkowskich dotyczacych wyrobdw budowlanych (89/106/EWG)

2)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990r.

3)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

4)  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

5)  Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie stawek opfat za usuniecie
drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (MP Nr 82, poz. 725).

6) DIN 18920 ,Ochrona drzew i proceséw wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych”

7)  PN-EN 988:1999 Tasmy i blachy z cynkowo-tytanowe

) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguly ogéine - Reguty

uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.

9) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozje (ogoiny przeglad),

10) EN 10088-2 Ptaskie wyroby ze stali odpornych na korozje do ogélnego stosowania

11) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

12) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych Czes¢ 5: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

13) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikdw walcowanych na goraco -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

14) PN-EN 1011-1:2001 Spawanie -- Wytyczne dotyczace spawania metali -- Cze$¢ 1: Ogdlne wytyczne
dotyczace spawania tukowego

15) PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 2; Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

16) PN-EN 10021:2007 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

17) PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na goraco grubo$ci 3 mm
i wigkszej -- Tolerancje wymiardw, ksztattu i masy

18) PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposéb
ciagly, nie powlekane, ze stali niestopowej
i stopowej -- Tolerancje wymiaréw i ksztattu

19) PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

20) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania

tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

) PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki.

24) PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa.

) PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

27) PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.
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SSTII  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH
(CPV 4511100-9, 45111000-8)
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
pracami rozbiorkowymi, wywozem i utylizacjg dotyczacych zadania : Projekt zagospodarowania terenu
rekreacyjnego nad Jeziorem Dzwierzynskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST II).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Prace rozbidrkowe, w tym:
1) Drobne formy architektoniczne
- fawostot (3sztuki)

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wyg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wyg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1. MATERIALY

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wstepuja.

2. SPRZET

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku szczegotowych ustalen
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora Nadzoru.

3. TRANSPORT

Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

UWAGA: zdemontowane urzadzenia, jezeli nadajg sie do ponownego uzycia, nalezy przekaza¢ Gminie Chetmza.

4. WYKONANIE ROBOT
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Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych(warz z pdzniejszymi zmianami).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie prowadzenia badan. Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu
kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzenia robot.

6. OBMIAR ROBOT

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostka obmiarowg robét sg; liczba sztuk, m2, mb.

7. ODBIOR ROBOT

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi po ich ukoriczeniu na zasadach odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
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SSTIl ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ROSLINNOSCI NA PLACU BUDOWY
(CPV 45113000-2)
1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych

zabezpieczeniem roslinno$ci istniejacej oraz pielegnacjag roslinnosci adaptowanej w projekcie dotyczacych zadania :
Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dzwierzyfiskim.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST I11).

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Zakres robét obejmuje:

- zabezpieczenie pnia i korony

- zabezpieczenie systemu korzeniowego

1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty obejmuja;

- Deski z drewna krajowego, dtugosci 200-250cm, grubo$é ok. 2cm, klasy il
- Gwozdzie budowlane

- Drut stalowy

- Gwozdzie budowlane okragte, gote

- Opony samochodowe, zuzyte

- Zwir

- Thuczen

- Ziemia kompostowa

- Torf organiczny

- Trichodrema — szczep grzybdw sprzyjajacy poprawianiu wartosci gleby
- Tkanina jutowa

- Woda

- Liny

- Srodki chemicznej ochrony roslin

- Preparaty grzybo- i bakteriobdjcze do zabezpieczania ran
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- Nawozy mineralne i organiczne
- Maty stomiane lub wiklinowe 1,70x1,50m

3. SPRZET

Wszystkie prace zwigzane z ochrong drzew na placu budowy nalezy wykona¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu
ogrodniczego (typu sekatory, pity reczne, pity spalinowe (elektryczne), noze), zgodnie z zasadami przyjetymi w
specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 3.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i sprzetu na teren budowy nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w specyfikacji SST |
WYMAGANIA OGOLNE, w pkt.4. Nie wolno dopuscié do przejazdu $rodkéw transportu w najblizszym sasiedztwie
roslinno$ci wskazanej do zachowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca  robét  jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace robot podano w SST |
WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Ochrona istniejacego drzewostanu, ktéry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzewa i krzewy pozostawione na
placu budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien byé¢
poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub odszkodowan za zniszczenie drzew.

Za uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszystkie zniszczenia
muszg by¢ natychmiast naprawiane i zgtaszane Inspektorowi sprawujgcemu nadzér. Naprawianie zniszczen i
prowadzenie robdt zwigzanych z ochrong drzew i ich systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w
takich pracach firmie ogrodniczej.

W obrebie korony drzew powigkszonej o pierscien szerokosci 1,5 nie wolno dopuszcza¢ do zageszczenia gruntu.
Powierzchnia ta moze by¢ uznana w przyblizeniu za zasigg systemu korzeniowego drzewa. W wymienionym obszarze
nie wolno sktadowa¢: materiatow chemicznych i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby (np. cement, wapno,
chemikalia, oleje, $rodki impregnujace, paliwa ciekle itp.). Skladowanie materiatdbw budowlanych nie
zanieczyszczajacych gleby w obrebie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia Inwestora lub jego pethomocnika.

Do pni drzew nie wolno mocowaC zadnych urzadzen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, lin, nie wolno
kotwi¢ w pniach zadnych elementow.

Nie wolno nasypywaé gruntu w bezpo$rednim sasiedztwie drzewa; zabronione jest podnoszenie jak i obnizanie
poziomu terenu. Przy konieczno$ci podwyzszenia poziomu powierzchni w obrebie systemu korzeniowego, nalezy
zapewni¢ warstwy napowietrzajgce. Juz 5-cm warstwa nasypu moze by¢ szkodliwa dla niektérych gatunkéw drzew,
dlatego przy jakiejkolwiek koniecznosci wykonania nasypu nalezy skonsultowaé sie z inspektorem nadzoru. W obrebie
systemu korzeniowego nie wolno obnizaé poziomu gruntu. Jezeli istnieje taka konieczno$¢ poziom gruntu na
omawianym obszarze pozostawiamy, poza tym obszarem wykonujemy planowane obnizenie, a na granicy réznicy
wysoko$ci budujemy murek oporowy.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych nastapi niewielkie obnizenie si¢ lustra wody nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ statego podlewania drzew istniejacych.

W przypadku zalania — zatopienia systemu korzeniowego nalezy niezwlocznie wypompowa¢ wode.

Za zniszczenie ro$linno$ci zachowanej na placu budowy, spowodowane niewtadciwym wykonywaniem prac ziemnych,
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, urzadzen technicznych lub szkodliwych Srodkéw chemicznych, odpowiada
wykonawca.

Zabezpieczenie pnia i korony

Zabezpieczenie pnia polega na wykonaniu wokdt niego ochronnego ciggtego ekranu z desek drewnianych wysokosci
ok. 200-250cm. Pomiedzy pniem drzewa a deskami nalezy wykonal sprezynujaca podktadke (np z opon
samochodowych), ktorej zadaniem bedzie amortyzowanie uderzen. Ziemie wokét pnia drzewa, w zasiegu jego korony
nalezy przykry¢ 20cm warstwg zwiru & 16-32 mm lub tlucznia. W razie koniecznosci (niezbednej) wykonania
przejazdu w obrebie zasiegu systemu korzeniowego powierzchnie przygotowac jw. i na warstwe kruszywa natozyé¢
betonowe piyty. Ruch pojazdéw na omawianym terenie wymaga rowniez uzyskania akceptacji ze strony Inwestora.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO J.DZWIERZNO STWiORB 22/43



Nalezy chroni¢ korone drzew przed uszkodzeniami. Nie wolno jej docina¢ ani skraca¢. Gdy zaistnieje potrzeba
ograniczenia wielko$ci korony, dozwolone jest przywigzywanie poszczegoinych pedéw do wyzszych gatezi, przy
pomocy liny. W przypadku, gdy ograniczenie korony jest nieuniknione, formowanie korony nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum. Nalezy uwzgledni¢ gatunek drzewa, nie wolno wykonywa¢ $cinania wierzchotkdw i ogtawiania.
Miejsca ran nalezy natychmiast zabezpieczy¢

Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Podczas prac na placu budowy nalezy chroni¢ strefe korzeniowa odgradzajac ja ptotem drewnianym wysoko$ci min.
180cm. Obszar strefy korzeniowej nalezy wyznaczy¢ dodajac do rzutu korony drzewa pierscien szerokosci 150cm. W
przypadku, gdy wykonanie ptotu jest niemozliwe nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego musza by¢ wykonane recznie. Podczas wykonywania wykopu
fundamentéw grubsze korzenie (powyzej 2cm S$rednicy) nalezy ucina¢ ostrym narzedziem, a rany zabezpiecza¢
analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu stronach wykopu zostanie zachowany grunt
rodzimy, grubsze korzenie nalezy pozostawi¢ obwijajac je np. tkaning z naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop
bedzie pozostawat otwarty tkaning nalezy nawilza¢, nie dopuszczajac do wyschniecia korzeni. Jesli (w wyjatkowych
przypadkach) nie da sie unikna¢ wykopow w strefie korzeniowej, nalezy je wykonac recznie, nie blizej niz 2,5m od pnia.
Nie wolno uszkodzi¢ korzeni wiekszych od 2cm.

Najkorzystniejszym okresem na wykonywanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem roslin na placu budowy jest jesien,
po opadnieciu lisci i przed wystapieniem mrozéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prace podlegajg kontroli Inspektora nadzoru i projektanta, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6 specyfikacji SST |
WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7 specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostka obmiarowg jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje projektant wraz z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650)- z p6zniejszymi zmianami

10.2. Dokumenty i instrukcje

1) DIN 18920 ,Ochrona drzew i proceséw wegetaciji w trakcie prowadzenia prac budowlanych”

2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zamianami)- z
pdzniejszymi zmianami.
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SSTIV ROBOTY W ZAKRESIE ZDJECIA | ZABEZBIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU
(CPV 45112210-0)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACUI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
usunieciem i zabezpieczeniem wierzchniej warstwy humusu dotyczacych zadania : Projekt zagospodarowania terenu
rekreacyjnego nad jeziorem Dzwierzyrskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST IV).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujaca sie w projektowanym pasie drogowym, nawierzchniach
pieszych oraz pieszo-jezdnych.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne zzamieszczonymi w SST |
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wq. specyfikacji | Wymagania ogéine.
3. MATERIALY
Woda z wodociggow miejskich.
4. SPRZET

Wg pkt. 3 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Humus mozna usuwac recznie lub mechanicznie z wykorzystaniem sprzetu typu:

- spycharki,

- tadowarki,

- réwniarki,

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby

- fopat, szpadli i innego sprzetu - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe, np. w zasiegu strefie korzeniowej drzew istniejacych

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu

- sprzet do pobierania probek humusu (Swider gleboznawczy lub laska Egnera, woreczki lub pudetka tekturowe, kartki do
opisywania probek), lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Projektanta.
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5. TRANSPORT

Transport materiatow na budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST | WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 4.

Zdjety humus transportowany bedzie na pryzmy i na odktad dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

W trakcie zatadunku Wykonawca powinien usung¢ humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

Nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
poleceniami Inwestora. )
Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w SST I WYMAGANIA OGOLNE.

Zdjecie warstwy humusu nie nadajacego sie do ponownego wykorzystania z odwiezieniem na odktad

Nadmiar humusu nie nadajacego sie do wykorzystania nalezy zdja¢ z powierzchni na petng gteboko$¢ jego zalegania
i odwiez¢ na odktad na miejsce pozyskane przez Wykonawce (zgodnie z Ustawa o odpadach). Zasady wykonania prac
zostaty podane w pkt. 6.5.1. niniejszej specyfikacii.

Odwiezienie nadmiaru humusu nadajaceqgo sie do zaktadania zieleni
Nadmiar humusu nadajacy sie do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni, pozostaly po wykonaniu prac, nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez Wykonawce.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych prac na wskazanej powierzchni. Kontroli podlega w
szczegoInosci zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa;

- powierzchnia zdjecia humusu do pdzniejszego wykorzystania przy zaktadaniu zieleni,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.

- 0czyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowo$ci pobrania prébek humusu,

- kompletnosci wynikdw badan humusu w laboratorium.

Pozostate wymaganie dotyczace robot podano w SST 1 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiaru: m2, m3, liczba sztuk.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628) z p6zniejszymi zmianami
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SSTV ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

(CPV 45233200-1, CPV 45233262-3, CPV 45236210-5, CVP 45111000-8, CPV 45233320-8,
CPV 45233220-7)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni dla zadania : Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Dzwierzyriskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST V).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Zakres robét obejmuije:

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
- wykonanie obrzezy pod projektowane nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego

- wykonanie prac wykoriczeniowych

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne wytyczne wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Prace towarzyszace dotycza:

- pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow, niwelacja

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektow zrealizowanych do ich dokumentacji powykonawcze;

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z realizowanych rob6t

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowg oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek
warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sasiadujacych terenach w strefie wptywu prowadzonych robot
oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia,
oznakowanie, o$wietlenie, itp.)

- zabezpieczenie adoptowanych drzew i krzew6w na okres wykonywania robét oraz usuniecie tych zabezpieczen.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY
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Obrzeze betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy C25/30 i spetnia¢ warunki zawarte w
normie PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan”.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta. Beton uzyty do
elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ sie nasigkliwoscia < 4% oraz mrozoodpornoscia i
wodoszczelno$cig zgodnie z normg PN-EN 206-1. Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikdw zewnetrznych na beton.

Belki drewniane
Belki drewniane 15x25x260cm gatunku 1 (dla obszaru nawierzchni pieszych). Obrzeza z drewna debowego lub
akacjowego impregnowanego cisnieniowo w IV klasie impregnacji ( elementy drewniane bedace w statym kontakcie

z gruntem i (lub) woda) i malowane na kolor brazowy. Stosowany preparat do nasycania ma by¢ bezpieczny dla ludzi ,
zwierzat oraz Srodowiska, impregnat bezchromowy.

Belki drewniane stosowane przy nawierzchni kruszywa tamanego:
PN-65/D-01006 Klasyfikacja, terminologia metod konserwacji drewna
PN/EN 1194 i PN/EN 386 — Klasyfikacja, drewno konstrukcyjne

DIN 68800-3— impregnacja ci$nieniowa

Cement
Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1.

Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Kruszywo kamienne — tamane: ttuczen i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm.

Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwe noéng nawierzchnie drogowej, stabilizowang mechanicznie.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia

surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych ( gruzu ceglanego,
odpaddw) i bez domieszki gliny.

Wymagania dla kruszywa tamanego

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rys. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
(1-2)
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Wiasciwosci kruszywa
Tab. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy.

Lp. Wiasciwosci badane wedtug Wymagania

1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15 od 2do 10

Zawarto$¢é nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz: wg PN-B-06714-15 5
Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz: wg PN-B-06714-
16 35
4 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz: wg PN- 1
B-06714-16
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il wg
PN-B-04481, % od 30 do 70
6 |Scieralnosé¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30
7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz: wg PN-B-06714-18 3
Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz: wg PN-B-06714-19 5
9 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie wiecej niz:
wg PN-B-06714-28 1
10 | Wskaznik nosnosci w,.: mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: wg
PN-S-06102
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80
b) przy zageszczeniu ls > 1,03 120

Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

3. SPRZET
Wg pkt. 3 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzagdzenia dozujace wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci

optymainej,

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W

miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechanicznie lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw na budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST | WYMAGANIA
OGOLNE pkt. 4.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposéb chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.

Belki drewniane mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.
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Kruszywa mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami transportu,
w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4
szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw.
tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i
pionowego przemieszczania fadunkéw.

Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych
od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu
powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Korytowanie
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi $ciezki i w rzedach réwnolegtych do osi $ciezek lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10m.

Koryto wykonywa¢ mechanicznie z wylaczeniem miejsc zasiegu koron — korytowanie reczne i pod nadzorem
Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. W trakcie prac nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na korzenie
drzew i istniejace uzbrojenie terenu.

5.2. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania, podioze oczyscic ze wszystkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy zweryfikowaé, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Je$li powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru, dowiezC dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych.

Grunt rodzimy — powinien zosta¢ wyprofilowany ze spadkami w strone zieleni.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania,

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno byé doprowadzone do grupy odpowiedniej grupy no$nosci — powinno
zapewni¢ wystarczajaca nosnos¢ dla wbudowanej podbudowy i nawierzchni.

Wskaznik zageszczenia poditoza Is nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Spadki poprzeczne podtoza wg. Dokumentaciji projektowe;.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

e Jesli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, woéwczas powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposob.

o Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe koryta wykona on na wiasny koszt.

- szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza) — szerokosé koryta i profilowanego podioza nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5cm

- rowno$¢ koryta (profilowanego podtoza) — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm

- spadki poprzeczne — spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacijg
projektowg z tolerancjg 0,5%

- rzedne wysoko$ciowe — réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm
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- uksztattowanie osi w planie — 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
15¢m.

5.4. Montaz obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
06050. Wymiary wykopéw powinny od odpowiadaé wymiarom obrzeza w planie. W tak wykonanym wykopie
ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej o grub. 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciane
obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem
zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ pielegnowane.

5.7. Wykonanie podbudowy

Kruszywo rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggna¢ grubos$¢ projektowana. Warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna byé zageszczona
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymainej
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania obcigza Wykonawce Robét.

Nalezy wykona¢ zamulenie gérnej warstwy nawierzchni - rozsypa¢ cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie
skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowang warstwe kruszywa, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie
zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtab
warstwy. Waly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i
ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtab warstwy. Je$li nie wykonuje sie
zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawa¢ réwniez miat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jako$ci rob6t podlegajg zaréwno prace towarzyszace jak i prace tymczasowe.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),
e ew. wykonac badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét okreslone w punkcie 2,
ktore budza watpliwosci Inzyniera,
e  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru odraz Projektantowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopéw polega na ocenie:
o wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja £ 2% w stosunku do wymaganego,
e szerokosci dna wykopu, z tolerancjg £ 1cm.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100m),

odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100m),

réwnosc¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja prze$witu pod fatg 3-metrowg < 1cm (na kazde 100m)
doktadno$¢ wypetnienia spoin wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

Po wykonaniu robét badaniom i pomiarom podlegajg ponizsze punkty, dla wszystkich typow nawierzchni:
e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy poprzez wizualne sprawdzenie
jednorodno$ci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin.
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e Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie potozenia osi, co 25m i w
punktach charakterystycznych. Dopuszcza si¢ przesuniecie od osi projektowanej do 2cm.

o  Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ poprzez sprawdzenie
co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszcza sie odchylenia: +1cm; -2cm

o spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji)- dopuszcza sie odchytki od dokumentaciji projektowej do
0,3%

Pozostate wymaganie dotyczace robot podano w SST 1 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST 1 WYMAGANIA OGOLNE,

Jednostkg obmiarowg jest: m2

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje projektant wraz z Inspektorem nadzoru.

Sposob odbioru robot:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa i STWIORB podlegaja rozbiérce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST 1 WYMAGANIA OGOLNE pt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegoinosci:
- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

- PN-81/C-04240 Guma. Oznaczanie zawarto$ci sktadnikéw nieorganicznych metoda spopielenia

- PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan”.

- PN-EN 206-1 ,Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

- PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu”

- PN-EN 1008 “Woda zarobowa do betonu”

- PN-B-06050 “Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne”

- PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym”

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO J.DZWIERZNO STWiORB 31/43



- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg,

- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazowego

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

- PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

- PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

- PN-B-30020 Wapno

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S-96035 Popioty lotne

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SSTVI ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PLAZY
(45112000, 45112710-5)

11. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.5. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni dla zadania : Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Dzwierzyfskim.

1.6. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST VI).

1.7. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Zakres robét obejmuje:
- budowa plazy

1.8. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne wytyczne wg. specyfikacji SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
11.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1".7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
12. MATERIALY
Piasek plazowy

Piasek ptukany 0-2mm spetniajacy wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN13043:2004 i PN-EN
13242+A1:2010.

Obrzeze PCV

Obrzeze PCV o wymiarach 78x85x1000mm, kolor czarny.
Gwozdzie z tworzywa fi 16mm, dtugo$¢ 25cm.

13. SPRZET
Wg pkt. 3 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

14. TRANSPORT
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Transport materialow na budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST | WYMAGANIA
OGOLNE pkt. 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

15. WYKONANIE ROBOT

Nalezy wyczysci¢ istniejaca plaze oraz dno jeziora w odlegtosci 3m od brzegu na catej szerokoSci plazy. Plaza
musi by¢ wyczyszczona ze $mieci, pozostatosci roslinnych, przedmiotdéw przyniesionych przez wody jeziora oraz
kamieni (dotyczy kamieni wiekszych niz 70mm). Smieci oraz pozostatosci pochodzenia roslinnego nalezy
zutylizowac.

Dla terenu, na ktérym przewidziano piasek plazowy (w zakresie opracowania), nalezy nawiez¢ 30 cm piasku
plazowego.

Montaz obrzezy PCV
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Obrzeze PCV montowac do gruntu rodzimego za pomocq
szpil PCV. Stosowac 4 szpile na mb obrzeza. Po zamontowaniu zasypaé piaskiem.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczagce kontroli jakoéci robét podano w SST 1 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

17. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST | WYMAGANIA OGOLNE,

Jednostkg obmiarowg jest: m2, mb, m3

18. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje projektant wraz z Inspektorem nadzoru.

Sposob odbioru robot:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB i wymaganiami Projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ zgodnie z umowa,

20. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegoinosci:
- PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym”

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazowego

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST VIl ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU GOTOWYCH ELEMENTOW MEBLI MIEJSKICH
(CPV 45112710-5, CPV 45262110-5,)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z dostawg i
montazem gotowych elementéw DFA dla zadania : Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad Jeziorem
Dzwierzyriskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST VII).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:
- Lawka

- Lawostdt

- Kosz na odpadki

- Stojak rowerowy

- Stupek blokujacy

- Altana

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg SST | WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

LAWOSTOL- 2 szt.

Wymiary: dtugo$¢ 1800 mm, szeroko$¢ 1500 mm, h 891 mm

Konstrukcja drewniana potgczona ze sobg za pomocg nierdzewnych $rub.
Siedzisko — deski z litego drewna olejowanego bez barwnika.

Blat stotu - deski z litego drewna z litego drewna olejowanego bez barwnika.

LAWKA — 4 s7t.

Wymiary: dtugo$¢ 1800 mm, szeroko$¢ 700 mm, h 891 mm

Konstrukcja stalowa potaczona z drewnianymi deskami za pomoca nierdzewnych Srub.

Konstrukcja nosna spawane ze stalowych profili. Konstrukcja jest pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym na kolor: szary antracytowy

Siedzisko — deski z litego drewna olejowanego bez barwnika.

Oparcie- deski z litego drewna olejowanego bez barwnika.
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KOSZ NA SMIECI-5 szt.
Wymiary; wysoko$¢ od ziemi 800 cm, szeroko$¢ 40x40 cm
Kosz wykonany z drewna olejowanego bez barwnika z metalowym ocynkowanym wktadem

STOJAK NA ROWERY- 1 szt.
Wymiary: wysoko$¢ 75 cm, szeroko$¢ 75 cm, dtugo$¢ 200 cm)
Stojak wykonany ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo, kolor: RALZ046-szary antracytowy

StUPEK BLOKUJACY- 1 szt.
Wymiary; wysoko$¢ 70 cm, szeroko$¢ 70 cm
Blokada z powtokg antykorozyjna (podktad cynkowy i lakier proszkowy), zamykany na ktddke kolor biato czerwony

ALTANA- 1 szt, powierzchnia 12,25 m?, wymiary 350x350 cm

Altana, stawiana na nawierzchni.

Stupy nie dotykajg bezposrednio nawierzchni. Stupy z drewna klejonego, wykonczone obejma z kotwa mocowang w stopie
fundamentowej. Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane (zabezpieczenie przed wilgocig i grzybami)
oraz malowane lazurami impregnujacymi marki Remmers (lub réwnowazne. Przez réwnowazne rozumie sie materiaty
posiadajace te same, lub lepsze, wiasciwosci fizyko-chemiczne. Podana marka jest markg referencyjng, odnoszacy sie do
standardu zastosowanego materiatu) w celu przedtuzenia zywotnosci, kolor: Pinia lub réwnowazny.

Lazury sktad: zwigzki alifatyczne, zywica alkidowa, dwutlenek tytanu, sadza, pigmenty tlenkowozelazowe, pigmenty
organiczne, aluminium, kwas krzemowy, woski, zwigzki aromatyczne, $rodki odpieniajgce, Substancje sieciujace, sykatywy,
substancje zageszczajace, oksymy, IPBC

Elementy wykonane z konstrukcyjnego drewna BSH GL24H w klasie jako$ci wizualnej Sl, elementy skrecane na system
tacznikow typu SPAX (lub réwnowazne. Przez réwnowazne rozumie sie materialy posiadajace te same, lub lepsze,
wiasciwosci fizyko-chemiczne. Podana marka jest markg referencyjna, odnoszacg sie do standardu zastosowanego
materiatu).

Pokrycie dachu — gont bitumiczny, kolor grafitowy, pokrycie wykonanie na petnym deskowaniu. Gonty mocowane do dachu
mechanicznie gwozdziami. Prawidiowe przybicie gontdéw ma decydujacy wptyw na szczelno$C i trwatoS$¢ pokrycia
dachowego. Leb gwozdzia musi byé w jednej ptaszczyznie z gorng powierzchnig dachdwki i nie moze jej uszkadzaé. Kazdg
dachéwke przybija¢ przynajmniej 4 gwozdziami dekarskimi. Dla dachéw o spadku powyzej 60° ilos¢ gwozdzi nalezy
zwiekszy¢ do 6 sztuk na kazdy gont. Doktadna ilo§¢ gwozdzi dobra¢ na podstawie instrukcji producenta. Gwo6zdz whijaé ok
2,5 cm powyzej Srodka wcie¢ miedzymodutowych. Taka pozycja tacznika czyni ze przebija 2 warstwy gontoéw i zapewnia
wiasciwy docisk na zaktadzie. Gwozdzie skrajne wbija¢ ok 2,5 cm od krawedzi bocznych dachéwki. Klej na dachéwkach
zabezpiecza je przed wiatrem i zwigksza szczelno$¢ pokrycia. Wulkanizacja nastepuje samoczynnie pod wptywem promieni
stonecznych.

Wiezba dachowa:

konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z kantéwek o wymiarach, opartych na belce kalenicowej i zastrzatach z drewna
sosnowego struganego czterostronnie, zaimpregnowanego i pomalowanego lazurami w kolorze Pinia (lub réwnowaznym).

Panele boczne:

Panele boczne wykonane z drewna gatunkéw krajowych, malowane lazurami na kolor Pinia (lub rownowazny). llo$¢ blokdw
panelowych — 2 sztuki. Panele skiadajace sie z 11 desek o wymiarach 130cmx15x2cm. Panele montowane do ramy
drewnianej.

Rynna odptywowa — blacha malowana proszkowo, kolor szary antracytowy. Rynna montowana do dachu altany, po czterech
bokach dachu.

3. SPRZET
Wg pkt. 3 SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
4. TRANSPORT

Transport materiatow ~ na  budowg nalezy  przeprowadzic  zgodnie z  zasadami opisanymi
w pkt. 4. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

Zabezpieczenie przed wilgocia
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Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.
Wszystkie czeSci i elementy konstrukcji z drewna stykajace sie z elementami i cze$ciami budynkéw lub konstrukcji
wykonanymi z innych materiatdw chtongcych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed bezpo$rednim wchtanianiem wilgoci
z tych materiatow i elementéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowej. Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb
wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych
do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw Srodowiskowych w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana i
okreélone w dokumentacji wykonawczej. Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny by¢ dopuszczane do
stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Zabezpieczenie przed ogniem
Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczane do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie $rodkéw i materiatéw do zabezpieczen
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg
instytucjq naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos¢
zabezpieczen powinna speknia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki
chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny
powodowac korozji tacznikdw metalowych. Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozjg biologiczng
powinny by¢ okreslone w dokumentacji wykonawczej.

LAWOSTOL
Kotwienie do betonowych fundamentéw za pomoca kotew M8.

LAWKA
Kotwienie do betonowych fundamentéw za pomoca kotew M8.

KOSZ NA SMIECI
MontaZ przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czescig produktu, wg. zaleceh Producenta.

STOJAK ROWEROWY
Montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czescig produktu, wg. zalecen Producenta.

StUPEK BLOKUJACY
MontaZ przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czescig produktu, wg. zaleceh Producenta.

ALTANA
MontaZ przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czescig produktu, wg. zalecen Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot nalezy wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w SST | WYMAGANIA OGOLNE , pkt 6. Kontrola
jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych wyrobéw i materiatéw wskazanych w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Sprawdzeniu podlega réwniez poprawno$¢ wykonania montazu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST | WYMAGANIA OGOLNE, Jednostki obmiaru:
liczba sztuk.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST | WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru dokonuje projektant wraz z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

1) PN-EN 988:1999 Tasmy i blachy z cynkowo-tytanowe

2) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdine - Reguty uzupetniajace dla
konstrukcji ze stali nierdzewnych.

3) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozje (ogéiny przeglad),

4) EN 10088-2 Ptaskie wyroby ze stali odpornych na korozje do ogoéinego stosowania

5) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych

6) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych Czes$¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

7) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na goraco -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne

8) PN-EN 1011-1:2001 Spawanie -- Wytyczne dotyczace spawania metali -- Cze$¢ 1: Ogolne wytyczne dotyczace spawania
tukowego

9) PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych

10) PN-EN 10021:2007 OgdIne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych

11) PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3mm i wigkszej -- Tolerancje wymiarow, ksztattu i
masy

12) PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal - Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposob ciagly, nie
powlekane, ze stali niestopowej i stopowej - Tolerancje wymiardw i ksztattu

11) w zakresie wewnetrznej kontroli produkcji — zgodno$¢ z normg UNI EN ISO 9001.

12) w zakresie procesu cynkowania — zgodno$¢ z norma UNI EN I1SO 1461

13) w zakresie cynkowania metoda sendzimira — zgodno$¢ z norma UNI 7947

14) w zakresie badania korozyjnego w sztucznych atmosferach — Badania w rozpylonej solance — zgodno$¢ z norma 1ISO
9227

15) w zakresie oznaczania potysku zwierciadlanego niemetalicznych powtok lakierowych pod katem 20 stopni, 60 stopni i 85
stopni — zgodnos¢ z normg 1ISO 2813

16) PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

17) PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczani niektérych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

18) PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogélne zasady okre$lania wytrzymato$ci i
odksztatcalnosci.

19)PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
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SST VIl ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU GOTOWYCH ELEMENTOW POMOSTOW PLYWAJACYCH
(CPV 45200000-9, CPV 45220000-5, CPV 45242000-5)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z dostawg i
montazem gotowych elementéw pomostow ptywajacych dla zadania: Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego
nad Jeziorem Dzwierzynskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST XIlI).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:
- dostawe gotowych elementoéw pomostéw ptywajgcych
- montaz gotowych elementéw pomostow ptywajacych

Pozostate informacje wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY
Gotowe elementy pomostéw ptywajacych
Elementy gotowych pomostow ptywajacych wykonane z materiatéw opisanych ponize;.
Doktadne wytyczne materiatowe wg. Producenta urzadzen.

UWAGA! Podane w opisie wykonawczym wizualizacje okre$lajg standard jakosci i mogq byé zamienione na inne
réwnowazne elementy co do rodzaju materiatow zastosowanych, kolorystyki oraz pozostatych opisanych parametrow.

2.1. POMOST PLYWAJACY TYP |

Wymiary w najszerszym miejscu: 240x900cm
Materiat:

- segment 2,4x4m na 6 ptywakach plastikowych, segment o wypornosci 1,35kN/m2

- plywaki zastosowane pod pomostem i trapem wykonane z polietylenu i wypetnione ksztaltkg styropianowg o gestosci
18kg/m3

- trap 1,2x5m z 1 plywakiem plastikowym

- drewno konstrukcyjne sosnowe klasy min.C24

- deski sosnowe ryflowane obustronnie gr. 28mm
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- drewno impregnowane ci$nieniowo w IV klasie zagrozenia, czyli na kontakt z woda,

Konstrukcja no$na poktadu wykonana jest z drewna impregnowanego ci$nieniowo, tgczona okuciami stalowymi,
ocynkowanymi, a cze$¢ wyporno$ciowa stanowig ptywaki polietylenowe.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkow detali.

2.2. POMOST PLYWAJACY TYP I

Wymiary w najszerszym miejscu: 400x1140cm
Materiat:

- 2 segmenty 2,4x4m na 6 ptywakach plastikowych, segment o wyporno$ci 1,35kN/m2

- plywaki zastosowane pod pomostem i trapem wykonane z polietylenu i wypetnione ksztattkq styropianowa o gestosci
18kg/m3

- trap 1,2x5m z 1 ptywakiem plastikowym

- drewno konstrukcyjne sosnowe klasy min.C24

- deski sosnowe ryflowane obustronnie gr. 28mm

- drewno impregnowane cisnieniowo w |V klasie zagrozenia, czyli na kontakt z woda.

Konstrukcja no$na poktadu wykonana jest z drewna impregnowanego ci$nieniowo, taczona okuciami stalowymi,
ocynkowanymi, a cze$¢ wyporno$ciowq stanowig ptywaki polietylenowe.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkéw detali.

Konstrukcja pomostow:

Konstrukcja pomostow powinna byé wykonana w formie drewnianej konstrukcji opartej na plastikowych ptywakach,
zapewniajacych wymagang no$nos¢ catego pomostu. Drewniana konstrukcja pomostu wykonana jest z podtuznic
sosnowych o przekroju 75x200mm. Poktad pomostu wykonany z desek sosnowych ryflowanych o gr. min 28mm,
mocowanych przy pomocy gwozdzi pierScieniowych, ocynkowanych ogniowo, do podtuznic konstrukcji pomostu.

Deski impregnowane cisnieniowo w klasie IV $rodkiem WOLMANIT CX 8 (lub réwnowaznym). Wykonawca powinien
posiadaC raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji drewna na ogien. Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Pomosty ptywajace powinny mie¢ wolng
burte wysoko$ci min. 0,40m. Wymagana wyporno$¢ netto pomostdw(nosnosé) — min. 1,35 kN/m2.

Pomosty ptywajace powinny by¢ zakotwione za pomoca martwych kotwic oraz taicuchow stalowych, cynkowanych ogniowo.
tancuchy nie moga by¢ napigte — ich luz powinien uwzglednia¢ falowanie i zmiany poziomu wody.

Trap dojéciowy powinien posiada¢ Swiadectwo Uznania Typu Wyrobéw Polskiego Rejestru Statkow.

Wymagania dotyczace drewna:

Z uwagi na charakter budowli do wykonania wszystkich elementéw drewnianych nalezy uzy¢ drewna klasy K39.

Tarcica powinna spetnia¢ wymagania dotyczace ograniczenia rozmiaréw wad: - pekniecia - niedopuszczalne, - seki -
dopuszcza sie zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza sie sgkow wystepujacych na krawedziach. -
skret wtokien - nie wiekszy niz 5%, - sinizna - dopuszczalna zanikajaca przy struganiu: nie dopuszcza si¢ innych rodzajow
porazenia przez grzyby.

3. SPRZET

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3. SST | WYMAGANIA OGOLNE oraz z zaleceniami
Producenta.

4. TRANSPORT

Transport materiatow wykonaé wedtug zasad podanych w pkt.4. SST | WYMAGANIA OGOLNE oraz szczegdtowych zalecen
Producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
poleceniami Inwestora oraz wytycznymi Producenta. Ogolne wymaganie dotyczace rob6t podano w SST | WYMAGANIA
OGOLNE.
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Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w szczegoinosci wykonana n/w ustug i robét:
- Dostawa pomostow ptywajacych wraz z niezbednym wyposazeniem
- Montaz pomostéw ptywajacych na miejscu budowy wraz z niezbednym wyposazeniem

5.1. Dostawa pomostéw ptywajacych wraz z niezbednym wyposazeniem
Podstawowe wymagania iloSciowe i wytyczne techniczne w zakresie wyposazenia kapieliska w pomosty ptywajace
wraz z niezbednym wyposazeniem:
- przewiduje sie zamontowanie dwéch pomostdw ptywajacych o wymiarach (wymiary w najszerszych miejscach):
pomost typ | szeroko$¢ 2,4m, dtugo$¢ 9m, pomost typ Il szeroko$¢ 4m, dtugosc¢ 11,4m
- zakotwienie pomostow ptywajacych do martwych kotwic i tanicuchéw.
- ksztatt pomostu typ Il w ksztatcie litery T
- dojscie do pomostéw za pomocg segmentow dojsciowych o wymiarach 1,2 x5m

5.2. Montaz pomostéw ptywajgcych w miejscu budowy wraz z niezbednym wyposazeniem
Montaz pomostow lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowana przez niego
technologia.
Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegélnych urzadzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Nastepnie nalezy je zwodowaé.
Pomost zakotwiony do podtoza zbiornika za pomoca ,martwych kotwic” wykonanych z betonu B 45 o wadze 700
kg. Kotwice potaczone z pomostem tancuchem kotwicznym 13mm do preta cynkowanego ogniowo 25mm. Trap
dojsciowy zakotwiony do dna za pomocg pala kotwicznego 150 cm i fafcucha kotwicznego 13 mm ze stali
cynkowanej ogniowo.
Trap dojéciowy powinien posiadaé Swiadectwo Uznania Typu Wyrobow Polskiego Rejestru Statkéw.
Lancuchy nie moga by¢ napiete — ich luz powinien uwzglednia¢ falowanie i zmiany poziomu wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zasadami opisanymi w pkt. 6. Kontrola jakosci robot, SST |
WYMAGANIA OGOLNE. Kontrola jakosci robét polega na ocenie zgodnosci dostarczonych elementdéw z dokumentacjq
projektowg i STWiIORB, dokonanej przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE. Obmiar robét nalezy wykonaé na budowie, w
obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Obmiar robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jednostkg obmiarowg jest sztuka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I WYMAGANIA OGOLNE.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

W szczegdlnoéci:

-PN-EN 1995-2:2007 — projektowanie konstrukcji drewnianych

-PN-82/D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

-PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
-PN-77/D-04100. Drewno. Oznaczanie wilgotnosci.

-PN-84/D-04150. Tarcica. Oznaczanie wilgotno$ci.

-PN-89/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

-PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

-PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
-PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki.

-PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa.
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-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

-PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej

-DIN 4074-1. Sortowanie drewna iglastego wedtug wytrzymato$ci. Tarcica iglasta

-DIN 18334. Roboty ciesielskie i wykonywanie konstrukcji drewnianych

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO J.DZWIERZNO STWiORB 43/43



