SZCZEGOLOWA SECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa chodnika dla pieszych i 2 zjazdéw indywidualnych przy drodze
wojewédzkiej nr 499 Ostaszewo — Slawkowo — Mirakowo w miejscowosci
Slawkowo gmina Chelmza



Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa i odbiorem robét i obejmuja;

I Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
01. D-01.01.01.
Obsluga geodezyjna inwestycji ~ wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe pomiary, inwentaryzacja powykonawcza.
02. D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie krzakow gestych wraz z wywozem.
03. D-01.02.01.
Mechaniczne écinanie drzew wraz z karczowaniem pni, $rednica drzew 45 cm wraz z wywozem.

Il. Roboty rozbiérkowe - CPV 45100000-8
04. D-01.02.04.
Rozbiérka nawierzchni brukowej na zjazdach wraz z wywozem.
05. D-01.02.04.
Rozbiérka krawgznika istniejacego na zatoce autobusowej wraz z wywozem.
06. D-01.02.04.
Rozebranie wygrodzenia faficuchowego wraz z wywozem.
07. D-01.02.04.
Rozbiorka nawierzchni z plyt azurowych wraz z wywozem,
08. D-01.02.04.
Rozbitrka istniejgcego chodnika (przy zatoce autobusowsj) z plyt chadnikowych 35x35¢m wraz z wywozem.
09. D-01.02.04,
Demontaz znakow U-3a wraz z wywozem,

ll. Chodnik
10. D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wykonanie koryta mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i obrzeza chodnikowe, gr. 10cm
wraz z profilowaniem.
11. D-08.03.01. CPV 45233100-0
UloZenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm.
12. D-04.02.01. CPV 45233000-9
Wykonanie podsypki piaskowsj pod konstrukeje chodnika oraz fawy kraweznika ulicznego, gr. 10cm.
13. D-08.01.01. CPV 45233000-0
Utozenie krawgznika ulicznego wystajacego 12/15x30cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem law betonowych z betonu B15, gr. 10 cm.
14.D-08.02.02 CPV 45233253-7
UtoZenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
15. D-08.02.02 CPV 45233253-7
UloZenie z6ttej kostki betonowsj typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
16.D-04,01.01. CPV 45233000-9
Uformowanie cpasek chodnika i obrobienie na czysto (grunt pozyskany z korytowania),
17.D-06.01.01 CPV 45233000-9
Humusowanie gr. 5cm i obsianie trawa opasek chodnika i skarp nasypu.

V. Zjazdy
18. D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcjg zjazdow i wzmocnionego chodnika wraz z rowkami pod krawazniki | oporniki betonowe,
gr. 41cm, wraz z profilowaniem oraz wywozem urobku, :
19. D-04.02.01. CPV 45233000-9
Wykonanie podsypki piaskowe] pod konstrukcje zjazdow oraz opomikéw betonowych i kraweznikéw, gr. 10cm.
20. D-08.01.01. CPV 45233100-0
UloZenie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wykonaniem law.
21.D-08.01.01. CPV 452330000
Ulozenie kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem faw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm
{wraz z przej$ciami dla pieszych).
22.D-04.04.02. CPV 45233000-9
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego0/31,5mm, gr. 20cm.
23.D-08.02.02 CPV 45233253-7
Ulozenie kostki betonowsj gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

V. Odwodnienie
24, D-02.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie rowu odwadniajacego na odcinku 0+271,20 ~ 0+508,80 wraz z wywazem urobku.
25.D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wyprofilowanie terenu za chodnikiem w miejscu $ciekow chodnikowych.
26.D.08.05.01. CPV 45233000-0
Wykananie Scieku podchednikowego zgodnie z rys. konstrukcyjnym.




VI. Organizacja ruchu
27.D.07.02.01. CPV 45233280-5
Montaz znakéw: D-6 i U-3a.
28.D.05.03.11. CPV 45233000-9
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego: P-10i P-14.




I. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
01. D-01.01.01.
Obsluga geodezyjna inwestycji — wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe pomiary, inwentaryzacja powykonawcza.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Roboty pomiarowe: 509,0 m.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza;

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokoSciowych,

uzupeinienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, slupki betonowe albo rury
metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra,

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mieé $rednice od 0,15 do
0,20 m idlugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istnigjacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m.

.Swiadki" powinny mie¢ diugosé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
~ teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
— faty,
— tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane
doktadno$ci pomiaru.
4, Transport

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob4t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg | wspolrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rozniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien
powiadomié o tym Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez
Zamawiajgeego.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe w tym inwentaryzacja powykonawcza i inne konieczne dia prawidlowe] realizacji robét nalezg do
obowiazkow Wykonawcy.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami

gltownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczat 500 m.
Zamawigjacy powinien zatozyé robacze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosié 500 metrow, natomiast w
terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraci.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze




nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujgc niwelacje podwajng w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne | jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy
wykorzystaniu sieci poligenizacii panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm .
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnoécig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii
projektowsj.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow | wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot | w migjscach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowat w
przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowat do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacija
projektows,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych oraz z inwentaryzacjg powykonawczg
nalezy prowadzi¢ wedlug ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6.7).
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1km odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnsj, ktore Wykonawca przedklada Zamawiajacemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
~  sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
—  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
~  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych,
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
— inwentaryzacja powykonawcza
~ oznakowanie robdt .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[nstrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukeja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

[nstrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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I. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
02. D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie krzakow gestych wraz z wywozem.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Mechaniczne karczowanie krzakow gestych wraz z wywozem.
1.2, Zakres robot objetych SST

W zakres robot wchodza;

-mechaniczne karczowanie krzakow gestych — 0,01 5ha
-wywiezienie wycietych krzakow.

2, MATERIALY

Nie wystepuje.

3. SPRZET
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem krzakéw nalezy stosowat:
—  pily mechaniczne,
- spycharki.

4, Transport
Krzaki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem krzakdw obejmujg wyciecie | wykarczowanie krzakow, wywiezienie wycietych krzakéw poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dofow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem krzakdw powinna byé uzyskana przez Zamawiajgcego.

Roslinnosé istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktdra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoci usuniecia roélinnosci, zasypania dolow | wywiezienia wycietych krzakow,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
-dla robot zwigzanych z usunigciem krzakow jest: 1 ha.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych krzakach przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych.

Cena wycinku krzakow obejmuje:

—  wyciecie | wykarczowanie krzakow,

— wywiezienie krzakdw poza teren budowy

— zasypanie dolow,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i kizewy lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/05622-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6.  BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
03. D-01.02.01.
Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni, $rednica drzew 45 cm wraz z wywozem.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni, $rednica drzew 45 cm wraz z wywozem.

1.2. Zakres robot objetych SST

W zakres robot wehodza;

--mechaniczne &cinanie drzew wraz z karczowaniem pni, $rednica drzew 45cm ~ 1 szt
-wywiezienie wycietych drzew, gatezi, pnii korzeni na odleglo$é do 2 km.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robét zwiazanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjaine maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. Transport
Dluzyce, pnie, karping oraz galezie nalezy przewozic transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie diuzyc, pni, karpiny i galezi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dofow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i kzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywat w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Zamawiajacego.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscié z roslinnosci,
wykarczowa pnie i usunag korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

W misjscach nasypow teren nalezy oczy$cic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety
robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnosé istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roélinnosé, ktora ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelnié gruntem przydatnym do budowy nasypow | zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig w nich wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usunigcia rolinnosci, zasypania dolow | wywiezieniu wycietych diuzyc, pni,
korzeni i gatezi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew wraz z wykarczowaniem pnia jest: 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Cena jednostki obmiarowej

Platnosé nalezy przyjmowat na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robot obejmuje:

wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie diuzyc, pni, karpiny i galezi poza teren budowy

zasypanie dolow,

uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.

* ok %k



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



II. Roboty rozbiérkowe - CPV 45100000-8
04. D-01.02.04.
Rozbiorka nawierzchni brukowej na zjazdach wraz z wywozem.
05. D-01.02.04.
Rozbiorka kraweznika istnigjacego na zatoce autobusowe] wraz z wywozem.
06. D-01.02.04.
Rozebranie wygrodzenia taficuchowego wraz z wywozem.
07. D-01.02.04.
Rozbiorka nawierzchni z plyt azurowych wraz z wywozem.
08. D-01.02.04.
Rozbidrka istniejacego chodnika (przy zatoce autobusowej) z piyt chodnikowych 35x35cm wraz z wywozem.
09. D-01.02.04.
Demontaz znakow U-3a wraz z wywozem.

1. WSTEP

1.1, Przedmiot S8T
Rozbiérka nawierzchni brukowej na zjazdach wraz z wywozem.
Rozbiorka kraweznika istnigjacego na zatoce autobusowej wraz z wywozem.
Rozebranie wygrodzenia taficuchowego wraz z wywozem.
Rozbidrka nawierzchni z plyt azurowych wraz z wywozem.
Rozbidrka istnisjacego chodnika (przy zatoce autobusowej) z phyt chodnikowych 35x35cm wraz z wywozem.
Demontaz znakow U-3a wraz z wywozem.

1.2, Zakres robét objetych SST

W zakres robét zwiazanych z rozbiorkg wehodza;

Rozbitrka nawierzchni brukowej na zjazdach wraz z wywozem — 160,0m2.

Rozbiorka kraweznika istniejacego na zatoce autobusowej wraz z wywozem — 56,0mb.

Rozebranie wygrodzenia fancuchowego wraz z wywozem — 35,0mb.

Rozbiérka nawierzchni z plyt azurowych wraz z wywozem - 75,0m2.

Rozbidrka istniejacego chodnika (przy zatoce autobusowes) z piyt chodnikowych 35x35cm wraz z wywozem — 140,0m2..
Demontaz znakéw U-3a wraz z wywozem — 2,0 szt.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiérkg elementow ulic, chodnikéw, oznakowania i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:
—  spycharki,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
—  zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
—  pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
—  koparki.

Rozbiérke mozna rowniez wykonaé rgcznie.
4, Transport

Material z rozbiorki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywat mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Zamawiajacego.

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow zwiazanych z rozbiorka, zgodnie z dokumentacja.
projektowa lub wskazanych przez Zamawiajacego.
Doly (wykopy) powstale po rozbiéree znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacig projektowg beda wykonane wykopy, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapoblec gromadzeniu sig w nich wody opadowe;.
Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopow nalezy wypelnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

Wykonawca, powinien skladowag je na migjscu wskazanym przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:



- dia rozbiorki nawierzchni brukowej na zjazdach wraz z wywozem - 1m2,

- dla rozbiorki kraweznika istniejacego na zatoce autobusowej wraz z wywozem — 1mb.

- dia rozebrania wygrodzenia ancuchowego wraz z wywozem — 1mb.

- dla rozbiorki nawierzchni z pyt azurowych wraz z wywozem — 1m2.

- dla rozbiérki istniejacego chodnika (przy zatoce autobusowej) z plyt chodnikowych 35x35cm wraz z wywozem — Tm2.
-dla demontazu znakow U-3a wraz z wywozem — 1szt.

8. ODBIOR ROBOT

QOdbiér robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
-rozbiorke nawierzchni brukowej na zjazdach wraz z wywozem
-rozbiérke kraweznika istniejacego na zatoce autobusowej wraz z wywozem
-rozebranie wygrodzenia tancuchowego wraz z wywozem
-rozbiorke nawierzchni z plyt azurowych wraz z wywozem
-rozbitrke istniejacego chodnika (przy zatoce autobusowej) z plyt chodnikowych 35x35cm wraz z wywozem
-demontaz znakow U-3a wraz z wywozem
-uporzadkowanie terenu rozbiérki
-oznakowanie robét.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



Hl. Chodnik

10. D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wykonanie koryta mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i obrzeza chodnikowe, gr. 10cm
wraz z profilowaniem.

16. D-04.01.01. CPV 45233000-9
Uformowanie opasek chodnika i obrobienie na czysto (grunt pozyskany z korytowania).

V. Zjazdy

18, D-04.01.01. CPV 45233000-8
Wykananie koryta mechanicznie pod konstrukcje zjazdow i wzmocnionego chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i opomiki betonowe,
gr. 41cm, wraz z profilowaniem.

V. Odwodnienie

25, D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wyprofilowanie terenu za chodnikiem w migjscu $ciekéw chodnikowych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

10.Wykonanie koryta mechanicznie pod warstwy konstrukeyjne chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i obrzeza chodnikowe, gr. 10cm
wraz z profilowaniem.

16.Uformowanie opasek chodnika i obrobienie na czysto (grunt pozyskany z korytowania).

18.Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcjg zjazdow i wzmocnionego chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,
gr. 41cm, wraz z profilowaniem oraz wywozem urobku.

25 Wyprofilowanie terenu za chodnikiem w miejscu $ciekow chodnikowych,

1.2. Zakres robot objetych SST

W zakres robét wehodza;

- wykonanie koryta mechanicznie pod warstwy konstrukeyjne chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i obrzeza chodnikowe, gr. 10cm
wraz z profilowaniem — 898,0m2.

- uformowanie opasek chodnika i obrobienie na czysto (grunt pozyskany z korytowania) — 375,0m2

- wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje zjazdow i wzmocnionego chodnika wraz z rowkami pod krawgzniki | oporniki betonowe,
gr. 41em, wraz z profilowaniem oraz wywozem urobku — 270,0m2. ‘

- wyprofilowanie terenu za chodnikiem w miejscu sciekow chodnikowych — 3,0m3,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazat si¢ moziiwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowadowa nigkorzystnego wplywu na wlasciwoéci gruntu podloza.
4, Transport
Materiat mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykanawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania | zageszczania podloza
jest moZliwe wylacznie za zgoda Zamawiajacego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaitowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesnie] przygotowane.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w
przypadku robét o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej i SST, tj.
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic, czy istnisjace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza, Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchnié podioZe na glebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dia
gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszczenia.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresta¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozfiwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrolg
zageszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i widrny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-84/8931-
02. Stosunek wtérnego | pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancig od -20% do +10%.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez inZyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio nadmiememu zawilgogeniu, to do ukiadania kolejnej warstwy mozna przystapic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwosé araz zakres badan i pomiarow dotyczagych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza
podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
- co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
5 Rzedne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozestalych drég
6 Uksztaltowanie osi w planie ? | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj niz raz
gruntu podloza na 600 m2
* Dadatkowe pomiary spadkéw poprzecznych | uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w punktach
glownych tukow poziomych

6..2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokosé koryta i profilowanego podioza nie moze roznic sie od szerckoéci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm.
6..3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata,
Nierdwno$ci nie mogg przekraczaé 20 mm,

6..4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjq + 0,5%.
6.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2cm.

6..6. Uksztaltowanie osi w planie
0% w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podloza okreslony jest wg BN-77/8931-12.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig porownanie wartosci modulow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢e w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalngj z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtome zaggszczenie. Dedanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

-dla wykonania koryta - 1m?2

-dla uformowania opasek chodnika — 1m2

-dla wyprofilowanie terenu za chodnikiem w miejscu $ciekow chodnikowych — 1m3.

8. ODBIOR ROBOT
Raboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robét obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu

—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad

—  rozplantowanie urobku

— profilowanie dna koryta lub podioza,

—  zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosc

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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fil. Chodnik
11. D-08.03.01. CPV 45233100-0
Utozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm.
13. D-08.01.01. CPVY 45233000-0
Ulozenie krawsznika ulicznego wystajacego 12/15x30cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm.
IV. Zjazdy
20. D-08.01.01. CPV 452331000
Utozenie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wykonaniem taw.
21.D-08.01.01. CPV 45233000-0
Utozenie kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem faw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm

(wraz z przejsciami dla pieszych).

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
11.Ulozenle obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej gr. Sem.
13.Ulozenie kraweznika ulicznego wystajacego 12/15x30cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem faw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm.
20.Ulozenie opormnika betonowego 12x25¢m na podsypce cementowo-piaskowsj gr. 3cm z wykonaniem faw.
21 Utozenie kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem faw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm
(wraz z przejsciami dla pieszych).

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:

- uloZeniem obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5om — 826,0mb
- ulozeniem kraweznika ulicznego wystajacego 12/15x30cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem faw betonowych z betonu B15,

gr. 10 cm - 218,0mb.

- ulozeniem opornika betonowego 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wykonaniem law — 234,0mb.

- tlozeniem kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem faw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm
(wraz z przejéciami dla pieszych) - 75,0mb.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi sg;
—  obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
—  krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01,
— na’awy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250,
—  piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadat wymaganiom PN-B-06712,
—  piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711,
—  cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien by¢ cementem portlandzkim Klasy nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomacniczego.
4, Transport

4.1. Transport

Betonowe oporniki, obrzeza i krawezniki moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymaloéci projeklowane.

Oporniki, cbrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2 Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.8kladowanie
Betonowe opomniki, obrzeza i krawezniki maga byé przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedlug rodzajow i

gatunkow.
Betonowe opomiki, obrzeza i krawezniki nalezy ukladac z zastosowaniem podkladek i przekfadek drewnianych o wymiarach co najmnie]:

grubos¢ 2,5 cm, szerokoé 5 cm, dlugose minimum 5cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

5.2, Wykonanie koryta i rowkow
Koryto i rowki pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukji szalunku.

5.3 Wykonanie taw betonowych

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowat co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa,

5.4, Ustawienie betonowych opornikéw, obrzezy i kraweznikéw

Ustawianie opornikaw cbrzezy i kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1em. Spoiny nalezy wypelnic zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda, Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i ¢ spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masq zalewowa nad szczeling dylatacyjng

fawy.
6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy i
kraweznikow i przedstawi¢ wyniki tych badai Zamawiajacemu do akceptadi

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego naleZy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary diugosci i glebokoci uszkodzen nalezy wykonat za
pomoca przymiaru stalowego tub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaftu | wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza | zmierzenia odchylek z doktadnoécig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowat wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wymienionych w pkt 2,

6.2. Badania w czasie rob6t

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
rowkow oraz koryta pod lawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
fawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
ustawienia betonowego opornika, obrzeza i kraweznika - zgodnie z wymaganiami pkt 5 przy dopuszczalnych odchyleniach:
~finii w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugoéci obrzeza,
niwelety gamej plaszczyzny , ktore moze wynosic +1 cm na kazde 100 m dtugosci ,
~  wypefnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kiore powinno wykazywat cafkowite wypeinienie badanej spoiny na peina glebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest: 1mb.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
— wykonane koryto i rowki,
— wykonana lawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena ustawienia 1 m kraweznika, obrzeza, opornika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta i rowkow,
—  wykonanie tawy betonowej
— rozécielenie podsypki,
—  ustawienie obrzezy i kraweznikow
—  wypelnienie spoin,
—  wykonanie badaf | pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-11111
6.  PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-03/01
9. BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwiri
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i acena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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Ill. Chodnik
12.D-04.02.01. CPV 45233000-9
Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje chodnika oraz fawy kraweznika ulicznego, gr. 10cm.
V. Zjazdy
19. D-04.02.01. CPV 45233000-9
Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje zjazdow oraz opornikéw betonowych i kraweznikow, gr. 10cm.

1. WSTEP

1.2, Przedmiot SST
12.Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukejg chodnika oraz fawy krawgznika ulicznego, gr. 10cm.
19.Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje zjazdéw oraz opornikow betonowych i kraweznikow, gr. 10cm.

1.2, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze} specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

- wykonaniem podsypki piaskowej pod konstrukcje chodnika oraz tawy kraweznika ulicznego, gr. 10cm — 944,0m2
- wykonaniem podsypki piaskowej pod konstrukejg zjazdow oraz opornikow betonowych | kraweznikéw, gr. 10cm — 350,0m2.

2, MATERIALY
Materialem stosowanym jest piasek.

2.1, Wymagania dla kruszywa
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-B-11113 dia gatunku 112,

2.2, Skladowanie kruszywa

Jezeli kiuszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
skladowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  rowniarek,
~  walcow statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem

z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Warstwy podsypkowe i odsaczajace powinny by wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z toleranciami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5,2, Whudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubo$é
projektowana,

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo
nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynat od dolnej krawedzi i przesuwa¢
pasami podiuznymi czeéciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasle zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, a do ofrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zaggszezana plytami wibracyjnymi fub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowat do osiagnigcia wskanika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug normalnej proby Proctora,
przeprowadzone] wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug
normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen piytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul
odksztalcenia warstwy wediug BN-64/8931-02. Stosunek wiormego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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