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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
budowy chodnika
przy drodze gminnej nr 100582 C
Konczewice Ogrodniki — Chelmza
odcinek HKT. 0+ 00,00 - 6 +25,00
w msc. KONCZEWICE Ogrodniki gm. Chelmza
w msc. CHEEMZA pow. Toruf

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie
budowy chodnika
przy drodze gminnej nr 100582 C
Konczewice Ogrodniki — Chelmza
odcinek HKT 0+ 00,00 - 6+ 25,00
w msc. KONCZEWICE Ogrodniki gm. Chelmza
w msc. CHEEMZA pow. Torun

Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy:

- chodnika zkostki betonowej POLBRUK grub. 6 cm w strefie ciagu pieszego
obiektu drogowego - o szerokosci pasa pieszego 1,50 m - ograniczonego
projektowanym kraweznikiem betonowym od strony potudniowe;j (jezdnia i pobocze
drogi gminne;j) i obrzezem betonowym od strony poinocney;

- robot ziemnych w obrebie nawierzchniowych robot drogowych jw. -

w wielkosciach uwidocznionych w opisie robot ziemnych Projektu budowlanego;

- robodt uzupelniajacych w zakresie realizacji prac towarzyszacych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek chodnika od HKT. 0 + 00,00 do 6+ 25,00.
Powyzsze zgodne jest z ustaleniami przedmiotowymi zawartymi na etapie roboczych
terenowych uzgodnien projektowych i akceptacji formalnych zainteresowanych stron.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W obszarze przyleglym do rejonu objgtego opracowaniem - znajduja si¢ zabudowania
mieszkalne i gospodarcze — w msc. KONCZEWICE Ogrodniki gm. Chetmza
i w msc. CHELMZA pow. Torun.

Na zachéd od rejonu opracowania — przebiega droga krajowa nr 1 Torun — Gdansk
o nawierzchni bitumicznej — natomiast na wschod od rejonu opracowania usytuowane s
zabudowania miasta Chetmza.

W strefie terenu przylegtego do obszaru objetego niniejszym opracowaniem istnieje
nastgpujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodociagowa,
- sieC energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna.
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Linie rozgraniczajace wyznaczaja teren inwestycji stanowiac granice sasiednich
posesji - zgodnie z rozwigzaniem uwidocznionym w Projekcie zagospodarowania
terenu opracowania.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowany w ramach budowy chodnik zlokalizowano w msc. KONCZEWICE
Ogrodniki gm. Chetmza i w msc. CHELMZA pow. Torui —na wschod od
przebiegajacej w poblizu drogi krajowej nr 1 Torun - Gdansk — na terenach stanowiacych
whasnosé Skarbu Panstwa w administracji Gminy Chelmza i na terenie dziatki prywatne;j
zlokalizowanej w granicach miasta Chetmza.

DANE ILOSCIOWE I INFORMACYINE.

Powierzchnia chodnika w ciggu pieszym 850 m2
Kubatura robot ziemnych w gruncie roslinnym:

- zdjecie humusu - 196 m3

- wbudowanie humusu - 102 m3

- nadmiar - 94 m3

Kubatura robét ziemnych w gruncie mineralnym:

- wykopy - 80 m3

- nasypy - 70 m3

- nadmiar - 10 m3 - do wywozu na zewnatrz obiektu;

- niedobor - 216 m3 - piasek do przywozu z zewnatrz obiektu.

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow a projektowana inwestycja nie
spowoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego.

Stopien trudnosci realizacyjnych - inwestycja o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych.

OPRACOWAL

Janusz DZIEMECKI
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
budowy chodnika
przy drodze gminnej nr 100582C
Konczewice Ogrodniki — Chelmza
odcinek HKT 0+ 00,00 - 6+ 25,00
w msc. KONCZEWICE Ogrodniki gm. Chelmza
w msc. CHEEMZA pow. Torui

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora robét - na opracowanie niniejszego Projektu budowlanego.

1.2. Plan syt.-wysokosciowy w skali 1:500 dziatki objetej P.B. opracowany przez
Geodete uprawnionego.

1.3. Decyzja nr 66/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana pismem
nr PIR.7331-48/09 z dnia 14.10.2009 r. — przez Wojta Gminy Chelmza.

1.4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chelmza wydany pismem nr GKM.7323-66/09 z dnia 20.10.2009 r. — przez
Burmistrza Miasta Chetmza.

1.5. Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez L,AMPLUS” - Projektowanie i
Wykonawstwo w Budownictwie z Torunia.

1.6. Opinia nr ZUD/1716/2009 z dnia 26.11.2009 1. -0 uzgodnieniu obiektu — wydana
przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w
Toruniu.

1.7. Ustalenia techniczne (robocze - w terenie) dokonane przy udziale Inwestora,
i Jednostki Projektowe;j.

1.8. Wizja w terenie oraz pomiary uzupelniajace wykonane przez projektanta

opracowania.

STAN ISTNIEJACY.

W obszarze przyleglym do rejonu objetego opracowaniem - znajduja si¢ zabudowania
mieszkalne i gospodarcze — w msc. KONCZEWICE Ogrodniki gm. Chetmza
i w msc. CHELMZA pow. Torun.

Na zachéd od rejonu opracowania — przebiega droga krajowa nr 1 Torun — Gdansk
o nawierzchni bitumicznej — natomiast na wschod od rejonu opracowania usytuowane s3
zabudowania miasta Chelmza.

W strefie terenu przylegltego do obszaru objetego niniejszym opracowaniem istnieje
nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Linie rozgraniczajace wyznaczaja teren inwestycji stanowiac granice sasiednich posesji -
zgodnie z rozwiazaniem uwidocznionym w Projekcie zagospodarowania terenu
opracowania.

Na odcinku objetym opracowaniem - projektowany do budowy ciag komunikacji
pieszej o nawierzchni z kostki betonowej Polbruk - zlokalizowano na terenie o
zréznicowanych spadkach podtuznych i poprzecznych jego plaszczyzn —o zmiennej 1
zroznicowanej konfiguracji.
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Zjazdy drogowe z drogi gminnej na teren poszczegolnych posesji sq istniejace o
nawierzchni bitumicznej.

Teren inwestycji jest niezabudowany - nie jest wpisany do rejestru zabytkow a
projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

. chodnika zkostki betonowej POLBRUK grub. 6 cm w strefie ciagu pieszego
obiektu drogowego - o szerokosci pasa pieszego 1,50 m - ograniczonego
projektowanym kraweznikiem betonowym od strony potudniowej (jezdnia i pobocze
drogi gminnej) i obrzezem betonowym od strony potnocnej;

- robét ziemnych wobrebie nawierzchniowych robot drogowych jw. -

w wielkosciach uwidocznionych w opisie robét ziemnych Projektu budowlanego;

- robét uzupelniajacych w zakresie realizacji prac towarzyszacych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek chodnika od HKT. 0+ 00,00 do 6 + 25,00.

Uktad geometryczny chodnika w ciagu pieszym - w powiazaniu z istniejacymi
zjazdami drogowymi - zaprojektowano zgodnie z wezesniej uzgodniong z Inwestorem -
koncepcja docelowego uktadu komunikacyjnego w tymze rejonie miejscowosci, w
zwiazku z czym - przyjete obecnie rozwigzanie projektowane nie spowoduje w
przyszlosci rozbiorki wykonanego chodnika, zapewniajac jego catkowite wykorzystanie
i ewentualne bezkolizyjne wpisanie w realizacyjny, docelowy uktad komunikacyjny
miejscowosci Konczewice Ogrodniki i Chetmza.

Powyzsze zgodne jest z ustaleniami przedmiotowymi zawartymi na etapie roboczych
terenowych uzgodnien projektowych i akceptacji formalnych zainteresowanych stron.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budowe chodnika w msc. Konczewice Ogrodniki gm. Chetmza i msc. Chelmza pow.
Toruh - zaprojektowano na wschod od przebiegajacej w poblizu drogi krajowej nr 1
Torun - Gdansk - lokalizujac obiekt drogowy w miejscu wyznaczonym przez
przedmiotowe ustalenia zainteresowanych stron (linie rozgraniczajace pas drogowy drogi
gminnej nr 100582 C) - z jednoczesnym zapewnieniem dojazdow i dojs¢ pieszych do
obiektow istniejacych w strefie objetej opracowaniem.

Poczatek projektowanego chodnika przyjeto w HKT 0 + 00,00 - 6+ 25,00.

Geometrie projektowanego ukladu komunikacyjnego pokazano na planie sytuacyjno -
wysoko$ciowym Projektu zagospodarowania terenu.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W warstwie wierzchniej podioza gruntowego w strefie usytuowania chodnika zalega
ziemia roélinna z darning o grub. warstwy 20 cm — ponizej wystepuja grunty gliniasto -
piaszczyste 0 zmiennej Migzszosci warstw.

Woda gruntowa wystgpuje ponizej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Powyzsze ustalono na podstawie wykonanych odkrywek geologicznych.

6. UKLAD, NIWELETA 1 PRZEKROJ POPRZECZNY.
Projektowany geometryczny uktad drogowy chodnika z istniejacymi zjazdami

drogowymi na tereny przylegte - przyjeto zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
stosownie do wymogow funkcjonalnych obiektu — sytuujac chodnik przy krawedzi
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pobocza o szerokosci 0,75 m drogi gminnej — ograniczony od strony pobocza
kraweznikiem betonowym natomiast z przeciwleglej strony — obrzezem betonowym.

Trase chodnika poprowadzono w odcinkach prosto i krzywoliniowych — przyjete
zwroty osi trasy wyznaczaj przebieg chodnika w dostosowaniu do istniejgcych tukow
kolowych jezdni drogi gminnej - co uwidoczniono w czgsci graficznej projektu, gdzie
podano parametry techniczne w/w odcinkow prosto i krzywoliniowych.

Szerokos¢ chodnika w ciagu pieszym przyjeto o wartosci 1,50 m.

Szeroko$é istniejacych zjazdow w ciagu jezdnym o wartosciach zmiennych —
dostosowanych do szerokosci istniejacych bram wjazdowych na posesje przylegle - z
wyokragleniem zataman lukami kofowymi o promieniach podanych na planie syt.-wys.
PZT —i skosami 1 : 1 — uwidoczniono w projekcie zagospodarowania terenu
opracowania.

Catkowita dlugo$é chodnika — tak w ciagu pieszym jak rowniez w ciggu jezdnym
(zjazdy) wynosi 625,00 m.

Przyjete jw. parametry techniczne chodnika wyznaczone zostaly istniejacymi
uwarunkowaniami terenowymi uwzgledniajac jednoczesnie specyfike rodzajowa ruchu
komunikacyjnego w strefie projektowanego chodnika.

Niwelete podluzna osi chodnika nawiazano do poziomow krawedzi istniejacej
nawierzchni drogi gminnej, poziomow otaczajacego terenu, dazac do stworzenia
wiaéciwych warunkéw odwodnienia tak nawierzchni chodnika jak i terenu otaczajacego.

Spadek podluzny chodnika - wyznaczony spadkami krawedzi nawierzchni drogi
gminnej jak i plaszczyzn terenu istniejacego objetego opracowaniem projektowanej trasy
chodnika - zawiera si¢ w granicach od 0,10 — 1,38 %.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika zaprojektowano jako jednostronny w
kierunku istniejacego pobocza drogi gminnej - o wartosci 2,0 % - w sposob
uwidoczniony na planie projektu - z dowigzaniem do poziomow istniejacych utwardzen
W rejonie opracowania.

Przyjete rozwiazanie zapewni odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni
chodnika - w sposob oméwiony w dalszej czgsci opracowania.

7. CHODNIK
Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnig chodnika — wg nastepujacej konstrukeji:
71. chodnik w ciagu pieszym - przekrgj A-A

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej POLBRUK grubosci 6 cm o
spoinach wypelnionych piaskiem - na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm i
warstwie odsaczajacej z piasku o zmiennej grubosci (patrz profil podluzny chodnika).
Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ od strony jezdni i pobocza drogi gminnej —
kraweznikiem betonowym, natomiast od strony przeciwlegtej — obrzezem betonowym —
patrz przekroj konstrukcyjny A-A.

Polaczenia projektowanego chodnika z istniejacymi zj azdami na posesje projektuje si¢
wykonaé jako przejécia w poziomie jezdni zjazdu — w formie ramp o dtugosci L =2,00 m —
taczacych chodnik ze zjazdem — o spadku nie wigkszym jak 6 %.

Polaczenie projektowanego chodnika z jezdnia istniejacej drogi gminnej - w strefie
przejscia dla pieszych - projektuje si¢ wykona¢ jako przejscie w poziomie jezdni drogi — w
formie rampy o dlugosci L = 2,00 m — taczacej chodnik z w/w jezdnia — o spadku nie
wigkszym jak 6 %.
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8. KRAWEZNIK BETONOWY

Projektowana nawierzchnig chodnika od strony jezdni i pobocza - ograniczono
kraweznikiem betonowym o wym. 12/15x30 cm - ustawionym na podsypce cementowo
piaskowej grub. 5 cm i tawie z betonu B-10 z oporem - z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa.

9. OBRZEZE BETONOWE

Projektowang nawierzchnig chodnika od strony potnocnej nalezy ujac
obrzezem betonowym o wym. 8x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo —
piaskowej grub. 3 cm.

10. ROBOTY ZIEMNE

Bilans mas ziemnych wyznaczono na podstawie wykonanych przekroi
poprzecznych i sporzadzonego analitycznego obliczenia objgtosci robét ziemnych
dotaczonego do egzemplarza archiwalnego opracowania.

Roboty ziemne sprowadzaja sig¢ do:

- zdjecia ziemi rolinnej z darnina, z powierzchni 980 m2, warstwa grub. 20 cm, w
ilosci 196 m3 - z wbudowaniem humusu w koficowej fazie robét w przylegty do
chodnika od strony poinocnej izolacyjny pas zieleni i skarpy stref nasypu,

- wykonania robét ziemnych w obrebie koryt drogowych pod projektowane
krawezniki w gruncie mineralnym - poprzez wbudowanie dowiezionego gruntu
mineralnego w przylegle nasypy drogowe;

- wykonania robot ziemnych w obrgbie istniejacego pobocza poprzez oczyszczenie,
$ciecie miejsc zawyzonych i zasypanie zaglebien, z wyrownaniem (plantowaniem)
powierzchni pobocza do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem
nadmiaru $cinki w odklad..

Projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie i recznie projektowane roboty ziemne - z
zastosowaniem samochodow do przewozu gruntu.

Roboty ziemne nalezy technologicznie wykona¢ w sposob nastgpujqcy:

Grunt roélinny
(rejon chodnika z krawegznikiem i obrzezem)

Przed przystapieniem do realizacji zasadniczych robot ziemnych - nalezy w
strefie lokalizacji chodnika z kraweznikiem i obrzezem - dokona¢ na poczatkowym
odcinku wycinki zywoptotu i dziko rosngcego zakrzaczenia — a nastgpnie na catym
odcinku wykoszenia roslinnosci i zdjecia ziemi roslinnej (humusu) z darning warstwg
grub. 20 cm w ilosci 196 m? - i jej zmagazynowania w miejscu sktadowania
wyznaczonym przez Inwestora.

Tenze materiat ziemny - w koncowej fazie robot - projektuje si¢ wbudowa¢ w
izolacyjny pas zieleni chodnika i skarpy stref nasypu - przylegte od strony pétnocnej do
projektowanego chodnika - w ilosci 102 m?®.

Izolacyjne pasy zieleni jak i skarpy projektuje si¢ obsia¢ nasionami traw z
zastosowaniem nawozenia gruntu.

Nadmiar gruntu roslinnego w ilosci 94 m® projektuje si¢ wywies¢ samochodami w
odkiad — w miejsce wskazane przez Inwestora badz zagospodarowac lokalnie w sposob
uzgodniony z Inwestorem.
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Grunt mineralny
(rejon chodnika z kraweznikiem i obrzezem)

W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ wiasciwe roboty ziemne W gruncie
mineralnym na trasie chodnika - w sposob reczny i mechaniczny, z zastosowaniem
samochod6w do wywozu i dowozu gruntu.

Roboty ziemne w obrebie koryta drogowego pod projektowane krawezniki w
gruncie mineralnym — nalezy wykona¢ technologicznie w sposob jw. - w ilosci 80 m* z
whudowaniem czeséci gruntu w ilosci 70 m® w przylegle nasypy drogowe - i wywozem
nadmiaru gruntu w iloéci 10 m* samochodami w odkiad — w miejsce wskazane przez
Inwestora badz zagospodarowa¢ lokalnie w sposob uzgodniony z Inwestorem.

Nastepnie - przed wykonaniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni -

przygotowane koryta ziemne o gigbokosci 20 cm ponizej terenu istniejacego (po zdjeciu
warstwy humusu jw.) - do spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika
(gleboko$¢ zmienna patrz profil podiuzny) - nalezy wypelni¢ gruntem mineralnym
dowiezionym z zewnatrz w ilosci 216 m’® - wyprofilowaé, wyrownac i zaggscic.

Niedobor gruntu jw. projektuje si¢ uzupetni¢ przez dowéz piasku z rezerwy
terenowej wskazanej przez Inwestora.

ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni chodnika zaprojektowano jako powierzchniowe - poprzez
spadki podiuzne i poprzeczne niwelety — z wyprowadzeniem wod opadowych :

- w rejon istniejacego od strony poludniowe) chodnika — pobocza drogi gminnej;

- w rejon projektowanego od strony pdnocnej chodnika pobocza tegoz ciagu pieszego
jako izolacyjnego pasa zieleni przyleglego do chodnika — nizej poloZzonego,
niezabudowanego;

Projektowany do wykonania obecnie system odwodnieniowy obiektu drogowego
jest uwarunkowany w swym rozwigzaniu istniejacymi aktualnie ograniczeniami
szerokosci pasa drogowego jak rowniez istniejaca konfiguracja terenu istniejacego trasy
chodnika — wyniesionego wysokosciowo ponad tereny przylegie — co nie stwarza
konieczno$ci wprowadzenia rowdw przydroznych — umozliwiajac jednoczesnie splyw
wéd opadowych sklonem ptaszczyzn terenowych korpusu drogowego — na tereny nizej
potozone.

CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Z projektowanej czesci pieszej chodnika korzystaé beda mieszkaficy poses)i
przyleglych natomiast z przyleglych istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych -
korzystaé beda samochody osobowe, dostawcze i ciezarowe mieszkancoOw wsi.

Dla takiego wiasnie obciazenia ruchem zaprojektowano nawierzchnig
projektowanego chodnika i zjazdéw - odnoszac jej parametry do kategorii ruchu pn.
"Nawierzchnie przeznaczone do postoju pojazdow i jezdni manewrowej" wyznaczonej
przez Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. - ogloszonym w Dz. U. Nr43 z 14.05.1999 1.

ORGANIZACJA RUCHU.
W chwili obecnej w rejonie przyleglym do terenu opracowania istnieje

oznakowanie poziome drog i ulic przylegtych.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza w tym zakresie zadnych zmian.
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Uklad projektowanego chodnika - uwarunkowany specyfika warunkow
funkcjonowania obiektu — winien by¢ podporzadkowany istniejacej sieci przylegtych
ciagéw komunikacyjnych organizujacych ruch pojazdow stosownie do obowiazujacych
przepiso6w o ruchu drogowym.

W strefie projektowanego przejscia dla pieszych — oznakowanego znakiem
poziomym P-10 , Przejscie dla pieszych” — usytuowanego zgodnie z ustaleniami PZT —
zaprojektowano ustawienie znaku pionowego D-6 ,miejsce przejécia dla pieszych” — z
obu stron w/w przejscia.

14. PORECZE OCHRONNE

Na poczatkowym odcinku trasy chodnika w HKT 1 + 89,50 — w miejscu
wskazanym na planie zagospodarowania terenu - pas pieszy chodnika ograniczono od
strony potnocnej - urzadzeniem zabezpieczajacym ruch pieszy - projektujac demontaz a
nastepnie przeniesienie i montaz w strefie pasa izolacyjnego zieleni chodnika — istniejacej
porgczy ochronnej U-10 a — ze statych elementow stalowych.

Obecne usytuowanie poreczy koliduje z projektowang trasa chodnika.
Tak wysokosé tegoz ogrodzenia jak i rozstaw shupkow — pozostawia sig bez zmian.

Istniejaca konstrukcja jest wykonana z rur stalowych — pochwyt z rur
$rednicy 80 mm, przeciag z rur $rednicy 60 (50) mm.

Zastosowac barwy poreczy:
- pochwyt i przeciag porgczy — z6lta,
Lokalizacja poreczy pokazana zostata w czgsci graficznej opracowania.

15. STAN TERENOWO-PRAWNY

Roboty drogowe budowy chodnika realizowane beda na dziatkach

- stanowiacych pas drogowy przyleglej drogi gminnej - bedacy wiasnosciag Gminy Chetmza
jak rowniez na dziatkach stanowiacych wlasnos¢ prywatng usytuowana na terenie gminy
Chelmza i miasta Chetmza.
Wykaz dziatek nr
195 — Gmina Chelmza — wiasciciel
218/2, 202/2 — Ruta Stefan i Daniela — wlasciciel — zam. Konczewice 85
201/3, 200/2 — Wieczorkowski Zbigniew zam. Wroctawki 18/17 i z. Iwona zam. Kornatowo
199/1 — Szulc Michat — wlasciciel — zam. Chelmza
198/1 — Chojnacka Bogumita — wlasciciel — adres w ustalaniu
197/1 — Spiker Marta i Ryszard — wiasciciel - zam. Koficzewice 82
196/3 — Maciejewska Elzbieta — wlasciciel - zam. Konczewice 91
4/5 — Miasto Chetmza — wiasciciel w ustalaniu.

Powyzsze informacje zaczerpnigto z dokumentu p.n. "Wypis z rejestru gruntow"
bedacego w posiadaniu Inwestora — Gminy Cheimza.

16. NAWIAZANIE ROBOT.

W celu prawidlowego wysokosciowego wykonania nawierzchni chodnika jak 1
robot ziemnych — przed ich realizacja nalezy skontaktowaé sie z wlasciwg jednostka
geodezyjna, ktora poda wysoko$¢ repera sieci pafistwowej, do ktorego nalezy dowigzac
projektowane poziomy.

Projektowane wysokosci nalezy powigza¢ z istniejacymi niwelacyjnie.
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17. INFORMACIJA BIOZ.
17.1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

W obrebie projektowanego obiektu budowlanego jw. objetego
opracowaniem — istnieje obszar terenu z wyznaczong funkcjg komunikacyjng dla obstugi
ruchu pieszego.

Na tenze projektowany obiekt budowlany sklada sig pas pieszy chodnika z istniejacymi
zjazdami.

17.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren budowy, ktory zostanie przekazany wykonawcy pod zagospodarowanie
placu budowy i realizacj¢ projektowanych robét drogowych - okresiono na planie
projektu zagospodarowania terenu - dotaczonego do opracowania branzy drogowej.

Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -
zwiazanych z realizacjg poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu - nalezy:

- teren budowy oznaczy¢ tablica informacyjna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa budowlanego - oraz tablica ostrzegawcza "Teren budowy - wstep wzbroniony”.
Tablice nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych;

- drogi transportu wewngtrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej
badz utwardzonej tymczasowo jak rowniez wyznaczone drogi transportu Zewngtrznego
przylegte do terenu robét i umozliwiajace objazd placu budowy dotychczasowym
uzytkownikom drogi gminnej - nalezy utrzymywac we whasciwym stanie technicznym.
Szerokos¢ drog - dostosowaé do potrzeb realizacyjnych,

- ciagi piesze nalezy wydzieli¢ od drog transportowych i w razie koniecznoscei -
utwardzi¢ tymczasowo,

Szeroko$é ciagoéw pieszych dostosowa¢ do potrzeb realizacyjnych.

- skladowiska materialéw sypkich nalezy wykonaé w sposob zabezpieczajacy przed ich
obsuwaniem.

Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowac w poblizu placu budowy - w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzy¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami
szatni, socjalnymi i magazynowymi na sprzet drobny i Sredni, narzedzia i materiaty
drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacj¢ sucha - tymczasowa.

17.3. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagrozenia i $rodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

173.1. Roboty ziemne

Nalezy przestrzegaé ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w
zakresie technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzgtu mechanicznego.
- wykopy wykonywa¢ przyjetym sprzgtem mechanicznym i recznie;
- nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy;
- zasypki wykonywac¢ przyjetym sprzgtem mechanicznym;
- do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowyladowcze,
- dla wykopow o glebokosciach ponad 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscie dla
pracujacych a odleglos¢ migdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac 20 m;
- wykopy o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej od 1 m odpowiednio
zabezpieczy¢ umocnieniami oraz oznakowac;
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ruch érodkéow transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu
gruntu,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprz¢tem mechanicznym wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna;

przy pracach koparka nie dopuszcza¢ do tworzenia sig nawisOw a sprzet powinien by¢
ustawiony w odlegloéci min. 0,6 m poza klinem odiamu gruntu;

wyladowywanie urobku z fyzki koparki nad skrzynia $rodka transportowego powinno
nastapi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wigkszej niz
0,5m,

nie sktadowaé urobku i materiatow w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu lub w granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie s3 umocnione;
nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami
nachylenia skarp, w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok
naturalny gruntu;

zachowaé projektowane spadki terenu umozliwiajace odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu;

nalezy likwidowa¢ naruszona strukturg gruntu skarp;

sprawdzaé po deszczu, mrozie i kazdej diuzszej przerwie w pracy - stan skarp.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od
istniejacych urzadzefi podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w
szczegolnosci zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu stanowiskowego z zakresu BHP.

1732 Sktadowanie materialow

Sktadowiska materiatow winny byé wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoécig zsunigcia.

Opieranie skladowanych materiatow o ploty, stupy linii energetycznych 1
telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatow odlegltos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzen i zabudowarn,

5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawic¢ przejscia o
szerokosci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkow transportowych.

Materialy sktadowa¢ w miejscach wyréwnanych.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowiazany jest opusci¢ kabing.
Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n
lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow niz:

2,0 m od linii N/N;

5,0 m od linii W/N do 15 kV;

10,0 m od linii W/N do 30 kV;

15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

17.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Instruktazu ogélnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikow z

oceng ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednia

adnotacja w ksigzce BHP.
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Dokumentacja budowy winna znajdowac si¢ u kierownika budowy - w tym takze
instrukcja bezpiecznej pracy dla poszczegélnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajduja si¢ takze przy sprzgcie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i
robocza - zgodnie z obowiazujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej
zaleznej od rodzaju wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medycznej.
Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny,
leki, srodki opatrunkowe itp.
W widocznym miejscu nalezy umiescié instrukcj¢ udzielania pierwszej pomocy
medycznej.
Obstuga punktu medycznego winni zajaé si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania
pomocy medycznej.
Ich dane winny byé umieszczone na tablicy informacyjnej.

18. UWAGI KONCOWE.

Cato$é robét nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”, obowiazujacymi normami PN-81/B-03020 i
PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
zniszczeniem jak rowniez w celu wiasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzic
wykopami kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizuja urzadzenia w terenie.

Wizelkie roznice stanu istniejacego od projektowanego nalezy bezposrednio
korygowaé w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot — zglosi¢ do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwiazan nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych.

W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenu — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach
branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji wlasciwych
robét drogowych, przestrzegajac wytycznych wykonawczych —w porozumieniu z
nadzorem technicznym Inwestora robot.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 113);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. 2004 r. ar 202,
poz. 2072);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pozZn. zm.),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o
drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12. 10.2002r.) w

sprawie znakow i sygnatow drogowych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. r 177, poz. 1729) w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem,

Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z
dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 zdn. 9.03.1994 r.) — Zatacznik nr 1
Instrukcja o znakach drogowych pionowych”;

Wytycznych projektowania drég - wydanych przez Generalng Dyrekcjg Drog
Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z pozn. zm.).
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