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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST01
Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI
SKĄPE POPRZEZ BUDOWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY, działka nr 243, miejscowość
Skąpe, Gmina Chełmża.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi oraz stanowią integralną część
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i należy je
stosować podczas realizacji robót objętych kontraktem zgodnie z opisami robót
wyszczególnionych w poszczególnych projektach.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć :
taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć :
budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb  mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć :
każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod



maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć :
niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć :
wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć :
budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć :
wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć :
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć :
przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć :
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za rządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć :
decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć :
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć :
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć :
teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć :
pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć :
organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć :
wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć :
organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć :
teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć :
kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć :
drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć :
dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć :
 akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć :
laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć :
wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć :



zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć :
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć :
uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć :
roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć :
część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć :
ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć :
grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV



do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie
prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisów i norm od tych
wymienionych w poszczególnych ST należy o tym fakcie powiadomić Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosować je zamiennie.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik
budowy oraz dokumentację projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku  rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby



personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty
dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.
2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
dokumentacji projektowej i ST.
2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,
chyba Że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.



Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZĘT
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu



pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający może zażądać od wykonawcy zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:
- projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projektu organizacji budowy,
- projektu technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakości, w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub:
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,



- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto
je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.8.1 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót).
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŻenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje :
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) ewentualnych opłat z tytułu dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.).



– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŻarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia i przepisy
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
– Wszystkie nie wymienione powyżej ustawy, rozporządzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje i aktualizacje, dotyczące zakresu robót, opublikowane przed realizacją kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02
Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania: „ZAGOSPODAROWANIE
TERENU W MIEJSCOWOŚCI SKĄPE POPRZEZ BUDOWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY,
działka nr 243, miejscowość Skąpe, Gmina Chełmża.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą
zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy.

- zdjęcie warstwy humusu
- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste
- wypełnienie przestrzeni między ścianami pogrążonymi w gruncie a wykopem
lessem lub gliną
i ubicie w celu ograniczenia dopływu wód opadowych pod fundamenty,
- zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi
- warstwy podbudowy pod posadzki – zagęszczony piasek stabilizowany
cementem.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi
w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Określenia dodatkowe:
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca
obciążenia od środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym.
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót
ziemnych, lecz w obrębie pasa robót drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót.
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i
eksploatację budowli.
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o
kształcie i nachyleniu dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

Gdzie
Is = pd/pds



pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m )
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru:

Io=E2/E1

gdzie

E1-moduł odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obciążeniu  badanej
warstwy  zgodnie  z  PN-S- 02205,
E2-moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  po  powtórnym  obciążeniu  badanej
warstwy  zgodnie z PN-S-02205.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie
się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania.

2. Materiały
Grunty   uzyskane   przy   wykonywaniu   wykopów   powinny   być   przez
Wykonawcę   wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z
wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie



parametry) należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych
zagęszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement
Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały:
Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą
Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Klasa cementuLp. Właściwości
32,
51 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:

- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej niż:

32,
5

3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60
12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10

2.3. Piasek
Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w
tablicy 3. Kruszywo   można   uznać   za   przydatne   do   stabilizacji   cementem
wtedy,   gdy   wyniki   badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na
ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z
wymaganiami normowymi.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Uziarnienie
a) a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niż:

b) b) ziarn przechodzących przez sito 0,075
mm, %, nie więcej niż:

30

15

PN-B-06714-15
[4]



2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa PN-B-06714-26

[5]
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej

niż: 0,5 PN-B-06714-12
[3]

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
%, poniżej: 1 PN-B-06714-28

[6]

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do   wykonania   warstwy   nie  jest  wbudowane
bezpośrednio   po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego
okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych
rodzajów kruszyw.
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda
pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą
wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3
Do wykonania robót ziemnych należy stosować:

- równiarki,
- spycharki,
- łopaty,  szpadle  i inny  sprzęt  do  ręcznego  wykonywania  robót  ziemnych -  w
miejscach,  gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest
możliwe,
- koparki  i  samochody   samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt powinien być dostosowany
do warunków robót. Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do
kategorii gruntu   (materiału),   jego   objętości,   technologii   odspajania   i   załadunku
oraz   odległości   transportu. Wydajność  środków  transportu  powinna  być  dostosowana
do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być
podstawą  roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.



5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z
danymi projektu technicznego
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie
odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę
do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w
trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. Dokumentacja
geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie

rozpoczynania budowy, przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowie.
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
fundamentowych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do
dokumentacji powykonawczej.
5.3. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa   humusu   powinna   być   zdjęta   z   przeznaczeniem   do   późniejszego   użycia
przy, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.
Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosow aniem  równiarek  lub  spycharek.  W
wyjątkowych sytuacjach,   gdy   zastosowanie   maszyn   nie   jest   wystarczające   dla
prawidłowego   wykonania   robót, względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa
robót  (zmienna  grubość  warstwy   humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo
stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego obszaru robót ziemnych oraz
w innych miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.
Grubość  zdejmowanej  warstwy  humusu  (zależna  od  głębokości  jego  zalegania,  wysokości
nasypu, potrzeb   jego   wykorzystania   na   budowie   itp.)   powinna   być   zgodna   z
ustaleniami   Dokumentacji Projektowej,  ST  lub  wskazana  przez  Kierownika  Projektu,
według  faktycznego  stanu  występowania.
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze
zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym.
5.4. Wykonanie wykopów
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od
wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów
mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu projektowanego posadowienia
obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część wykopu należy wykonać
ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich



robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność
za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam
budowlami.
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podzei mne
nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać,
powiadomić o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić dopiero po
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi
urządzeniami. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca
wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
dokładności robót.
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub
wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania
fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności
wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia.
5.4.1. Wymiary wykopów w planie
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W
przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi
pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie
mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie
mniej niż 0,80 m.
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji
rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów
układanych w wykopie.
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony,
w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony.
5.4.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m
wyższego niż poziom posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć ręcznie, tak
aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony należy usunąć i zastąpić
betonem B10.
5.5. Tolerancje wykonania wykopów
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością 5 cm, z
uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej.
5.6. Wykonywanie wykopów
5.6.1.Wykonywanie robót ręcznie

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:
- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,
- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na
którym nie dozwolone jest urządzania wszelkich składowisk i dróg
komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać
co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu,
- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co
najmniej 1.5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się
mas ziemnych,
- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg)
stan skarp nasypów
i wykopów.



5.6.2.Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań
dla ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione
wymagania dodatkowe:
- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,
roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając
do powstawania nierówności,
- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,
rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego
uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do
wykonania wykopu, zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu
nim w wykopie podstropowym.
5.7. Zasady wykonania nasypów, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektor Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
W przypadku sytuowania fundamentów bezpośrednio na nośnym gruncie
rodzimym należy pod fundamentami wykonać „poduszkę” z betonu B10 o gr.
min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spełniać minimalne wymagania: Is>0,97 i
E2>60MPa. Parametry należy sprawdzić na budowie bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót.
W przypadku parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego nie spełniających
powyższych wymagań należy zastosować wszelkie rozwiązania technologiczne
w celu osiągnięcia powyższych parametrów (zagęszczanie, stabilizacja, itp.).
Warstwy podbudowy pod posadzką :

- piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubość
warstwy 20 cm
- płyta żelbetowa zbrojona siatką fi 6 mm, grubość warstwy 15cm,
- izolacje.

Grubości   poszczególnych   warstw   powinny   być   zgodne   z   wymogam i
normowymi oraz dostosowane do możliwości technologicznych. Należy
doświadczalnie określić sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie
następuje dalsze zwiększenie zagęszczenia. Bezwzględnie należy dotrzymać
parametrów opisanych w projekcie. Badania kontrolne zagęszczenia wykonać
poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły odkształcenia podłoża zgodnie z
PN-S-02205;1998.
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów
organicznych, humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. Dno wykopów
chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia
gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest
pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń,
wykop denny należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki
(rząpia). W żadnym wypadku nie należy dopuścić do stagnowania wód w
obszarze wykopu. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego



sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i
zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami)
lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i
wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być
przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne
będzie stwierdzenie czystości dna. Każda warstwa gruntu powinna być
zagęszczana mechanicznie.
W  okolicach  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  grunt  powinien  być
zagęszczany  ręcznie. Zagęszczanie   gruntu   powinno   odbywać   się   przy
jednoczesnej,   stałej   kontroli   laboratoryjnej,   do naturalnego stopnia
zagęszczenia gruntu. Wykopy  przy  ścianach  obiektów  kubaturowych  z agęszczać
warstwami,  co  20  cm  stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót
ziemnych.
Tyczenie   obrysu   wykopu   powinno   być   wykonane   z   dokładnością   do   +/ -
5 cm.   dla   wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
5.9. Odwodnienie robót ziemnych
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający
prawidłowe odwodnienie.
Jeśli  na  skutek  zaniedbania Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,   które
spowoduje  ich  długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia
tych gruntów i zastąpienia   ich   gruntami przydatnymi  na  własny  koszt  bez
jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te czynności,
jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu  ziemnego polega  na kontroli  zgodności  z
wymaganiami specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działk i należy wykonać
drenaż. W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża
gruntów organicznych, humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym.
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego
nawilgocenia gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie.



W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń,
wykop denny należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki
(rząpia). W żadnym wypadku nie należy dopuścić do stagnowania wód w
obszarze wykopu.

6.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 6. Kontrola   wykonania   wykopów   polega   na   sprawdzeniu
zgodności   z wymaganiami   określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
-  sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
-  zapewnienie stateczności skarp,
-  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z
warunkami określonymi

w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w
formie protokołów odbioru robót lub wpisów
do dziennika budowy.
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie  wszystkich  badań  materiałów  i  jakości  robót  związanych  z
budową  należy  do Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego
wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
6.1.2 Badanie gruntów
Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań
gruntu. Laboratorium to powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej
następujących badań:
- analiz makroskopowych,
- wilgotności gruntu,
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie
Proctora),
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zagęszczenia gruntu.
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy
przeprowadzać metodą płyty, a pozostałe metodą Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół
i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez
osobę uprawnioną oraz zgodne z normami państwowymi.
6.2. Sprawdzenie wykonania robót
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle
ziemną.
Sprawdzenia robót należy dokonać wg następujących zasad:
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem,



- lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i
pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie,
- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i
szablonem z poziomnicą co najmniej w 3 miejscach na całej długości w
przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku
wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inżynierskiego.
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej
nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych,
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian
wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń
podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w
ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy,
stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu.
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do
skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony
przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w
dzienniku budowy wraz z ich oceną.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i
prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym.
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których
późniejszy dostęp będzie niemożliwy.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 7. Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr
sześcienny).
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robót.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, dały wyniki pozytywne.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i



badania,
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem,
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126) z późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03
Kod CPV 45262310-7

ROBOTY ZBROJENIOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych
wykonywanych na mokro dla zadania: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W
MIEJSCOWOŚCI SKĄPE POPRZEZ BUDOWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY, działka nr 243,
miejscowość Skąpe, Gmina Chełmża.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy  i kontraktowy
przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu
zbrojenia elementów monolitycznych: stóp fundamentowych. Rob oty, których
dotyczy   szczegółowa   specyfikacja   obejmują   wszystkie czynności  związane
z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w OST
„Warunki ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg.
dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AIIIN (RB500W); średnice
jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego
tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek
dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być
przymocowane do prętów.

3. Sprzęt



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w
konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki,
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt
ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom
normy  PN  91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją
projektową.
5.2 Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej
5.2.1.Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich
czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia
stali na budowie do jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami
rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej
wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża
się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.
5.2.2.Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii p rostej nie
powinna przekraczać 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą
kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.
5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością
do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy
ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od
wielkości i ilości odgięć. Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o
dany kąt podaje poniższa tabela.



Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany
kąt

Kąt
odgięciam

m
4
5

9
0

13
5

18
08 - 1.

0
1.
0

1.
01

0
0.
5

1.
0

1.
0

1.
51

2
0.
5

1.
0

1.
0

1.
51

4
0.
5

1.
5

1.
5

2.
01

6
0.
5

1.
5

1.
5

2.
52

0
1.
0

1.
5

2.
0

3.
02

2
1.
0

2.
0

3.
0

4.
02

5
1.
5

2.
5

3.
5

4.
53

0
2.
5

3.
5

5.
0

6.
03

2
3.
0

4.
0

6.
0

7.
0

5.2.4.Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu
haków zbrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia

Haki półokrągłe, haki proste,
pętle

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane

Średnica prętów Minimalne otulenie betonem
prostopadłe do płaszczyzny zagięciaRodzaj prętów

Ø < 20mm Ø  20mm
> 100 mm

oraz
> 7Ø

> 50 mm oraz
> 3Ø

50 mm oraz
3Ø

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø

Pręty żebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić uwagę
przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogólne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal  pawalną.  Wymaga się następującej
klasy stali : A-IIIN. Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje



wykonane z betonu. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub
innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali
która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej
się rdzy. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż
przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego
elementu.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i
względem deskowania nie może ulec zmianie.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez
jednorodny beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez
Kierownika Projektu i odbiór wpisany do dziennika budowy. Układanie zbrojenia
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie
mieszanki betonowej bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych
warunków przyczepności zbrojenia do betonu. Odległości poziome i pionowe sI
mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami prętów
powinny być nie mniejsze niż:

sI Ø
sI 20mm
sI dg + 5 mm

gdzie :
Ø – średnica pręta
dg – maksymalny wybór kruszywa

Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż:
sI
sI
sI

Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk.
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a
przestrzeń między prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do
wprowadzenia wibratora wgłębnego. Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w
przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm 120mm
dla h 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie
większy niż 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie prętów zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jeżeli projekt nie mówi inaczej.
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i
zbrojeniem należy ustalać odpowiednio do średnicy pręta i warunków
środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna zapewniać bezpieczne
przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę



przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić
co najmniej:

c Ø lub Øn
c dg + 5 mm

gdzie :
Ø – średnica pręta
Øn – średnica wiązki prętów
dg – maksymalny wybór kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia,
włączając pręty rozdzielcze i
strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-
B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości
betonu

Klasa środowiska 1 2
a

2
b

3 i 4 5
a

5
b

5
cMinimalna

grubość otulenia
[mm]

1
5

2
0

2
5

4
0

2
5

3
0

4
0

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawartość
cementu [kg/m3] 26

0
28
0

28
0

30
0

28
0

30
0

300

Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych
lecz do wartości nie niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1.
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia
powinna wynosić co najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż
40mm.
5.3.2.Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń
prętów:
- połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych połączenie

nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
- połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, połączenie

zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
- połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem

elektrycznym,
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny
znajdować się w miejscu znacznych naprężeń.
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do
powierzchni zewnętrznej elementu.
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie



zbrojenie poprzeczne. Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169
(wg PN-B-03264)

ls = lb,net
1

ls,min
Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264

ls,min 0,3
a 1 lb 200

mm
gdzie:
lb,net - wymagana
długość zakotwienia lb -
podstawowa długość
zakotwienia: Minimalna
długość kotwienia:

- dla prętów rozciąganych lb,min 0,3 lb 10Ø lub 100 mm
- dla prętów ściskanych lb,min 0,6 lb 10Ø lub 100 mm

a = 1 - dla prętów prostych
a = 0,7 - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub

pętli grubość otulenia betonem w kierunku prostopadłym do
płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø

1 = 1 - w strefie ściskanej
1 = 1 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej

niż 30% prętów lub
odstęp między prętami a 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi
przekroju b 5 Ø

1 = 1,4 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej
niż 30% prętów lub odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość
zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø

1 = 2,0 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest
więcej niż 30% prętów i równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub
odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub
łączyć  tzw.  słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5
mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania
prętów narożnych ze strzemionami.

6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola   jakości   robót   wykonania   zbrojenia   podlega   na   sprawdzeniu   zgodności
z   dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia,
gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:



- średnice użytych prętów
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego

- nie powinno przekraczać 3%
-  różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać 2 cm.
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny

przekraczać 1 cm a w innych elementach 0,5 cm
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie

mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż 5 cm
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez  tolerancji

ujemnych
- powiązanie    zbrojenia    w    sposób    stabilizujący    jego    położenie    w

czasie    betonowania    i zagęszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i
rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchyłkaCięcia prętów

(L – długość pręta wg projektu)
dla L < 6.0
m dla L >
6.0 m

20
mm
30
mm

Odgięcia   (odchylenia   w   stosunku   do
położenia określonego w projekcie)

dla L < 0.5 m
dla 0.5 m < L <

1.5 m dla L >
1.5 m

10
mm
15
mm
20
mm

Usytuowanie prętów otulenie
(zmniejszenie   wymiaru   w   stosunku   do
wymagań projektu)

< 5
mm

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą
grubością elementu)

dla h < 0.5 m
dla 0.5 m < h <

1.5 m dla h >
1.5 m

10
mm
15
mm
20
mm

odstępy pomiędzy sąsiednimi
równoległymi prętami (a–

jestodległością
projektowaną pomiędzy

powierzchniami przyległych prętów)

a < 0.05 m
a < 0.20
m a <
0.40 m a
> 0.40 m

5
mm
10
mm
20
mm
30
mm



odchylenia w relacji do grubości lub
szerokości w każdym punkcie zbrojenia
(b – oznacza całkowitą grubość lub
szerokość elementu)

b < 0.25 m.
b < 0.50
m. b <
1.5 m. b
> 1.5 m.

10
mm
15
mm
20
mm
30
mm

7. Obmiar robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową
(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów,
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót  podano w Ogólnej Spe cyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiór końcowy  odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakończenia    robót    zbrojarskich    i    pisemnego
zezwolenia    Inspektora    nadzoru    na    rozpoczęcie betonowania elem entów,
których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych
przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie następujących robót:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu

zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST,
- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących
własność Wykonawcy



i usunięcie ich poza teren budowy.

10. Przepisy związane, Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT -ISO 6935-
1:1991  Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe
wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty
żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
Dodatkowe  wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.
BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do
zbrojenia  betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04
Kod CPV 45262300-4

BETONOWANIE
beton konstrukcyjny B-20

1. Wstęp
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych
elementów dla zadania: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI SKĄPE
POPRZEZ BUDOWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY, działka nr 243, miejscowość Skąpe, Gmina
Chełmża.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych:
- stóp  fundamentowych – beton B20
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnychi ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego
masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek
masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG
w Mpa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość

(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normą PN-B-06250



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały
Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskania   i   składowania
podano   w  OST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie
normy.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi
odpowiadać PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705. Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem,
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające
cement przed zawilgoceniem izanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje kruszywa  muszą  być  na  placu  składo wym  oddzielnie
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełny m obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość
zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników
jej pełnych badań wg normy PN-B-06712.
2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.



2.3. Domieszki i dodatki do betonów
Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budo wlanej
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek,
środków i dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować  zgodnie  z  zaleceniami laboratorium. Od
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę  jak  i  laboratorium  dokumentacji  potwierdzającej
zachowanie  wymaganych  parametrów  oraz pozostałych wymagań przez betony w któ rych
zastosowano domieszkę.
2.4. Beton
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B-30,
beton ław fundamentowych i ścian pogrążonych w gruncie szczelny B-30, B-25.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak,
aby  przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Roboty ciesielskie należy  wykonywać przy  użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego
zzałożoną technologią.
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
betoniarek wolnospadowych).
Do   podawania   mieszanek   należy   stosować   pojemniki   lub   pompy   przystosowane   do
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.1. Deskowania
Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i
umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę
przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny
być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych tzw.  gruszek.  Ilość  „gruszek”  należy   dobrać  tak,  aby   zapewnić
wymaganą   szybkość  betonowania z uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu
twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku awarii samochodu.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy



do betonu lub innych środków zaakceptowan ych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. przy temp. +150C
- 70 min. przy temp. +200C
- 30 min. przy temp. +300C
4.2.1 Ogólne zasady transportu
Środki transportu mieszanki betonowej nie pow inny powodować :

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek
dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub
zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni
słonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami
technologicznymi.
Czas trwania  transportu,  dobór  środków  i  organizacja  powinny  zapewniać
dostarczenie  do  miejsca układania  mieszankę  betonową  o  takim  stopniu  ciekłości,
jaki  został  przyjęty  przy  ustalaniu  składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i
rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji  mieszanki  betonowej   badanej  po  transporcie
w  chwili  jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić  1cm przy
stosowaniu stożka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez
przeładunku;
- w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie
najmniejsza,
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny  zapewniać możliwość
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi siłą ludzką
Transport  mieszanki  betonowej  w  pojemnikach  samochodowyc h  (gruszkach)
mieszających  ją w czasie  jazdy  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  wyładunek
mieszanki  następował  bezpośrednio nad  miejscem  jej  ułożenia  lub -  jeżeli  jest  to
niemożliwe –  w   pobliżu  betonowanej  konstrukcji  lub jej elementu.
Opróżnianie  pojemnika  samochodowego  powinno  być  dokonywane  do  skrzyni,
jeżeli  dalszy  transport mieszanki  odbywa  się  pompami,  lub  bezpośrednio  do
pojemników  kołowych  (japonek),  za  pomocą których  mieszanka jest transportowana
na miejsce jej ułożenia.
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych
na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do
nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej
bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na
miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie
tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.
4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych
Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce
ułożenia nie  powinna  ulegać  segregacji  lub  ubytkowi  jej  części  składowych  i
powinna  być  w  konsystencji  co najmniej plastycznej.
Kąt  nachylenia  taśmy  przenośnika  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanych



w  tabl.  4.1.  Kąty nachylenia  przenośnika  większe,  niż  podane  w  tablicy,  są
dopuszczalne  po  uprzednim  sprawdzeniu doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy
przenośnika nie powinna być większa niż 1 m/s. Przenośnik powinien  być
wyposażony  w  urządzenia  do  równomiernego  wysypywania  mieszanki  betonowej
na taśmę  warstwą  o  grubości  zbliżonej  do  maksymalnie  dopuszczalnej  dla  danego
typu  przenośnika. Przenośnik   powinien   mieć   urządzenie   do zgarniania   zaprawy
i   zaczynu   z   taśmy   przy   jej   ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposób, aby
zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej
mieszanki betonowej. Układ przenośników taśmowych powinien być taki, aby :
ruch  taśm  przenośników  uzależnionych  od  siebie  odbywał  się  z  prędkością
różniącą  się  nie  więcej  niż 0,1 m/s, przy   większych  transportach  mieszanki
betonowej  istniała  możliwość  automatycznego zatrzymania całego układu
przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji, przeładowanie   mieszanki
z przenośnika centralnego na przenośniki   rozdzielcze było dokonywane ruchomymi
zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon
przenośników centralnych.
Tablica 4.1 Nachylenie taśmy przenośnika przy transporcie mieszanki betonowej

Największy kąt nachylenia taśmy
przenośnika w

stopniac
h

Konsystencja
mieszanki betonowej Przy transporcie

mieszanki betonowej w
górę

Przy transporcie
mieszanki betonowej
w dół

Gęstoplastyczna
lub wilgotna 18 12

plastyczna 15 10

4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości
do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych il ościach mieszanki betonowej i
zapewnionej ciągłości betonowania.
Trasy  przewodów  do  transportu  mieszanki  betonowej  powinny  mieć  w  planie  i  w
profilu  pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być
szczelne.
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do
przygotowania mieszanki betonowej.
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące
powinno być zbadane na ciśnienie hydrauliczne.
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane
na podstawie próbnych przepompowań.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy
zwilżyć wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez mezaprawę cementowo-
wapienną.
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej
dłużej niż 1/2 godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub
przepłukany.
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z
resztek mieszanki betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w



inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia
wymagań podanych wyże,j powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji
producenta danego urządzenia.
4.2.5 Zalecana odległość przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków
transportowych zaleca się przyjmować następujące odległości :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze
normalneji konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa
się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych
wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie
transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
półciekłej bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 C.

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego
opisanym wyżej wymaganiom.

5. Wykonanie robót
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora,
powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera.
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno
być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na
niezależnej   wadze,   o większej dokładności.
Dla  wody  i  dodatków  dozwolone  jest  również  dozowanie  objętościowe.  Dozowanie
wody  winno  być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę
odpowiadającą warunkom  jednorodności,  o  których  była  mowa  powyżej.  Zarób
powinien  być  jednorodny.  Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie
maksymalnej szczelności po  zawibrowaniu bez  wy stawienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody   niż
przewidziano   w   recepturze   mieszanki.   Inżynier   może   zezwolić   na   stosowanie
środków napowietrzających,  plastyfikator6w ,  upłynniaczy  nawet,  jeśli  ich  zastosowanie
nie  było  przewidziane w projekcie.  Produkcja  betonu  i  betonowanie  powinny  zostać
przerwane,  gdy  temperatura  spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych,
lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków
betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe
wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej
temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy



betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie
większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym
wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w
odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących
zasad:
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
być taki jak
- w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; zawartość piasku zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaź nika C/W,
charakteryzującego mieszankę betonową należy  wyznaczyć  doświadczalnie.
Współczynnik ten wyznacza się  na podstawie uzyskanych  wytrzymałości  betonów
z  mieszanek  o  różnych  wartościach  wskaźnika  C/W -  mniejszym  i większym
od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych  materiałów.
Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3
dla B30.
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za
zgodą Inżyniera.
5.2. Beton zbrojony siatką stalową (płyty posadzkowe)
Płyta nośna posadzki powinna być zbrojona siatkami ze stali A-IIIN fi 6, o oczku
100x100 mm. Połączenia siatek na zakład wg wymogów normowych. Otulina dolna 5cm;
górna 2.5 cm.
5.3. Wykończenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte
po ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną
fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i
powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z
jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu,
zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i
osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Jeśli  Kontrakt  nie  przewiduje  inaczej,  wszystkie  połączenia  deskowania  dla
widocznych powierzchni betonowych    po    wykończeniu    powinny    mieć    regularny
wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii
ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne
powinny  występować  w  miejscach  przebiegu  tych  linii  (pionowych lub poziomych).
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie
wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie
są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykończeniowych opisanych poniżej.



Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak
podano w wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i
wystarczającym stwardnieniu betonu należyw celu zapobiegnięcia wycieku mleczka
cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową
tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni.
5.4. Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze
strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane
parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i
demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne,
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane.
Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im
nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i
możliwość ichusunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób,
aby ich część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co
najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z
wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze
strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość
tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych
belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem
masą  betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość
jakichkolwiek zniekształceń lub  odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona p rzez Inżyniera.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
który nie zabarwi ani nie zniszczy  powierzchni  betonu.  Natłuszczenie  należy
wykonać  po  zakończeniu  budowy  deskowań  lecz przed ułożeniem zbrojenia,
które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
środkiem.
Deskowania  nie  impregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową
powinny  być  obficie  zlewane wodą.
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona
prawidłowość  wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy



roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów
kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych
elementów ustalających położenie armatury itd.,

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i
ścian.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny
być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe,
należy je zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w
zagłębieniach  betonu  powinna  być usunięta.
5.5.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po
opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji
technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte
po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m.
Słupy o przekroju co najmniej 40 40 cm, lecz nie większym niż 80 80 cm, bez
krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie
większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub
ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z wysokości nie
przekraczającej 3,5 m.
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od
podanych wyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich
wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy
układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do
redukcji prędkości spadającej mieszanki.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu
następujących warunków ogólnych:
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i

rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny

być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie
świeżo ułożonej mieszanki,

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo
ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca



zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, .
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto
ułożone zbrojenie

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku robót,
w którym powinny być podane:
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych

fragmentów lub części budowli,
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowej,
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie,

a następnie wyniki i terminy badań,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków
atmosferycznych.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz.
Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w
granicach, które Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe
(drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z
betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą
cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz
rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie).
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z
zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników.
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone
przez Kierownika Projektu. Zabrania się wyał dunku mieszanki w jedną hałdę i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć
przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania
ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana
na zmiany robocze i w dni świąteczne.
5.5.2.Zagęszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka  betonowa  w  czasie  zagęszczani a  nie  powinna  ulegać
rozsegregowaniu,  a  ilość  powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie
powinna być większa od dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i
nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora
nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora.



Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25
długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być
zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm.
Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie
- 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość
posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu
typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju
mieszanki betonowej.
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, o dległości ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest  niedopuszczalne.
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:
a) wibratory   wgłębne   należy   stosować   do   mieszanki   betonowej   o   konsystencji
plastycznej i gęstoplastycznej;  wibratory  wgłębne  o  dużej mocy  (powyżej  1,47  kW)
należy  stosować  do  konstrukcji betonowych  i  konstrukcji  żelbetowych  o  niewielkim
procencie  zbrojenia  i  o  najmniejszym  wymiarze w jednym  kierunku  0,8  m;
wibratory   wgłębne  małej  mocy  (poniżej  1,47  kW)  należy   stosować  do konstrukcji
betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 -0,8 m,
b) wibratory   powierzchniowe   należy   stosować   do   konstrukcji   betonowych   lub
żelbetowych o najmniejszym   wymiarze   w   jednym   kierunku   0,8   m   i   o   rzadko
rozstawionym   zbrojeniu   oraz   do wibrowania   podłoży,   stropów,   płyt   itp.;
płaszczyzny   działania   wibratorów   powierzchniowych   na sąsiednich  stanowiskach
powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość około  20  cm;  grubość  warstwy betonu
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,
c) wibratory  prętowe  należy  stosować do konstrukcji żelbetowych o  bardzo  gęstym
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała
na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej
przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania
odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności
położenia elementów i montażu zbrojenia.
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce
prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.



5.5.3.Zalecenia dotyczące betonowania elementów
5.5.3.1. Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach
Słupy   wolno   stojące   lub   słupy   ram   powinny   być   betonowane   bez   przerw
roboczych,   odcinkami o wysokości  nie przekraczającej  5  m  przy  jednoczesnym
ciągłym  zagęszczaniu  mieszanki  betonowej wibratorami.   Zagęszczanie   mieszanki
betonowej   musi   następować   w   odcinkach   betonowania   nie dłuższych niż 1,5m.
Ściany  powinny  być  betonowane  bez  przerw  roboczych,  odcinkami  o  wysokości
nie  przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m.
Słupy - o  powierzchni  przekroju.  poniżej  0,16  m2  oraz  ściany  o  grubości  poniżej
15  cm,  jak  również o dowolnym  przekroju  z  krzyżującym  się  zbro jeniem  (np.
podciągi  oparte  na  słupach)  powinny  być betonowane odcinkami o wysokości nie
większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki
betonowej    za    pomocą    wibratorów    wgłębnych    i    przyczepnych    albo
ręcznie    przez sztychowanie.
Betonowanie  konstrukcji  ramowych  powinno  być  dokonywane  bez  przerw.  W
przypadku  konieczności wykonania przerwy  roboczej w tego rodzaju konstrukcjach
miejsce przerwania konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaga niami w p. 5.3
Dolna  część  słupa  lub  ściany  powinna  być  wypełniona  na  wysokość  15  cm
mieszanką  betonową przeznaczoną  do  betonowania  po  uprzednim  usunięciu
kruszywa  o  uziarnieniu  większym  niż  10  mm i o wytrzymałości na ściskanie nie
mniejszej niż przewidziana w projekcie.
5.5.3.2. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

 - przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o
grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za
pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,

 - w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy.

W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory
wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty
wibracyjne ). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno
być prowadzone całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzići wyregulować wszystkie elementy
kotwione w betonie.
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie
wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp.
powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów
przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.
5.5.4. Przerwy
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich
wymagań nie określono w taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie
pogarszać wyglądu konstrukcji.

- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o
ile Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukcji

- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej
jednej trzeciej części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie
przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,



- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę
roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się
płyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do
kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i
belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi
tych elementów, a w płytach i ścianach- do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie
przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w
zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę
warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w
zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości
cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura
powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być
dłuższy niż 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia
oraz uprzednio ułożonego betonu.
B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych
i szczelinach dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w
przerwie winny tworzyć ciągłą membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy
odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi
instrukcjami producenta.
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze
otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu - cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys
skurczowych ( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa
mrozoodporność i wodoszczelność).
Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się
równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu
5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z
Rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór
autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i
zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z



braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę
zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

5.8. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy  powierzchniowe  skurczowe  S,  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  pozostaje
zachowane  1  cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają:
 podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
 połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują, .jest nie
większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany.

6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne”
pkt 6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- Szalunków
- Zbrojenia
- Cementu i kruszyw do betonu
- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
- Dokładności prac wykończeniowych
- Pielęgnacji betonu.

6.1. Deskowania
Wymagania    szczegółowe    dotyczące    deskowań    należy   przyjmować    wg    PN -
63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle
związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i
betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji
betonowych i żelbetowych.
6.2. Wymagane właściwości betonu
6.2.1. Jakość betonów
Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić
jakość materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi:
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i
dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj
konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody
stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych
na próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.



Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania  po sprawdzeniu
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i
po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek
próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na
próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane
przez Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji,
celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych
zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie,
powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250
poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla
każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i
dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być
pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem
protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone
w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich
autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych
przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez
Inżyniera w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji
podanych przez Inżyniera.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako
poprawne pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, będzie odpowiadała klasie
betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być
poddane badaniom
w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla
każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu
przynajmniej 10%

próbek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i
rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać
badaniom w Laboratorium
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć
pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w



Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia
robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie
po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub
do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą
muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie   koszty   badań   laboratoryjnych   obciążają   wykonawcę.   Trwałość   betonów
określona   jest stałością  określonych  właściwości  w  obecności  czynników  wywołujących
degradację.  Próba  trwałości jest  wykonywana  przez  poddanie  próbek  100  cykli  zamrażania
i  rozmrażania.  Zmiany  właściwości
w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalność liniowa 2%
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z
uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania
pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia
się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu,
Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu,
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej
ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do
kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna,
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji
mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy
wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy
przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania
mieszanki nie powinna być większa niż:

1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,



2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i

wilgotnej.
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w
rzeczywistych lub
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej
urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o
wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej
mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza
się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5
Zawartość
powietrza

Beton narażony na
czynniki

atmosferyczne
3.5 do 5.5 3 do 5

[%]
Beton narażony na stały
dostęp

wody przed zamarzaniem
3.5 do 6.5 4 do 6

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
Ocenie  podlegają  wszystkie  wyniki  badania  wytrzymałości  na  ściskanie  Ri
próbek  pobranych z danej  partii  betonu  przy  stanowisku  betonowania.  Liczba
próbek  powinna  być  ustalona  w  planie kontroli jakości betonu, przy czym nie
może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1
próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby
próbek na partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się
losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S-06250. Część próbek powinna
dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy  w  okresie  wykonywania  obiektu  i  nie  rzadziej  niż
1  raz  na  5000m3   betonu.  Zaleca  się  badanie nasiąkliwości  na  próbkach
wyciętych  z  konstrukcji.  Oznaczanie  to  przeprowadza  się  co  najmniej  na  5
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowy wania, przygotowania i badania zgodnie z
normą PN-88/S-06250.
6.3.5.Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach



wykonanych w warunkach   laboratoryjnych   podczas   ustalani a   składu   mieszanki
betonowej   oraz   na   próbkach pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie
z  planem  kontroli,  lecz  co  najmniej  jeden  raz  w okresie betonowania obiektu i nie
rzadziej niż 1 raz na 5000m3  betonu. Zaleca się badani e na próbkach wyciętych z
konstrukcji.
Wymiary próbek oraz sposób ich  przechowywania,  przygotowania,  badania  zgodnie
z  normą PN-88/S-06250.
6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach
wykonanych w warunkach  laboratorynych  podczas  projektowania  składu  mieszanki
betonowej  oraz  na  próbkach pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  z
planem  kontroli,  nie  rzadziej  jednak  niż  1 raz  na  5000 m3  betonu. Wymiary
próbek oraz sposób ich  przechowywania,  przygotowania,  badania  zgodnie  z  normą
PN-88/S-
06250.

6.4. Dokumentacja badań
Dla  każdej  partii  betonu  powinno  być  wystawione  przez  producenta
zaświadczenie  o  jakości betonu.
Najdłuższy  okres na  wystawienie  zaświadczenia o  jakości nie  może być dłuższy  niż
3  miesiące, licząc od  daty  rozpoczęcia  produkcji  betonu  zaliczanego  do  danej
partii.  Zaświadczenie  o  jakości  powinno zawierać następujące dane merytory czne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek
stosowanych do badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość
użytych składników oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także
rzeczywiste  cechy  betonu  znajdującego  się w konstrukcji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badań
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych  powinny dotyczyć:
- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej
ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót
(odbiory częściowe}, a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór
końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze
szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle
odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”.
6.5.2. Badanie materiałów
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W



dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące.
pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom
laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.3.3. Badanie deskowań
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem
że pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością.
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym
powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania
robót betonowych.
6.3.4.Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementów oraz zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w
konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość
wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej
rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na
podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą
nieniszczących metod badań,
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia
izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby
łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż
5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie
więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju
danego elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od
wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od
podanych poniżej w tabeli.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i
żelbetowych

Odchylenia
Dopuszczalne odchyłki

[mm]



Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego
pochylenia
a.) na 1 m wysokości
b.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
c.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
słupów podtrzymujących stropy monolityczne
c.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
ślizgowym lub przestawnym

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu

5
20

15

1/500 wysokości
budowli, lecz nie
więcej niż 100mm6.3.6.Ocena wykonanych konstrukcji

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe
należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy
chociaż jedno z badań da wynik ujemny,  odbieraną  konstrukcję  bądź  określoną
jej  część  należy  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie   lub   zbrojenie   nie   przyjęte   w   wyniku   sprawdzenia   powinno
być   przedstawione   do ponownego   badania   po   wykonaniu   poprawek
mających   na   celu   doprowadzenie   deskowania   lub zbrojenia do wymagań
zgodnych z niniejszą Specyfikacją.
W przypadku stwierdzenia w czasie badań  konstrukcji   niezgodności   z
wymaganiami   podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub
części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami  projektu  i
niniejszych  warunków  należy  ustalić ,  czy  w  danym  przypadku  stwierdzone
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
Konstrukcja  lub  jej  część  zagrażająca  bezpieczeństwu  powinna  być  rozebrana,
ponownie  wykonana i przedstawiona do badań.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  m3   (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu –
ławy,  słupy,  belki  oraz 1 m2 (metr   kwadratowy)   konstrukcji   z   betonu –
płyty,   ściany.   Do   obliczenia   ilości  przedmiarowej przyjmuje się ilość
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków,
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm3

8.    Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, dały wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie następujących robót:



 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
 wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
 oczyszczenie deskowania,
 przygotowanie i transport mieszanki,
 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
 wykonanie przerw dylatacyjnych
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak

również osadzenie potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp.,
 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
  oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy,

materiałów rozbiórkowych,
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych

10. Przepisy związane Normy
PN-B-0110Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego użytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki  do  betonu,   zaprawy   i   zaczynu. Metody badań. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Oznaczenie  czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.
Oznaczenie  ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie
absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w
podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczenie  umownej
zawartości  suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki    do    betonu,    zaprawy    i    zaczynu.    Metody
badań.    Oznaczenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki  do  betonu,   zaprawy   i   zaczynu.  Metody   badań.
Beton   wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmid ta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i
żelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie    korozji    alkalicznej    betonu    przez    zastosowanie
dodatków mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 05
Kod CPV 45261100

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru elementów drewnianych konstrukcji dachu dla zadania:
„ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI SKĄPE POPRZEZ BUDOWĘ
MAŁEJ ARCHITEKTURY, działka nr 243, miejscowość Skąpe, Gmina Chełmża.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

a) Wykonaniem deskowania
b) Wykonaniem wzmocnień oraz wymiana elementów więźby dachowej

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.6. Dokumentacja wykonania
Dokumentacja wykonania stanowi część składową dokumentacji robót, zawierającej:
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia
na budowę,

 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z



dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92.
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

 dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 1994 r. – Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania szczegółowe drewna
Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków.
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków.
- Drewno klasy C-27.
- Wilgotność 10-15%.
- Krzywizna podłużna
- płaszczyzn : 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
- Wichrowatość 6% szerokości.
- Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.
- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
- Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
- Nieprostopadłość niedopuszczalna
2.2. Wymagania szczegółowe tarcicy
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
- dla łat o grubości do 50 mm:
_ w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
_ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
- dla łat o grubości powyżej 50 mm:
_ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
_ w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3mm i –2
mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –
2mm
2.2. Wymagania szczegółowe łączników
Gwoździe:



Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby:
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakrętki
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3. Zabezpieczenie elementów drewnianych
-Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć przeciwogniowo a także przed grzybami i
owadami zgodnie z zaleceniami projektu architektury.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
- Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
- Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji.  Odległość
składowanych elementów  od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
- Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających
przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.5. Badanie na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy

3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości,
- żurawiem do transportu pionowego materiałów,
- sprzętem pomocniczym.
Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy przy użyciu piły tarczowej sprawdzić, czy jest
sprawna. Należy sprawdzić śruby i nakrętki, uziemienie silnika, prawidłowe założenie
wszystkich osłon, stan smarowania.

4. TRANSPORT



Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”.
W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje należy zabezpieczyć w sposób
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych.
Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych
gabarytach i znacznej masie.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.1. Szczegółowe zasady wykonywania robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi i podanymi w
przedmiarach. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1
mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych
więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu
belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi

– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. Powierzchnia desek
powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.
5.2. Praca na wysokości
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to
zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy
bezpieczeństwa. Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach
wolno wykonywać wyłącznie końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- zgodność wykonania z projektem,
- stateczność układu,
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
- połączeń elementów,
- prawidłowość wykonania detali,
- ocenę estetyki wykonanych robót.



7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiaru są:
- 1m3 wykonanej więźby dachowej,
- 1 m2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki.
8.1. W zakresie wykonania konstrukcji z drewna

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową,
- wykonanie pomiarów sprawdzających wzorników (szablonów) konstrukcji,
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń z wymogami podanymi w

dokumentacji projektowej
- sprawdzenie wilgotności drewna
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych

elementów. Tolerancje i dopuszczalne odchyłki:
- długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna różnić się od

długości projektowanych o więcej niż 0,5mm,
- dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi:

+/- 2 cm w osiach rozstawu wiązarów
+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi

8.2.W zakresie zabezpieczenia drewna:
- wygląd zewnętrzny powłoki zabezpieczającej,
- każda wykonywana warstwa zabezpieczenia powinna być zabarwiona na inny

kolor, co umożliwi sprawdzenie ilości wykonanych warstw.
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie   i
potwierdzona odpowiednim protokołem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w
drewno. PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą
biologiczną. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności
złączy. PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne .
Ogólna zasada określenia nośności i odkształcalności.
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne –



Wymagania dotyczące gęstości drewna.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST06
Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
KRYCIE DACHU DACHÓWKĄ BITUMICZNĄ

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) ( są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi dla zadania: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI
SKĄPE POPRZEZ BUDOWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY, działka nr 243, miejscowość Skąpe,
Gmina Chełmża.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych z dachówki bitumicznej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku, wykonanie instalacji
odgromowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z ST i
poleceniami zamawiającego Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,



– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Gonty bitumiczne kształt prostokątny w kolorze czerwonym cieniowany wg PN - EN
544:2000
2.2.3 Papa asfaltowa podkładowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006
2.2.4 Tarcica obrzynana
2.2.5 Akcesoria dachowe płotki śniegowe ażurowe ławy kominiarskie itp.
Papa asfaltowa składa się z welonu szklanego, oksydowanej posypki mineralnej.
Wymagania wg normy jw. a w szczególności dotyczą:
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa

niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite  rozbarwienie;
6) reakcja na ogień - klasa E
2.2.7. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na każdej rolce papy   powinna być umieszczona nalepka z   podstawowymi danymi

określonymi w normie lub świadectwie.
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych
4) Rolki papy należy układać w stosy  w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
2.2.6. Gonty bitumiczne kształt prostokątny w kolorze czerwonym

Wymagania wg normy PN-EN 544:2000
Stabilność wymiarowa (szer/dług) 3mm
Całkowita ilość masy asfaltowej min 1300g/m2
gramatura osnowy min 100g/m2
siła zrywająca wzdłuz min 600N/50mm
spływność warstwy powierzchni górnej w 80 st C poniżej 2mm
przyczepnośc strata poniżej 1,2g
wytrzymałość na rozdieranie przez gwóżdż min100N
nasiąkliwośc poniżej 1%2.2.5

2.2.7. Przechowywanie i transport



1) Kartony winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
2) Na kartonie winna być nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie
3) Kartony przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i

działaniem promieni słonecznych
4) Dopuszczalna wysokość składania to 18 kartonów
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
odpowiadają wyrobom wymienionym w ST
są właściwie opakowane i oznakowane,
spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
2.2.8 Deski strugane kl II, tarcica iglasta PN--D-96000:1975 (PN-75/D-96000)

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi gwarantujące
wykonanie prac niepogarszających ich jakość.
Podstawowy sprzęt do układania pokrycia z gontów bitumicznych to:
mlotek, zszywacz, nóż do cięcia pasów, miara,sznurek wytyczający ,szpachla do nanoszenia
masy asfaltowej (ew. pistolet mechaniczny ciśnieniowy)

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany

w normach polskich oraz podane w pkt 2.2.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od
strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci
dachowej.



5.2 Kładzenie papy asfaltowej podkładowej
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi

w normie PN-80/B10240, z tym że:
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.
Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu,

a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.
Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i

zamocowane mechanicznie.
Szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.
Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte o 1/2 szerokości rolki. (0,50m)
W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.
Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż

18°C. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.
Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch
jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy
przestrzegać następujących zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę

papy od strony przekładki antyadhezyjnej.
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy

asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
5.2.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999
Pokrycie z jednej warstwy papy na podłożu z plyt OSB ma służyć jako podkład pod pokrycie z
gontów bitumicznych

Do pokrycia jednowarstwowego podkładowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego
krycia na tekturze wszystkich odmian

W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane
na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej.
Przy kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład. Szerokość zakładu
powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów.

Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu
przybijając do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu
tego pasma papy przy okapach z rynnami należy przykleić do pasa nadrynnowego

Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma
zachodził 10 cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy
gwoździami w odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w
odstępach 5÷10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować lepikiem.



Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości
10÷12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm .

Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia
należy obrobić paskiem papy. Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy
okapach, ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
5.3. Krycie dachówką bitumiczną
5.3.1. Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN

przystąpić do krycia po wykonaniu wszystkich robót budowlanych ( deski czolowe
szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obróbek blacharskich, a które mają styk z
dachówką zagruntować aby można do nich przykleić dachówki
nie należy zrywać folii znajdującej się od spodu
nie należy używać gontów z paczek o różnej dacie produkcji
używać gwoździ o średnicy min 3mm długość min 25 mm i średnicy główki min 8mm w
ilości 6 szt na 1 arkusz
Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej plaszczyźnie co gont.

wskazane jest podgrzewanie pasków asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu
większym jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, dodatkowo doklejać
punktowo klejem bitumicznym
przed położeniem należy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania gontów
W czasie wysokich temperatur nie wchodzić na pow. dachu pokrytego gontem
Pasy gontów  mocuje się za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. Linia wbijania
przebiega ok. 2,5 cm ponad górna linią wycięć występujących na paskach gontów. Zaleca się
mocowanie gontów za pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rzędy
należy układać tak aby było przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać od okapu
przykrywając pas okapowy. sąsiednie pasy układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi
nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. wokół kosza wykończonego blacha
pasy układa sie tak, aby zachodziły na blachę . Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza
się zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachówek zachodzące na kosz można
układać na przemian lub docinać z obu stron. . Kalenicę i grzbiety wykończyć akcesoriami
systemowymi  lub docinać z pasków dachówek i  wygiąć je do kształtu dachu Sposób
montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego producenta gdyż w
dużej mierze jest to warunek gwarancji Montaż gonta rozpoczyna się od tzw. pasa
startowego mocując go wycięciami do góry wzdłuż linii zagięcia okapowego pasa
nadrynnowego oraz w odległości ok 2 cm odzagiecia pasa szczytowego. Pas startowy
należy przybić do połaci gwoździami oraz  przykleić do pasa nadrynnowego oraz
szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na ułożony pas startowy
przybijamy pierwszy rząd gontów . drugi rząd układa się tak aby dolna krawędź gonta
dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o połowę
szerokości listka Wzdłuż pasa szczytowego mocować klejem bitumicznym. Linie
cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu połaci dachowych
gontami należy przyciąć je wzdłuż osi kalenicy.

5.4. Obróbki blacharskie
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane z

blachy powlekanej gr 0,50-0,55mm.
Pasy podrynnowe należy zamocować pod papę podkładową, obróbki boczne należy
mocować na papę Pasy winny być min 15 cm szerokości

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych



5.5.1. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.5.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.

5.5.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od
elementów ponaddachowych.

5.5.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

5.5.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu zaleca się 130mm

5.5.7. Rynny i rury spustowe PCV powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.8. Rynny PCV powlekanej łączone poprzez zatrzaski z uszczelką powinny być o spadku
0.3% -05% oraz zalecana średnica 130mm:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości/szerokości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zatrzask z uszczelką
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny dokladnie dolegać (prawidłowe wycięcie) do wpustów rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości/szerokości i składane poprzez

obejmy w elementy wieloczłonowe,
b) mocowane do ścian w jednej lini uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż

2 m w sposób trwały przez umocowanie do konstr.drewnianej.
d) rury spustowe zakończone kolanami
e) Wysięg okapu wykonać poprzez odcinki łączące w zależności od długości . Potrzebny

odcinek rury dociąć z rury spustowej lub zastosować łącznik rury spustowej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkładów czyli plyta OSB oraz pokrycie z papy podlega
sprawdzeniu przez Zamawiajacego

6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć   polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania   z

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez zamawiającego:

a) w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac



pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania

z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4. PN-80/B 10240

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu,
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
każdego przekracza 0,50 m2.
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny
ryczałtowej za wykonanie całości prac

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru końcowego wykonania robót pokrywczych będą odbiory

częściowe

8.2. Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze z papy podkładowej oraz obróbek blacharskich, jako roboty zanikające(

lub częściowo), wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża (deskowania),
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania warstwy pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być sporządzone w postaci protokołu
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:



a) rodzaju zastosowanych materiałów certyfikaty atesty,
b) protokół pomiaru instalacji odgromowej
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST i SWIZ
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i połączenia ich z systemem odwadniającym,
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodnez ST i wymaganiami zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno być

odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez

nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100
m2.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia gontem bitumicznym potwierdza się: protokołem, który powinien

zawierać:
– ocenę (zl, dostateczna,dobra, b.dobra)
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycie dachu gontem bitumicznym wraz z obróbkami blacharskimi
9.1.1 Rozliczenie robót moze być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu

odbiorów częściowych robót prac zanikających
9.1.2 Płaci się cenę ryczałtową za kompletnośc wykonania prac która obejmuje wszystkie
czynności wymagalne i niezbędne mające na celu prawidłowe wykonanie prac.
9.1.3 Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622               Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe  do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.





SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 07
Kod CPV 45233222-01

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni chodnika dla zadania:
„ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI SKĄPE POPRZEZ BUDOWĘ
MAŁEJ ARCHITEKTURY, działka nr 243, miejscowość Skąpe, Gmina Chełmża.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z
dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się ułożenie kostki
brukowej betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST 01 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt
właściwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą
prawo budowlane).

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania  robót
budowlanych dotyczących ułożenia chodników z kostki, należy stosować materiały zgodnie z
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Kostka betonowa - wibroprasowana
Cement
Kruszywo drogowe kl. II stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm – 10 cm;
Piasek - na podbudowę i podsypki;
Krawężniki betonowe
Obrzeża betonowe
W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych, dodatkowo:
Geowłóknina separująca przeszywana o gramaturze
Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo.

3. SPRZĘT



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z
kostki betonowej, proponuje się użyć następującego sprzętu:
- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania
- zagęszczarka wibracyjna do gruntu
- linki
- poziomica
- gumowe młotki
- kołki
- łopaty
- taczki
- grabie
- pomosty
- miotły
- równiarki lub układarki do kruszywa
- zagęszczarki

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się
użyć takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy
- przyczepa skrzyniowa
- wywrotka (małogabarytowa)

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” i w dokumentacji
projektowej, ponadto:
- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów
śniegu oraz silnych wiatrów,
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i
roboczą;
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych
materiałów i elementów;
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest
zabronione;
- przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od
ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy
- ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów
komunikacyjnych - stosować pomosty przenośne
- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o
więcej niż 2 cm.
5.2. Szczegółowe warunki.
Kostka użyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie należy układać kostki w
niskich temperaturach tj. poniżej 0°C . Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w
sposób podany w PN-63/B-06251. Po ułożeniu kostka winna być dobrze ubita. Kostki



pęknięte powinny być wymienione na całe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania.
5.2.1.Nawierzchnię typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm
należy ułożyć na warstwie piasku o grubości 5cm po skompresowaniu zagęszczarkami
wibracyjnymi. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których
szerokość określa się 2 ÷ 3 mm. Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości chodnika
stosując spadki poprzeczne 1,5 – 2,5 %..
5.2.2.Aby ułożyć nawierzchnię typu ciężkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i
parkingach należy ułożyć następujące warstwy:
Podłoże gruntowe zagęścić
Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubości
zgodna z projektem.
Podsypkę cementowo- piaskową (1:4) układać na sucho, warstwa grubości zgodna z
projektem
Kostka betonowa wibroprasowana;
W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych należy
konstrukcję nawierzchni uzupełnić o warstwy ulepszonego podłoża w następującym
wymiarze:
Geowłóknina separująca
Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo;
Podłoże gruntowe zagęszczone
Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość
określa się 2 ÷ 3 mm.
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni, chodnika stosując spadki
poprzeczne 1,5 – 2,5 %.
5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykonać ławy betonowe. Ławy
betonowe wykonywać w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Na górnej
powierzchni ław ułożyć prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obciążenia
B-125. Odwodnienie parkingu następuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do
wpustów a dalej do kanalizacji.
5.4.Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety.
Wypełnienie spoin należy wykonać po ubiciu kostki. Szczeliny po ułożeniu kostki wypełnić
piaskiem, zmieść powierzchnię przy użyciu szczotek i przystąpić do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Płyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypkę – (zagęszczarka) powinna mieć siłę odśrodkową 16 –
20kN i powierzchnię płyty 0.35–0.50 m2,zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz.
Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
5.5. Krawężniki, ławy, obrzeża
Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do
wymaganego profilu.
KrawęŻniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie
betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez
polewanie wodą. KrawęŻniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów
wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika
zasypać ziemią, którą należy ubić. KrawęŻniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane
na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław



powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od
rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2 cm. Wykonawca przedstawi do
akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. Profil podłużny górnej
powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą
brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy
niż 1 cm. Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych
punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne
ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. Wszystkie materiały zastosowane do
budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom.
5.6. W ramach wykonania robót, należy wykonać następujące prace:
- ułożenie podłoża pod nawierzchnie /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2
- ułożenie nawierzchni z kostki /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2
- ułożenie obrzeży betonowych /ilość zgodnie z przedmiarem/ mb

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli jakości podlega wykonanie:
- podłoża
- nawierzchni z kostki;
- liniowości ustawienia krawężników i obrzeży;
- profili podłużnych i poprzecznych nawierzchni;

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest:
- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie - m2.
- dla wykonania krawężników i obrzeży, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie - mb.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”.
Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
Odbiór robót zanikających, należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano- Montażowych.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w 01 „Wymagania ogólne”.



9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena robót obejmuje między innymi:
- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne;
- zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów;
- transport wewnętrzny w obrębie budowy;
- przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych;
- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i profile odwadniające;
- ułożenie krawężników i profili odwadniania;
- ułożenie kostki brukowej;
- zasypanie spoin piaskiem;
- oczyszczenie powierzchni posadzki;
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;
- dzierżawa i eksploatacja sprzętu;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podział , nazwy, określenia
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST08

ZIELEŃ
  1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie zieleni
dla zadania: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI SKĄPE POPRZEZ
BUDOWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY, działka nr 243, miejscowość Skąpe, Gmina Chełmża.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
- ziemia żyzna ( humus)
- nawozy mineralne
- mieszanki nasion traw
- sadzonki krzewów i drzew

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0 - Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie, sprzęt:
a) brona rotacyjna
b) gładki walec do stabilizacji trawnika
c) kosiarka do trawników
d) sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ.  Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE ZIELENI
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.1 Zakres robót zasadniczych



Wykonanie i utrzymanie trawników.
5.2 Zasady wykonania robót
Ziemia żyzna
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:
a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie
wyższych niż 2 m,
b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie
trawników,
d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację,
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).
Nasiona traw
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane w zależności od warunków lokalnych.
Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której
zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.
Zaleca się stosowanie mieszanek traw o składzie.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu.
Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego:
a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika
b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2
trawnika
Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej.
Wymagania dotyczące trawników
Wymagania dotyczące trawników są następujące:
a) teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta,
należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną,
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 15cm,
d) teren powinien być wyrównany,
e) przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany brona
talerzową lub zbrabiarką,
f) siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15
września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera,
g) na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,
h) na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,
i) po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i
umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,
j) powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,
k) chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roślin,
l) główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający powinien być
przeprowadzony.



Dojrzewanie trawników - utrzymanie
Głównymi etapami dojrzewania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz
odchwaszczanie.
a) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,
b) kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość
10-12 cm,
c) ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,
d) koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w
regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku
traw,
e) w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy
od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku.
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę
roku:
a) na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,
b) od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem
potasu i fosforu,
c) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas,
d) dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest przewidywany w
przypadku braku wzrostu,
e) wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,
f) niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno
być prowadzone w zależności od warunków pogodowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane .
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach  Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości,
b) lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy,
c) ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, d) prawidłowości wałowania terenu,
e) zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
f) gęstości wysiewu,
g) prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, h) okresów nawadniania,
szczególnie w okresach suszy,
i) dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne.
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje:



a) głębokość murawy,
b) obecność nie wysianych gatunków i chwastów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe:
1. m2 – powierzchnia wykonanych trawników

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „  Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie Wlkp. - ETAP
1”
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB
2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 09
Kod CPV 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3

MAŁA ARCHITEKTURA
1.1. Dane ewidencyjne

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru elementów małej architektury dla zadania:
„ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI SKĄPE POPRZEZ BUDOWĘ MAŁEJ
ARCHITEKTURY, działka nr 243, miejscowość Skąpe, Gmina Chełmża.

1.2.Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem są roboty w zakresie  montażu elementów małej architektury (ławki,
kosze na śmieci) .
Ogólne wytyczne wykonania robót:

  (ilość robót – wg przedmiaru robót, zaleca się przed złożeniem oferty  zlustrować teren, najlepiej w
obecności przedstawiciela inwestora)

- montaż ławek – 6 szt (wg projektu)
- montaż koszy na śmieci – 6 szt (wg projektu)
- montaż bramek do piłki ręcznej – 2 kpl

1.3.Informacja o terenie budowy
Tereny rekreacyjne zlokalizowane są na terenie  miejscowości Klewno. Miasta Poznania. Teren
prowadzenia robót można odgrodzić tymczasowym ogrodzeniem. Brak przyłączy wody i prądu.

1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie na wykonanie
robót. Na w/w okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania terenu budowy.

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz za
zabezpieczenie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacji i urządzeniach naziemnych i podziemnych występujących w terenie
, a przypadku ich uszkodzenia do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie obowiązujących przepisów i norm
z zakresu ochrony środowiska, w tym unikania nadmiernego hałasu, zanieczyszczania powietrza
, gleby i innych szkodliwych działań. Wywóz ziemi i gruzu - zgodnie z ustawą o odpadach z
27.04.2001 Dz.U.Nr.62 z 2001 z późniejszymi zmianami.

1.7Warunki bezpieczeństwa pracy ,ochrony p.poż.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne wraz
z odzieżą wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu
W związku z tym ,że prace budowlane prowadzone będą w pobliżu lokalnych tras należy opracować



dojazd
do budowy przez teren należący do innych użytkowników i przewidzieć utrzymanie w
czystości dróg dojazdowych. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania
materiałów, utrzymywania w czystości dróg publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie placu
budowy.

1.9 Nazwy i kody
kod CPV 45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

2. Materiały
Zgodnie z przedmiarem robót.

3. Sprzęt
Można tylko stosować nieduży gabarytowo sprzęt zmechanizowany dostosowany do
zawężonej powierzchni placu budowy.

4.Transport
Dowóz materiałów i gotowych elementów na plac budowy samochodami do 10t

5.Wykonanie robót
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową i wymogami

specyfikacji technicznej, planem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz
wymogami prawa budowlanego. Wywóz ziemi, gruzu- zgodnie z ustawą o odpadach.
Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru budowlanego każdorazowo
robót wykonanych ulegających zakryciu.

5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporządkowania terenu.
Odbiór terenu po likwidacji placu budowy nastąpi protokółem.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów spełniających

warunki PN, posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości, atesty i
certyfikaty. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i wystawionym
atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta, mat. powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały
które nie spełniają norm i wymagań specyfikacji technicznej nie dopuszcza się do wbudowania.

7. Obmiar robót
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót. Obmiar robót będzie
dotyczył faktycznie wykonanych robot oraz dostaw w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót będzie polegał na wyliczeniu w sztukach zamontowanych urządzeń, oraz zakresu
pozostałych robót - zgodnie z zestawieniem w kosztorysie ofertowym i specyfikacją techniczną.

8.Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów
8.1.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi: gotowość do odbioru zgłasza kierownik

budowy inspektorowi nadzoru z trzy-dniowym wyprzedzeniem.
8.1.2.Odbiór końcowy będzie polegał na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robót zgodnie
z ofertą

i specyfikacja techniczną oraz oceną wizualną. Podstawą do odbioru będą następujące
dokumenty: Przedstawione świadectwa jakości użytych materiałów i certyfikaty



wbudowanych elementów.

9.Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie całość wykonanych robót określonych w umowie na poszczególne zadania.

10.Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych „małej architektury
”, PN- EN

748-2001. Wytyczne instalowania.
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