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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: STO01
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI
SKAPE POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY, dziatka nr 243, miejscowos¢
Skape, Gmina Chetmza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspolne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi oraz stanowig integralng cze$¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i nalezy je
stosowa¢ podczas realizacji robOt objetych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegolnionych w poszczegdlnych projektach.

1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec :

taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec :

budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec :

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzer) oraz fundamenty pod



maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec :

niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec :

wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec :

wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ :

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$c¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec :

przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec :

tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec :

decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec :

pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ :

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec :

teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec :

pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$é do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec :

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ :

organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec :

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ :

kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec :

droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ :

dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec :

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec :

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec :



zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesSli granice tolerancji nie
zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec :

uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ :

roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec :

cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec :

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec :

grupy, Klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspo6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV



do okre$lania przedmiotu zamOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za ich zgodno$S¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepiséw i norm od tych
wymienionych w poszczeg6lnych ST nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektows i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjag projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja
wptyw na niezadowalajacg jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzerh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0sb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pekni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzagdzen lub metod i w spos6b ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zadania musza posiadaC atesty
dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt,
chyba Ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.



Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegélnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na
osie moga by¢ dopuszczone przez wkasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu



pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajgcy moze zazgda¢ od wykonawcy zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robd6t, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okresSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakosci, w Ktorym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robGt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robo6t
z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdbw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub:

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych

odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot



Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w Sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloSci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i ST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwhaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych
robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetoZenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$C zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).



— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoZarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, hormy, oraz ich
nowelizacje i aktualizacje, dotyczace zakresu robdt, opublikowane przed realizacjg kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02
Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania: ,,ZAGOSPODAROWANIE
TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY,
dziatka nr 243, miejscowo$¢ Skape, Gmina Chetmza.
1.2 Zakres stosowania SST
SzczegOtowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza
zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy.
- zdjecie warstwy humusu
- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste
- wypetnienie przestrzeni miedzy Scianami pogragzonymi w gruncie a wykopem
lessem lub gling
i ubicie w celu ograniczenia doptywu wod opadowych pod fundamenty,
- zabezpieczenie wykopéw przed wodami opadowymi
- warstwy podbudowy pod posadzki — zageszczony piasek stabilizowany
cementem.
1.4 Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4. Okreslenia dodatkowe:
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca

obcigzenia od $rodkow transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.

WysokoS$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot
ziemnych, lecz w obrebie pasa rob6t drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot.
Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej whasciwosci gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o
ksztatcie i nachyleniu dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

_ Is = pd/pds
Gdzie



pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m )

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$S¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, oKreslona Wg Wzoru:

lo=E2/E1
gdzie

E1-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S- 02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjag projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce takie jak:
zapory, Swiatta  ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie

sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla o0so6b

lub  witasnosSci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2. Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byC przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z
wykopOw, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie



parametry) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z jego wywozem oraz optatg za wysypisko.

Warstwy podbudowy pod posadzkag nalezy wykona¢ z gruntdéw piaszczystych
zageszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polska Norma.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,

podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podtoza cementem stosuje sig nastepujgce materiaty:
z

Do wzmocnienia podtoza nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu bedzie dluzszy od trzedh miesiecy, mozna go stosowacC za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. WHasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasgzcementu
1 |Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 12
2 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,
mniei niz: S
3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 |Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10
2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajace wymagania podane w
tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na
Sciskanie 1 mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami normowymi.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie
a) a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm,
%, nie mniej niz: 30
[4]
b) b) ziarn przechodzgcych przez sito 0,075

mm, %, nie wiecej niz: 15

PN-B-06714-15




2 |Zawartosé c;eéqi O(g_aniczr}ych, barwa cieczy nad wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz: 5]

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, %, nie wiece 05 PN-B-06714-12
niz: ’ i3]

4 | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28
%, ponizej: 61

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji

wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania,

zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow

wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda

watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak roznic potwierdza przydatno$¢ wody do

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robo6t sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet powinien by¢ dostosowany

do warunkow robot. Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosSci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.




5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z
danymi projektu technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe
do korekty ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopéw i ich konfrontacji z dokumentacjg. Dokumentacja
geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci  gruntu i parametrow  geotechnicznych w  momencie
rozpoczynania budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowie.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét
fundamentowych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki

badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczyC do
dokumentacji powykonawczej.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byC¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOZniejszego uzycia
przy, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw.

Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosow aniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowiC zagrozenie dla bezpieczenstwa
rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego obszaru robét ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna @z
ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu,
wed%ug]l faktycznego stanu wystepowania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem "warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i
bezposrednio po nich, aby unikngC zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie  wykonywanie  wykopdw
mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia
obiektu (spod betonu podkiadowego). Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy wykonaé
recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich



rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych robo6t, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami.

Jezeli na terenie roboOt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podzé mne
nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzgdzeniami. Wykonywanie  wykopdéw Ipowinno postepowa¢ w  Kierunku
podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub
wymiarow W planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zakiladania
fundamentu, gtebokoSci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmochienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.4.1. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci I mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W
przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecamego nachylenia Scian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na scianach fundamentow 1zolacji nie
mniej niz 0,80 m.

Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow
uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.

5.4.2. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m
wyzszego niz poziom posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usunac recznie, tak
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usungC i zastgpi¢
betonem B10.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscia 5 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

5.6. Wykonywanie wykopéw

5.6.1.Wykonywanie robdt recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na
ktorym nie dozwolone jest urzgdzania wszelkich  skiadowisk i  drog
komunikacyjnych S$rodki transportowe pod =zatadunek mas ziemnych ustawiac¢
co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw Srodkéw transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co
najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie
mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, S$nieg)

stan skarp nasypow
i wykopow.



5.6.2.Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan
dla recznego sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione
wymagania dodatkowe:

- gteboko$¢ odspajanej jednoczesSnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,
roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, nie dopuszczajgc
do powstawania nieréwnosci,

- zachowaC szczegOlng ostrozno$C podczas zageszczania krawedzi nasypow,
rozstaw pracujagcych maszyn powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczyC w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu, zachowac¢ ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu
nim w wykopie podstropowym.
5.7. Zasady wykonania nasypow, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektor Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robo6t zostang, jes$li wymagacC tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
W przypadku sytuowania fundamentoéw bezposrednio na nosnym gruncie
rodazmym nalezy pod fundamentami wykona¢ ,poduszke” z betonu B10 o gr.
min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spetnia¢ minimalne wymagania: 1s>0,97 i
E2>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie bezposrednio przed
rozpoczeciem robét.
W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie spetniajacych
powyzszych wymagan nalezy zastosowaé wszelkie rozwigzania technologiczne
w celu osiggniecia powyzszych parametrow (zageszczanie, stabilizacja, itp.).
Warstwy podbudowy pod posadzka :

- piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubos$é

warstwy 20 cm

- p’rylta zelbetowa zbrojona siatka fi 6 mm, grubosc¢ warstwy 15cm,

- 1zolacje.
Grubosci  poszczegbélnych  warstw  powinny by¢é zgodne z wymogami
normowymi oraz  dostosowane do mozliwosci  technologicznych.  Nalezy
doswiadczalnie okresli¢ sposéb zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy kirej nie
nastepuje dalsze zwiekszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymacé
parametrow opisanych w projekcie. Badania kontrolne zageszczenia wykonaé
poprzez obcigzanie piyta oznaczajgc moduly odksztatcenia podtoza zgodnie z
PN-S-02205;1998.
W czasie robot zwroci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podioza gruntow
organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym. Dno wykopow
chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntbw w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest
pozostawienie  otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczyC przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki

(rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w
obszarze wykopu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego



sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopdéw, to ukladanie i
zageszczanie gruntu  powinno by¢ dokonywane  warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami)

lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobieraC do ciezaru piyty i

wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz Srednica piyty),

c¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopdéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich  projektowanych
elementéw obiektu i okreSlonych robdt. Przed rozpoczeciem  zasypania
wykopow ich dno powinno by¢é oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne
bedzie stwierdzenie czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna byc¢
zageszczana mechanicznie.
W okolicach urzadzen Ilub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢
zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno odbywacC sie przy
jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu. Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych z ageszczaé
warstwami, co 20 cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Doktadno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/ -
5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopoéw w sposéb zapewniajacy
prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikbw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Szczegllng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

0  wiasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych

0  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych
W celu ochrony obiektu przed naptywem wdéd spoza terenu dziatk i nalezy wykonac
drenaz. W czasie rob6t zwréciC uwage na usuniecie z istniejagcego podioza
gruntéw organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.
Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
nawilgocenia gruntow w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.



W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wéd do przegiebionej studzienki
(rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w
obszarze wykopu.

6.Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania
ogllne” pkt. 6. Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:
- sposo6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

Pt

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z
warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakoSC w
formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw
do dziennika budowy.
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatbw i jakosci rob6t zwigzanych z
budowg nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy poroéwnanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
podda¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego

wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntow

Wykonawca robot powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan
gruntu. Laboratorium to powimo by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nastepujgcych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie
Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu.

Badanie zageszczenia gruntow pod posadzkga i fundamentami nalezy
przeprowadza¢ metodg ptyty, a pozostate metoda Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokot

i poréwnac¢ uzyskane wyniki z projektem. Protok6t powinien by¢ dotgczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢é wykonywane przez
osobe uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania roboét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
ziemna.

Sprawdzenia robdt nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,



- lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sEraWdzaé taSma |
pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i
szablonem z poziomnica co najmniej w 3 miejscach na catej dlugosSci w
przypadku wykonywania robdt liniowych i co najmniej po brzegach i w S$rodku
wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych,
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopow polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopow, rozparcie i podparcie Scian
wykopéw pod fundamenty budowli lub ulozenie albo wykonanie urzadzenh
podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w
ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy,
stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajgcych i robot mozliwych  do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzié protokdt, potwierdzony
przez nadzor techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowac w
dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny byc¢
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i
prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych przy odbiorze koricowym.

W czasie odbioru czesSciowego nalezy dokonywacé odbioru tych rob6t, do ktorych
pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robét

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST ,,Wyn?gania
0golne” pkt. 7. Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m> (metr
szescienny).

Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczeg6lnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

8. Odbiodr robot
Ogo6lIne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daly wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i



badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126) z pOzniejszymizmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03
Kod CPV 45262310-7
ROBOTY ZBROJENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro dla zadania: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU W
MIEJSCOWOSCI SKAPE POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY, dziatka nr 243,
miejscowos¢ Skape, Gmina Chetmza.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
zbrojenia elementéw monolitycznych: stép fundamentowych. Roboty, ktérych
dotyczy szczegOtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne.” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 0Ogoélne
wymagania dotyczace robét podano w OST

~Warunki ogoélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkow wg.
dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AllIN (RB500W); Srednice
jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek
dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadk dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretow.

3. Sprzet



Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym.

W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca Iub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Ssrodkami transportu w
spos6b zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.2 Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowej

5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia
stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone Ilub zabrudzone farbami nalezy czysSci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi tluszcz. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie sonej

wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi  recznie lub mechanicznie Ilub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.

5.2.2.Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie
powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca
kluczy, miotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wslkazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnos$cia
do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucina¢ prety krétsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgie€. Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o
dany kat podaje ponizsza tabela.



Tabelka 1- Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany
kat
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5.2.4.0dgiecia pretow, haki
Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretow i drutdw przy wykonywaniu
hakéw zborojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste, | Prety odgiete lub inne prety zaginane
petle
. A Srednica pretéw Minimalne otulenie betonem
Rodzaj pretow prostopadte do ptaszczyzny zagiecia
> 100 mm
@ <20mm @1120mm oraz > 50 mm oraz | [ 50 mm oraz
> 70 > 30 0 39
Prety gtadkie 250 50 1090 1090 159
Prety zebrowane 40 790 109 159 200

W miejscach zagie€ i zalaman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ uwage
przy odbiorze hakoéw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1.Wymagania ogoélne

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal pawalng. Wymaga sie nastepujacej
klasy stali : A-11IN. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszystkie konstrukcje



wykonane z betonu. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub
innymi $Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali
ktéra byta wystawiona na dzalanie stonej wody. Stan powierzchni wkiadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej
sie rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdow o innej Srednicy niz
przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagaja zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do Srodka betonowanego
elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretébw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokiadne otoczenie przez
jednorodny beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez
Kierownika Projektu i odbior wpisary do dziennika budowy. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie pretow zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie
mieszanki betonowej bez segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wiasciwych
warunkow przyczepnosci zbrojenia do betonu. Odlegtosci poziome i pionowe s|
mierzone w Swietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretow
powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl 19

Sl 7120mm

s| [1dg +5 mm
gdzie :

@ — $rednica preta
dg — maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci s| miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl 0 1.50
sl 0 30m
Sl ode +5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a
przestrzen miedzy pretami powinna mieC szerokos¢ wystarczajagcg do
wprowadzenia wibratora wgtebnego. Rozstaw w osiach pretébw zbrojenia w
przekrojach krytycznych ptyt powinien byc¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm 120mm
dla h ;7100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien byc¢ nie
wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretow zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie méwi inaczej.
Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i
zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do Srednicy preta i warunkow
srodowiskowych. Przyjeta grubo$S¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone



przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosic¢
CO najmniej:
c 1D lub@n
c [dg +5mm
gdzie :
@ — Srednica preta
@n — srednica wigzki pretéw
dg — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubo$¢ otulenia dla catego zbrojenia,
wigczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN
B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow i wymagania dotyczgce jakosci
betonu

Klasa $rodowiska 1 2 2 3i4 5 5 5
Minimalna

grubosc otulenia 1 2 2 4 2 3 4
[mm] 5 0 5 0 5 0 0

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45

Min zawarto$é

cementu [kg/m3] 26 28 28 30 28 30 300

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach piytowych
lecz do wartosci nie nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos$¢ otulenia
powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz
40mm.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. tagczenie pretéw za pomoca spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen

pretow:

- potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretdw zbrojeniowych potgczenie
naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym, potgczenie
zakladkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- polaczenie zakladkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem
elektrycznym,

5.3.2.2. taczenie pojedynczych pretéw na zakiad bez spawania

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Potaczenie pretéw na zakitad powinny by¢é wzajemnie przesuniete i nie powinny

znajdowac sie w miejscu znacznych naprezen.

Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do

powierzchni zewnetrznej elementu.

Prety tgczone na zaklad powinny posiada¢ na dtugosci potaczenia odpowiednie




zbrojenie poprzeczne. Wymagang dtugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169
(wg PN-B-03264)

Is = Ib,net
O 0l O
Is,min
Minimalna dtugos¢ zaktadu okre$la sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264
Is,min 0 03
030010 O 200
mm
gdzie:
Ib,net - wymagana
dtugosé zakotwienia Ip -
podstawowa dtugosé

zakotwienia: Minimalna

dtugos¢ kotwienia:

- dla pretéw rozcigganych lb,min 00,3 1b 1104 lub 100 mm
- dla pretéw Sciskanych Ip,min 1 0,6 Ib 7 109 lub 100 mm

Ja=1 - dlapretdw prostych

1a =0,7- dla pretow zagietych pretow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub
petli grubos¢ otulenia betonem w kierunku prostopadtym do
ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 39

N1 =1 -w strefie Sciskanej

N1 =1 -  w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej

niz 30% pretow lub
odstep miedzy pretami a ] 100 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi
przekrojub 5@

N1 =1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej
niz 30% pretéw lub odstep miedzy pretami a < 104 lub odlegtos¢
zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

n1 =2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju fgczonych jest

wiecej niz 30% pretdw i rownoczes$nie odstep miedzy pretami a < 100 lub

odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacC lub

faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o Srednicy 1 mm uzywa sie do #gczenia pretéw o

$rednicy do 12 mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o Srednicy 1.5

mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania

pretow naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:



- $rednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego

- nie powinno przekraczac 3%

- rOznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac ]2 cm.

- rozstaw pretdw — réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm a w innych elementach 0,5 cm

- réznice dtugosci pretdow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie
moga odbiega¢ od dokumentacji projektowej o wiecej niz (15 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji

ujemnych
- powigzanie  zbrojenia w  sposob
czasie betonowania i zageszczania

stabilizujagcy  jego  potozenie w

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i

rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji| Dopuszczalna
Ciecia pretow dlaL < 6.0 20
(L — dtugosc preta wg projektu) m dla L > mm
6.0m 30
mm
dlaL<0.5m 10
Odgiecia (odchylenia w stosunku do dla 0.5 m <L < mm
potozenia okre$lonego w projekcie) 15mdlalL > 15
1.5m mm
20
mm
Usytuowanie pretow otulenie
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do < 5
wymagan projektu) mm
dlah<0.5m 10
odchylenie plusowe (h — jest catkowitd dla 0.5 m < h < mm
grubosciag elementu) 15 mdla h > 15
15m mm
20
mm
a<0.05m 5
odstepy pomiedzy sgsiednimi a < 0.20 mm
rownolegtymi pretami (a— m a < 10
jestodlegtoscig 040 m a mm
projektowang pomiedzy >0.40m 20
powierzchniami przylegtych pretow) mm
30

mm




b<0.25m. 10

odchylenia w relacji do grubosci lub b < 0.50 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia m. b < 15
(b — oznacza catkowita grubos¢ Ilub 15m. b mm
szeroko$¢ elementu) >1.5m. 20
mm

30

mm

7. Obmiar robét

Ogélne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretow
poszczegodlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy ftaczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiali w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych  od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbidr robot
Ogolne warunki odbioru rob6t podano w Ogolnej Spe cyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbior koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakorczenia robot zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia  Inspektora nadzoru na  rozpoczecie betonowania elem entéw,
ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych

przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
zarzgdzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu

zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszga SST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych

whasnos¢ Wykonawcy




i usuniecie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane, Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT -1SO 6935-
1:1991 Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-1:1991 Prety
zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.
Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreSlonego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04
Kod CPV 45262300-4

BETONOWANIE

beton konstrukcyjny B-20
1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych
elementéw dla zadania: ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE
POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY, dziatka nr 243, miejscowo$¢ Skape, Gmina
Chetmza.
1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem konstruk cji betonowych i zelbetowych:
- stop fundamentowych - beton B20
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacjg betonu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne =z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gesto$ci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych idomieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszankacementu, wody, skfadnikow mineralnychi ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujagcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci  wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartoS$¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG
w Mpa.

Wytrzymato$¢  gwarantowana betonu na Sciskanie RbG -  wytrzymatosc
(zapewniona z  95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-B-06250




1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano wOST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskania i skiadowania
podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktory musi
odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705. Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe
przystosowane do pneumatycznego  zatadunku i wyladunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetoSci  cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podiloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem izanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach,
- po uplywie terminu trwaloSci podanego przez wytwérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé¢ sie stato$ciga cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
PoszczegOlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajagcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatoS¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny byC piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetny m obejmujacym:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, Kktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jej petnych badan wg normy PN-B-06712.
2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badan.



2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do beton6éw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkéw i dodatkbw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajgcych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B-30,
beton taw fundamentowych i Scian pogrgzonych w gruncie szczelny B-30, B-25.
Sktad mieszanki betonowejpowinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego
zzatozong technologig.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $Srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatladowania i
umocowania na $rodki transportu powinien zapewniaC ich stateczno$¢ i ochrone
przed przesunigeciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. 1loS¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy



do betonu lub innych srodkow zaakceptowan ych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
4.2.1 Og0lne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie pow inny powodowag :
naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),
zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek

dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub
zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni
stonecznych itp.,

zanieczyszczenia,
zmiany temperatury przekraczajgcej granice okre$lone  wymaganiami

technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdér SrodkObw i organizacja powinny zapewniac

dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke betonowag o takim stopniu ciektosci,

jaki zostat przyjety przy ustalaniu skiadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i

rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie

w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ [Ilcm przy

stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez

przetadunku;

w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie

najmniejsza,

pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny  zapewnia¢ mozliwo$¢

stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cie zarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomoca urzgdzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi sitg ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowyc h (gruszkach)
mieszajacych jg w czasie jazdy powinien byC tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni,
jezeli dalszy transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do
pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana
na miejsce jej utozenia.
Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych
na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do
nich przewodami rurowymi, umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej
bezposrednio na miejsce jej utozenia.
Nalezy unikac¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na
miejsce utozenia za pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napeknianie
tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.
4.2.3 Transport za pomoca przeno$nikéw taSmowych
Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenosnikéw taSmowych na miejsce
utozenia nie powinna ulegaC segregacji lub ubytkowi jej czesci skiadowych i
powinna by¢ w konsystencji co najmniej plastycznej.
Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych



w tabl. 4.1. Katy nachylenia przenosnika wieksze, niz podane w tablicy, sag
dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym. Predko$¢ przesuwu taSmy
przenos$nika nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s. Przeno$nik powinien  by¢
wyposazony w urzadzenia do rOéwnomiernego wysypywania mieszanki betonowej
na taSme warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego
typu przenosnika. Przeno$nik powinien mieC urzgdzenie do zgarniania zaprawy
i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposob, aby
zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej
mieszanki betonowej. Uktad przenos$nikdéw tasmowych powinien by¢ taki, aby :

ruch taSm przenosnikdw uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkoscig
réznigcg sie nie wiecej niz 0,1 m/s, przy wiekszych transportach mieszanki
betonowej istniata  mozliwos¢  automatycznego zatrzymania catego ukiadu
przeno$nikow w przypadku zatrzymania sie jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki
z przeno$nika centralnego na przenosniki rozdzielcze byto dokonywane ruchomymi
zrzutnicami bebnowymi, w razie potrzeby istniata mozliwo$¢ zastosowania oston
przenosnikow centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie tasmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej

Najwiekszy kat nachylenia tasmyf
Konsystencja przeno$nika w
mieszanki betonowej - 57y transporcie | Przy transporcie
mieszanki betonowej w mieszanki betonowej
gore w dot
Gestoplastyczna
lub wilgotna 18 12
[l (]
plastyczna 15 10
[l (]

4.2.4 Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci
do 300 m lub przy wysoko$ci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i
zapewnionej ciagtosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w
profilu pionowym mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodoéw powinny by¢
szczelne.

Przekréj przewodoéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do
przygotowania mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce
powinno by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne.

Ustalone skiady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy
zwilzy¢ wewnetrzng powierzchnie przewodéw i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-
wapienna.

W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej
dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub
przeptikany.

Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z
resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w



inny réwnorzedny sposOb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia
wymagan podanych wyzej powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w instrukcji
producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odlegto$¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow Srodkow
transportowych zaleca sie przyjmowac nastepujace odlegtosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze
normalneji konsystencji od wilgotnej do potciekiej, pod warunkiem ze transport odbywa
sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych
wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie
transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
poétciekiej bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 157 C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 24 C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 3G C.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora,
powinien byé przygotowany przez Wykonawce przy wspoétpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno
by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na
niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie
wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajagca warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zardb
powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wy stawienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byC osiggana przy wiekszym zuzyciu wody  niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoliC na stosowanie
Srodkdw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie
nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych,
lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkow
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnos$¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skiadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane
wytrzymatoSci na  Sciskanie  betonu poszczegdlnych Kklas przyjmuje sie rowne
wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy



betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie
wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdllnych frakcji kruszywa grubego
ustalony dos$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartosc
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé wartosci podanych w
odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
byC taki jak

- W mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci; zawarto$¢ piasku zapewniac
niezbedng urabialnoS¢ przy zageszczeniu przz wibrowanie oraz nie powinien
przekraczaC 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaz nika C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy wyznaczy¢ dosSwiadczalnie.
Wspobiczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow
z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym
od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m3
dla B30.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za
zgoda Inzyniera.

5.2. Beton zbrojony siatkg stalowg (ptyty posadzkowe)

Ptyta noSna posadzki powinna byC zbrojona siatkami ze stali AIlIIN fi 6, o oczku
100x100 mm. Potaczenia siatek na zaktad wg wymogow normowych. Otulina dolna 5cm;
gorna 2.5 cm.

5.3.  Wykonhczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte
po ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng
fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i
powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z
jednego zrodta. Wykonawca powinien zlkwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli  Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla
widocznych powierzchni betonowych po wykonhczeniu powinny mie¢ regularny
wzoér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacych sie z poziomych i pionowych linii
ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne
powinny wystepowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu rob6t nalezy jednowodnie
wyréwnac i wygtadzi¢, aby otrzymac gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie
sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponize;j.




Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu robét winne by¢ wykonczone jak
podano w wyzej dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i
wystarczajacym stwardnieniu betonu nalezyw celu zapobiegniecia wycieku mleczka
cementowego na Swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg
tak aby otrzymac powierzchnie jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.
5.4. Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sily wywolane
parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowarn powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j .
Mozna stosowacC szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane.
Blachy wuzyte do tych szalunkébw winny mie¢ grubos¢ zapewniajacg im
nieodksztatcalnos¢. tby Srub i nitbw powinny byc¢ zagtebione.
Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i
mozliwo$¢ ichusuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposoéb,
aby ich czes¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co
najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypelni¢ zaprawg cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwacC wszelkie rozporki i zastrzaty z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg byC usuwane z
wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢
tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane Sci$le wedtlug dokumentacji, przed wypetnieniem
masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona p rzez Inzyniera.
Whetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy
wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia,
ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowa
powinny bycC obficie zlewane woda.
5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przygotowanie do ukfadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy




roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatecyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych
elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowos€ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i
scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezpdrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny
by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w
zagtebieniach betonu powinna byc¢ usunieta.
5.5.1. Zalecenia ogdlne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegO6lng starannoscig i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po
opracowaniu przez wykomawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji
technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaC rozpoczete
po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.
Stupy o przekroju co najmniej 4G710 cm, lecz nie wigkszym niz 80 7 80 cm, bez
krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢é betonowane od géry z wysokosci nie
wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub
ciektej betonowanie stupow od géry moze sie odbywa¢ z wysokosci nie
przekraczajacej 3,5 m.
W przypadku ukiadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od
podanych wyzg nalezy stosowa¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich
wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajagce na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzgdzenie do
redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu

nastepujacych warunkéw ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybko$¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowag powinny
by¢ okresSlone wytrzymatoscig i sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie
Swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukiadana i ulozona mieszanka betonowa powinna byé
niezwtocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na S$Swiezo
utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca



zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag, .
- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byC rejestrowany w
dzienniku robét,
w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania calosci i wazniejszych
fragmentow lub czescibudowli,
- wytrzymatos¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
- daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow
atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.
Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byC usuniete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone  powinny  zosta¢  dokfadnie  naprawione  zaprawag cementowsg
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w
granicach, ktére Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne fgczniki stalowe
(drut, Sruby, itp.), ktore spetnialy funkcje stezen deskowan lub inngiwychodzg z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢é obciete przynajmniej 1.0 cm pod
wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetione zgrawag
cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny byc¢
zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz
rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.
Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Kierownika Projektu. Zabrania sie¢ wyd dunku mieszanki w jedng halde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢
przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania
ciagtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢é wykonywana
na zmiany robocze i w dni Swigteczne.
5.5.2.Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w  czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze byC¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i
nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzalnych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebiern wibratora
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.



Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25
dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zagtebiony na 510 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 1020 cm.
Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie
-12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorbw pograzalnych, predkosé
posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu
typéw wibratorow powinny byé ustalone dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowej.

Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, o dlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji
plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW)
nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o0 wymiarach 0,2 -0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym Kkierunku 0,8 m i o rzadko
rozstawionym  zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropéw, piyt itp,;
ptaszczyzny dziatania wibratorbw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdéjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopielo po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej
przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegoblnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci plyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do piyt deskowania
odciggajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podci$nieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci
potozenia elementéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocag
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce
pretbw wchodzity na gteboko$¢ 510 cm w warstwe poprzednio utozona, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.



5.5.3.Zalecenia dotyczgce betonowania elementow
5.5.3.1. Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i Scianach
Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw
roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy jednoczesnym
cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zageszczanie mieszanki
betonowej musi nastepowa¢ w odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.
Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3 m.
Stupy - o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o0 grubosci ponizej
15 cm, jak rowniez o dowolnym przekroju z Kkrzyzujacym sie zbrojeniem (np.
podciaggi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za  pomocg wibratorow  wglebnych i przyczepnych  albo
recznie przez sztychowanie.
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W
przypadku koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach
miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna cze$¢ stupa lub $ciany powinna by¢é wypetniona na wysoko$¢ 15 cm
mieszankg betonowag przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu
kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.
5.5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
) - przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o
grubosci do  40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za
posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,
) -w ptytach, mieszanke betonowa ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.
W piytach o grubosci > 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac wibratory
wgtebne. Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty
wibracyjne ). Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno
by¢ prowadzone calg jej szerokosScia na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢i wyregulowa¢ wszystkie elementy
kotwione w betonie.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowaé nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania Scian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i plytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesSnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggow
przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.
5.5.4. Przerwy
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich
wymagah nie okreslono w taki spos6b aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie
pogarszac¢ wygladu konstrukciji.
- odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie mogg by¢ wieksze niz 15 m, o
ile Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukgji
- przerwy robocze nalezy sytuowaC w ptytach obramowanych, w Srodkowej

jednej trzeciej czesci diugosci odstepu piyt lub belek, jezeli na rysunkach nie

przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,




- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciagow,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtlym do podciggu dopuszcza sie przerwe
roboczg w Srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie
piyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i
belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi
tych elementéw, a w ptytach i Scianach- do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatlego ze Swiezym betonem przez usuniecie z
powierzchni  stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodag. Resztki wody w
zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien by¢ wustalony przez nadzér techniczny  (laboratorium  kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wiasciwosci
cementu i innych czynnikdw wplywajacych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura
powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
oraz uprzednio utozonego betonu.

B./ uszczelki (taSmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych

i szczelinach dylatacyjnych nalezy zaktadaC zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w
przerwie winny tworzy¢ ciggta membrane. Na czas rob6t uszczelki odkryte nalezy
odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy tgczy¢ zgodnie z pisemnymi
instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z
betonu i dironigcymi  beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze
otoczenia > b5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu - cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajagc powstawanie rys
skurczowych ( zwieksza odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza
mrozoodpornosé [ wodoszczelnosc).
Przed stosowaniem preparat nalezy dokfadnie wymiesza¢. Piyn natryskuje sie
rownomierne cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

5.7.  Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie @z
Rysunkami, uwzgledniajgc  ewentualne  korekty — wprowadzane przez nadzor
autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworow, nisz i
zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje  wynikajgce z




braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce
zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.8. Usterki wykonania
Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje
_zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

podwojnej szerokos$ci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny S\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu jest nie mniejsze niz 1lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja, .jest nie
wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
pkt 6. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.
6.1. Deskowania
Wymagania szczegdtowe dotyczagce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-
63/B-06251
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu dla deskowan sag Scisle
zwigzane z  odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i
betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukgcji
betonowych i zelbetowych.
6.2. Wymagane wiasciwosci betonu
6.2.1. JakoS¢ betonow
Przed przystgpieniem do rob6t betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jakos$¢ materiatow i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:
a) prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosc,
b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i
dozowanie dodatkéw i domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj
konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody
stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
e) wyniki prébnych badan wytrzymatoSci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych
na probkach w ksztatcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okre$lenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.



Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu
dokumentow stwierdzajacych jako$¢ materiatbw i mieszanek betonowych i
po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek
prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na
prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane
przez Inzyniera, ktéry wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji,
celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatdbw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatosc i trwatos¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na sciskanie,
powinny byC pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250
poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla
kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i
dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udziatlem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem
protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone
w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich
autentycznos$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych
przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez
Inzyniera w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymatosci odpowiadajgcej r6znym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako
poprawne pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢
poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m3 betonu
przynajmniej 10%

prébek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i
rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii prébek byla nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddac
badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeliz badan drugiej serii wykonanych w



Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia
robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie
po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub
do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawcag
musza by¢  przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw
okreslona jest statoscig okreSlonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujgcych
degradacje. Pr6ba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania
i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci

w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnosc liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatoSci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z
uwagi na przewidziang iloS¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania
pozytywnych wynikow tej préby i innych prob do uznania Inzyniera pozostawia

sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu,
Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych prébek materiatow lub betondw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczego6towe okreslenie liczebnosci i termindéw pobierania prébek do
kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako préba sklerometryczna,
préba za pomocg ultradZzwiekdéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwo$cig nie mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane robocza. Konsystencji
mieszanki betonowej mozna nie sprawdzaé bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy
przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

L cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,



]2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektej,

[120% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i
wilgotnej.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w
rzeczywistych lub

zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej
urabialno$ci powinno sie uzyskaC zageszczong mieszanke betonowg o
wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosSci jest porowatoSC zageszczonej
mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza
sie  metoda cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartosé Beton narazony na
powietrza czynniki 3.5do 5.5 3do5
atmosferyczne
Beton narazony na staly
[%] dostep 3.5do 6.5 4 do 6
wody przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Ri
prébek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba
prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie

moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobdéw, 1 probka na 50 m3 betonu, 1
probka na zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby
probek na partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera sie
losowo, po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normg PN88/S-06250. Czes$¢ probek powinna
dojrzewacé w tym samym Srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz
1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowy wania, przygotowania i badania zgodnie z
normg PN-88/S-06250.

6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach



wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badani e na probkach wycietych z
konstrukcji.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie
z normg PN-88/S-06250.

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratorynych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymiary
probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg
PN-88/S-

06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta
zadwiadczenie o jakosci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz
3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej
partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytory czne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé ),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo$¢
uzytych sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i dokladnosSci  przygotowania mieszanki  betonowej, jej
utozenia, zageszczenia i pielegnaciji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe}, a wyniki wpisywa¢ do protokétu i dziennika budowy; odbior
koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czeSciowych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na to, czy zdecenia zawarte w protokoéle
odbioru czesciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Warunkach ogoélnych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw W



dzienniku budowy, zaswiadczenn producentéw o jakosci materiatdw i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych. materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi b Swiadectwami ITB
dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$é, a budzace.
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom
laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem
ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscig.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisaC¢ protokot, w ktérym
powinno znajdowa sie stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania
robot betonowych.

6.3.4.Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidlowo$s¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub  jej
elementéw  oraz zgodnos¢ z projektem otworéw i kanatbw wykonanych w
konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos$¢
wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej
rzednych wysokosSciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg
nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania rob6t zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosSci powierzchni betonow nalezy wymagac, aby
faczna powierzchnia ewentualnych  rakéw nie byta wieksza niz
5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju
danego elementu.

Zbrojenie gtowne nie powinno byC odstoniete. Dopuszczalne odchyiki od
wymiarow i potozenia elementdw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od
podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Odchylenia [mm]

Dopuszczalne odchyiki




Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 20

c.) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne 15

c.) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

$lizgowym lub przestawnym 1/500  wysokosci

6.3.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami warunkdéw technicznych. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong
jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno
by¢ przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek
majacych na celu doprowadzenie deskowania Ilub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszg Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub
czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami  projektu i
niniejszych warunkéw nalezy ustali¢c, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawa dokonywania obmiarow, okreSlajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu -
tawy, stupy, belki oraz 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu -
ptyty, Sciany. Do obliczenia ilosci  przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkoéw,
skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm3

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegotowg
specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:




zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy,
materiatdw rozbiorkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy zwigzane Normy

PN-B-0110Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej
zawartosci suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do  betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan. PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmid ta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji  alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 05
Kod CPV 45261100

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH
KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementow drewnianych konstrukcji dachu dla zadania:
+ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE POPRZEZ BUDOWE
MALEJ ARCHITEKTURY, dziatka nr 243, miejscowos¢ Skape, Gmina Chetmza.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
a) Wykonaniem deskowania
b) Wykonaniem wzmocnien oraz wymiana elementow wiezby dachowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, 0golng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
1.6. Dokumentacja wykonania
Dokumentacja wykonania stanowi czeS¢ sktadowg dokumentacji robot, zawierajgcej:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia
ggb037.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia
na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
gé{;kowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.z2005r.  Nr 75, poz.
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z



dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty Swiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92.
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz 2016 z pOzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania szczeg6towe drewna

Na wiezbe stosowa¢ drewno sosnowe. Tarcica bez sekdw.

Do cel6w konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi

uktadzie widkien i moZYiwie matej liczbie sekow.
- Drewno klasy C-27.

- Wilgotnos¢ 10-15%.
- Krzywizna podtuzna
- ptaszczyzn : 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
- bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
- Wichrowato$¢ 6% szerokosci.
- Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
- Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
- Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
- Nieprostopadtosc niedopuszczalna

2.2. Wymagania szczegotowe tarcicy

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny byc nie wieksze:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

_ w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci

_ w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

_ w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

_ w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i -2

mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —
2mm

2.2. Wymagania szczeg6towe tacznikow

Gwozdzie:



Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

s

Sruby:
Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z them sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Zabezpieczenie elementow drewnianych

-Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczyC przeciwogniowo a takze przed grzybami i
owadami zgodnie z zaleceniami projektu architektury.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

- Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

- Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

- kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skfadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych  pomieszczeniach  magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.5. Badanie na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Odbi6ér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy

3.SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac Srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z  przepisami  bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, osSwietlone z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wigezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy przy uzyciu pity tarczowej sprawdzié, czy jest
sprawna. Nalezy sprawdzi¢ Sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie
wszystkich oston, stan smarowania.

4. TRANSPORT



Ogblne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogblne”.

W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach i znacznej masie.

5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Szczegotowe zasady wykonywania robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byC zgodne z istniejgcymi i podanymi w
przedmiarach. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaC wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm.
Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu

belek do 1 cm w osiach

rozstawu krokwi
— w dtugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajace sie¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.
Deski powinny byc¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugosé gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek. Powierzchnia desek
powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.2. Praca na wysokosci
Do pracy na wysokosci moga by¢é kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to
zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokos$ci powinni przypina¢ pasy
bezpieczenstwa. Pomostow rusztowania nie wolno przecigzaC. Na rusztowaniach
wolno wykonywaC wytgcznie koncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- pofaczen elementdw,

- prawidtowo$¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.



7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jedngstkami obmiaru sa:

-1m 5 wykonanej wiezby dachowej,

- 1 m“ wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary omoéwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.
8.1. W zakresie wykonania konstrukcji z drewna
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,
- wykonanie pomiardw sprawdzajgcych wzornikdw (szablondw) konstrukciji,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen z wymogami podanymi w
dokumentacji projektowej
- sprawdzenie wilgotnosci drewna
- sprawdzenie wpisow w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych
elementéw. Tolerancje i dopuszczalne odchyiki:
- dtugosé elementow wykonanych wg wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od
dtugosci projektowanych o wiecej niz 0,5mm,
- dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow lub krokwi:
+/- 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw
+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi
8.2.W zakresie zabezpieczenia drewna:
- wyglad zewnetrzny powtoki zabezpieczajacej,
- kazda wykonywana warstwa zabezpieczenia powinna by¢ zabarwiona na inny
kolor, co umozliwi sprawdzenie ilosci wykonanych warstw.
Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w

drewno. PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.
PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymatosé drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metoda
biologiczng. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 £gczniki do drewna - dane techniczne tgcznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 13271:2002 £.acznik do drewna - No$no$¢ charakterystyczna i modut podatnosci
ztaczy. PN-EN 26891:2002 Konstrukcije drewniane - Ztgcza na fgczniki mechaniczne .

Ogolna zasada okreslenia nosnosci i odksztatcalnosci.
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztgczy na faczniki mechaniczne —



Wymagania dotyczgce gestosci drewna.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST06
Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

KRYCIE DACHU DACHOWKA BITUMICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) ( sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi dla zadania: ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI
SKAPE POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY, dziatka nr 243, miejscowos¢ Skape,
Gmina Chetmza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwki bitumicznej wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku, wykonanie instalacji
odgromowe;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami zamawiajgcego Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania
0g6Ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST
,»Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Gonty bitumiczne ksztatt prostokatny w kolorze czerwonym cieniowany wg PN - EN
544:2000

2.2.3 Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006

2.2.4 Tarcica obrzynana

2.2.5 Akcesoria dachowe ptotki Sniegowe azurowe tawy kominiarskie itp.

Papa asfaltowa skiada sie z welonu szklanego, oksydowanej posypki mineralnej.

Wymagania wg normy jw. a w szczegdélnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna byc¢ bez dziur i zataman, o rbwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite rozbarwienie;

6) reakcja na ogien - klasa E

2.2.7. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach Kkrytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
2.2.6. Gonty bitumiczne ksztatt prostokatny w kolorze czerwonym
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000
Stabilno$¢ wymiarowa (szer/dtug) 3mm
Catkowita ilos¢ masy asfaltowej min 1300g/m2
gramatura osnowy min 100g/m2
sita zrywajaca wzdtuz min 600N/50mm
sptywnos$¢ warstwy powierzchni gérnej w 80 st C ponizej 2mm
przyczepnosc strata ponizej 1,29
wytrzymato$¢ na rozdieranie przez gw6zdz min100N
nasigkliwosc ponizej 1%2.2.5
2.2.7. Przechowywanie i transport



1) Kartony winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i 0znakowane
2) Na kartonie winna by¢ nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie

3) Kartony przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych

4) Dopuszczalna wysoko$¢ sktadania to 18 kartondw
Materiaty pokrywcze moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST
sg whasciwie opakowane i oznakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
2.2.8 Deski strugane ki 11, tarcica iglasta PN--D-96000:1975 (PN-75/D-96000)

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0goblne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi gwarantujgce
wykonanie prac niepogarszajacych ich jakos¢.

Podstawowy sprzet do uktadania pokrycia z gontéw bitumicznych to:

mlotek, zszywacz, n6z do ciecia paséw, miara,sznurek wytyczajacy ,szpachla do nanoszenia
masy asfaltowej (ew. pistolet mechaniczny cisnieniowy)

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach polskich oraz podane w pkt 2.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dla podtozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ poditozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeSwit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od
strony kalenicy — wykona¢ odboje o goérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.



5.2 Kfadzenie papy asfaltowej podktadowej
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi

w normie PN-80/B10240, z tym ze:

Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleniu pofaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

Szeroko$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete o Y/, szerokosci rolki. (0,50m)

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie
nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz
18°C. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luZzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w Kierunku kalenicy.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch
jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej.

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien byc ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

5.2.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999

Pokrycie z jednej warstwy papy na podtozu z plyt OSB ma stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z

gontow bitumicznych

Do pokrycia jednowarstwowego podktadowego nalezy stosowac pape asfaltowg wierzchniego
krycia na tekturze wszystkich odmian

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane réwnolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu rownolegtym do okapu faczenie papy powinno by¢ dokonane
na zakkad szerokosSci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowe;j.
Przy kryciu prostopadtym do okapu tgczenie papy moze by¢ na zaklad. Szeroko$¢ zaktadu
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z Kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu
przybijajac do deskowania gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu
tego pasma papy przy okapach z rynnami nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg ukfadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gdrnego brzegu ukiadanej papy
gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w
odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.



Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron pofaci na szerokosci
10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm .

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico Sciany szczytowej pokrycia
nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywaé taczenie papy na zaktadach, przy
okapach, $cianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

5.3. Krycie dachowka bitumiczng
5.3.1. Krycie potaci dachéwka bitumiczng wykonaé¢ zgodnie z PN

przystgpi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych ( deski czolowe
szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obrobek blacharskich, a ktére majg styk z
dachdwka zagruntowac aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki

nie nalezy zrywac folii znajdujacej sie od spodu

nie nalezy uzywac gontdéw z paczek o r6znej dacie produkcji

uzywac¢ gwozdzi o $rednicy min 3mm dtugo$¢ min 25 mm i $rednicy gtdwki min 8mm w
ilosci 6 szt na 1 arkusz

Gwozdzie whija¢ prostopadle po wbiciu gtdwka ma by¢ w jednej plaszczyZnie co gont.

wskazane jest podgrzewanie paskow asfaltu opalarkg lub palnikiem gazowym o pochyleniu
wiekszym jak 60st lub w chtodniejsze dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢
punktowo klejem bitumicznym

przed potozeniem nalezy paczke delikatnie zgiga¢ w celu fatwiejszego rozdzielania gontéw
W czasie wysokich temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego gontem

Pasy gontow mocuje sie za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania
przebiega ok. 2,5 cm ponad gorna linig wycieé¢ wystepujacych na paskach gontéw. Zaleca sie
mocowanie gontow za pomocg takera dekarskiego i odpowiednio dtugich zszywek. Rzedy
nalezy ukfada¢ tak aby byto przesuniecie o pdét dachowki. Uktadanie zaczyna¢ od okapu
przykrywajac pas okapowy. sasiednie pasy ukitada sie na styk i mocuje. Kolejny rzad musi
nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywat mocowania. wokdt kosza wykonczonego blacha
pasy uktada sie tak, aby zachodzity na blache . Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza
sie zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachéwek zachodzace na kosz mozna
uktada¢ na przemian lub docina¢ z obu stron. . Kalenice i grzbiety wykonczy¢ akcesoriami
systemowymi lub docina¢ z paskoéw dachowek i wygiaC je do ksztattu dachu Sposéb
montazu gontow powinien by¢ dostosowany do wymogdw konkretnego producenta gdyz w
duzej mierze jest to warunek gwarancji Montaz gonta rozpoczyna sie od tzw. pasa
startowego mocujac go wycieciami do gory wzdtuz linii zagiecia okapowego pasa
nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm odzagiecia pasa szczytowego. Pas startowy
nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz
szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utozony pas startowy
przybijamy pierwszy rzad gontow . drugi rzad ukfada sie tak aby dolna krawedZ gonta
dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu z przesunieciem w poziomie o potowe
szerokosci listka Wzdtuz pasa szczytowego mocowa¢ klejem  bitumicznym. Linie
ciecia gontow nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu potaci dachowych
gontami nalezy przycia¢ je wzdtuz osi kalenicy.

5.4. Obrdébki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane z
blachy powlekanej gr 0,50-0,55mm.

Pasy podrynnowe nalezy zamocowaC pod pape podktadowa, obrobki boczne nalezy
mocowac na pape Pasy winny by¢ min 15 cm szerokosci

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych



5.5.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

5.5.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byc
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.5.4. Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych.

5.5.5. Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisSémi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.5.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu zaleca sie 130mm

5.5.7. Rynny i rury spustowe PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.8. Rynny PCV powlekanej tgczone poprzez zatrzaski z uszczelkg powinny by¢ o spadku
0.3% -05% oraz zalecana Srednica 130mm:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci/szerokosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zatrzask z uszczelka

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny dokladnie dolega¢ (prawidtowe wyciecie) do wpustow rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci/szerokosci i skfadane poprzez
obejmy w elementy wielocztonowe,

b) mocowane do Scian w jednej lini uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
2 m w sposob trwaty przez umocowanie do konstr.drewnianej.

d) rury spustowe zakonczone kolanami

e) Wysieg okapu wykona¢ poprzez odcinki tgczace w zaleznosci od diugosci . Potrzebny
odcinek rury docigé z rury spustowej lub zastosowac tgcznik rury spustowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkfadow czyli plyta OSB oraz pokrycie z papy podlega
sprawdzeniu przez Zamawiajacego
6.3. Kontrola wykonania pokryc¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez zamawiajgcego:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola kofcowa) — po zakonczeniu prac



pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania

z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4. PN-80/B 10240

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wihasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowag robot jest:

— dlarobét — Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

— dla rob6t — Obrdbki blacharskie — m?

— dlarobdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m2,

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okre$lenia ceny
ryczattowej za wykonanie catosci prac

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru koncowego wykonania robdt pokrywczych bedg odbiory
czesciowe

8.2. Odbidr podtoza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadzat za
pomocy taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogdblne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze z papy podktadowej oraz obrébek blacharskich, jako roboty zanikajace(
lub czesSciowo), wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnos$ci wykonania warstwy pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ sporzadzone w postaci protokotu

8.3.4. Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:



a) rodzaju zastosowanych materiatdw certyfikaty atesty,
b) protokdt pomiaru instalacji odgromowej
c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z ST i SWIZ

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z systemem odwadniajgcym,

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnez ST i wymaganiami zamawiajacego jezeli wszystkie pomiary
I badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno by¢

odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2,

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych.
8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia gontem bitumicznym potwierdza sie: protokotem, Kktory powinien
zawierac:

ocene (zl, dostateczna,dobra, b.dobra)
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu gontem bitumicznym wraz z obrébkami blacharskimi

9.1.1 Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane po wykonaniu petnego zakresu robot i po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt prac zanikajacych

9.1.2 Pfaci sie cene ryczattowg za kompletnosc wykonania prac ktora obejmuje wszystkie

czynnosci wymagalne i niezbedne majace na celu prawidtowe wykonanie prac.

9.1.3 Zamawiajacy nie przewiduje faktur czesciowych



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe do rynien pdtokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czeS¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 07
Kod CPV 45233222-01
ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ulozeniem nawierzchni chodnika dla zadania:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE POPRZEZ BUDOWE
MALEJ ARCHITEKTURY, dziatka nr 243, miejscowos¢ Skape, Gmina Chetmza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie utozenie kostki
brukowej betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robdt budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe. Przed przystapieniem do robo6t, wykonawca zglosi ten fakt
wiasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t ( zgodnie z ustawg
prawo budowlane).

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych dotyczacych utozenia chodnikéw z kostki, nalezy stosowac materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Kostka betonowa - wibroprasowana

Cement

Kruszywo drogowe kl. 11 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm — 10 cm;

Piasek - na podbudowe i podsypki;

Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe

W razie stwierdzenia wystepowania gruntow watpliwych lub wysadzinowych, dodatkowo:
Geowldknina separujgca przeszywana o gramaturze

Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo.

3.SPRZET



Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z
kostki betonowej, proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna do gruntu

- linki

- poziomica

- gumowe miotKi

- kotki

- fopaty

- taczki

- grabie

- pomosty

- miotty

- rowniarki lub uktadarki do kruszywa

- zageszczarki

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie
uzy¢ takich Srodkéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- wywrotka (matogabarytowa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne” i w dokumentacji
projektowej, ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i
robocza;

- skfadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatow i elementow;

- opieranie skfadowanych materiatbw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

- przy skfadowaniu materiatow, odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktow
komunikacyjnych - stosowa¢ pomosty przenosne

- rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic sie od projektowanych o
wiecej niz 2 cm.

5.2. Szczego6towe warunki.

Kostka uzyta do ukfadania powinna byC jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonang nawierzchnig nalezy chroni¢ w
sposdb podany w PN-63/B-06251. Po utozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki



pekniete powinny by¢ wymienione na cale. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

5.2.1.Nawierzchnie typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h =8 cm
nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci 5cm po skompresowaniu zageszczarkami
wibracyjnymi. Kostke nalezy ukfada¢ mozliwie Scisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktérych
szeroko$¢ okresla sie 2 + 3 mm. Kostke ukfada sie jednoczesnie na catej szerokosci chodnika
stosujac spadki poprzeczne 1,5 - 2,5 %..

5.2.2.Aby utozy¢ nawierzchnie typu ciezkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i
parkingach nalezy utozy¢ nastepujace warstwy:

Podtoze gruntowe zagescic

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubosci
zgodna z projektem.

Podsypke cementowo- piaskowa (1:4) uktadaé na sucho, warstwa grubosci zgodna z
projektem

Kostka betonowa wibroprasowana;

W razie stwierdzenia wystepowania gruntdw watpliwych lub wysadzinowych nalezy
konstrukcje nawierzchni uzupetni¢ o warstwy ulepszonego podtoza w nastepujacym
wymiarze:

Geowltdknina separujaca

Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;

Podtoze gruntowe zageszczone

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktérych szeroko$é
okresla sie 2 + 3 mm.

Kostke uklada sie jednocze$nie na calej szerokosci jezdni, chodnika stosujgc spadki
poprzeczne 1,5 - 2,5 %.

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykonac tawy betonowe. tawy
betonowe wykonywa¢ w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyroéwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowa¢ przez polewanie wodg. Na gornej
powierzchni taw utozy¢ prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obcigzenia
B-125. Odwodnienie parkingu nastepuje za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do
wpustow a dalej do kanalizacji.

5.4.Kostke uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Wypetnienie spoin nalezy wykonac po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypeic
piaskiem, zmie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Ptyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna miec site odsrodkowg 16 —
20KN i powierzchnie ptyty 0.35-0.50 m2,zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 Hz.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

5.5. Krawezniki, tawy, obrzeza

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyrownanie dna i $cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
wymaganego profilu.

KraweZniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na lawie
betonowej lub bez. tawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu, z recznym
rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowe. tawy nalezy piele gnowac przez
polewanie woda. KraweZniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg. Zewnetrzne $ciany kraweznika
zasypac ziemia, ktorg nalezy ubi¢. KraweZniki obramowujace jezdnie powinny byé ustawiane
na tawach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw



powinny by¢ zgodne z niweletg i bedg sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od
rzednych projektowanych nie moze by¢ wieksze niz 2 cm. Wykonawca przedstawi do
akceptacji probki kraweznikéw od proponowanych dostawcow. Profil podiuzny gornej
powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowg fatg
brukarska Prze$wit pomiedzy tatg a gorng powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wiekszy
niz 1 cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych
punktow wysokosciowych. Spoiny wypetié piaskiem lub zaprawg cementowa. Zewnetrzne
Sciany obrzezy zasypaC ziemia, ktorg nalezy ubi¢. Wszystkie materialy zastosowane do
budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

5.6. W ramach wykonania robét, nalezy wykonac nastepujgce prace:

- utozenie podtoza pod nawierzchnie /iloS¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozenie nawierzchni z kostki /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozenie obrzezy betonowych /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakoSci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ Swiadectwa jako$ci producenta i uzyskac¢
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli jakoSci podlega wykonanie:

- podtoza

- nawierzchni z kostki;

- liniowosci ustawienia kraweznikéw i obrzezy;

- profili podtuznych i poprzecznych nawierzchni;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie - m2.

- dla wykonania kraweznikow i obrzezy, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie - mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Odbioér robo6t zanikajacych, nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju robot.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano- Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.



9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robét, w oparciu 0 wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementdw i pomiary geodezyjne;

- zakup i transport na miejsce rob6t wszystkich materiatow;

- transport wewnetrzny w obrebie budowy;

- przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych;

- wykonanie faw betonowych pod krawezniki i profile odwadniajace;

- utozenie kraweznikéw i profili odwadniania;

- utozenie kostki brukowej;

- zasypanie spoin piaskiem;

- oczyszczenie powierzchni posadzki;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét;

- dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podziat , nazwy, okreslenia
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST08

ZIELEN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot w zakresie zieleni
dla zadania: ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE POPRZEZ
BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY, dziatka nr 243, miejscowo$¢ Skape, Gmina Chetmza.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAELOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- ziemia zyzna ( humus)

nawozy mineralne

mieszanki nasion traw

sadzonki krzewow i drzew

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0 - Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie, sprzet:

a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji trawnika

c) kosiarka do trawnikéw

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ rob6t i whasciwosci
przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1 Zakres robdt zasadniczych



Wykonanie i utrzymanie trawnikow.

5.2 Zasady wykonania robét

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zalezno$ci od Zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:
a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopow - nie powinna byC zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zosta¢ rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatdw obcych (kamienie).

Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zalezno$ci od warunkéw lokalnych.
Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skiad procentowy, klase, nr normy wg ktorej
zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o skfadzie.
Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym skiadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢
skfadnikow. Nawoz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.
Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 = 1,5 kg na 100 m2 trawnika
b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika c) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2
trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.
Wymagania dotyczgce trawnikow

Wymagania dotyczace trawnikOw sg nastepujace:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze Smieci i gruzu oraz wyrownany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,
nalezy wykonac uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowana,

C) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm,
d) teren powinien by¢ wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowg lub zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikdw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrze$nia lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

i) po wysianiu grunt powinien by¢é watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i
umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony
talerzowej woweczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

j) powinny byc¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

K) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,

[) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajagcy powinien by¢
przeprowadzony.



Dojrzewanie trawnikdw - utrzymanie

Gtéwnymi etapami dojrzewania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie, hawozenie oraz
odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysoko$¢
10-12 cm,

c) ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikdw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwo$¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku
traw,

e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow lub
selektywnego plewienia, ktdre nalezy wykonywac ze starannoscig i przynajmniej w 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda pore
roku:

a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewaga azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem
potasu i fosforu,

C) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w
przypadku braku wzrostu,

e) wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczaé 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno
by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkow pogodowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i SrodKi
techniczne do kontroli jakosSci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiatow i systemow technologicznych.

Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:

a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

b) lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tacznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,

c) ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu, d) prawidtowosci watowania terenu,

e) zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

f) gestosci wysiewu,

g) prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow, h) okreséw nawadniania,
szczegolnie w okresach suszy,

i) dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.
Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikow obejmuje:



a) gtebokos¢ murawy,
b) obecnos¢ nie wysianych gatunkow i chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:
1. m2 — powierzchnia wykonanych trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbid6r jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,, Przebudowa istniejacego stadionu zuzlowego w Ostrowie WIkp. - ETAP
17

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 09
Kod CPV 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3

MALA ARCHITEKTURA

1.1. Dane ewidencyjne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw matej architektury dla zadania:

,ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE POPRZEZ BUDOWE MALE]
ARCHITEKTURY, dziatka nr 243, miejscowo$¢ Skape, Gmina Chetmza.

1.2.Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem sg roboty w zakresie montazu elementdw matej architektury (fawki,

kosze na Smieci).

Ogblne wytyczne wykonania robot:

(ilos¢ robdt — wg przedmiaru robot, zaleca sie przed ztozeniem oferty zlustrowac teren, najlepiej w
obecnosci przedstawiciela inwestora)

- montaz fawek - 6 szt (wg projektu)
- montaz koszy na $mieci — 6 szt (wg projektu)
- montaz bramek do pitki recznej — 2 kpl

1.3.Informacja o terenie budowy
Tereny rekreacyjne zlokalizowane sg na terenie miejscowosci Klewno. Miasta Poznania. Teren
prowadzenia robdt mozna odgrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem. Brak przytaczy wody i pradu.

1.4 Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie na wykonanie
rob6t. Na w/w okoliczno$c zostanie sporzadzony protoko6t przekazania terenu budowy.

1.5.Zabezpieczenie interesow 0s0b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP oraz za
zabezpieczenie ochrony widasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacji i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wystepujacych w terenie
, @ przypadku ich uszkodzenia do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie obowigzujacych przepisow i norm
z zakresu ochrony $rodowiska, w tym unikania nadmiernego hakasu, zanieczyszczania powietrza
, gleby i innych szkodliwych dziatan. Wywdz ziemi i gruzu - zgodnie z ustawg o0 odpadach z
27.04.2001 Dz.U.Nr.62 z 2001 z p6zniejszymi zmianami.

1.7Warunki bezpieczenstwa pracy ,ochrony p.poz.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne wraz
z odziezg wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.8 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
W zwiazku z tym ,ze prace budowlane prowadzone beda w poblizu lokalnych tras nalezy opracowac



dojazd

do budowy przez teren nalezgcy do innych uzytkownikow i przewidzie¢ utrzymanie w
czystoéci  drog dojazdowych. Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania
materiatdw, utrzymywania w czystosci drdg publicznych w bezpoérednim sasiedztwie placu
budowy.

1.9 Nazwy i kody
kod CPV 45112720-8 roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

2. Materiaty
Zgodnie z przedmiarem robot.

3. Sprzet
Mozna tylko stosowa¢ nieduzy gabarytowo sprzet zmechanizowany dostosowany do
zawezonej powierzchni placu budowy.

4. Transport
Dowo0z materiatow i gotowych elementow na plac budowy samochodami do 10t

5.Wykonanie robdt

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i wymogami
specyfikacji technicznej, planem organizacji rob6t i poleceniami inspektora nadzoru oraz
wymogami prawa budowlanego. Wywdz ziemi, gruzu- zgodnie z ustawa o odpadach.
Wykonaweca jest zobowiazany do zgtaszania inspektorowi nadzoru budowlanego kazdorazowo
rob6t wykonanych ulegajacych zakryciu.

5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania terenu.
Odbior terenu po likwidacji placu budowy nastapi protokétem.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robdt budowlanych

6.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiakbw i wyrobéw spetniajgcych
warunki PN, posiadajgcych potwierdzone przez producenta Swiadectwa jakosci, atesty i
certyfikaty. Odbior materiatu bedzie obejmowat zgodnos$¢ ze specyfikacjg i wystawionym
atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta, mat. powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materiaty
ktore nie spetniajg norm i wymagan specyfikacji technicznej nie dopuszcza sie do wbudowania.

7. Obmiar robot
Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robot. Obmiar robo6t bedzie
dotyczyt faktycznie wykonanych robot oraz dostaw w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robot bedzie polegat na wyliczeniu w sztukach zamontowanych urzadzen, oraz zakresu
pozostatych robot - zgodnie z zestawieniem w kosztorysie ofertowym i specyfikacjg techniczna.

8.0dbidr robot
8.1 Rodzaje odbiorow
8.1.1 Odbi6r robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi: gotowo$¢ do odbioru zgtasza kierownik
budowy inspektorowi nadzoru z trzy-dniowym wyprzedzeniem.
8.1.2.0dbidr koncowy bedzie polegat na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robot zgodnie
z ofertg
i specyfikacja techniczng oraz oceng wizualng. Podstawa do odbioru beda nastepujace
dokumenty: Przedstawione swiadectwa jakosci uzytych materiakow i certyfikaty



whudowanych elementdw.

9.Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie catosé wykonanych rob6t okreslonych w umowie na poszczegdlne zadania.

10.Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych ,,matej architektury
” PN- EN
748-2001. Wytyczne instalowania.
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