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Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, zasadami
wspoiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.




SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 1.0.Specyfikacja ogoina.

ST- 2.0. Specyfikacja techniczna o$wietlenia terenu — zagospodarowanie terenu we wsi
Grzywna gmina Chelmza
— budowa os$wietlenie terenu — budowa 8 slupéw o$wietleniowych przy oczku wod-
nym w miejscowo$ci Grzywna na dziatce nr 122/2 (CPV 45316100-6).
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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczg-
ce wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z Zagospodarowaniem terenu na dziaice nr
122/2 we wsi Grzywna gmina Chelmza — zabudowa 8 latarm o$wietleniowych wraz z szafg o$wietle-
niowa.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
os$wietlenia terenu na dzialce nr 122/2 w miejscowo$ci Grzywna.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspbline dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpuijaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyiny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanvmi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przeplsaml stanowiacy urzeédowy dokument przebiequ robot bu-
dowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoSci zachodzacych w toku wykonywania rob6t,
re|estrowama dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii tech-
nicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc3 i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Za-
mawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzoro-
wanie robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystépowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

. Konstrukcia no$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiekiu oparta na podporach

mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz€S¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukciji nawierzchni.
. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podiegaid potwierdze-
niu przez InZymera/Klerownlka projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zw1azanvch z ocend jako$ci materiatéw oraz
robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacig proiektowd i
specyfikaciami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla mchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu mchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigZaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwad $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztoZenie napre€zei w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwno$ci podbudowy lub profilu istniejacei
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz@$C nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigZen od mchu na podioze. Podbu-
dowa moze skiadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczei.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$¢ podbudowy spetniajgca funkcie noSne w konstrukcii nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jedneij lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcii noSnych, funkcie zabezpie-
czenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ war-
stwe& mrozoochronng, odsaczajgcd lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami



dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleranciami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania W nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac te-
ren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigz-
liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urza-
dzen organizacii i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukciji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przema-
rzania.

1.4.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza. lezaca bezposrednio pod nawierzchnia.
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.’

1.4.23. Polecenie Inzyniera / Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzy-
niera/Kierownika projektu, w formie pisemne, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorom dokumentacji projektowej

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuz-
nym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Przetargowa dokumentacia projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu beédacego przedmiotom roboét.

1.4.27. Szeroko$€ uzytkowa obiekiu - szerokoS¢ |ezdn| (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdéinych
rodzajéw ruchu ora/ szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z. wylgczeniom
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od mchu pieszego.

1.4.28. $Iepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz€$¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia buddéw kutego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyij-
ng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacia/ przebudowad, utrzyma-
niem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wvykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczefstwo wszelkich czynnoSci
na terenie budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowd, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, lokalizacig¢ i wspot-
rzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projek-
towej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
o?biorukostgtteczneqo robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja proiektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:
- Zamawiajaceao; wvykaz pozycii, ktore stanowid przetargowd dokumentaci€ projektowd oraz proiek-
towa dokumentaci¢ wykonawcza (technicznad) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Woykonawcy; wykaz zawieraigcy spis dokumentacii proiektowei, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowei.
Inwestor posiada dokumentacié projektowd z aktualnymi uzgodnieniami ZUD i zgtoszeniem wykonawstwa
rob6t w Urzedzie Architektury i Budownictwa.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacia proiektowa i SST

Dokumentacia projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika proiektu stanowia cz€$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choCby jednym z nich sa
obowigzuiace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuie koleinoS¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogélnych" (,Oadinych warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ InZynie-
ra/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przy-



padku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacig
projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow |
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo-
ga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w
peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
{/c\;l tﬁkie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
ykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyijne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania mchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiek-
tow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacii ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacii
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wyko-
nywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpie-
czehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urza-
dzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez. Inzyniera/Kierownika projekiu,
tablic informacyinych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice infor-
macyine beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt za-
bezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontrak-
towg

b) Roboty o charakterze inwestycyinym

Wykonawca jest zobowigazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii kon-
traktu aZ. do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzy-
mywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia. porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych. W migjscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu. Wy-
konawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuie teren budowy, w sposéb uzgodniony z InZynierem/Kierownikiem
projektu. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacii
robot. Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony 7. Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach okre$lonych przez Inzy-
niera/Kierownika projektu, tablic informacyinych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez InZynie-
ra/Kierownika projektu. Tablice informacyijne beda utrzymywane przez Wykonawcg¢ w dobrym stanie przez
caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa..

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacei,

b) podeimowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwo-
ci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczysz-
czenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosuiac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania poZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

~ Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymy-
wa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprz€t przeciwpoZarowy, na terenie baz
produkcyinych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bg€dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o st¢Zeniu wigkszym od dopusz-



czalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatléw na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakorczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagarn technologicznych wbudowania Jezeli wymagaijg tego odpowiednie przepisy Wykonaw-
ca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji paristwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika pro-
jektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudows mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowo-
dowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umo-
wach zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne ze-
zwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnorma-
tywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projekiu. InZynier/Kierownik
projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojaz-
dy powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beéda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacii rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socialne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
/upewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wyma-
gan okreslonych powyzej nie podlegaia odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bidzie odpowiadat za ochrono robili i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do ro-
bét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robét przez Inzyniera/Kierownika pro-
iektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez, caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poZnigj niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si€ do prawa i innych przepiséow
Wvykonawca zobowidgzany iest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centraine i miej-
scowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposob zwidzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bgdzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chromonvch praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatldow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposoéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno-
$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postépowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naru-
szeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryie Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naru-
szenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii dostarczonei przez InZyniera/Kierownika proiektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych , i ]
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiére spet-

nia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b&da obowidzywa¢ postanowienia

najnowszego wydania fub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu



nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réowny
lub wyZszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemne-
go zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. RéZnice pomiedzy powotanymi normami a ich propo-
nowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znacze-
niu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiaja-
cego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowa¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceft Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robo-
tach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o kidrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. 1.6. Zaplecze Zamawia-
jacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacije)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszgce.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegd-
towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-
téw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoSnych wtadz na pozyskanie ma-
teriatéw ze Zrédet miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgceqo i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta
Wykonawca przedstawi InzvmerowVKlerowmkowr projektu do zatwierdzenia dokumentacie zaW|era|acq ra-
porty z badan terenowych i laboratoryinych oraz proponowang, przez siebie metode wydobycia i selekcii,
uwquedmauac aktualne decyzie o eksploatacii, organéw administracii panstwowej i samorzadowej. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow pochodza-
cych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humus i nadkiad czasowo
zdiete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych mieisc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazah InZynie-
ra/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode InZynie-
ra/Kierownika proiektu. Eksploatacia zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi
obowiazuigcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zloZone w miejscu wskazanym przez Inzynierii/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz. te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym zna|du|q sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wlasne ryzyko liczac sig z jego nie przyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodza|u
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi InZyniera/Kierownika projektu o swoim zamia-
rze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem lego materiatu. albo w okresie diuzszym. je$li bgdzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika proiektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody InZyniera/Kierownika proiektu

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do ro-
bét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja, jako$¢ i wiasciwosci i bylty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizo-
wane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InZynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanvch przez Wykonawce i zaakceptowanych przez InZynie-
ra/Kierownika proiektu.
2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw moga, by¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera/Kierownika projektu w ce-



lu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Probki materialtdw mogg by¢ pobie-

rane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wyniki tych kontroli boda stanowi¢ podstawo do akceptacji okre-

Slonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie prze-

prowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgco warunki:

a) Inzynier/Kierownik projekiu bodzie miat zapewniong wspoéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projekiu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzynie-
ra/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badar w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jodynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduie niekorzyst-
nego wp’fywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledom typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu’, w przypadku braku ustalenn w wy-
mienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez InZynie-
ra/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy InzynlerOW|/K|erown|kOW| projektu kopio dokumentéw potw:erdzajqcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaC sprzet jak réwniez naprawiaC lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacija projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uZycia sprz€tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptac@ przed uZycnem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzvnlera/Klerownlka pro1ektu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie qwarantma;
ce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robo6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jodynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow trans-
portu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przeWIdZIanym umowd. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spe%mac wymagania dotyczace przepisow, ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spein|ajqce tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenla stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, wymaga-
niami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZynie-
ra/Kierownika pr0|ektu Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wyko-
nawca jest odpomedznalny za dokladno wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elemen-
tow robGt zgodnie z. wymiarami i rzednymi okre$lonymi \y dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
plSmle przez Inzyniera/Kierownika projekiu. Btedy popefnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznacza-
niu robét zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaZe si¢ skut-
kiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez InZyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$é. Decyzjo Inzyniera/Kierownika projekiu dotyczace ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreSlonych w doku-
mentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podeimowaniu
decyziji Inzynier/Kierownik projektu uwzglgédni wyniki badar materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepu-
jace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesz&osm wyniki badar naukowych
oraz. inno czynniki wptywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia InZyniera/Kierownika projektu powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez InZyniera/Kierownika projektu, pod groZba za-
trzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponjesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowidzany opracowaC i przedstawnc do akceptacii InZynlera/Klerowmka projektu
program zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia |akoSc1 Wykonawca powinien okreSli¢, zamierzony
sposbéb wykonywania robol, mozliwo$ci techniczne, kadrowo i plan organizacii rob6t gwarantuigcy wykonanie
robol zgodnie z dokumentacid proiektowa. SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien
zawieraC:



a) cze$¢ ogdbing opisujaca

- organizacjg¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposbb zapewnienia bhp.

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw
robot.

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig, wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oni/ forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nas la w me-
chanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy. kruszyw itp.,

- sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu.

- sposob i procedure¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i robolami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zato-
zon3 jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zade-
monstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materialéw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekiowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badaf i
ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre-
Slone, InZynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowad. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, Ze wszystkie sto-
sowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacig, zostaly prawidiowo wykalibrowane |
odDOW|ada|q wymaganiom norm okreSlaﬁcych procedury badan. InZynier/Kierownik projekiu bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomleszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urza-
dzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedaq tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, InZynier/Kierownik projek-
tu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig€cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu proébek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez InZyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badart wykonywanych przez.
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb zaakceptowany przez In-
zyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie InZyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z. wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty ale pokrywa
Zamawiajagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b&da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
ady normy nie obeimuid jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ moZna wytyczne kralowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez InZyniera/Kierownika projekiu. Przed przvst&plenlem do pomla-
row lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera/Kierownika proiektu o rodzaiju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
InZyniera/Kierownika projektu.



6.5. Raporty /. badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej. nie p6Zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniu
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatléw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzo-
nego przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robol
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw w{asnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce InZynler/Klerownlk projektu powinien pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 nie-
wiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno-
$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badarn niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku cal-
kowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badath i pobierania probek poniesione zostang przez Wyko-
nawce

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kiére posiadajg:

1 certyfikat na znak bezpieczenfistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z. kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumen-
téw technicznych,

2 deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norm3 lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli me
sg objete certyfikacja okreslong w pkt | i kiére spetniajg wymogi SS'7.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez. SST, kazda partia do-
starczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposéb iednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysfowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawcg Inzy-
nierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bu-
dowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z. podaniem jej imie-
nia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
- daté uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robét,
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementow robdt,
- przebieg robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz€Sciowych i ostatecznych odbio-
réw robét,
- wyja$nienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaidcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii proiektowei,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z. podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacie o przebiegu robdt.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przed*OZone Inzy-
nierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniu si€. Decyzie InZyniera/Kierownika proiektu wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjécia lub zajeciem stanowiska. Wpis pro-



jektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw,

Ksiazka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
element6w rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjgtych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o ja-
kosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy beda gromad/one w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si€, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce doku-
menty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoly z. narad i ustalen,

f) korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla InZyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasad obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okre$lac taktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig pro-
jektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw Jakikolwiek bfad lub prze-
oczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie |nd21e| w SST nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inzynie-
ra/Kierownika projektu na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z. czestoscsa wymagang
do celu miesiecznej p*atnosa na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwa-
nym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatow

Diugoséci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t me wymagaia lego inaczeij, obigto$ci bedg wyliczo-
ne w nr jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z. wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprz€t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaija badan atestujgcych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne Swia-
dectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzeniu wagowe odpowiadajgce odnoSnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposaZenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez InZyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajdcych zakryciu przeprowadza si€ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jedno-
znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obigto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku mieisca szkice moga by¢ dotgczone w formie
Oddzikemego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z InZynierem/Kierownikiem
projektu.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zalezno$ci od ustalet odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykony-
wanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogbinego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowo$¢ danej czgsci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pownadomlenlem Inzy-
niera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projek-
tu. Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronta-
cji z dokumentacja projektows. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sieé wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inzy-
nier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiédr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo-
ci, jako$ci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robét oraz. gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z. bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez. InZyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyigcia do-
kumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odblera|aca roboty doko-
na ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, (Kenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacia projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie€ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego W
przypadku stwierdzenia przez komls@, Zze jakos¢ wykonywanvoh robét w poszczegdinych asortvmentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nic ma
wiekszego wplywu nu cuchy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oce-
niajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyigtych w dokumentach
umowy

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. IX) odbioru ostatecznego Wyko-
nawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastépujgce dokumenty:

1. dokumentaci€ projektowd podstawowd z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy.

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub za-
mienne).

recepty i ustalenia technologiczno,

dzienniki budowv i ksiazki obmiaréw (orygina{y)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. P/J,

deklaracije zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnle z. SSTiew. P/,

opini€ technologiczna sporzadzond na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiarow Zaiaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i P/J,

rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetoZenie linii telefonicznei, ener-
getycznei, gazowej, o$wietlenia itp.Joraz. protokoly odbioru i przekazania tych robé6t wia$cicielom urza-
dzen,

9. geodezying inwentaryzaci€ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzglg¢dem przygotowania dokumentacyinego nie be€dg go-
towe do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez. Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisia.

Nownkw N

o



8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bgdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r
ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycii kosztorysu. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptat-
no$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robé6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trans-

portu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty po$rednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine D-00.00.00
Koszt dostosowania sieé do wymagah warunkéw umowy i wymagah ogéinych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Obijazdy, przejazdy i organizacija ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz. uzgodnienie z. Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytuciami projek-
tu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z. dostarczeniem kopii projektu InZyniero-
wi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych /.mian i uzgodnieft wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcie tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowarn i drenaZu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier | $wiatet.
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacii objazdéw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuije:
(a) usunigcie wbudowanych materialdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca | 994 r. - Prawo budoéw lane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z. pdZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia IV listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i
rozbiérki oraz tablicy informacyinej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

3. Ustawa z dnia 21 marca 19X5 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z. p6Zniejszymi zmianami).



D 01.03.02. ZASILANIE KABLOWE | MONTAZ STANOWISK OSWIETLENIOWYCH

1.

1.1,

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania szczeg6fowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg o$wietlenia terenu we wsi Grzywna.

1.2,

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowa o$wietlenia terenu na dzialce nr 122/2 we wsi Grzywna.
Zakres rob6t obejmuje:

Lp. Podstawa | Opis | igedn.obm. | Obmiar
BUDOWA OSWIETLENIA TERENU - SZAFA OSWIETLENIOWA SO | OBWOD ZASILAJACY
1]"WLZ".

Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do

1d.1 ST.1.1 0.4 w gruncie kat. llI m 2
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4

2d.1 ST1.2 m m 2*2 = 4,000
Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na

3d.1 ST.1.3 nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x10mm2. m 2
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na na-
p.znam.ponizej 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.

4d.1 ST.1.4 kabel YKY 5x10mm2 w stupach i rurach przepustowych. m 6
Reczne zasypywanie rowoéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna

5d.1 ST.1.5 do 0.4 m w gruncie kat. Il m 2
Wykopy reczne o gtgbok.do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasy-
paniem dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4"0,3"0,9

6d.1 ST.1.6 niskiego napiecia m3 =0,108
Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.lll o obje-

7d.4 ST.1.7 to$ci w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice szt. 1
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oSwietlenia
zewngtrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie -

8d.1 ST.1.8 Szafa oswietleniowa SO. szt. 1
Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gleb. do 0.6 mw

9d.1 ST.1.9 gruncie kat.lll m 2

10d.1 ST.1.10 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. il m 3*3 =9.000
taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie -

11d.1 ST.1.11 pret o $r.18 mm szt. 3
Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w insta-

12d.1 ST.1.12 lacii odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych szt. 1

13d.1 ST.1.13 Badanie linii kablowej nn o ilosci Zyt 5 odc. 1

14 d.1 ST.1.14 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1

15d.1 ST.1.15 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1

16 d.1 ST.1.16 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1

17.d.1 ST.1.17 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1

2| BUDOWA OSWIETLENIA TERENU.

Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do

18d.2 ST.1.18 0.4 w gruncie kat. Il m 109
Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 50,5 =

19d.2 ST.1.19 10cm m2 2,500
Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy

20d.2 ST.1.20 1 cm grub. m2 25
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie DVK-

21d.2 ST.1.21 50. m 5
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 109*2 =

22d.2 ST.1.22 m m 218,000




Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na 117-5 =
23d.2 ST.1.23 nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 3x6mm2. m 112,000
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na na-
p.znam.ponizej 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
24d.2 ST.1.24 kabel YKY 3x6mm2 w stupach i rurach przepustowych. m 53
Reczne zasypywanie rowoéw dia kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna
25d.2 ST.1.25 do 0.4 m w gruncie kat. |l m 109
Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasy-
paniem dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych 80,9 =
26d.2 ST.1.26 niskiego napiecia m3 7,200
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 250 kg w
27d.2 ST.1.27 gruncie kat.I-lll - Stup stalowy MABO-4m ocynkowany. szt. 8
28d.2 ST.1.28 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgcji 1IZK-01/35-6A szt. 8
Weciaganie przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego w 8*4 =
29d.2 ST.1.29 wysiegnik na stupie m-1 przew | 32,000
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych
(1 lampa w oprawie) oprawa Urabana GPS-307-100W Urbana z
30d.2 ST.1.30 kloszem Arctic szt. 8
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 3-
zylowego o przekr.do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i 82 =
31d.2 ST.1.31 powloce z tworzyw szt. szt. 16,000
Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 mw
32d.2 ST.1.32 gruncie kat.lll m 15
3*3*3 =
33d.2 ST.1.33 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m 27,000
taczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie -
34d.2 ST.1.34 pret 0 $r.18 mm szt. 3*3 = 9,000
Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w insta-
35d.2 ST.1.35 lacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych szt. 3
36d.2 ST.1.36 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt & odc. 8
37d.2 ST.1.37 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1
38d.2 ST.1.38 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 7
39d.2 ST.1.39 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1
40d.2 ST.1.40 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 7
41d.2 ST.1.41 Obstuga geodezyjna. kpl 1
1.4. OkreS$lenia podstawowe

Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytlowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych pofgczonych réwnolegle, facznie z osprzgtem, utoZzone na wspolinei trasie i
taczace zaciski tych samych dwdch urzadzeh elektrycznych jedno-lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w kiérym ufoZone sg jedna lub wi€cej linii kablowych

Napi€cie znamionowe linii - napi€cie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana
Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakoriczenia ka-
bli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - folia kalandrowana utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gbry.

Przegroda - ostona utozona wzdiuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urza-
dzen.

Skrzyzowanie - takie mieisce na trasie linii kablowei, w ktérym jakakolwiek cze$C rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cz€SC rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urza-
dzenia podziemnego. ) .

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoérym odlegio$¢ miedzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogd komunikacying itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warun-
koéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuie skrzyzo-
wanie.

Przepust kablowy - konstrukcia o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.




- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku poja-
wienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

« Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normami PN-6 I/E-0 | 002, PN-84/E-02051 i definicjami
podanymi w OST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine". Wyko-
nawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program
zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbine".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie za-
Swiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materia-
ty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Materialy stosowane przy ukitadaniu kabli

- Piasek - piasek stosowany przy ukladaniu kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

e Folia - folie¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stoso-
wanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubo$ci od 0,4 do 0,6 mm, gat. L Dla ochrony kabli
o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢
taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03.

« Kable - do budowy linii kablowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodne z do-
kumentacig projektowa. W kablowych liniach elekiroenergetycznych zasilajgcych oSwietlenie nalezy sto-
sowac typ kabla: YKY 5x1 omm? oraz YKY 3x6mm2w_q PN-76/E-90301 o napi€ciu znamionowych do 1 kV.
Kabel nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wplyw na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaC akceptacie Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu po-
winna gwarantowa¢ wy konanie robét zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentaciji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujacy do budowy oSwietlenia linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoScig
korzystania z nastepuiacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych witasciwg jako$¢ robot:
e Zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
«  Wibratora pograzalnego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowej, SST i
wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.  Srodki transportu ) )
Wykonawca przystepuidcy do budowy osSwietlenia powinien wykazaC si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastépuigcych Srodkéw transportu:
Samochodu skrzyniowego
Samochodu dostawczego
Przyczepy diuzycowej
Przyczepy do przewoZenia kabli
Ciagnika kotowego
Samochdd wieZowy z platforma i balkonem
Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
uraw samochodowy
Samochéd samowytadowczy
Koparko - spycharka
Koparka taficuchowa do rowéw kablowych

e © o © ©6 © © © o o ©



e Przecisk sprezarkowy
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST D-M. 00.00.00.

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kabel nalezy wykonywa¢ recznie z uwzglednieniem podziemnego uzbrojenia terenu, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich iloci uktadanych w jednej warstwie.
Gtlebokos$¢ rowy okre$lona jest gltebokoscig utozenia kabla wg p. 5.3. powiekszong o 10 cm, natomiast sze-
roko$¢ dna rowu obliczamy ze
wzoru:

S=nd + (n-1) a + 20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomigedzy kablami wg tablicy 1.

5.3. Uktadanie kabli

. Ogoine wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

rozcigganie itp.

Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroZno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli

lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu,
korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez nato-

Zenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu

nie powinna by¢ nizsza niz:

. 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym
odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrodta cieptg np. rurociag ciepiny, nie powinien
przekracza¢ 50C.

. Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powi-
nien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozy-
fowych o izolacji polwinitowej.

. Ukladanie kabli bezpos$rednio w gruncie

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable

nalezy uktada¢ na warstwie

piasku o qrubOSCl co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfada¢ kabli bezpo$rednio na dnie wykopu kamienistego

lub w gruncie, ktory méglby

uszkodzi¢ kabel ani bezposredmo zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasvpvwac warstwa piasku o grubos$ci co naimniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu

o arubo$ci co najmniej 15 cm,

a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25

cm. Grunt nalezy zaggszcza¢

warstwami co naimniej 20 cm. WskaZnik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co naimniej 0,85 wg BN-

72/8932-01.

Gleboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrzneij powierzchni kabla po-

winna wynosi¢ nie mniejsza niz:

. 70 cm - w przypadku kabli o napi€ciu znamionowym do 1 kV,

o 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, lecz ukltadanych pod jezdniami i wjaz-
dami do posesii.

Kable powinny by¢ utoZone w rowie linia falistg z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu) Wystarczaigcym

do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy mufach i ztgczach kablowych zaleca si€ pozostawi¢

zapas kabli po obu stronach mufy.

5.4.  SkrzyZowania i zbliZenia kabli mi¢dzy soba ) )

Skrzyzowania kabli mi¢dzy sobd naleZy wykonywac tak, aby kabel wyZszego napigcia byt zakopany
gtebiei niz kabel nizszego napigcia a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyina gtebiej niZ linia telekomu-
nikacyina.

5.5. SkrzyZowania i zbliZenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi
_ Zaleca si¢ krzyzowaC kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg
mozliwo$ci w najwezZszym miejscu krzyZowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli elektroenerge-



tycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyzowania i na diugo$ci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyZowaniu
kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociagami.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 °i w miare mozliwo$ci w jej
najwezszym miejscu. Najmniejsza odleglo$¢ pionowa miedzy goérng czescia ostony kabla a ptaszczyzng
jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

5.8. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm dla
kabli do 1 kV i 160 mm dla kabli powyzej 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel
narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utoZony tylko jeden kabel.
Gleboko$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej po-
wierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

5.9. Dodatkowa ochrona od poraieﬁ i montaz uziomow roboczych

Dodatkowa ochrona od porazen pragdem elektrycznym realizowana bedzie poprzez szybkie odigcze-
nie napiecia w uktadzie TN-C-S. Szafa o$wietleniowa oraz stanowiska oSwietleniowe koncowe i te, od kto-
rych wykonane bedg odgalezienia nalezy wyposazy¢ w uziom roboczy wykonany z preta stalowego ocynko-
wanego $rednicy 20 mm dtugos$ci 3x3m, ktérego rezystancia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.
5.10. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OKi) rozmieszczone w odst€pach nie wiekszych niz 10 m w miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajgce:
« symbol i numer ewidencyijny linii,
e oznaczenie kabla,
« znak uzytkownika kabla,
« rok utozenia kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine". Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZonej jako$ci wykonywanych robot przy przebudowie sieci energe-
tycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania In-
Zynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacig projektowa Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga byc przez InZyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonaw-
ca powinien pownadomlc InZyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, vaonawca przed-
stawia na piSmie wyniki badan do akceptacii InZyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InZyniera o za-
koficzeniu kazdej roboty zanikajacei, ktéra mozZe kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez InZyniera
i ewentualnie przedstawiciela MZD Torun - zaloZonej jakoSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaSwiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zgdanie Inzyniera nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posia-
dajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmédw regulacyinych. W wyniku badan testujgcych nalezy przed-
stawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania



6.3. Badania w czasie wykonywania robot

. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodno$€ ich
tras z dokumentacja geodezyjng Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nic powinna przekracza¢
0,5m.

. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub do-
kumentéw, wedlug ktdrych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokétéw odbioru albo innych doku-
mentéw.

. Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakorczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomia-

ry: )

— gleboko$ci zakopania kabla,

— gruboéci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zag€szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegajg od zatoZonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

. Sprawdzenie ciggiosci zyt

Sprawdzenie ciggloéci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonaC przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli po-
szczegoine zyly nie majg przerw oraz je$li poszczegoine fazy na obu koricach linii s3 oznaczone identycznie.

. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonu-
iac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izola-
cii z papieru nasyconego, o napieciu znamionowym wyzszym niZ 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o
izolacji z tworzyw sztucznych,

. Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacii podiegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby
napieciowej izolaciji linii wykonanych kablami o napi€ciu znamionowym do 1 kV. Prébe napig¢ciowg nalezy
wykonac pradem stalym lub wyprostowanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine".
Obmiar robot dokonaC nalezy w oparciu o dokumentacie projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiarowd dla linii kablowej jest jeden
metr linii kablowej (Im).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogobine".
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacii, Wykonawca zobowigzany iest dostarczyc Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
- projektowa dokumentacie powykonawcza,
-geodezyina dokumentaci¢ powykonawczg,
-protokéty z dokonanych pomiarow,
-protokéty odbioru robét zanikajacych,
-ewentualnd ocené robdt wydang przez MZD Torun.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogol-
". Platno$¢ za metr nalezy przwmowac zqodme z obmiarem i ocenad jakoS$ci uzytych materiatéw i wykona-
nvch robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obeimuie:
— roboty przvgotowawcze,
oznakowanie rob6t,
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— podigczenie linii kablowei do sieci, zgodnie z dokumentacia proiektowa,
wykonanie inwentaryzacii przebiegu kabli pod gruntem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normyv
PN-IEC 60364 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.
PN-6 I/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreSlenia.



PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-7313725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Podzial i oznaczenia.

PN- 74/E-045000sprzet linii elekiroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromiano-
wane.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie -wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne dokumenty

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE.

» Rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz. U nr 13 z dn.
10.04.1972.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i OS oraz Zdrowia w sprawie bhp przy obstudze Zurawi.

* Prawo energetyczne.

» Rozporzadzenie ‘Min. Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowei.

< Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budow-
lanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektro-
energetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 .

* Rozporzadzenie w sprawie systemoéw zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakiem CE.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. V Instalacje elektryczne
1973.



