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1. WSTEP ST ,Wymagania ogdlne”

1.1. Przedmiot ST

Przedmictem niniejsze] szczegtiowej specyfikagjl technicznej (S5T) s3 wymagania og6ine dotyczqce wykonanta i odbioru
rohét zwiazanych z zadanlem pn.

TECHNOLOGIA - BUDOWA INSTALACI KOLEKTORGW SEONECZNYCH

i.2, 2akres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowych 1 przy realizacji umowy na roboty
zwiazane 2 wykonaniem zadania wymienionego w pkt, 1.1

1.3, Zakres robot objetych 5T
Ustalenta zawarte w ninlejsze] specyfikacji abejmujy wymagania ogéine przy wykonaniu niiej wymientonego zakresu robét,

131, Za 1z I li ia imu

Zakres robdt obejmuje :

1} Budowg instalacji kolektoréw solarnych dla wspomagania przygotowania tieple] wody uiytkowe)

14. Okredlenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowainiony organ, stwierdzajgca jego przydatnoéé do
stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okredla whasciwoéct techniezne wyrobu na podstawle badan, analiz
obliczenlowyth i acen ekspertdw. Uzyskanle aprobaty technicznef jest wymagane dla wyrobéw budowdanych krajowych [
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w oblekkach budowlanych, na ktdre nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych whaéciwoécl réiniq sig od okreslonych we whasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacfa wyrobéw — proces polegafacy na badaniu zgodnosc wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, oparty na
okredlonym systernle postgpowania certyfikacyjnego, kidry powlnien zostaé zakorczony wydaniem certyfikaty (albo
odmowa} przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczeristwa— dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca, przyznajacy okreslonym
wyrobom producenta, zastrzezony znak bezpieczenistwa, potwlerdzajacy, ze dany wyréh, uzywany zgodnie z zasadami
-okreslonymi przez producenta, nle stanowl zagrozenia dla zycia, zdrowla, mienia i rodowiska.

Certyfikat zgednosei — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyflkat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie
z systemem cerfyfikacjl | wykazujacy, ze zapewnlono odpowlednl stoplen zaufanla, i2 zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga s zgodne z okreslong Polska Norma lub wlasclwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci— oswiadczenie producenta {dostawcey), stwlerdzajacego na wiasna adpowiedzialnodd, ze wyrdh, proces
lub ushiga ~ nie pediegajice obowigzkowe] certyfikac)i —sg zgodne z okreslong Polsky Noring, aprobatq techntczng lub innym
dokumenteny normatywnynn,

Dokumentacja budowy ~ obejmuje decyzfe wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zalaczonym {zatwlerdzonym
ta samg lub — wyjatkowo ~ oddzielng decyzja) projektem budowlanym, rysunkt i opisy wykonawcze sfuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacj budowy, dziennik budowy, aw przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takie dziennlk montazu, ksiazke obmiardw, protokoldw adblordw czedclowych i koncowych,

Dokumentacia profektowa —stanowljca podstawg do sporzadzenta kosztorysu Inwestorskiego obejmuje projekt budowlany,
uzupeiony szczegdlowymi rysunkami wykonawczymi | opisami technicznymi, zawlerajgcymi okreslenle rodzaju, zakrasu i
standardu wykonania robot budewlanych — patrz , Zalozenta wyjsciowe do kosztorysowanta”,

Dziennik budowy — ksigga formatu A4 z ponumarowanymt stronami, z kopiq, opleczgtowana przez whaschwy organ w sposdh
uniemoiliwlajgcy wymiane stron,

Inwestor, po wpisaniu do dzlennika budowy informacj identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym J osobach, ktére bedg
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentagji . .
budowy.- Dziennik budowy sfuzy do refestracfi przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzert | okolicznodcl
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych zndczenie dla oceny techniczne] prawldiowosci wykonanta robét, Za
wiasciwe prowadzenle dzlennika budowy, bezpleczne przechowywanie go na budowla | udostepnianie osobom uprawnienym
do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy edpowlada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyezna Iub prawna, podejmujgca budowg 1 bedaca prawnym uczestnikiem procesu
Inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego, Do obowiazkéw inwestora naleiy zorganizowanie i kierowanle procesem
inwestycyjnym lub powlerzanie tych czynnodcl, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyine, wyspecjalizowane] jednostee




gospodarcze), zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokiycle kosztéw budowy i dokenanie zaplaty za wykonanie robét
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne éwiadczenia na rzecz realfzacji inwestycl, 2godnie z umowami.
Inspektor nadzoru -~ przedstawiciel inwestora {np. Inwestor zastepczy) upowaZniony przez Inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosclach inwestorskich w procesie reallzacjt inwestycji,
Kslaika obmiaru robét — znormalizowana ksigika do zapisu { z kopla) rzeczywistego obmlaru robét budowlanych,
podiegajgcych indywidualnemu rozliczeniu| zaplacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzle wyceny
przyigtej w umowie o roboty budowlane, Ksigtka obmiaru jest szczegéinie niezbedna do udokumentowanla wykonanych
robét ulegajacych zakryciu lub zanlkajqeych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernlzacjy lub
przebudowq obiektdw budowlanych, Zaplséw do kslqzkl obmiaru dokonuje kierownlk budowy, a zgednosd tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam Inwestor,
Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktdrymi sg:

¢ powiatowy Inspektor nadzoru budowlanego,

*  wofewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

*  Gléwny inspektor Nadzeru Budowlanego.
Do podstawowych zadar nadzoru budowlanego naleza:

*  kontrofa przestrzegania [ stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywanla robét budowlanych i

utrzymanta Istniejgcych obiektéw budowkanych,

*  sprawdzanle dopuszezenla do ohrotu i stosowania w budownictwie wyrabdw budowlanych,

*  kontrola dzialama organdw administracjt architekteniczno-budowlanej,

¢ badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych,
Nadzér Inwestorskl - nadzdr nad budowy powierzony przez inwestora osoble (osobom}) majgce] uprawntenta budowlane w
specjalnosci odpowiadajgce] zakresowi nadzorowanych robét budowlanych, Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
interestw inwestora na budewie i wykonaniu bietgce] kantroli jakoscl 1 lfoscl wykonanych robdt, udzlale w sprawdzenlach i
edbiorach robét zakrywanych i zantkajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze
gotowego oblektu budowlanego. Inwestor powlerza réwniez inspektorowl nadzory Inwestorsklego zadanie sprawdzenia
rachunkéw oraz ewentualie rozliczer materiatowych [ Innych $wladczen rzeczowych. Nadzér Inwestorskl musl byd
ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdinfonych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowe, ale moze byé réwnie ustanowiony z wiasnef inicjatywy inwestora,
Obmiar robét — pomiar wykonanych robgt budowlanych dokonywany w cely weryfikacjl Ich wartoscl kosztorysowe] w
przypadku zmlany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartoéci robét dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem. Obmtar sprawdzajacy powinien byé wykonany w-odnlesfeniu do wszystkich robét zakrywanych [ zanikajacych,
niezaleznie od tego, czy sq objete przedmiarem robét. Wynild obmiaru powinny byd wpisane przez kierownika budowy do
ksigikl obmiardw 1 potwierdzone przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Ochrana srodowiska — dziatanie lub zanlechanie dziatania alba przywracente réwnowagl przyrodniczef przez:

*  racjonaine ksztaltowanie érodowiska,

*  racjonalne gospodarowanle zasobami przyrodniczymi,

*  przeciwdzialanie iub zapobieganie szkodliwym wplywom na srodowlisko, powodujacym jego zniszczenia,

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodnlczych,

¢ przywracanie do stanu wilasciwego elementdw przyrodniczych.
Qdbiér czgéciowy (rohdt budowlanych) — nieformalia nazwa odbloru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takie
dokonywania préb i sprawdzen Instalacl, urzadzen technicznych | przewodéw kominowych. Odblorem czedclowym nazywa
sig rownlet odbidr czedclowy oblektu budowlanego wykonanego w stante nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszenlem
do odbioru calego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér kofcowy”, ‘
Polskie Normy ~ normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymaganla oraz okreslajace metody | sposoby
wykonywania czynnodci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech Jakosclowych, gidwnych parametrdw oraz
warunkéw projektowania, wykonania, badan | odblory wyrobu lub robét budowlanych,
Przedmiar robét - opracowante wehodzacych w skiad dokumentacji projektowej, zawierajqce opis robdt budowlanych w
kolejnosci technologiczne] ich wykonania z padaniem lezby fednostek przedmiarowych robét wynikajacych z dokumentacil
projektowej oraz podstaw do ustalania cen Jednostkowych robdt lub naktaddw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy |
kolumny. Specyfikacfa techniczna wykonania | edblory robét budowlanych — apracowante zawlerajace zblory wymagan w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnoéc wymagania dotyczace whagclwoscl materialéw,
sposobu wykonania | oceny prawldtowoscl wykonania poszczegdinych robot oraz okredlente zakresu prac, ktdre powinny by
ujgte w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
Tablica informacyjna — umieszczona na budowle, w miefscu widocznym z zewnatrz od strony drogf publiczne], powinna mieé
i6lte tlo 1 czame napisy, zawlerajaca podstawowe informacle identyfikujace budows, inwestora, wykenawce, kierownlka
budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, profektanta pelnigcego nadzér autorski, numery telefondw

alarmowych | ckregowego Inspektora pracy.
Teren budowy — przestrzen, w ktére] prowadzone 5q roboty budowlane wraz z przestrzeniy zajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy.
Usterki — drobne uchyblenia w jakoécl robét | wyrobdw budowlanych usuwane przaz wykonawce w toku realizacii budowy,

przed zgtoszenlem gotowego obiektu budowlanego do odbioru aibo — najpéénisj — przed podplsaniem protokotu odbioru.




Wady ~ ufawnlone podczas odbloru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawldiowosel fizyczne
wykonanych robdt budowlanych fub dostarczonych wyrobdw, ktére zmnlejszajg ich wartosé tub uiytecznosé ze wazgledu na
cel okreslony w umowie, albo wynikafacy bezpodrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) —zwane réwnles JZaloieniami realizacylnymi” (ZR), stanowig zbidr informacji wymagan
Inwestora dotyczacych realizacji inwestycjl budowlane] przez wykonawce. Poza ogéing charakterystyky inwestycji, WRI
zawlerajg wskazéwkl | warunki dotyczace opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu
organizacll robdt, w tym szczegdblnie robst ziemnych, montazowych | dotyczacych zagospodarowania terenu,

Znak bezpleczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnle z zasady | procedur certyfikacji, potwlerdzajacy, e dany
wyrdh, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowl zagrozenta dla zycia,

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowledzlalny za jakoéé wykonanych robot, bezpieczedstwo wszelkich czynnoscl na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgednodd z dokumentac]y projektows, 55T.

151, Przekazanie terenu budowy
Zamawiafgcy w terminie okredlonym w dokumentach kontraktowych przekaie Wykonawicy teren budowy wraz ze wszystkiml

wymaganymi uzgodnientami prawnymi | administracyjnymi, lokalizacle 1 wspéirzgdne punktéw gldwnych trasy oraz
reperdw, dzfennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; | dwa komplaty 557, Na Wykonawey spoczywa
odpowledzlainosé za ochrong przekazanych mu punkidw pomiarowych do chwilf odbloru ostatecznego robét, Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projekiowa

Dokumentacja projektowa bedzle zawierac rysunki, obliczenta i dokumenty ktére stanowly przetargowy dokumentacje
projektows oraz dokumentacjg wykonawczg (technicang)

153.  Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i SST

Bokumentacja projektowa, SST i wszystkle dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawty stanowly czest umowy, a
wymagania okreslone w choéby Jednym z nich s3 obowiazujace dia Wykonawcy tak lakby zawarte byly w catej dokumentacji,
W przypadku rozbleznoéci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw showlqzuje kolejnod¢ Ich wainosci wymientona w
»Kontraktowych warunkach ogélnych” {,0g6Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszcze’ w dokumentach kontraktowyeh, a o ich wykrycly winfen
natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniy odpowiednich zmian f poprawek,

W przypadku rozbleznoscl, wymiary podane na plémie sa wainiejsze od wymiardw okresionych na podstawie odcaytu za skall
rysunku. Wszystkie wykonane roboty I dostarczone materlaly bgda zgodne z dokumentacjy projektows 1 SST.

Dane okredlone w dokumentacjl projektowe] | w SST beda uwaiane za wartoscl docelowe, od ktdrych dopuszezalne sq
odchylenta w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materfatéw i elementéw budowli muszg wykazywadé zgodnoéc
z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad dopuszczalnego przedziaiu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pefni zgodne : dokumentacly projektowq fub ST i wplynie to na
nlezadowalafgeg jakoéé elementu budowl, to takie materialy zostang zastaplone innymi, a elementy budowll rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie terenu hudowy

a) Budowa ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowlazany do utrzymania ruchu publicznege oraz utrzymania Istnlefacych oblektéw {Jezdnie, ciezki
rowerowe, clagl plesze, znakl drogowe, bariery ochronne, urzadzenta adwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwanla
realizac)i kontraktu, az do zakoficzenta § edbiory ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektarow! Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowlednim
zarzgdem drogif organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu izabezpleczenia robdt w okresle trwania budowy,
W zaleznoscl od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przaz Wykonawcg,
Kaida zmiana, w stosunku do zatwlerdzonego projektu organizacjl ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasle wykonywania rohdt Wykanawca dostarczy, zalnstaluje | bgdzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenla zabezpieczajace takie jak; zapory, dwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnlajac w ten spostb bezpleczenstwo
pojazdéw | pleszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznodc w dzief | w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest
to nleodzowne ze wagleddw bezpieczerstwa. Wszystkie znaki, zapory | Inne urzadzenia zabezpleczajace beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie | przyjmuje sig, e jest wigczony w cene kontraktowg.

b} Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca Jest zobowlgzany do zahezpleczenia terenu budowy w okresle trwania realizaci kontraktu az do zakoriczenia |
adbioru ostatecznego robét. ’

Wykonawea dostarczy, zainstaluje | bodzie utrzymywac tymezasowe urzadzenia z2abezpleczajjce, w tym: ogrodzenta, porecze,
oswletlenle, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki nlezbedne do ochrony robét, wygody spolecznodc 1
innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroda {ub wyraZnie oznakuje teren budowy,
w sposéh uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. )

Wijazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdéw i maszyn pracujacych przy reallzaci robdt, Wykonawea
odpowlednic oznakuje w sposdh urzgodntony z Inspektorem Nadzoru,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega adrebnej zaptacie | przyjmuje slg, e jast whiczony w ceng kontraktowa,




1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykenawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robst wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowlska

naturalnego.
W ckresie trwanla budowy | wykaiiczania robdt Wykonawca bedzle:

*  utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

*  podejmowac wszelkie urasadnione krokl majace na celu stosowanle slg do przeplsdw | norm dotyezgcych ochrony
$rodowiska na terenie | wokél terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciatliwodai dla os6b lub débr
publicznych i fnnych, a wynikajacych z nadmlernego hatasq, wibracjl, zanteczyszczenta lub innych prayczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujge slg do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

» lokallzacfg baz, skladowisk i drég dojazdowych,

*  $rodki ostroznodcl | zabezpieczenia przed:

*  zanleczyszczeniem zblornikéw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  moillwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpoiarowej,

Wykonawea bedzle utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpolarowy w
maszynach | pojazdach.

Wykonawca bgdzie odpowledzlainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuftat realizacji robét albo

przez persone] Wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej '
Wykonawca odpowiada za ochrong Instalacli na powlerzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruroclagl, kable itp,
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whasciclelami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach pianu ich lokalizacll. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie | zabezpleczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzest w czaste trwanfa budowy.

Wykonawca zobowlazany jest umiesclé w swoim harmonogramie rezerwe czasowd dla wszelkiego rodzaju robdét, kidre maja
by¢ wykonane w zakresle przefozenia instalacjl | urzadzen podzlemnych na terenle budowy | powiadamid Inspektora Nadzoru
i wladze lokaine o ZaiidrZe rozpotzacid FobsE. O fakele praypadkoiego uszkodzenia tych instatac)i Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru | zalnteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajqc wszalkle] pomocy
patrzebnef przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowlada za wszelkie spowcdowane przez Jego drfalania
uszkodzenta instalacjl na powlerzchnt ziemi | urzadzert podzemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajarego. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdh powodujacy minimalne nledogodnodci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsledztwle budowy, spowodowane jego
dzialalnodelz.

Inspektor nadzoru bgdzle na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg a wiaéclcielami
nieruchomosci | dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég wewngtrznych, Jednakie, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy
nie hedzle ingerowat w takfe porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowlenlami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8.  Ograniczenie obcigien osi pojazdéw
Wykonawca bgdzle stosowaé sle do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach pubficzaych przy transporcie

materjatéw | wyposazenta na | z terenu robst. Wykonawca uzyska wszelide niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiladz co do przewozu nletypowych wagowo fadunkéw {ponadnormatywnych) 1 o kaidym takim przewozie bedale
powladamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru mote polecié, aby pojazdy nie spelnlajace tych warunkéw zostaty
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obclaienie oslowe nie bgda dopuszezone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrehle terenu budowy | Wykonawca bedzle adpowladat za naprawe wszebkich robdt w ten sposdh
uszkadzonych, zgodnie z poleceniami inspektora Nadzoru,

1.59. Bezpleczedistwo i higiena pracy

Padczas realizac)i robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przeplséw dotyczacych bezpleczenstwa i higieny pracy.

W szczegdinoici Wykonawca ma obowlazek zadbac, aby personel nle wykonywat pracy w warunkach nlebezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanltarnych, '

Wykonawca zapewni | bedzle utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajjce, socjalne oraz sprzgt 1 odpowliednia odzle: dla
ochrony ycia f zdrowla oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpleczenstwa publicznego.

Uznaje slg, e wszelkie koszty zwlgzane z wypetnienlem wymagan okreélonych powyief nie podiegajq odrebne zaplacie i 59
uwzglednione w cenle kontraktowej,

1.5.10. Ochrona | utrzymanie robét .
Wykonawca bedzle odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy | urzgdzenta uzywane do robét od daty rozpoczecia

tlo daty wydania potwlerdzenia zakoficzenia robdt przez Inspektora Nadzoru,




Wykonawca bedzle utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposib,
aby budowla drogowa lub jgj elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zantedba utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru powinlen rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nle painiej niz w 24 gedziny po otrzymanlu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykenawca zobowigzany jest znagd wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne | miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposth zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni edpowiedziainy
2a przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenta robét.

Wykonawea bedzle przestizegaé praw patentowych | bedzle w pefni odpowledzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnasnle znakéw firmowych, nazw lub Innych chronionych praw w odnieslentu do sprzgtu, materaléw fub
urzgdzen uiytych lub zwigzanych z wykenywaniem robét | w sposdb ciggly bedzie informmyac‘ inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolent | inne adnogne dokurmenty, Wszelkie straty, koszty postepowania, obclatenla i
wydatkl wynikle z lub zwigzane z naruszenlem jakichkoiwiek praw patentowych pokryle Wykonawca, z wyfatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonanla projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowainodé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre speiniac majg materialy, sprzgt
i inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, bgdg ohowigzywaé pastanowlenta najnowszego wydania lub poprawicnego
wydania powolanych norm [ przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowlono inacze]. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy s parfistwowe lub odnoszg sle do konkretnego kraju lub reglonu, mogg byé réwnile? stosowane Inne
odpowlednie normy zapewniajace rdwny lub wyszy poziom wykonanla niz powolane normy lub przeplsy, pod warunkiem
ich sprawdzenla i plsemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réinice pomigdzy powolanymi normami a Ich
proponowanymi zamlennikami muszq by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawee i przediozone Inspektorow] Nadzory

do zatwlerdzenia,
2, MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materialéw

Co najmnie] na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robét,
© Wykonawca przedstaw! Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzena, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego irddta
zamawiania Jak réwniei cdpowlednie fwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiaiéw.

Zatwierdzenle partil materiatéw z danego #rédta nle oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia zyskajg

zatwierdzenie,

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materlaly nie cdpowiadajare wymaganiom zostana przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy | zZlozone w miejscy
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeglj Inspektor nadzoru zezwoll Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robat,
niz te da ktérych zostaty zakupione, to koszt tych matertaléw zostanle odpowiednio przewartoéclowany {skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kaidy rodza] robét, w ktdrym znajdujy sie nle zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykanawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac sie z jego nleprzyjeciem, usunigclem i nlezaptacenlem

2.3, Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowana materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpleczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq Jakos¢ | whasciwodci i byly dostepne do kentroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materlaléw bgdy zlokalizowane w obreble terenu budowy w migjscach uzgadnlonych z
inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miefscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowlgzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktdry nle spowoduje niekorzystnege wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet utywany do robét powinien byé zgodny z oferty Wykonawey | powinien odpowiadad pod
wagledem typdw i ilosct wskazanlom zawartym w SST lub projekclé organizacjl rohdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustaler wwymlenlonych wytej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodnlony | zaakceptowany
przez fnspektora Nadzoru. Liczba § wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenle robdt, zgodnle z zasadam
okrestonymi w dokumentacfi projektowe], ST 1 wskazanlach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy whasnoscly Wykonawey lub wynalety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanle i gotowoddl do
pracy. Powinlen by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska | przepisami dotyczacymi Jego uzytkowanla, Jakikolwlek sprzet,
maszyny, wzadzenia i narzgdzla nie gwarantulqce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru

edyskwalifikowane | nle dopuszczone do robét.




4. TRANSPORT

Wykenawca Jest zobowiagzany do stosowanla jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nle wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow,

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST | wskazaniach Inspektora Nadzory, w terminie przewldzianym umowa, Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spelniac wymagania dotyczace przeplséw ruchu drogowego w odnlesieniu do dopuszezalnych naciskéw na od 1
innych parametréw technicznych, $rodki transportu nie spetnlajace tych warunkdw moga byé dopuszczone przez inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenla stanu pierwotnego uzytkowanych edcinkow drog na koszt Wykonawey.,

Wykonawca bedide usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicenych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

51 Zaloienia ogélne

Wykonawca Jest cdpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnle z warunkami umowy oraz za jakoéé zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych rebét, .za ich 2godnosd z dokumentacla projektowa, wymaganiami SST, PZl, projektem
organizacfi robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz polecenlami nspektora Nadzoru. Wykonawea jest odpowledzialny za
stosowane metody wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenle wysokodcl wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mle przez inspektora
Nadzoru. Bledy popenione przez Wykonawece w wytyczeniv | wyznaczaniy robét Zostang, usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru,

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnfa Wykonawcy od
odpowfedzialnodci za fch doktadnoséd,

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacii fub odrzucenta materialdw | elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
okresionych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu
decyzjl Inspektora Nadzory uwzglednl wyniki badar materiatéw | robét, rozrzuty normainie wystepujace przy produkefi  przy
badanfach materiatéw, dofwiadczenla z przesziosci, wyniki badad naukowych oraz irne caynniki wplywajace na rorwazang
kwestie, : o

Polecenla Inspektora Nadzoru powlinny byé wykonywane przez Wykenawce w czasie okreflonym przez Inspektora nadzoruy,
pod grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuty ponlesie Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosel

Wykonawca jest zobowigzany opracowat i przedstawic do akceptac! Inspektora Nadzoru program zapewnlenia jakodcl. W
programie zapewnienia Jakosd Wykonawca powinien okredlic, zamlerzony sposdb wykonywanla robst, mozliwodci
techniczne, kadrowe i ptan organizacjl robét gwarantujgey wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, S$T oraz
ustalenfami. Program zapewnlenia Jakosc! powinten zawlerad:

a) cz¢5¢ ogoing oplsujaca:

organizacjg wykonania rabdt, w tym terminy | sposéb prowadzenia robot,

organizacig ruchu na budowle wraz z oznakowaniem robat,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowledziainych za Jakoéé | terminowodé wykonania poszczegéinych elementéw robét,

system {spos6b | procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jakosciq wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kt6éremu

Wykonawca zarmierza zlecié prowadzenie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapls pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych karekt w procesie technologlcznym, proponowany
sposob i forme przekazywanla tych Informacli Inspektorowi nadzoru;

.- b} czgsé szczegétows opisujicy dia Kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn | urzadzed stosowanych na budowie z Ich parametrami technicznym! oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowanla | urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

*  rodzaje 1 lod¢ srodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania | zatadunku materfatdw, spoiw, leplszcay,
kruszyw itp.,

*  sposoh zabezpleczenia | echrony fadunkéw przed utraty ich wlasciwosc) w czaste transportu,

*  sposéb] procedurg pomiaréw | badan, :

¢ sposéb postepowania z materiatami i robotami nie adpowiadajgcym! wymaganiom.




B.2.  Zasady kontrofi jakedei robét

Celem kontroli rabét bedzie takie sterowanie ich przygotowanlem | wykonaniem, aby oslagnaé zatozong jakoéé robot,

Wykonawca Jest odpowiedzialny za pelng kantrole robét | jakodci materialdw. Wykonawca zapewnt odpowiedni system
kontroll, wigczajac personel, laboratorium, 5pragt, zaopatrzenle i wszystkle urzgdzenia niezbedne do poblerania prébek i
badar materialdw oraz robét, Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materfaléw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajgcy stwlerdzenle, ze roboty wykenano zgodnie z wymaganiam! zawartymi w dokumentac]] projektowe] 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotiiwoséc s3 okreslone w SST, normach i wytycznych, W prazypadky, gdy
nie zostaly one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustalf jak! zakres kontroli jest konleczny, aby zapewnié wykenanie robot

zgodnie z umowga.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materlaldw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébkl beda pobierane losowo. Zaleca ste stosowante statystycznych metod poblerania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie Jednostkowe elementy produkgji mogg byé z jednakowym prawdopodobleristwem wytypowane do bada,

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong modliwosé udziaty w pobieraniu prébek, Na zlecenie Inspektora Nadzory
Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materlaldw, ktére hudzg watpliwoée! co do jakosci, o ile
kwestlonowane materlaly nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych
badar pokrywa Wykonawca tylke w przypadku stwlerdzenla usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawlajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone 2gotnie z wymaganiami norm.
Przed przystapienlem do pomlardw lub badan, Wykonawca powladoml Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscy i terminie
pomiaru fub badanfa. Po wykonaniu pomlaru iub badania, Wykonawca przedstawl na pismie ich wynlkl do akceptac)i

Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badaii

Wykonawta bedzle przekazywaé Inspektorowi nadzoru kople raportéw z wynlkami badan jak najszybciej, nle poinie] jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakodcl, :
Wyniki bada (kopie} bedy przekazywane Inspektorow! Nadzoru na formularzach wedtug dostarczanego przez nlego wzory

fub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prbwadzcne przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroll, poblerania probek i badania materialow w miejscu Ich
wytwarzanla/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materiaféw powlnlen udzielié mu niezbgdnej pomocy,

Inspektor nadzoru powinien pobierad prébki matertatdw | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swdj koszt, Jeseli
wynliki tych badan wykata, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sig wylacanie na wiasnych
badaniach przy ocenle zgodnoéel materlaiéw i robdt z dokumentacja projektows i SST. Moze réwnies zleck, sam lub poprzez
Wykonaweg, przeprowadzenle powtdrnych lub dodatkowych badar nlezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan | poblerania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7, Certyfikaty | dekdaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajy:
certyfikat na znak bezpleczestwa wykazujycy, e zapewnione zgodnogé z kryteriami techniczoymi okredlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprebat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracle zgodnoscl lub
certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normg lub
*  aprobaty techniczng, w praypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskie] Normy, jeieli nle sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt, 1

| kkdre speinfajy wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty 53 wymagane przez 55T, kaida partia dostarczona do robét bedzie

posiadaé_te dokumenty, okredlajace w sposéh. jednoznaczny je| cechy.. Produkty przemystowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw
tych badar bgda dostarczone przez Wykonawce inspektorowl Nadzoru.

laklekolwiek materialy, ktére nie spemiajq tych wymagan bedj odrzucone.

6.8, Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy




Deiennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowlgzujgcym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od
prazekazanta Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. QOdpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawecy.

Zapisy w dzlenniku budowy beda dokonywane na biezqco [ bedg dotyczyé przeblegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i
mienla oraz techniczne] i gospodarczej streny budowy.

Kazdy zapls w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokenata zapisu, z podanlem
jej imienla | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez prZerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokely i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg

f podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,

Do dzfennika budowy nalezy wplsywad w szczegdlnogck:

s datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

*  datg przekazania przez Zamawlajacego dokumentacji projektowe,

*  datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosd | harmonogramsw robdt,

* terminy rozpoczgcia i zakoriczenta poszczegdinych elementdw robat,

¢ przebleg robdt, trudnodcl | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

*  uwagi I polecenia Inspektora nadzory,

= daty zarzadzenla wstrzymania robdt, z podaniem powody,

*  zgloszenia i daty odbloréw robst zanikajacych | ulegajacych zakrycly, czgsciowych i ostatecznych odbloréw robét,

*  wyladnlenia, uwagl | propozycje Wykonawcy,

*  stan pogody i temperature powietrza w okresle wykonywanla robét podlegajacych ograniczenlom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami kiimatycznymi,

*  zgodnos¢ reeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacj! projektowsj,

+  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

s  dane dotyczqce jakosct materiatéw, pobierania prébek oraz wynikl przeprowadzonych badan z podaniem, kto Je

przeprowadzal,
s wyniki préb poszczegdinych elementéw budowlt z podaniem, kto je przeprowadzal,

¢ Inneistotne informacje o przebiegu robdt, :

Propozycje, uwagi 1 wyjagnienla Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedlozone Inspektarowl Nadzoru do
ustosunkowania sle.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennlka budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem Ich przyjecia jub zajgclem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nle ma uprawnler do wydawania polecer Wykonawcy rohét.

(2} Ksigika obmiaréw
Ksigika obmlaréw stanowi dokument pezwalajacy na rozliczente faktycznego postgpu kazdego z elementdw robdt. Obmiary

wykenanych robét przeprowadza sfg wsposob ciagly w Jednostkach przylgtych w kosztorysie | wplsuje do ksigzki cbmiardw,
(3} Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienlonych w punktach (1) - (2) nastepuface dokumenty:
*  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi linne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbloru robdt,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(4} Przechowywante dokumentéw hudowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednlo zabezpieczonym. Zaginlecle
ktéregokolwlek z dokumentdw budowy spoweduje Jego natychmlastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgdy zawsze dostepne dla Inspektora Nadzory | przedstawlane do wgladu na iyczenie

Zamawlajgcego.

7. OBMIAR ROBGT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzle okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg | S5T, w

lednostkach ustalonych w kosztorysie,
Obmiaru robét dokenuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu tnspektora nadzoru o zakreste obmierzanych robét i

terminte obmiaru, co najmnle] na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki cbmiaru bedg wplsane do kslazki obmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przecczente (opuszczenie} wllodcl robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzle indziej w SST nie
zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoriczenta wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pldmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesfecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy tub w innym czasie okredlonym w umowie.

7.2, Zasady okredlania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslanla llosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach oraz KNNR- ach,
Jednostkl obmiaru powinny zgednie zgodne 2 jednostkamt okredlonymi w dokumentacjt projektowej i kosztorysowej

przedmiarze robdt.

7.3, Urzadzenia I sprzet pomiarowy
Wsaystkie urzgdzenta i sprzgt pomlarowy, stosowany w czasie obmiaru rebét bgds zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenla  sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezell urzadzenia te lub sprzet wymagajg badarn

atestujacych to Wykonawca bgzie posiadac watne $wladectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomlarowe bqda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robat,

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Gbmiary bgdg przeprowadzone przed czgéclowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takie w przypadku
wystepowania diuisze] przerwy w robotach,

Obmiar robdt zantkajaeych przeprowadza sie w czasle ich wykonywanla.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryctem.

Rebety pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy | Jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powlerzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowlednimi szkicaml umieszczonymi na karcie
ksiqki chmiardw. W razle braku miejsca szkice moga by dotaczone w formte oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw,
ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru,

8. ODBIGR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowlednich 55T, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
s odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
*  adblerow! koficowemu
»  adblorowi ostatecznemu - po okresie rekajmi | gwarancji.

8.2, Odbidr robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zantkajgcyeh | ulegajacych zakryciu polega na finaine] ocenle Hodel | Jakosc wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie reafizacji ulegng zakryciu.

Odbldr rohdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czaste umozliwialaeym wykonanle ewentualnych korekt
| poprawek bez hamowania ogolnago postepu robdt.

Qdbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowodc dane] czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy I jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nle pdiniej jednak niz w ciagu 3 dnif od daty zgloszenta
wpisem do dziennika budowy | powiadomlenia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. ;

Jakoé¢ | losé robdt ulegafacych zakryclu ocenta Inspektor Nadzoru na podstawle dokumentéw zawlerafacych komplet
wynikéw badad labaratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjl z dokumentacjg projektows, SST |

uprzednimi ustaleniami.

8.4, Qudbidr koricowy robét

8.4.1. Zasady odbioru kericowego robdt

Odbiér koficowy polega na finalne} ocenle rzeczywistego wykonania robét w odnlesleniu do ich Hogci, Jakosd i wartosci.
Catkowite zakericzenle robdt oraz gotowosé do odbioru koticowego bedzie stwlerdzona priez Wykonawcg wplsem: do
* dziennlka budowy z bezzwlacznym powladomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Qdbhidr korficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumantach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robét i prayjecta dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcle

Odbioru koricowego robét dokona komisfa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnasc Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,
Komisja odblerajaca roboty dokona ich oceny jakosclowe] na podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenle wizuaine] oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows | SST.
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W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna slg z realizacjq ustaler przyjgtych w trakcie odbiordw robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupeMfafgcych i robdt poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rohét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwie scleralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci  ustall nowy termin odbloru koficowego,

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoét wykonywanych robét w poszezegdlnych asortymentach nleznacznie
odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg 1 58T z uwzglednleniem toleranc)t | nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpleczenstwo ruchy, komisja dokona potracen, ocenlajac pomniejszong wartodd wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru kericowege
Podstawowym dokumentem do dokonania odbloru koricowego robdét jest protoket odbioru astatecznego robét sporzadzony

Wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbloru koricowego Wykonawca jest zobowlgzany przygatowac nastgpujace dokumenty:
* dokumentacig projektows podstawows z nanieslonymi zmfanami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcle realizacji umowy,
szezegolowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupeiniajace lub zamienne),
dzienniki budowy 1 kslazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomlaréw kontrotnych oraz badar 1 oznaczen laboratorylnych, zgodne z 557 | ew. PZJ,
deklaracle zgodnosd lub certyfikaty zgodnoscl wbudowanych materiatéw zgodnle z 55T 1 ew. Pzi,
oplnig technologlezng sporzadzony na podstawie wszystkich wynikéw badart i pomiardw zalczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgednie z 35T i P2),
*  rysunki {dokumentacje) na wykonanie rohét towarzyszacych {np. na przeiozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia Itp.) oraz protokoly odbloru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzer,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robit i siec uzbrojenta terenu,
¢ kopig mapy zasadnicze] powstale] w wynlku geodezylne] Inwentaryzac]i powykonawczal,

W prazypadky, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nle beds gotowe do odbioru
koncowege, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin’ odbioru kofcowego robGt, Wszystkie
zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bgdy zestawlone wg wzory ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5, Odbiér ostatecny { pogwarancyjny - po okresie rekojmi | gwaranchi)
Odblér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunfgciern wad stwierdzonych przy odbiorze kencowym

i zalstniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wiziralnef oblektu z uwzglednieniem zasad oplsanych w punkcle 8.4

~Odbidr kaficowy rohdt”,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ustalenia ogélne

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skaikulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyletq przez Zamawlajacego w dokumentach umownych,

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ‘platnodcl jest warto$¢ (kwota) podana prze: Wykenawcg | przyleta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych {ofercie),

Cena fednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzle uwzglgdniad wszystkle czynnoscl, wymagania
i badania skiadajgce sig na jej wykonanie, akreflone dla tef roboty w 55T i w dokumentacjl projektowsi,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robst bedg obejmowad:

- roboclzng bezposrednia wraz z narzutaml,

-~ wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartosc pracy sprzgtu wraz z narzutaml,

- koszty podrednie | zysk kalkulacyjny,
- podatid obliczone zgodnie 2 obowiazujgeymi przepisami, ale z wylaczenlem podatku VAT,

Ceny jednostkowe uwzglgdniaja réwniez preygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenle elementéw wykoniczeniowych 1 dylatacyjinych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpleczajjce, odwietlenle tymczasowe, plelegnacja wykonanych wykladzin | okfadzin, wykonanie
zaplecza soclalno- biurowego dia pracownikéw, zuiycle energil elektrycane] | wody. Oczyszezenie 1 likwidacja stanowlsk
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roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomileday
zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostat szczegdlowo ustalone w umowie.

9.2, Warunki umowy | wymagania ogdine B-00.00

Koszt dostosowanla sie do wymagan warunkéw umowy i wymagai ogéinych zawartych w B-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie,

9.3, Ohjazdy, praejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw | organizacji ruchu obejmuje;

{a) opracowanie oraz uzgodnlenie z Inspektorem Nadzoru | odpowiednimi instytucjami projektu organizacii ruchu na czas
trwanla budowy, wraz z dostarczenlem kopii projekty inspektorow! Nadzory i wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodniei
wynikajgcych z postepu robét, ‘

{blustawlenie tymczasowego oznakowania i odwletienia zgodnie z wymaganiamt bezpleczeristwa ruchu,

{c) opfaty/dzierzawy terenu,

{d)przygotowanle terenu,

(efkonstrukcje tymczasowe] nawlerzchni, ramp, chodnikéw, krawginikéw, barier, oznakowan | drenazu, tymczasowy

przebudowe urzadzes obcych.

Koszt utrzymania ohjazdéw/przejazddw i organizacji ruchu chejmuje;

(a) oczyszczanle, przestawlenfe, preykeycie | usunigele  tymezasowych oznakowan plonawych, poziomych, barier |
Swiatef,

(bjutrzymanie plynnodd ruchu publicznego.

Koszt likwidac]i objazd6éw/przejazdéw | organizacjl ruchu obejmuje:
{a) usunigcie whudowanych materialow i oznikowanta,
(b)doprowadzenie terenu do stanu plervotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnla 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

= Rozporzadzente z dnfa 12 kwietnia 2002, w sprawie warunkéw technicznych Jakim powinny odpowladaé budynki i
ich usytuowante {Dz, U nr 75, poz. }

n Rozporzgtizenie z dnfa 6 lutego 2003r. w sprawle bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

L Rozporzadzenie z dnia 20 wrzednia 2001r. w sprawie bezpleczeristwa i higleny pracy podczas eksploatacfi maszyn i
innych urzgdzed technicznych do robét ziemnych, budowlanych | drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

" Ustawa 7 dnia 20 marca 2009 r, o bezpleczenstwie imprez masowych {Dz. U, Nr 62, poz, 504}

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakle powinny spetniaé stadiony, na ktérych

mogy odbywat sig mecze pitkl noine} (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

Ustawa z dnfa 12 grudnia 2003r. o ogéinym bezpleczeristwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275}

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r, Prawo energetyczne {Dz. U. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U, z 2008r. Nr 25, poz. 150)

Rozporzadzente w sprawle sposobu utrwalania przeblegu Imprez masowych oraz minimalnych wymagan

technicznych dla urzadzen rejestrujgeych obraz i déwlek z dnia 28 paidziernika 2004r. { Dz.U.nr 243, poz, 2437)

Rozporzadzenie w sprawle przeciwpolarowego zaopatrzenla w wodg oraz drdg poiarowych z dnia 16 czerwca

2003r. {Dz. U. Nr 121, poz. 1139}

" Rozporzadzenie z dnla 21 kwietnia 2006r. w sprawle ochrony przeciwpoiarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw {Dz. U. z dnfa 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dztedziny, grupy, podgrupy czy normy nle zwalnia Wykonawey od obowlgzku

stosowania wymogdw okredlonych prawem polskim,
Wykonawca bedzie praestrzegat praw autorskich i patentowych, Jest zobowigzany do odpowledzlalnodel za spetnienie

wszystkich wymaga# prawnych w edniesleniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub me_tqd.
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S-01-11-01 Monta? instalacji kolektordw stonecznych
cPv 45330000-9, 45310000-3

1, Wstep
1.1, Przedmiot S5T.
Przedmiotem ninlejszej szczegdiowe] spacyiikacii techniczne; {35T) s wymagania ogdine dotyczace wykonania | odblory

robdt zwigzanych z wykonaniem : instalacji kolektordw stonecznych

1.2, Zakres stasowania SST
Specyfikacfe Techniczne, jako czeéé Dokumentdw Przetargowych | Kontraktowych, nalety odczytywaé 1 stosowad w

odniesleniu do zlecenia | wykonanla Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacdji projektowej dostarczone] przez
Zamawiajqcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyezy wszystkich czynnoscl, majacych na celr wykonanie robét okredlonych w pkt. 1,1,
Przedmiotem opracowania jest ckredlenie wymagar odnodnie whadciwodd materlatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny

| przygotowania wymagan dotyczgeych wykonania robdt oraz ich odbioréw.

CZESC SANITARNA

Kolektor sofarny pow. 2,1/2,37 m2 wraz z osprzetem

kpl 6
Reguiétbr

kpl 1
Zestaw pompowy Instalacji solarnef typu KS0120 w cbudowie kompaktowe] wraz 2 pompy
obiegowy , 2 termonetrami, 2 zaworami kulowymi, miernikiem przeplywu, manometrem, kpl 1
zaworem bezpieczeristwa I Izolacjg cleping
Naczynle przeponowe solarne - "0 poj, Ve = 18 dm3 cidnlente 10 bar

szt 1
Zawor kolpakowy dn 25 do naczynla preeponowego

szt 1
Zawory adcinajace kidowy dn 15mm szt 6
Armatura do napefniania ukfadu solarnego z rgcang pompka kpl 1
Lejki $ciekowe z PCV

szt 3
Wymiennik pojermmodciowy clepiej wody uzytkowe] - -100W o poj. 500 litrow szt 1
Pornpa obiegowa mieszajaca stalo obrotowa . o kp! 1
Zawdr skazenlowy kiasy EA 291NF DN25 szt 1
Zawdr mieszajqcy termostatyczny, reczny DN25 .

szt 1
Zawory zwrotne © srednicy nominalne] 15mm o szf b 3
Zawory zwrotne o Srednlcy nominalnej 20mm szt 1
Zawory odeinajgce kulowe dn 25mm szt 5
Zawory odcinajace kulowy dn 15mm szt 8
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tMontaz w gotowe] tulei manometru

szt 2
Separator powletrza 1/2" z zaworem odeinajgcym d=15mm

szt 1
Zawor bezpleczenstwa 6 bar dn 20mm dia wody zimnej szt 1
Dodatki za wykonanie obustronnych pedejsé do wodomierzy skrzydetkowych o Srednicy
nominalnej 20mim w rurociggach miedzianych kpl 1
Wodomierze skrzydatkowe o Srednicy nominalnej 20mm

kpl 1
Filtr osadnlkowy statkowy o érednicy nominalnej 20mm

szt 1
Montaz wraz z wykonaniem tulel manometru

s Barat] e ERG AL

Rurocig miedzianeo éredncy zewnetrzej 18,0mm o potgczeniach lutowanych, na
Sclanach w budynkach

Rureciggi miedzlane o érednicy zewnetrznej 18,0mm o potaczeniach lutowanyeh, na

$cianach w budynkach m 8
Ruroclagl miedzlane o drednicy zewnetrzne] 22,0mm o polgezeniach lutowanych, na
$clanach w budynkach m 4
Rurociagl miedzlane o $rednicy zewngtrznef 28,0mm o polaczeniach lutowanych, na
ctanach w budynkach m 8
izofacja jednawarstwowa grubodcl 15mm rureciagdéw o $rednicy dn 15mm m 2%
Plaszcze ochronne z blachy kwasoodpornej na rurociagach o srednicy zewnetrzne] do m2 119
55mm : ’
Plukanle Instalacji c.o, m 18
Préba szezelnodcl nstalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych | miedzianych w
m 38

budynkach niemieszkalnych
Uruchomienie instalacjl solarna)

wezet 1

1.4. Okresienia potstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S5T s3 zgodne z odpowlednimi normami oraz okregleniami podanymi w OST ,, Wymaganla

ogdbine” Ked CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

L5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét fest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnodé 2 dokumentacia projektows, specyflkacjami

technlcznymi i polecenfami Inspekiora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét podano w OST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt, 1,5.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materfaidw, ich pozyskiwania i skiadowanla padano w OST »Wymagania

ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Warunki przyjecla na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wiszystkie materialy do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powlnny odpowfada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odnieslenia (normach, aprobatach technicznych). ' ‘

Wyroby | materialy budowlane moga byé prayjete na budowe, jest speiniajy nastepujgee wanunki:
- s3zgodne zich wyszczegdinienlem i charakterystyka podang w dokumentac]l projektowej | specyfikacji
techniczne] (szczegStowe), :
- 53 wiadclwie oznakowane | opakowane,
- spelniajg wymagane wiasclwoscl, wskazane odpowlednlmi dokumentami odniesienia,
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producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu | pawszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrohéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robst wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie matertatéw i wyrabdw na budowe powinne byé potwierdzone wplsemn do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw i materiatéw
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryglnalnych opakowanlach | przechowywane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz odpowlednia Aprobatg Technlczna.

24, Wariantowe stosowanie materialéw

Podany "material” { lub powolanie sig na jego nazwe ) stanowi propozyclg projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
“Prawo Zamdwien Publiczniych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kaidy inny "réwnowainy” wyréb,

2.5, Szczegblowe wymagania dotyezace zastosowanych materialéw

SPECYFIKACIA ELEMENTOW INSTALACH KOLEKTOROW SOLARNYCH

Przygotowanie ciepte] wody uiytkowe]

UWAGA;

W projekeie ze wzgledéw technicinych dobrano konkretne urzgdzenia producentéw. Dopuszcza sig zastosowanie wzadzen
réwanowainych o minimalnych parametrach technicznych okreslonych w punkcie 6.2 oplsu.

POz, WYSZCZEGOLNIENIE JEDN.  JLOSC PRODUCENT

51 Kolektor solarny ptaskl plonowy kpl. 6

, pow, 2,1/2,37 m?
w komplecie z osprzetem

- podstawowy zestaw przylaczeniowy

dla jednego rzedu kolektordw kpl. 1
- podstawowy stelaz do montaiu plerwszego
w rzedzle kolektora, kat ustawienia 25-60° kpl. 1
- rozszerzajgey stelaz do montazu koigjnego
w rzedzie kolektora, kat ustawlenla 25-609 kpl. 5
- zawdr do napetnlania uktadu szt, 1
- cujnik temperatury szt 4
- plyn do instafacjl solarnych | {opak10i 200 litr 30w,
51.1 Regulatqr kpl. 1

52 Zestaw pompowy Instalacji solarnef . kpl. 1
w ohudowle kompaktowej wraz z:
- 82,1 - pomp3 oblegows 6 wyd, 2-15 I/min.
- 2 termometraml,
- 2 zaworami kulowymi | zwrotnymi,
- miernikiem przeplywu - rotametrem,

-~ grupg bezpieczedstwa DN20, 10 bar
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- zaworem bezpieczenstwa, 6 bar,

- hzolacjy cieplng.

53 Naczynle przeponowe solarne
0 poj. V¢ = 18 dm?3 cisnienie 10 bar

$3.1 Zawor kotpakowy MK 3/4” do naczynla przeponowesgo szt
(zabezpleczony przed przypadkowym zamknieclem)

54 Zawor odcinajacy kulowy DN15

85 Zawor odcinajacy kulowy DN15

$6 Armatura do napeniania uktadu solarnego

z rgczng pompka

57 Lejek Sciekowy PCY

{spusty polaczyé rurami PCV 50 do studzienki)

58 Separator powietrza DN15

Wewl Wymlennik pejemnosciowy cleplej wody usytkowej szt,
typu 100 W o pof. V=5001

Pol Pompa oblegowa mleszajaca

stato obrotowa

Q=1L0m3/h,H=30m

Ns = 0,085 kW / 230Vv/ S0Hz

251 Zawor skazeniowy klasy EA 291NF DN25

£tm1 Zawdr mieszajgcy termostatyczny, reczay DN25
Zb1 Zawér bezpieczeﬁstwa 6 bar %" dia wody zimnej
W1 Wodomierz skrzydetkowy DN20 dla wody zimne]

F1 Filtr statkowy dia wody zimnej

Zz1 Zawér zwrotny DN20

Zz2 Zawor zwrotny DN15

01 Zawér odcinajgcy kulowy dla ¢,0, DN25

02 Zawor odcinajacy kulowy dla c.0. DN15
T1Termometr 0-120°C

P1 Manometr 0-16 bar

Zestawienle rurociagdw,
1. Rurociag z rur miedzianych Cu @18x1,0

{UloZone na dachu budynku w izolacji termicanef z planki poliuretariowe/

szt 1

szt 4
szt. 2
kpl, 1

szt, 3

szt. 1

szt. 1

szt,
szt
sit.
szt,
szt
szt,
szt.
szt
szt,

szt.

Ll T e T I

szt.

mb 18,0
, grubosc taka jak drednica

wewnetrzna rury, dodatkowo zabezpieczone plaszczem ochronnym  z blachy nierdzewne))

2 "_Ruféclqg z rur miedzianych Cu $18x1,0
(Ufozone w budynku w izofacli termicznéj z planki pofiure tano wef
rury)
3. 1w lecz z rur miedzianych Cu @22x1,0
4. lw. lecz z rur miedzianych Cu $28x1,5

mb 8,0

- grubosc taka jok Srednica wewnetrzna

mb 4,0
mb 8,0
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3. Sprzet
3.1. Ogéine wymagania dotyczqce sprzgtu podano w OST ,Wymagania ogélne” CPV 45000000 7, pkt. 3
Roboty moZna wykonac przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podane w OST , Wymagania ogdine” CPV 45000:000-7, pkt. 4

Materialy nalezy transportowacd zgodnie z wymaganlami producentéw materialéw, aprobatg techniczng (pkt. 4 Pakowanle,
przechowywanle | transport), zasadami eksploatacji §rodkéw transportowych i przeplsami ruchu drogowego.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastgpujace dodatkowe wymagania
®  rury naleiy przewozic wylqcznie samochodami skrzyniowymi lub  pojazdami posladajgeymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawle 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg byc diuzsze nlz 1 m,
* jeieli przewoione s luino ufofone rury, to przy ich ukladaniu w stosy nasamochodzie wysokodé

tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,
* podczas transportuy rury powinny byé zabezpieczone przed uszkedzeniem priez metalowe czeici Srodkow

transportu jak sruby, fadcuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny byc zabezpleczone przed zarysowaniem przez
podtoZenie tektury falistej | desek pod faricuch spinajacy boczne $cfany skrzyni samochodu,

= podczas transportu rury powinny  byé  zabezpleczone przed zmiang poloienia.
Platforma samochodu powinna by ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecett producentéw przewdz powinien odbywad slg przy temperaturze otoczenia ¢°C do +30°C.

5, Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wykonawea jest odpowledzialny za prowadzente robdt zgadnie z umowq oraz za Jakodd zastosowanych materlaldw |
wykonywanych robét, za ich zgodnosc z przedmiarem robét, wymaganiami ninigjsze] specyfikacji, PZJ, projektu organizagji
robdt oraz pelecenfamiinspektora nadzoru,

5.2, Szczegdlowe zasady wykonania robét
5.2.1. Ogéine zasady wykonanta robot

Ogdine zasady wykenanta robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Roboty naleiy prowadzl¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktdre zapewnig oslagniecie projektowanej

wytrzymalodcl, ukfadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji,
521, Siczegbfowe zasady wykonania rohot
5.2.1.1. CZESC SANITARNA

Opis stanu istniefgcego.

Istnlejaca kottownia gazowa znajduje slg w plwnicy budynku. Kotlownia jest wyposazona w nastgpujace urzadzenia: jeden
koclot gazowy firmy Brotje typu TES0 o mocy 56-88 kW, podgrzewacz pojemnedciowy clepte] wody typu Vitocell-V 100 o pol,
V= 2001, pompy oblegowe, naczynie przeponowe Reflex typu N100, rozdzlelacze c.o., komin ze stali nlerdzewnej DN225 mm,
ruroclagl 1 osprzgt. Koclol opalany gazem ziemnym GZ50 pokrywa zapotrzebowanle clepta na potrzeby centralnego

ogrzewania i cieple] wody uiytkowej.

Zakres opracowania { opis rozwijzania projektowanego.

Wyhdr rozwigzania projektowego wspomagania przygotowania cleple] wody ulytkowej kolektorami solarnymi, Jako
optymalny I najbardziej korzystny pod wegledem eksploatacit zostal wybrany w wyniku opracowania audyty energetycznesgo
z dnla 14.06.2012r. Wg audytu energetycznego catkowite zapotriehowanle budynku na cfeply wode wynosi 1000 I/dobe,
instalacja solarna jest w stanie przygotowac 700 |/dobe, Pozostala ilo$é bgdzle przygotowana we wspdlpracy z kottem

gazowym,

Zaprojektowano przebudowg systemu przygotowania cieple] wody uiytkowej poprzez zastosowanle instalacll 6-clu

kolektoréw solamych wspdipracujacych z istniejaca- kottownlg gazowa, Rozwigzanie to zapewnl zmniejszenie rocznego

zudycla oleju opatowego 0 577 1,

Dla pokrycia zapotrzebowania cieplej wody uiytkowej w ilodct 10001 /dobg kottownla zostanle rozbudowana o: 6 kompletéw
kolektordw solarnych plaskich zlokalizowanych na dachu budynku obok kotfowni od strony
poludnlowej, jeden zblernik pojemnoéciowy cleplej wody uzytkowe] typu : “-108 W o pojemnosci V = 500 1,
Instalacja solarna slufy do wspomagania podgrzewu cieple] wody uiytkowe], Bgdzie pracowala w eksploatacjl
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dwusystemowej razem z kotltem to znaczy, ze w stoneczne dni kolektory stoneczne podgrzela ciepty wode do wymaganej
temperatury +55°C za$ przy pogodzie pochmurnej rolg przygotowania cieple] wody przejmie kociof gazowy.

Opis pracy instalacji kolektoréw solarych,

Patrz schemat cieplno-technolegiczny instalacfi rys, G-4/4

Dwusystemowy podgrzew wody uytkowe] z 2-ma podgrzewaczami pojemnosciowyml polaczonymi szeregowo.

Podprzew cieplej wody uzytkowe| bez wykorzystania energil stoneczne] {stan fstn.).

Istniejgcy pojemnodciowy podgrzewacz wody o pol. V = 2001 ogrzewany jest kottem gazowym. Ukiad regulacji temperatury
wody w podgrzewaczu z preylyczonym czujnikiem temperatury steruje pracg pompy oblegowe] tadowania podgrzewacza,

Podgrzew cieplej wody uiytkowej z wykerzystaniem energii stonecane] fston profekt.).

Ogrzewanie podgrzewaczy pojemnosdciowych wody grzejne] Wewl | istniejgcego.

Jeieli czujnik nastonecznienia rejestruje promieniowanle stonaczne wyisze od ustawlonego progu promieniowanta, wlaczona
zostaje pompa obiegowa instalac) solarne) w zestawie pompowym poz. 52,1,

Jeleii réznica temperatur migdzy czujnikiem temperatury wody w instalac)i solamej | czufnikiem temperatury wody w
podgrzewaczu pojemnodciowym Wewl jest wigksza od temperatury réinicowe] wljczania ATon, wigczana Jest pompa
obiegowa 52.1 w celu lfadowania ciepta. ]

Gdy rdinica temperatury zmnlejszy sie ponize] ustawione] temperatury réinicowe] wylqczania ATorr, pompa 52,1 Jest

wylgczana,

Podgrzew ciepte] wody uiytkowej.
Jezefl réinica terperatur migdzy caujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu pojemnosciowym Wewl 1 czujnikiem

temperatury w podgrzewaczu pojemnosciowym istnigjacym Jest wieksza od temperatury rdinicowe] wigczania AT6on,
wigczana jest pompa obiegowa Pol celem wymieszanla. Po oslagnigeiu temperatury réinicows] wylaczania AT6ase pompa

Pol zostaje wylqczona.
Aby zapobiec ewentualnym oparzenlom woda goraca nalezy zamontowaé reczny termostatyczny zawdr mieszajgcy Ztmil

ogranfczajacy temperature ciepte) wody uiytkowej do 55°C.
Zapotrzebowanle na podgrzewanie | dodatkowe dogrzanfe ciepte] wody uZytkowej realizowane Jest z kotfa olejowego za

pomocy pompy oblegows] adujace).
Dia dezynfekc]i termicznej instalacli jeden raz w tygodnfu w gedzinach nocnych naleiy przy pomocy kotidw grzewczych

podnies¢ temperaturg cleplej wody do 70°C [ utrzymanle tych parametréw przez 2 godziny,

Charakterystyka ukladu podgrzewania clepte] wody uiytkowej,
Ukiad przedstawiono na schemacie ciepinym kotlowni wg rys, C-4/4, na ktérym oznaczono poszczegdlne urzadzenia instala)i

Iich funkcjonalne potgczenia,

Rurcciagi | armatura

Rurociqgl instalacjl od kolektoréw stonecznych do wymlennika Wewd nalely wykonaé z rur miedzianych fqczonych wylgcanie
lutem twardym, pozostate rurociggi wykonaé z rur miedzianych faczanych lutem migkkim. Instalacjg solarng napelnié plynem

niezamarzajgcym typu " do ciénlenia w stanie zimnym ok. 1,5 bar. Armatura na przewodach, kulowa na cisnienie 6
bar, zawory zwrotne 1 regulacyjne firmy Danfoss,
lzolacie termiczne,

lzolacje cleptochronne powinny byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.11,2008r.
Zmieniajgce rozporzatzenie w sprawle warunkéw technicznych budynkéw Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003r., 1zolacfg ruroclggu
solarnego wykonac z otulin z weiny mineralnej odporne] na temp. 200 °C z plaszczem z blachy nierdzewne]. Rurociagl
pozestate izolowac elementami z planki polluretanowe] twardej lub péftwarde] w ostonie z follf PCY zgodnie z wytycznymi
producenta. Grubost izolacli taka jak wewnetrzne érednice rur, izolacie wykonad po prébach cisnleniowych.

Préba clénieniows Instalacj,

Instalacje nalety sprawdzié na szczelnoéé na zZimno przy ciénleniu 9 bar bez naczynia weblorczego przeponowego Reflex. Po
préble cidnieniowe] na zimno nalezy dokonaé uruchomienia pray ciénleniu roboczym w czasie 72 h, Przed przystapieniem do
préby clénfenlowej instalacjg nalety dwukrotnie przeplukac wady zZimng przy minimalnej predkoscl przeplywu 2 mfs.
Wykonanfe plukania i prob ciénieniowych naley potwlerdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Ciﬁmrgnie pracy w Instalacjt

Prawidlowa | bezpieczna praca ukiadu grzewczego Jest mozliwa przy utrzymaniu w Instalac)i ciénienia na poziomie 1,5 barw
stanie zimnym.

Wytyczne braniowe.
Brania kenstrukeyjno-budowlana. _ :
Po konsuitachi z projektantem branty konstrukcyine] istniejgca wieiba dachowa budynku nie wymaga wzmocnlenia | w pelni
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przejmle zwigkszone obcigZenie kolektorami stonecznymi.

Brania elekiryczna.
Projekt elektryczny stanowi odrebne opracowanie projektowe.
W opracowaniu nalety dia instalacji solarne] zaprojektowaé osobne gniazdo dla podiaczenia regulatora, 2 ktorego nalezy

wyprowadzi¢ polaczenia do czujnikéw temperatury | pomp. W projekcie bransy elektryczne) podad zestawlenie macy
zalnstalowanych urzgdzen 1 slintkéw. Wszystkie stany awaryjne muszg byé sygnalizowane.

Warunki montaiu instalacji solarnej.

Poszczegdlne urzgdzenia powinny by¢ montowane wg Instruke)i fabrycznych. Calosé robét budowlano-montazowych
powinna byc wykonana przez przedsighlorstwa wyspecjalizowane zgodnie z obowlgzujacymi przeplsam! | narmami, Rurociagi
larmatura powinny by¢ montowane z materialéw okrestonych w projekcle | odpowiadad wymaganlem okredlonym w narmie
PN-70/M-34031, W kaidym najwyiszym punkcie Instalaci nalezy zamontowaé odpowletrznik. Zaleca sig, aby byt to
odpowletrznlk automatyczny, ktéry poawoll w latwy | sprawny sposdh, wstepnle odpowistrzyé ukiad. Podczas normalnef
pracy Instalacfi odpowletrznik ten powinien byé zamknigty. Niedopuszczalne jest stosowanie standardowych
odpowietrznikéw automatycznych nleprzewidzianych do instalacjl solarych, gdyz lch wewnetrzna konstrukcja mote uleg
stapleniu, Do montaiu nalezy stosowaé wylacznie oryginalne elementy montazowe producenta kolektoréw, W przeciwnym
razie moize dojéé do rozszczeinienia instalacjl Przylaczenie pola kolektoréw do instalacji powinno zostaé wykonane z
wykorzystaniem specjalnych stalowych przewoddw elastycznyeh. Ulatwia to montaz [ co wainlejsze zapewnia w tym miejscu
kompensacjg naprezen, ktore moglyby doprowadzic do rozszezelnienia przytaczy kolektora. Do wykonania Instalac)i solarnej
wykorzystac miedz faczong Jutami twardyml. Stosowana izolacja termiczna powinna byé odpoma na wysokie temperatury.
Typowa lzolacja {stosowana w instalacjach grzewczych) najczgécie] ulegnie stopieniu. Izolacja powinna tez byé zahezpleczona
przed promlenlowantem UV | ,dzatalnodcly” ptakéw. Zalecane lest stosowanie specjalnych elastycznych przewoddw
stalowych juz zaizolowanych termicznie. Dobdr elementow zabezpieczajacych {naczynie weblorcze, zawdr bezpleczenstwa) |
pompy obiegowe] instaladfi solarnej powinien zostaé wykanany zgodnie z wytycznyml projektowymi producenta oraz
obowljzujgcymi przepisaml, Wszystkle stosowane elementy powlnny by¢ przewidziane przez ich preducenta do stosowania
w instalacji solarne]. Wigkszoét elementéw osprzetu instatacii montuje sig na przewodach powrotnych ze wrgledu na ich
+ niZsze temperatury. Instalacjg solarng nalezy napetniaé bardzo wezesnym rankiem lub péinym wieczorem, Nie moina tego
robic, gdy kolektory s rozgrzane lub przy palacym storicu. Do napetnlania nalezy stosowaé osprzet zgodny z zalecentami
zawartymi w dokumentacjach producenta kolektordw. i

Osoba wykonujgca prace na wysokoscl powinna by¢ pod tym katem przebadana przez lekarza, Osoba taka powlnna odbyc i
zaliczyé z wynikiem pozytywnym szkolenie wysokosciowe,

Informacje ogdine.
1. Wymientone z nazwy materlaly | urzadzenia, majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technlcznych

materfatdw, potrzebnych do realizagi przedsigwzigcia. Dopuszcza sig technologie | materialy Innych preducentéw pod
warunkiem spetnienia parametréw technicznych okreslonych, poprzez materialy wymienione z nazwy w ninfejszym projekcie.
Dopuszeza sig zastosowanie rozwigzaih réwnowalnych w stosunku do okredlonych w projekele. Na Wykonawcy spoczywa

obowigzek wykazania réwnowainoscl zaproponowanego rozwiazanta,
2. Jako réwnowaine, Wykenawca robdét moze zastosowad tylko rozwlgzanta techniczne | materfaly dopuszczone do obrotu
na terytorium RP na mocy odpowiednich atestdw | zadwiadczen, ktdre zostana zaakeeptowane przez lnwestora, Bez uzyskania

w/w pisemnej akceptacjl, zamdwlenie nle moze byé realizowane.

3, Wykonawca stosulgcy rozwigzania materialowe, zobowljzany Jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogdw
dotyczgcych stosowanych materiatéw i wyrobéw w zakresle m.n. fch montazu, mocowanla, osadzania, uszczelnlania,
stosowania sprzgtu pomocniczego, narzedzl | wszelkich Innych akcesoridw tak, aby finalnie przedmiot zaméwienia byt

kompletny z punktu widzenta celu, Jaklemu ma stuzyé.

6. Kontrola Jakoscl robdt
6.1, Ogdine zasady kontroli jakodci robét podane w 05T, Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Préba_cidnieniowa instafacil,

Instalacjg nalely sprawdzic na szczelnosd na zlmno przy cidnieniu 9 bar bez natzynia weblorczego przeponowego Reflex. Po
prébie ciénleniowe] na zimno naleiy dokonat uruchomienia przy ciénienfu roboczym w czasie 72 h, Przed przystapleniem do
préby ciénienfowe| instalacje nalety dwukrotnie przeptukad woda zimng przy minimalnej predkosci ‘przeplywu 2 m/s.
Wykananle plukania i préb cisnienlowych nalety potwlerdzi¢ wplsem do Dztennika Budowy. '

Cisnienie pracy w instalacli

Prawidiowa i bazpieczna praca uktadu grzewczego fest moiliwa przy utrzymaniu w instalac)i clénienta na poziomle 1,5 barw

stanle zimnym, .
Catod¢ robét elektrycznych montaiowych wykonaé zgodnie z obowlgzujgeymi przepisami § normami PN/IEC oraz
Technicznyml Warunkami Wykonania | Odbioru Robdt Budowfano-ontazowych tV — instalacje Elektryczne.
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Instalacjg sterujaca wykenaé scisle wg. DTR wytworcy i dostawey urzadzen.

Montai | podigczenie oraz rozruch regulatordw zleclé specjalistycznej firmle

W trakcie montazu szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na pewne, staranne laczenie przewodéw — zwlaszcza ochronnych i
uzlemiajacych, W trakcie montazu kabli | przewodéw nie dopuécic do uszkedzenia ich izolacji (zacigé, zagniecen,
zmniejszajqcych grubosd powtoki @ majacych wplyw na uptywnosdé przewoddw).

7. Obmiar robdt

7.1, Ogdlne zasady przedmiaru | cbmiary robét podano w OST «~Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robdét.

8. Cdbiér rohdt
8.1, Ogdlne zasady odbloru rohdét pedano w OST +Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sig za wykenane zgodnle 2 dokumentacja projektows, 55T | wymaganiami Inspektora , jezel] wszystkie
pomiary | badania z zachowanlem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosei
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnodel podano w OST ~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9 -

Whylaczono z zakresu opracowania,

10. Przepisy zwigzane

10,1 Polskie Normy

PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania | badania®

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewanta. Wymagania i badania dotyczace Jakodci wody"

»Whtyczne projektowanta instalacjt wodociagowych z polipropylenu” COBRT! , Instal” marzec 1506

»Warunkl techniczne wykonanla | adbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej | Klimatyzacji — Warszawa 1996

Wewngtrzne instalacje wodeclagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne stosowanla |
projektowanta — COBRTI , Instal” Warszawa 1996

PN-84/B-01701 — instalacle wewngtrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Oznaczenta,,

PN-92/8-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu ~ wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania | badania przy odbiorze.”

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania njeczystosct i Sciekdw (o niskie
i wysokle] temperaturze} wewnatrz konstrukejl budowlt. Nie zmigkczony polichiorek winylu {PVC-U). Czesc 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoscl | éclekow (o niskie]
[ wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcii budowli. Polipropylen (PP}, Czeéé 1: Wymaganla dotyczqce rur,
ksztaltek I systemu

PN-B-03434:1999 Wentylacja, Przewody wentylacyjne, Podstawowe wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne, Szczelnoéd, Wymagania i badania,

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénienlowe systemy prrewodowe

z nfe zmigkezonego poltchlorku winylu (PCV-U) do odwadnlania | kanalizac]i. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek |

systemu
Warunki techniczne wykonanla i edbloru sleci 1 instalac), Centralny Ofrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki

Instalacyjne] INSTAL, Warszawa 2001.

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {tekst jednollty Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z poéinfejszymi
zmianami}.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 92 poz. 881 z dnla 30 kwletnia 2004 r}
Ustawa z dnla 29 stycznia 2004 r, Prawo zamoéwies publicznych (Dz. U. z 2004 r, Nr 19, poz. 177 z pdin. zmianami).
Rozporzadzenie Minstra Infrastruktury 2 dnia 2 wrzeénia 2004 r, w sprawie szczegélowego zakresu | formy
dokumentacji projektowe], specyfikacjl technlcznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2004 r,, Nr 202, poz. 2072 + zmfana Dz U, 2 2005 1. Nr 75, poz. 664},
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwletnia 2002 r, w sprawie warunkdw technicznych, jakiml powinny
odpowiadac budynkii ich usytuowanle (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz, 690 z pdin, zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmienfajice rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny cdpowiadad budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r).

Rozporzadzenie Minlstra Infrastruktury z dnfa 11 sierpnia 2004 r. w sprawle systemow

oceny zgodnosci, wymagart, Jakle powinny spetniac notyflkowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnesd, oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem C& {Dz. U. Nr 195, poz, 2011},

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposchdw deklarowania zgodnogci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowanla ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041},
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 . w sprawte Infarmacji dotyczacef bezpleczaristwa i
ochrony zdrowla oraz plam bezpieczenstwa | ochrony zdrowia. (Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).,
Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnja 14 maja 2004 r. w sprawle kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europefskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawle zblizenia przeplséw ustawowych
Paristw Czlankowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych,

Nie wymienlenie tytulu jakiejkolwiek dziedainy, grupy, podgrupy ezy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogéw okredlonych prawem polskim, Wykonawea bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych,

Jest zobowigzany do odpowiedzialnesei za spetnienia wszystkich wymagad prawnych w odniesienfu do uiywanych

opatentowanych urzadzen iub metod.,
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