D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.4.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegdlowe] specyfikaci technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotycza-
ce wykonania | odbioru rob6t elekirycznych

1.2, Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest podstawg, do udzielenia zamowienia i zawarcla umowy na wykonanie
oswietlenia terenu

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej spacyfikacji obejmuija wymagania ogéine, wspolne dia robot objetych
szezegotowymi specyfikacjami technlcznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.4. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel),

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych,

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu fub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabszpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot bu-
dowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykaonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencii tech-
nicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych {wyznaczona przez Za-
mawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzoro-
wanie robot | administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji konfraktu.

Korona drogi - jezdnia (iezdnie} z poboczami jub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konsirukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich potaczenia.

. Konstrukcja nosna (przesio lub przesta obiektu mostowego) - czesé oblektu oparta na nodparach
mostowvch, tworzaca ustréj niosgey dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchnl.

. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stranami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rohot w formie wyllczen,
szkicow | ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegaig potwierdze-
niu przez inzyniera/Klerownika projektu. .

1.4.14. Lahoratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz
robhét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacia projekiows 1
specyfikaciami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

1.4.16, Nawlerzchnia - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla mchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu mehu | czynnikow

atmosferycznych,

b) Warstwa wiazgca - warstwa znaidujaca sie migdzy warstwa écieralng a podbudowa, zapewniajgca iepsze

rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) WargMa;vyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy Jub profilu istniefacei

nawierzchni.

d} Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od mchu na podioze. Podbu-

dowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocniczei.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy spelnialaca funkcie nosne w konstrukcii nawlerzchni.
Moze ona skladaé sie z jednej lub dwbch warstw.

fy Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelnialaca, obok funkcii nognych, funkcie zabezpie-
czenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawlera war-
stwe mrozoochronna, adsaczaiaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
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dzialania mrozu.

h} Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu

do warstwy nawlerzchni lezacej powyzej.

i} Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju W Osi
drogi lub obiekiu mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi toleranciami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyimowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robot budowlanych. _

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi | zwiazanych z nig-urzadzen oraz drzew i kizewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac te-
ren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigz-
liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1,4.20. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzg-
dzen organizacii | bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podloze nawlerzehni - grunt rodzimy fub nasypowy, lezacy pod nawlerzchnig do glgbokosci przema-
rzania.

1.4.22. Podioze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca hezposrednio pod nawlerzchnia.
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni.'

1.4.23. Polecenie Inzyniera / Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzy-

niera/Kierownika projektu, w formie pisemne, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

.24, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorom dokumentacii projektowej

5. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Iub calkowita
modernizacja/przebudowa {(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie | przekroju podiuz-
nym) istnigjacego polaczenia.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotom robat,

1.4.27. Szerokosé uzytkowa obiekiu - szerokosé jezdni {nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
rodzajéw ruchu ora/ szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z. wylgczeniom
konstrukciji przy jezdni dolem oddzielajace; ruch kalowy od mchu pieszego.

1.4.28, Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoécl technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakeie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$6¢ przedsiewziecia budow kutego, stanowigca odrebng calosé konstrukeyj-
na lub technologiczna, zdelng do samodzielnege peinienia funkeji techniczno-uzytkowyeh. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzyma-
niem oraz ochrong budowli drogowej lub je] elementu.

- b
NN
Y

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich CZYnNoSCi
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, 88T i
voleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. :

1.5.4. Przekazanie terenu budowy .

Zamawlaiacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacie i wspodl-
rzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow, dzlennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projek-
towe] | dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
oc]lbiorukostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1,5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacia prolektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacig projektowa:
_ Zamawiaigceqo, wykaz pozycil, ktére stanowig przetarqowa dokumentacije projektowsg oraz projek-
towa dokumentacie wykonawcza {techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektoweij, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny Kontrakiowei.
Inwestor posiada dokumentacie proiektowa z aktualnymi uzgodnieniami ZUD i zgloszeniem wykonawstwa
robot w Urzedzie Architektury i Budownictwa.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacia projektowa iSST

Dokumentacia projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzynlera/Kierownika proiektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chodby [ednym z nich sa
obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte bylv w calej dokumentacii. W przypadku rozbieznoscl w
ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowlazuie kolejno$é ich waznosci wymieniona w JJKontraktowych
warunkach ogdinvch" (,Ogélinvch warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywad bledow lub
opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzynie-
rafKierownika projektu, kidry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przy-



padku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunku, Wszystkie wykonane roboty 1| dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materialow i
glementow budowli musza wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo-
ga przekraczaé dopuszczainego przedziaiu toleranciji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacia projektowsg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli,
5‘\; tﬁkie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponowhie na koszt
ykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe {,pod ruchem™

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania mchu publicznego oraz utrzymania Istnlejgcych obiek-
téw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizac]i kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rohot,
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleZnosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacii
ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce, Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdze-
nego projektu organizacii ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wyko-
nywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsiugiwal wszystkle tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, swialla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpie-
czenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznoécl w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla kiérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urza-
dzenia zabezpieczaigce beda akceptowane przez Inzyniera/Klerownika projektu. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu araz przez umieszczenie, w miejscach i iloscfach okreslonych przez. Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projekiu. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacii robot. Koszt za-
bezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyimuije sie, ze jest wiaczony w cene kontrak-
towa

b) Roboty ¢ charakierze inwestycyinym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii kon-
traklu az. do zakoficzenia i odbloru ostatecznego roboét.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzy-
imywaé tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia. porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rohét, wygody spolecznosci | innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dia ruchu, Wy-
konawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Wjazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacii
robét. Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony 7. Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwileéci publicznie przed ich rozpaczeciem w sposéb uzgodniony z
inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreglonych przez Inzy-
niera/Kierownika projektu, tablic informacyinych, kitérych fred¢ bedzie zatwierdzona przez InZynie-
rafKierownika projektu. Tablice informacyine beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaplacie | przyimuje
sig, ze Jest wigczony w cene kontraktowa..

1.5.5. Qchrona érodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia roh6t wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy | wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoface,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw | norm dotyczg-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwo-
sci dla 0s6b lub dabr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracii, zanieczysz-
czenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialanla.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacie baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substanciami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powletrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1,6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymy-
waé, wymagany na podstawie cdpowlednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkeyinych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpisczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacii robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia
Materialy, kiore w sposéb trwaly sa szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza slg uzycia materialéw wywolujacych szkodlive promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopusz-



czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty adpadowe uzyte do robét beda mialy
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgeq brak szkodliwego od-
dzialywanla tych materialow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych whbudowania Jezeli wymagaijq tego odpowiednie przepisy Wykonaw-
ca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.
Jezell Wykonawca uzyt materiatow szkodiiwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich uzycie spo-
wodowalo |akiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgey.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publiczne] | prywatnej

Wykonawca_odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurcciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie Informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii | urzadzen w czaste trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
radzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane W zakresie przetozenia instalacii | urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, O fakcie
przypadkowego uszkoedzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika pro-
jektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dia mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowo-
dowane jego dzialalnoscia. Inzynier/Kierownik projekiu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umo-
wach zawartych pomigdzy Wykonawea a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych-korzystania z wiasnoéci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne ze-
zwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnorma-
tywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik
projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojaz-
dy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoniczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposdh uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaci robot Wykonawca bedzie przestrzeqaé przepisdw dotyczacych bezpieczelistwa |
higieny pracy. W szczegolnosc Wykonawca ma obowigzek zadbac, ahy personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sani-
tarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
fupewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinleniem wyma-
gat okreslonych powyzej nie podlegaig odrebnej zaplacie i sa uwzalednione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bidzie odpowiadat za ochrono robili | za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do ro-
bot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez, caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesll Wykonaweca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po ofrzymaniu tega polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centraine i miej-
scowe oraz inne przepisy, regulaminy i wylyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét | w sposéb ciggly bedzie
informowaé InzynierafiKierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno-
sne dokumenty. Wszelkie sfraty, koszty postepowania, obcigzenia | wydatki wynikle z lub zwlgzane z naru-
szeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryie Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naru-

szenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznosé norm i zblordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, kitére spel-
niaé maig materialy, sprzet i inne fowary oraz wykonane | zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia -
najnowszego wydania iub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o fle w warunkach kontraktu



nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa painstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mega by¢ rownhiez stosowane Inne cdpowiednie normy Zapewniajgce rowny
jub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemne-
go zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich propo-
nowanymi zamlennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce | przediozone Inzyniero-
wi/Kierownikowl projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska ,

Wszelkie wykopaliska, monely, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znacze-
niu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlashosé Zamawiaja-
cego. Wykaonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu | postepowat zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku fych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapia opdznienia w roho-
tach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnleniu z Zamawiajgeym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania rob6t iflub wysokosé kwoly, 0 ktéra nalezy zwigkszyé ceng kontraktowa, 1.6. Zaplecze Zamawia-
jacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpleczyé Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

24. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow prze-
znaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi InzynierowifKierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegd-
lowe Informacje dotyczgee proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania ub wydobywania tych materia-
low jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryinych oraz prébki materialéw. Zatwierdzenie partli
materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaig
zatwierdzenie. Wykonawca zobowlazany jest do prowadzenia badarn w celu wykazania, ze materialy uzy-
skane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spelniajg wymagania SST w czasie reallzacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych ,

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie ma-
terialow ze zrodet miejscowych wilaczajac w to srodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowlgzany
dostarczy¢ Inzynierowl/Kierownikowi projekiu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia dokumentacie zawierajaca ra-
porty z badan terenowych i laboratoryinych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcil,
uwzgledniajge aktualne decyzie o eksploatacii, organéw adminisiracii panstwowej i samorzgdowei. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow pachodza-
cych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy
i inne Jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do robét. Humus i nadkiad czasowo
zdiete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw migjscowych bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce | rekullywacil terenu po ukorczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych mieisc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy jub wskazan Inzynie-
rafKierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode inzynie-
ralKierownika projektu. Ekspioatacia Zrodet materlaléw bedzie zgodna z wszelkimi requlaciami prawnymi
obowlgzuiacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowladajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezicne z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez inzynieriifKierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz. te, dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany {skorygowany) przez inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduig sie nie zhadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
ie na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyieciem, usunigciem i niezapiaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacia proiektowa lub SST przewidujg mozliwosé warlantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powladomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamia-
rze co naimniej 3 tygodnie przed uzyciem lego materialu, albo w okresie dluzszym. jesli bedzie to potrzebhe
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ poznie zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu

2.5, Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do ro-
bot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja, jakosé | wiasciwosei i byly dostepne
do kontroli przez Inzynigra/Kierownika projektu. Mieisca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizo-
wane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Whykonawce i zaakceptowanych przez Inzyhie-
rafKierownika proiektu.
2.6. inspekcja wytwaorni materiatow

Wytwornie materialow moga, by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w ce-



lu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeii wymaganiami. Prébki materialéw moga, byé pobie-

rane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci, Wyniki tych kontroli boda stanowi¢ podstawo do akceptacji okre-

slone] partii materiatéw pod wzglgdem jakosci, W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie prze-

prowadzat ingpekcje wytworni, muszg byé speltnione nastepujaco warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bodzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania Inspekci,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
qdzie odbywa sle produkcia materiatow przeznaczonych do realizacji robot.

¢} Jezeli produkcia odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzynie-
ra/Kierownika projektu zezwolenie dia przeprowadzenia inspekcji i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jodynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wyko-
nawcy | powinien odpowiada¢ pod wzgledom typdw i ilosci wskazaniom zawartym W SST, PZJ ub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu’, w przypadku braku ustalen w wy-
mienionych wyZej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu. Liczba i wydajnost sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowet, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet
bedgcy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykohawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopio dokumentow potwierdzajgeych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania | badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniad sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduig mozliwose wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powladomi Inzyniera/Kierownika projekiu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji [nzyniera/Kierownika projektu, nie moze
byé pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuja-
ce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projekiu zdyskwaliflkowane i nie do-
puszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jodynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na Jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow trans-
portu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnle z »asadami okreslonymi w dokumentacji projektowe,
§ST i wskazaniach Inzynieraf/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa, Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda speinla¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na oé i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nhie spelnialace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzynlera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
plerwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie Z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialéw | wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacija projektows, wymaga-
niami SST, PZJ, projektem organizacii robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzynie-
ra/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowledziainy za stosowane metody wykonywania robot. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za dokladno wytyczenle w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elemen-
tow roboét zgodnie z. wymiarami i rzednymi okreslonymi Yy dokumentacii projektowsej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznacza-
niu robét zostana, Usuniete przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skut-
kiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykohawcy na pismie przez InzynierafKierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoKoscl przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosé. Decyzjo Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace ak-
ceptacii lub odrzucenia materialow i slementdw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w doku-
mentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepu-
iace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenla z przesziosci, wyniki badan naukowych
araz. inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé
wykonywane przez Wykonawce w czasle okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod groZbg za-
trzymania robot. Skutki finansowe z tego tyiutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacii Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakoséci, W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robol, mozliwosci techniczne, kadrowo i ptan organizacii robot gwarantujacy wykonanie
robol zgodnie z dokumentacia projektowa. SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien
zawierac:



a) czest ogding opisujaca

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako¢ 1 terminowose wykonania poszczegdlnych elementdw
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakogcig, wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiashego lub iabo-
ratorium, ktéremu wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan).

- sposéb onif forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarGw, nas la w me-
chanizméw sterujacych, a takze wyciaganych whioskow | zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania lych informaci Inzyniero-
wifKierownikowi projektu;

b) czesé szczegotowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy. kruszyw itp., -

. spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wiasciwosci w czasie transportu.

- sposoéb i procedure pomiarow i padan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robolami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takle sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnaé zalo-
zona jako§é robdt, Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rohot [ jakosci materialéw. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia nlezbedne do pobierania prébek | badah materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zade-
monstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania matertatow oraz robdt z crestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, e roboly wykonano zgodnle z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosé sa okrestone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre-
$lone, Inzynier/Kierownik projektu ustall jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowt/Kierownikowi projextu éwiadectwa, ze wszystkie sto-
sowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badar. inzynier/Kierownik projektu bedzie miec
niecgraniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier/Kierownik projekiu
bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzg-
dzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personetu lub metod badawczych, Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogq wplynaé ujemnie na wyniki badar, Inzynier/Kierownik projek-
tu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gay
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwlerdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobierante prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodo-
hienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mle¢ zapewniong moziiwose udzialu w
pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce | zaiwierdzane
przez InzynierafKierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez.
Inzyniera/Kierownik projekiu beda odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob zaakceptowany przez in-
zyniera/Kierownika projekfu, Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca hedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostang przez Wykonawce usunigte jub ulepszone z. wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty ale pokrywa

Zamawiajgcy.

08.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
qdy normy nie cbejmuiag jakiegokolwiek badania wymaganege W SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera/Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomia-
réw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, mieiscu i terminie pomiaru
iub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawl na pismie ich wynlki do akceptacii
InzynieraflKierownika projektu. .



6.5, Raporty /. badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowl/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami ba-
darn jak najszybcle]. nie poznie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl. Wiyniki
badan (kopie) beda przekazywane InzynierowifKierownikowi projektu na formularzach wediug dostarczone-
go przez hiego wzorl lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badanta prowadzone prze2 Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroll, pobierania probek i badaniu
materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielic
mu niezbgdnej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacil systemu kontroli robst prowadzo-
nego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzle ocenia¢ zgodnosc materiatéw i robol
z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj kaszt. Jezeli wyniki tych badath wykaza, ze raporty Wykonawcy s& hie-
wiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgedno-
&ci materialow 1 robst z dokumentacia projektowg i SST. Moze réwniez zieci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku cat-

kowite koszty powtérnyeh lub dodatkowych badan | pobierania prébek poniesione zostang przez Wyko-
nawce

8.7.  Certyfikaty i deklaracje

inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z. kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Palskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumen-
tow technicznych,

2 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosai z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Mormy, jezeli me
s3 objete certyfikacja okreslona w pkt | i kidre speiniaja wymogi SS'.

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenly sa wymagane przez. SST, kazda partia do-
starczona do robdt bedzie posiadag te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza, posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawcee Inzy-
nierowi/Kierownikowi projekiu. Jakiekolwlek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beéda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1 Dzlennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bu-
dowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, padpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z. podaniem jej imie-
nia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika | opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosch:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowsi,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonogramaw
rabot,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbinych elementow robot,
- przebieg robét, trudnosai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny preenw w robotach,
- ywagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekty,
- daty zarzadzenia wsirzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia | daty odbioréw robot zanikajgcych 1 ulegaigeych zakryciu, czesdciowych i ostatecznych odbio-
réw rabot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powielrza w okresie wykaonywania robét podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w 7wigzku z warunkami kiimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projekiowej,
. dane dolyczace czynnoéci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
rohdt,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
. dane dotyczace jakoéci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z. podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacie o przebiegu robot.
Propozycie, uwagi | wyiadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone InZy-
nierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniu sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje Z zaznaczehiem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis pro-



jektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieti do wydawania polecert Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw,

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rabdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposob clagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie | wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty taboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o ja-
kodci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda-gromadfone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace doku-
menty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z. narad | ustalen,

f) korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowigdnio zabezpie-
czonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Qgbline zasad obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ taktyczny zakres wykonywanych rohét zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projekiu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiary, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw Jakikolwiek blad lub prze-
oczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot, Bledne dane zostana poprawione wg instrukcii Inzynie-
ra/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z. czgstoscig wymagang
do celu miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwa-
nym przez Wykonaweg [ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punkfami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robot me wymagaja lego inacze], objetosci bedg wyliczo-
ne w nr jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach iub kilogramach zgodnie z. wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaia badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swia-
dectwa legalizacii. Wszyslkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwanta robot.

74. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzad_zeniu wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom

SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob cigaty zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwlerdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzsze| przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgeych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem,
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jedno-
znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolgczone w formie
oddzikelne,qo zalgoznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
VW zaleznosci od ustalen cdpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciy,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych -i-ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykony-
wanych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogéinego postepu robot. Odbiory robst dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. GotowoSé dane] czescl
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzy-
nierafKierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznie] jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powladomienta o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projek-
tu. Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych kompiet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronta-
cji z dokumentacjg projektowa. $ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenig ilosci | jakosci wykonanych czesci Tobot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzy-
nier/Kierownik projekiu.

8.4. Odbior ostateczny robét

£.4.4. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo-
&cl, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz. gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z. bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie InzynierafKierownika projektu. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustatonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez. Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia do-
kumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbloru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawlajgcego w ohechosci Inzyniera/Kierownika projekiu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty doko-
na ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, (Kenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentaclg projektowa | SST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacia ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i wegaja-
cych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajgcych i robot poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajgeych w warstwie scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego W
przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane dokumentacig projektowg | SST z uwzglednieniem toleranciji i nic ma
wiekszego wplywu nu cuchy eksploatacyine obiektu | bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceri, oce-
nigjgc pomniejszona warlosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyietych w dokumentach
umowy

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru osta-
tecznego rohot sporzagdzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. IX) odbioru ostatecznego Wyko-
nawca jest zobowigzany przygotowad nastepuiace dokumenty:
1. dokumentacie projektowg podstawowa z naniesionymi zimianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzg-
dzona w trakcie realizacji umowy.

2. szczegdlowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub za-
mienne).

3. recepty i ustalenia technologiczno,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw {oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badat | oznaczen laboratoryinych, zgodne z SST i ew. P/,

6. deklaracie zgodnoéci lub certyfikaty zgodnogci wbudowanych materialow zgodnie z. SST i ew. P/,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PH,

8. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, ener-

getvcznei, gazowei, oswietlenia itp.Joraz. pratokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielomn urza-
zen,

g, geodezying inwentaryzacie powykonawczg rob6t i siecl uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyinej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisii, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie beda go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny fermin odbioru
ostateczneqo robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ze-
stawione wg wzord ustalonego przez. Zamawiaigcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupelniajgcyeh wyznaczy komisja.



8.5. Qdbiér pogwarancyjny ‘

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciern wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Qdbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr
ostateczny robot".

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla dane] pozycji kosztorysu. Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg plat-
nosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw dokumentacji projekiowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow | trans-

portu na teren budowy,

- warto§é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT,

9.2,  Warunki umowy i wymagania ogdéine D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3, Objazdy, przejazdy | organizacja riichu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz. uzgodnienie z. Inzynlerem/Kierownikiem projektu | odpowiednimi instytuciaimi projek-
tu organizacjl ruchu na czas trwania budowy, wraz z. dostarczeniem Kkopii projektu Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu | wprowadzaniem dalszych /.mian 1 uzgodnieri wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

(&) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow, barier, ozngkowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzer obeych.

Koszt ulrzymania objazdow/przejazddw 1 organizacii ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawlenie, przykrycie | usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel.
() utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacii objazdowfprzejazdéw i organizacji ruchu obeimuie:
(a) usuniecie wbudowanych materiaiow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca | 994 r. - Prawo budéw:lane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z. pozniejszymi zmianami),

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia IV listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiarki oraz tablicy informacyinef (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

3. Ustawa z dnia 21 marca 19X5 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z. péZniejszymi zmianami).



