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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdine dla
poszczegodlnych asortymentéw robét i obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
sporzadzone przez Wykonawce.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty pogrupowane w nastepujgcych
dziatach:
= 01.00.00 Roboty przygotowawcze

= 02.00.00 Roboty ziemne

= (03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi

= 04.00.00 Podbudowy

= (05.00.00 Nawierzchnie

= 06.00.00 Roboty wykohczeniowe

= (07.00.00 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa
= (08.00.00 Elementy ulic

= (09.00.00 Zieleh drogowa

= 10.00.00 Roboty inne
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1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.

10.

Aprobata
techniczna

Certyfikat
zgodno&ci

Deklaracja
zgodno$ci
producenta

Dziennik Budowy

Inspektor

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrakt

Kosztorys
ofertowy
Kryteria
techniczne

Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére roznig sie istotnie od wiasciwosci

okreslonych w Polskiej Normie.

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Oswiadczenie  producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytwérczy lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem odniesienia.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnieh
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji
projektowe] przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zlecita Wykonawcy realizacje zadania

inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu

stron.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw

budowlanych na znak bezpieczenstwa.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Laboratorium

Odpowiednia
bliskos¢

Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Rejestr
obmiaréw

Rekultywacja

Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje

Sprzet

Przedmiar robét

Teren budowy

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych

z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub inne spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robét.

Rysunki rusztowan, szalunkéw, montazu konstrukcji, technologii

spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot.
Zbioér

realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

przepisébw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet
Zz urzadzeniami do konserwaciji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego

prowadzenia budowy
Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania

zadania inwestycyjnego.
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24.

25.

26.

27.

28.

Wyrob
budowlany

Wymagania
podstawowe

Wykonawca

Wystapienie

Zadanie
budowlane

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowia: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjnosc¢ cieplna
przegréd.

Osoba prawna lub fizyczna, ktoéra zostata przez Inwestora wybrana do

realizacji zadania inwestycyjnego.

Zwrbcenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej
z realizacjg zadania inwestycyjnego.

CzesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych 2z budowa, modernizacja,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy
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2. Szczegobtowa specyfikacja techniczha wykonania i odbioru robét
3. Kosztorys inwestorski

4. Przedmiar robdt

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig cze$¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji, ktére nie naruszajg
postanowien polskich przepiséw i norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane
z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez

Inspektora.
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Tablice informacyjne beda utrzymywane pfzez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i wliczony jest w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
o ochronie srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1.  Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do robc’)t.beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych ich stosowania.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sg
wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
10
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.

Wymagania dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okre$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.)

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz.
844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.
Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

6) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajace dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych
okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie wyroby budowlane
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania

potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1 Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu roboét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposéb trwaty. Wyroby
budowlane muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U.

Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii wyrobéw (materiatdw) budowlanych z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST
w czasie prowadzenia robot. Jezeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio zrédta sg
niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto

zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie wyrobow budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg roboty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sbe’mienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobdéw i materiatow budowlanych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych na budowe. Wszystkie odpowiednie
materiaty budowlane pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatdow budowlanych bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytworni wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Wytwérnie materiatdw (wyrobow) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki wyrobow (materiatdw) moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobow i materiatdw przeznaczonych do realizacji

umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajagce wymaganiom

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego

koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakoé¢ i whasciwosé do robét oraz bylty dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego skfadowania wyrob(’)w. budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz wyrobu, albo dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie

przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy .dea_ spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobéw (materiatéw) budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robét
(montazu) oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow budowlanych i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, odchylenia normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach wyroboéw (materiatow) budowlanych, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.
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Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan BIOZ,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robaot;

system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robdt,

sposob  postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci wyrobow (materiatéw)

budowlanych.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kdntroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobow
(materiatéw) budowlanych oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow (materiatdw) oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PW i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
wyrobow budowlanych i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jako$¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw

budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw (materiatow),
ktore budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobéw budowlanych u Zzrodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
wyrobow budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyrobéw budowlanych i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac¢ prébki wyroboéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw i rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja;
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie wg pkt.2.1
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2. Deklaracje zgodnosci wydang o dokumenty odniesienia jak Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktoére spetniajg
wymagania SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot musi posiadaé¢ te dokumenty, okreslajagc w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robc’)t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ostatecznego odbioru robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia
Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do realizacji.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawniehn do

wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow wraz z ilosciami
materiatow, elementdw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych na budowie

lub przekazanych Zamawiajgcemu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wyrobow
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru robdt i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST
i Dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m°® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja byé obmierzone

wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru

obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu.ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot

dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiodr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnoéci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét: zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
Zz uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zémawiajapego przeprowadzony zostanie odbior
przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn.
tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93,
poz.888)

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrobow (materiatdbw) budowlanych, urzadzen
technologicznych itp.

- wykaz badan wyrobéw budowlanych i elementow robét,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
i PZJ,

- Deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobow
zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot na mapie syt. - wys. 1:500 lub
1:1000

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie
syt. - wys. 1:500 lub 1:1000.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbioér robot z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢ usuniete przez wykonawce

na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorow

na danym obiekcie.

Za wady trwate elementéw, asortymentow robot i kompletnych konstrukcji mostowych

uwaza sie wszelkiego rodzaju niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w tym z SST, ktérych

nie mozna usung¢ bez pogorszenia parametrow technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie miedzy innymi:

nie osiggniecie przez obiekt projektowanych parametréw, stwierdzone
na podstawie badan

wykonanie konstrukcji ustroju niosgcego lub podpor z betonu ktory nie uzyskat
wymaganej klasy, nasigkliwosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajacej wymagan w zakresie wtasnosci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wtasciwego réwnowaznika
weglowego,

wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpietosci,
wysokosci i rozstawie dzwigarow gtéwnych, poprzecznic, podtuznic itp.
wykraczajacych poza ustalone tolerancje,

wystepowanie roznic w przekrojach: dzwigarow gtéwnych, poprzecznic, pretow
i stezen w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp. wykraczajacych poza
ustalone tolerancje,

niezgodnos¢ wymiardw, rzednych wysokosciowych, odchylenie od pionu lub osi
elementdéw wykraczajgce poza ustalone tolerancje,

wadliwe wykonanie potgczen elementéw stalowych lub betonowych,

nierdwnosci powierzchni elementéw, wykraczajgce poza ustalone tolerancje,
niewtasciwy ksztatt krawedzi i ptaszczyzn elementow lub brak ich

prostoliniowosci,

Wady trwate stwierdza:

1.

Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
- w wytwérniach elementéw konstrukciji w tym w zakfadach prefabrykacji,
- na budowie podczas odbioru materiatdw, elementéw oraz robdt

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

2. Komisja odbioru roboét po zakonczeniu budowy

Wszelkie materiaty i wyroby w ktérych inspektor nadzoru wykryt wady trwate

lub niezgodnos¢ parametréw z dokumentacjg projektowg nie moga by¢ wbudowane w obiekt.
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W przypadku wykrycia przez inspektora wéd trwatych w elementach obiektu podczas ich
odbioru oraz odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wstrzymuje on budowe do
czasu powofania przez inwestora Komisiji.

W sktad komisji oprécz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata
w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.

Zadaniem Komisji jest ustalenie:

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwate wplywajg na parametry techniczne
i eksploatacyjne obiektu budowlanego

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wptywajacych na parametry
techniczne i eksploatacyjne, biorac pod uwage ich wielkos¢ i zakres proponuje
wysokos¢ potracen. Potrgcenia nie moga by¢ nizsze od 5% wartoéci kosztorysowej
odbieranego elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementow lub asortymentow robdt,
ktére obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt robét rozbidrkowych, niezbednych dla
odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed rozpoczeciem nieodebranych robét
i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementéw.

Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy
robét adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robét do stanu, w ktérym nie bedzie on wptywat na obnizenie parametréw technicznych

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

W cenie jednostkowej uwzgledni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot
Z uwagi na ochrone $rodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— wszelkie prace objete wymaganiami SST,
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— koszty materiatéw z transportem, maéazynowania, odpadow i ubytkow lub kradziezy
na terenie budowy,

— koszty transportu i pracy sprzetu na budowie,

— koszty posrednie (w tym m. in koszty odszkodowanh za zniszczenia, koszty zwigzane
z bhp),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine 00.00.00

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkdédw umowy i wymagan ogoélnych zawartych

w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207,
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana:
Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr

62, poz. 288 z pdzniejszymi zmianami)
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8. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z.dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401
Z pozniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470
Z pozniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,

poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOrOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA, PRZYtACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEWOD TtOCZNY,
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA, PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
PRZEWOD TLOCZNY, PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej

w m. Nawra - Bogustawki - Konczewice gm. Chetmza — Etap |l

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej

w m. Nawra - Bogustawki - Konczewice gm. Chetmza — Etap |l

1.3.1. Kanaty

1.3.1.1Sie¢ kanalizacyjna
= Kkanaty z rur PVC SN8 dn. 300mm L=1,0m
= kanaty z rur PVC SN8 dn. 200mm L=118,0m

1.3.1.2. Przytgcza kanalizacji sanitarnej
» kanaty z rur PVC SN8 dn. 160mm L=58,0m

1.3.1.3 Przewdd ttoczny
=  przewod zrur PE-HD SDR17 PN10 dn. 110mm L=3321,0m
=  przewod zrur PE-HD SDR17 PN10 dn. 63mm L=248,0m
=  przewod zrur PE-HD SDR17 PN10 dn. 40mm L=215,0m

1.3.1.4 Rury ochronne
= rura ochronna z PE-HD SDR 17 PN10 RC dn. 225mm L=40,0m.
= rura ochronna z PE-HD SDR 17 PN10 RC dn. 355mm L=14,0m.
= rura ochronna z PE-HD SDR 17 PN10 RC dn. 110mm L=44,0m.

1.3.2. Studnie kanalizacyjne

= Studnie rewizyjne kanalizacyjne dn. 1200mm — szt. 5
= Studnia rozprezna dn. 1200mm — szt. 2
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Studnia odpowietrznikowa dn. 1200mm.— szt. 4
Studnia pomiarowa dn. 1800mm-— szt. 1

1.3.3. Inne elementy

Przepompownia $ciekéw P1 o wydajno$ci Q=6,0dm®/s— 1szt.
Przepompownia $ciekéw P1 o wydajnosci Q=5,5dm?/s— 1szt.
Przydomowa przepompownia $ciekéw Pd1 — 1szt.
Przydomowa przepompownia $ciekoéw Pd2 — 1szt.
Przydomowa przepompownia $ciekow Pd3 — 1szt.
Przydomowa przepompownia $ciekéw Pd4 — 1szt.
Przydomowa przepompownia $ciekéw Pd5 — 1szt.
Przydomowa przepompownia $ciekdw Pd6 — 1szt.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona do odprowadzania

Sciekdéw sanitarnych

Przewod ttoczny — przewdd przeznaczony od oprowadzenia sciekow sanitarnych

z przepompowni sciekdw do studni rozpreznej lub bezposrednio do przewodu

ttocznego

Kanaty:

a) Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow

b) Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw sanitarnych,

¢) Rura produktowa — rura przeznaczona dla medium-$cieki sanitarne,

d) Podtaczenie umozliwiajgce trwate ztgczenie koncowek dwaoch rurociggéw lub
przerwanego rurociggu,

Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci):

a) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

b) Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

c) Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co

najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

d) Studzienka kaskadowa — (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy

przewdd pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych

z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

e) Przepompownia sciekdw — przeznaczona do odpompowania sciekow do kanatu

grawitacyjnego poprzez studnie rozprezng badz do przewodu tocznego
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= Elementy studzienek
a) Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedna
spocznika.
b) Pierscien odcigzajacy — ptyta zelbetowa w formie pierscienia zamontowana pod piytg
nastudziennag w celu przejecia obcigzen
c) Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg
d) Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, osadzony
w ptycie przykrywajacej studzienke
e) Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow
f) Komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugo do komory roboczej
g) Rura przewiertowa — rura umozliwiajgca utozenie przewodu bez naruszania
nawierzchni i podbudowy drogi, pod skrzyzowaniem z projektowang drogg lub rowem,
uktadana metodg przewiertu sterowanego.
i) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w projekcie budowlanym

2. MATERIALY
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
00.00.00. Wymagania ogdlne pkt2
2.2. Rury

2.2.1. Rury produktowe

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé¢ rury PVC typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci
SN8kPa gruboscienne dn. 200mm tgczone na uszczelki gumowe
Dla przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé¢ rury PVC typ ciezki ,S” o klasie

sztywnosci SN8kPa gruboscienne dn. 160mm tgczone na uszczelki gumowe.
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Dla przewodu ttocznego nalezy stosowaé .rury ci$nieniowe z PE-HD @ 110mm, szereg
SDR 17 PN10 taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Dla przewodu ttocznego nalezy stosowac rury cisnieniowe z PE-HD @& 63mm, szereg
SDR 17 PN10 taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Dla przewodu ttocznego nalezy stosowac rury cisnieniowe z PE-HD @ 40mm, szereg

SDR 17 PN10 tgczone poprzez mufy potgczeniowe.

2.2.2 Rury ochronne

Nalezy stosowac¢ rury ochronne z PE-HD RC @ 355mm SDR 17 PN10 PE100, & 225mm
RC SDR 17 PN10 PE100 oraz @ 110mm RC SDR 17 PN10 PE100 o potaczeniach

zgrzewanych doczotowo

2.3. Studzienki kanalizacyjne, potaczeniowe, rozprezne, odpowietrznikowe

i pomiarowa.

Nalezy stosowacC studnie prefabrykowane dn. 1200mm (studnie rewizyjne, rozprezne
i odpowietrznikowe) i dn. 1800mm (studnia pomiarowa) z betonu B-45, o potaczeniach kregow
na uszczelki w wykonaniu zgodnym z PN-92-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki

kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wysokosci co najmniej 2,00mm
W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej

mniejszg niz 2,0m.
2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki prefabrykowane tagczone z kregéow na uszczelke. Gieboko$¢ kinety rowna
0,75 srednicy rury.
2.3.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

= wilazy zeliwne grupy 1-4 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 zaopatrzone
w zamki zatrzaskowe

= dla regulacji wysokosciowej posadowienia wiazu nalezy stosowaé pierscienie

dystansowe lub podmuréwke z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;j
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Witazy studni kanalizacyjnych usytuoWane w pasie drogowym o nawierzchni
gruntowej nalezy obetonowa¢ w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubosci

min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokryw wiazéw nalezy dostosowaé do proj. terenu

2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005r.
2.3.5. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki kanalizacyjne stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o srednicy
120cm, wysokosci 50cm z betonu klasy B35 wg KBI-22.2.6.
2.3.6.Ptyty zelbetowe pokrywowe

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé¢ grubosé¢ 18cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stala.
2.3.7.Ptyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubos¢ 20cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B-20
2.3.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.

2.4. Przepompownia sciekow

2.4. Przepompownie sciekow P1, P2, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra - Bogustawki —
Konczewice gm. Chetmza — Etap Il, zaprojektowano przepompownie sciekow P1, P2, Pd1,
Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6.

W  Projekcie Budowlanym uwzgledniono charakterystyke ww. przepompowni
ich kompletnosé, to znaczy zbiornik przepompowni, wyposazenie w automatyke, sterowanie,

pomiar zuzytej energii elektryczne;.

2.5. Rury ochronne

Przewierty sterowane nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych z PE-HD @ 110mm,
@ 225mm, @ 355mm RC SDR 17 PN10 PE100 pod drogami wojewddzka i powiatowg

w sposob gwarantujgcy stabilnos¢ ww. nawierzchni, bez naruszenia konstrukcji drogi.
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Wprowadzenie rury przewodowej do ru.ry ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg
pierécieniowych ptéz centrujgcych. Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankag poliuretanowg
i pierscieniami samouszczelniajgcymi.

Komory przewiertowe (startowg i koncowg) zlokalizowaé poza pasem drogowym
w odlegtodci min 2m od krawedzi jezdni przy jednoczesnym zabezpieczeniu Scian wykopow

wypraskami stalowymi.

2.6. Beton
Beton hydrauliczny B-12,5, B-15, B-20, B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
2.8. Skladowanie materiatéw
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna skfadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszag warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury
wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz

umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢1,8m.

Skfadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub

pojedynczych kregow.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub

luzem w stosach albo pryzmach.
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Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jéno na drugie maksymalnie w 3 warstwach,
0 tgcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna

wysokosc¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2m

2.8.4.Witazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Witazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt3

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej, przewodu tlocznego
i przepompowni Sciekéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej, przewodu ttocznego

i przepompowni Sciekow powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

= koparka jednonaczyniowa;

= ubijak spalinowy;

= zuraw samochodowy;

» wycigg do urobku ziemi;

= samochdd skrzyniowy 5t;

= samochod samowytadowczy 5t;

= pita spalinowa;

= agregat pradotworczy;

= sprezarka powietrzna przewozna spalinowa

= zgrzewarka do zgrzewania czotowego z rur PE

= maszyna do wiercen poziomych,
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4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt4

4.2.Transport rur kanatowych

Rury PVC, PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem

wyscidtkowym (o gruboéci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow
i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o srednicach 1,2m, nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych Iub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowe luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek ceglty w
jednostkach fadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen

wyposazonych w osprzet leszczowy, widtowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozoﬁych luzem powinien odbywac sie recznie przy

uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10szt i taczy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7.Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym i w SST 00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt5
5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy powiadomié¢ zainteresowane instytucje przed rozpoczeciem robot, w szczegolnosci
gestorow i uzytkownikow istn. uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonym przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw

i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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5.3.Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ 80% mechanicznie i w 20% recznie. Metody wykonania robot
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub
sktadowany wzdtuz pasa prowadzonych robot.

W zalezno$ci od warunkow lokalnych (w przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku
obok wykopow), nalezy uwzgledni¢ wywoz niezbednej czesci ziemi wydobytej z wykopow, na
czasowe skfadowisko i ponowny jej przywéz. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Nawierzchnie twarde ulepszone, nieulepszone i gruntowe odtworzy¢ zgodnie ze stanem
faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcja Odbudowy Nawierzchni oraz Ogélnymi

Specyfikacjami Technicznymi.

5.3.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.3.3. Odwodnienie wykopoéw

Na proj. terenie woda gruntowa zalega powyzej dna prowadzonych robét. Odwodnienie

wykopow prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie Budowlano-Wykonawczym.

5.4.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Wystepujace grunty organiczne sg podiozem stabo nosnym w zwigzku z tym nalezy
dokonac¢ wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospofki lub piasku sredniego zageszczony do
wymaganego wskaznika zageszczenia. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykonac podtoze z pospofki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm. Zageszczenie

podtoza powinno wynosi¢ 0,95 normy Proctora.
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5.5.Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia kanatdw powinny spetnia¢ parametry okreslone

w projekcie budowlanym

5.5.1. Rury kanatowe w wykopie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wyd. przez COBRTI INSTAL

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomienie przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych za pomocg uszczelki gumowe;.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Trasa
przytaczy kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie. Minimalny
przekrdj przewodu wynosi 0,16m, natomiast spadek min. 15%o.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami okreslonymi

w projekcie:
Tab1. Wymiary studzienek rewizyjnych kotowych
Srednica Minimalna srednica studzienki rewizyjnej kotowej
przewodu . . . . .
odprowadzajacego Pomiarowa | Odpowietrznikowa | Przelotowa | Potaczeniowa | Rozprezna
110 1800 1200 - - 1200
160 - - 1200 1200 -
200 - - 1200 1200 -

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych
w projekcie budowlanym i w niniejszej SST:
= studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych;
= studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;
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= studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym;

= w przypadku koniecznosci wykonania wlotu kanatu na rzednej wyzszej niz rzedna
odptywu i gdy roznica rzednych kanatu doptywowego i odptywowego przekracza 0,5m,
nalezy stosowac studzienki spadowe- kaskadowe

Studzienki rewizyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-B-10729. Studzienki rewizyjne
sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

= komory roboczej
= dna studzienki

= wilazu kanatowego
= stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. Przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0m Przejscia rur
kanalizacyjnych przez Sciany studni nalezy wykonaé jako szczelne. Studzienki ptytkie moga
by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna miec
przekroj zgodny z przekrojem Kkanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sSciankami
o wysokosci 0,25 srednicy kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztaft tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowiC przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,5% w kierunku
kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz klasy D400 wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowac wiazy klasy C250 wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
i zieleAcach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min 8cm ponad
poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosci pionowych 0,3m i w odlegtosci osi

stopni 0,30m

5.5.3.1. Studnia pomiarowa Sp1
Projektowana studnie pomiarowg dn. 1800mm nalezy wyposazy¢ w przeptywomierz

elektromagnetyczny z osprzetem (czujnik i przetwornik).
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5.56.3.2. Studzienka odpowietrzajgca So1 So2, 303, So4

Projektowane studzienki odpowietrzajace dn. 1200mm nalezy wyposazy¢ w zawoér
odpowietrzajgco — napowietrzajacy  odciety zasuwg  kotnierzowg  kanalizacyjng

miekkouszczelniona.
5.56.3.3. Studzienka rozprezna

Projektowane studzienki rozprezne Sr1, Sr2 dn. 1200mm nalezy wyposazyé w prog

ttumigco- rozprezny (2 otwory dn. 150mm).

5.5.4. Przepompownia sciekéw P1
Zbiornik pompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonu, mrozoodporny.
Rzedne terenu, krééca doptywu grawitacyjnego sciekédw i rurociggu ttocznego:
= rzedna terenu: 94,70m n.p.m.
= rzedna wierzchu pokrywy 94,90m n.p.m.
= rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,90m n.p.m.
= rzedna dna kro¢ca DN300 doptywu grawitacyjnego: 89,54m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:
= $rednica — 1500mm
=  wysokos¢ — 6760mm

Zasadniczg czesC¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajacym gromadzeniu sie zanieczyszczenh statych
w pompowni. Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie
wyposazony we witaz zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 1000mm z zamkiem zatrzaskowym bez
otworéw wentylacyjnych, przez ktore mogtyby przedostawaé sie zanieczyszczenia state
(ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatos¢ wirnikow pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych z kominkiem
PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu -
zachowujgc ich stabilnos¢.

Armatura DN 80 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN 80 i ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN OH18N9), faczone na
kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak:
tancuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztagczeniowe, $ruby wykonane ze stali kwasoodpornej. W pompowni na kazdym rurociggu
ttocznym zaprojektowano zawor kulowy zwrotny kotnierzowy DN 80 i zasuwe

migkkouszczeniong kotnierzowg DN 80.

42



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra - Bogustawki - Koficzewice
gm. Chetmza” — Etap II.

Na krdécu ttocznym, na zewnatrz pompowrii, zamontowana bedzie ksztaltka przejsciowa w
postaci kotnierza umozliwiajgca potaczenie zbiorczego rurociggu ttocznego DN 80 wewnatrz
pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN 110mm.

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym typ KRT F80-
250/122UG-S ; Ns=12,0kW.

Pompy bedg zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i
demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic naprowadzajgcych
pompe na stope sprzegajaca.

Sterowanie praca pomp odbywac¢ sie bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu $ciekow. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajacej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek moze byé usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownig-na scianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie

lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni _od zigcza

energetyczneqgo do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do pomp w

przepompowni Sciekow.

Sterownik jest przeznaczony do wspétpracy z dwiema pompami. Praca pompy jest
uzalezniona od poziomu $ciekdéw w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana przy pomocy diod
zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany
blyskajacg lampa, zamontowang na gornej pokrywie szafy sterowniczej. Uktad sterowania
umozliwia automatyczng prace przepompowni a takze prace w trybie recznego sterowania.

Szafa sterownicza przystosowana jest do zamontowania modemu radiowego stuzacego do
przesyfania informacji o stanie pracy pompowni. Szafa sterownicza standardowo wyposazona
jestw:

= sterownik

= zabezpieczenie termiczne silnika,
= ukfad kontroli faz,

= zabezpieczenie nadpradowe,

= lampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujgce,

= alternacja pracy pomp,

= 2 ptywakow,

= przekaznik termiczny,

= styczniki i przekazniki,

= licznik motogodzin pracy pomp.

= szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,

= sygnalizacja swietlna,
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czujnik poziomu $ciekdw w pompowni,.

dwustronne zasilanie.

gniazdo 230V/10A wewnatrz szafki

gniazdo do podtgczenia agregatu pragdotwdérczego przewoznego

wprowadzone na listwe beznapieciowe styki o pracy, awarii i postoju kazdej pompy
sterownika

pomiar poziomu $ciekow za pomocg sondy hydrostatycznej

zabezpieczenie pomp przed pracg w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za
pomocg 2 ptywakow

tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscig zatgczenia pomp

tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zatagczeniach

zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnikéw

sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacjg
rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki

sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacjg
rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki

sygnalizacja dzwiekowa awarii z wytgcznikiem wewnatrz szafy

podtrzymywanie zasilania sygnalizacji szafki w przypadku braku zasilania sieciowego
licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanow alarmowych silnikéw pomp

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepieciowe

Oswietlenie terenu przepompowni

Przewidzie¢ dla potrzeb eksploatacji przepompowni Sciekow staty punkt Swietlny 0,5kW z

czujnikiem zmierzchowym.

Uwaga:

Rozruch pomp odbywa¢ sie bedzie poprzez urzadzenie tagodnego startu

SOFTSTART. W szafce sterowniczej nalezy uwzgledni¢é mozliwosé pracy pomp

naprzemiennie.

Przepompownie sciekow P1 nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowa o wysokosci 1,5m na

stupkach stalowych z rur @ 50/4,4mm o rozstawie 2,0m zgodnie z zat. do Projektu

Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke:

zakaz wstepu osobom nie upowaznionym
zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu
tablice ostrzegajace przed substancjami tatwopalnymi i trujgcymi

adres i telefon uzytkownika
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5.5.5. Przepompownia sciekow P2

Zbiornik  pompowni  zaprojektowano jako prefabrykowany z  polimerobetonu,
mrozoodporny. Rzedne terenu, kré¢ca doptywu grawitacyjnego Sciekéw i rurociggu ttocznego:
= rzedna terenu: 92,40m n.p.m.
= rzedna wierzchu pokrywy: 92,60m n.p.m.
= rzedna osi rurociggu ttocznego: 90,70m n.p.m.
= rzedna dna kré¢ca DN200 doptywu grawitacyjnego: 90,30m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:
= $rednica — 1500mm
=  wysokos¢ — 3700mm

Zasadniczg czes¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajagcym gromadzeniu sie zanieczyszczeh statych
W pompowni.

Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wtaz
zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 1000mm 2z zamkiem zatrzaskowym bez otwordw
wentylacyjnych, przez ktére moglyby przedostawac sie zanieczyszczenia state (ziemia, piasek
itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwato$¢ wirnikéw pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych z kominkiem
PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu -
zachowujgc ich stabilnosc.

Armatura DN 80 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zZeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN 80 i ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN OH18N9), faczone na
kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidlowego dziatania pompowni takie jak:
tancuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztagczeniowe, $ruby wykonane ze stali kwasoodpornej. W pompowni na kazdym rurociggu
ttocznym zaprojektowano zawor kulowy zwrotny kotnierzowy DN 80 i zasuwe
migkkouszczeniong kotnierzowg DN 80.

Na kroccu ttocznym, na zewnatrz pompowni, zamontowana bedzie ksztattka przejsciowa w
postaci kotnierza umozliwiajgca potaczenie zbiorczego rurociggu ttocznego DN 80 wewnatrz
pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN 110mm.

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym typ KRT F80-
250/122UG-S ; Ns=12,0kW.

Pompy bedg zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i

demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic naprowadzajgcych

pompe na stope sprzegajaca.
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Sterowanie pracg pomp odbywaé sie .dezie przy pomocy ukfadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajacej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek moze by¢ usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownig-na $cianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie

lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od zlgcza

energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do pomp w

przepompowni Sciekow.

Sterownik jest przeznaczony do wspotpracy z dwiema pompami. Praca pompy jest
uzalezniona od poziomu sciekéw w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana przy pomocy diod
zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany
blyskajacg lampa, zamontowang na gornej pokrywie szafy sterowniczej. Uktad sterowania
umozliwia automatyczng prace przepompowni a takze prace w trybie recznego sterowania.

Szafa sterownicza przystosowana jest do zamontowania modemu radiowego stuzgcego do
przesytania informacji o stanie pracy pompowni. Szafa sterownicza standardowo wyposazona
jestw:

= sterownik

= zabezpieczenie termiczne silnika,

= ukiad kontroli faz,

= zabezpieczenie nadpragdowe,

= lampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujgce,

= alternacja pracy pomp,

= 2 ptywakow,

= przekaznik termiczny,

= styczniki i przekazniki,

= licznik motogodzin pracy pomp.

= szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,

= sygnalizacja Swietlna,

= czujnik poziomu sciekbw w pompowni,

= dwustronne zasilanie.

= gniazdo 230V/10A wewnatrz szafki

= gniazdo do podtagczenia agregatu pradotwdrczego przewoznego

= wprowadzone na listwe beznapieciowe styki o pracy, awarii i postoju kazdej pompy
Funkcje sterownika

= pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej
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= zabezpieczenie pomp przed praca w. suchobiegu i pompowni przed przelaniem za
pomocg 2 ptywakow
= tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscig zatgczenia pomp
= tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zatgczeniach
= zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnikow
= sygnalizacja Swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacja
rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki
= sygnalizacja $wietlna pracy urzgdzen w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacja
rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki
= sygnalizacja dzwiekowa awarii z wytgcznikiem wewnatrz szafy
= podtrzymywanie zasilania sygnalizacji szafki w przypadku braku zasilania sieciowego
= licznik godzin pracy pomp
= sygnalizacja pracy i stanéw alarmowych silnikéw pomp
= awaryjne zalgczenie pomp
= zabezpieczenie przepieciowe
Oswietlenie terenu przepompowni
Przewidzie¢ dla potrzeb eksploatacji przepompowni sciekéw staly punkt swietlny 0,5kW

z czujnikiem zmierzchowym.

Uwaga:

Rozruch pomp odbywaé sie bedzie poprzez urzadzenie tagodnego startu
SOFTSTART. W szafce sterowniczej nalezy uwzgledni¢é mozliwosé pracy pomp
naprzemiennie.

Przepompownie sciekdw P2 nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa o wysokosci 1,5m na
stupkach stalowych z rur @ 50/4,4mm o rozstawie 2,0m zgodnie z zat. do Projektu
Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym miejscu umiescic¢ tabliczke:

= zakaz wstepu osobom nie upowaznionym
= zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu
= tablice ostrzegajace przed substancjami tatwopalnymi i trujgcymi

= adres i telefon uzytkownika

UWAGA:

Istniejaca przepompownie sciekéw P3 w m. Konnczewice (dz. nr 19/1) nalezy ogrodzié

siatka stalowa o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur @ 50/4,4mm o rozstawie

2.0m zgodnie z zal. do Projektu Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym

miejscu umiescié tabliczke:
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= zakaz wstepu osobom nie upowaznionym

» zakaz uzywania otwarteqo ognia i palenia tytoniu

= tablice ostrzegajace przed substancjami tatwopalnymi i trujgcymi

adres i telefon uzytkownika

Przewidzie¢ dla_ potrzeb eksploatacji istn przepompowni_ sciekéw P3 staly punkt

swietlny 0.5kW z czujnikiem zmierzchowym.

5.5.6. Przydomowe przepompownie sciekéw Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6

Zbiorniki  przydomowych  przepompowni  zaprojektowano jako prefabrykowane
z polimerobetonu, mrozoodporne. Rzedne terenu, krééca doptywu grawitacyjnego Sciekéw
i rurociggu ttocznego:

Dla przydomowej przepompowni Pd1

= rzedna terenu: 93,20m n.p.m.

= rzedna osi rurociggu ttocznego: 91,80m n.p.m.

= rzedna dna kro¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,40m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= $rednica — 1200mm

= wysokos¢ — 3200mm

Dla przydomowej przepompowni Pd2

= rzedna terenu: 94,00m n.p.m.

= rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,60m n.p.m.

= rzedna dna kré¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 92,00m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= Srednica — 1200mm

= wysokos¢ — 3400mm

Dla przydomowej przepompowni Pd3

= rzedna terenu: 93,43m n.p.m.

= rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,03m n.p.m.

= rzedna dna kré¢éca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,73m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= $rednica — 1200mm

= wysokos¢é — 3000mm

Dla przydomowej przepompowni Pd4

= rzedna terenu: 93,43m n.p.m.
= rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,03m n.p.m.

= rzedna dna kré¢éca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,73m n.p.m.
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Wymiary zbiornika przepompowni:
= $rednica — 1200mm
= wysokos¢ — 3000mm

Dla przydomowej przepompowni Pd5

= rzedna terenu: 93,30m n.p.m.

= rzedna osi rurociggu ttocznego: 91,90m n.p.m.

= rzedna dna kro¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,60m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= Srednica — 1200mm

= wysokos¢ —3100mm

Dla przydomowej przepompowni Pd6

= rzedna terenu: 93,60m n.p.m.

= rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,20m n.p.m.

= rzedna dna kré¢éca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,90m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= $rednica — 1200mm

=  wysokos¢ — 3200mm

Zasadniczg czes¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajagcym gromadzeniu sie zanieczyszczeh statych
W pompowni.

Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wtaz
zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 800mm 2z zamkiem zatrzaskowym bez otwordw
wentylacyjnych, przez ktére mogtyby przedostawac sie zanieczyszczenia state (ziemia, piasek
itp.), wptywajace niekorzystnie na trwato$¢ pompyPompownie bedg wentylowane przy pomocy
rur wywiewno-nawiewnych z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie zelbetowej
i wyniesionych na wysokos¢ 2,0m ponad poziom terenu.

Armatura DN 50 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN 50 i ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN OH18N9).

Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak: tahcuchy
do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe, sruby
wykonane ze stali kwasoodpornej. W pompowni ha rurociggu ttocznym zaprojektowano zawér
zwrotny DN 50 i zasuwe DN 50. Na kroc¢cu ttocznym, na zewnagtrz pompowni, zamontowana
bedzie ksztattka przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potaczenie zbiorczego
rurociggu ttocznego DN 50 wewnatrz pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN
40. Pompownia wyposazona bedzie pompe firmy z wirnikiem z nozem tngcym typu Amarex
NS50-220/042ULG-190; Ns=4,2kW.
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Pompa bedzie zamontowana w zbiornik.u przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajace;.
Montaz i demontaz pompy odbywaé sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic
naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pompy odbywaé sie bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajacej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek moze by¢ usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownig na $cianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie
lub posadowiony na specjalnej podstawie.

Zaleznie od odlegtosci pomiedzy przepompownia, a szafkg sterownicza, podtaczenie
nastepuje bezposrednio dtugimi kablami, ktérych maksymalna dtugos¢ wynosi 10mb. Praca
pompy jest uzalezniona od poziomu sciekéw w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana przy
pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Dla mocy 4,2kW uktad sterowania
realizuje rozruch bezposredni. Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace
przepompowni, a takze prace w trybie recznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo
wyposazona jest w:

= sterownik

= zabezpieczenie nadpragdowe,
= lampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujgce,

= 2 ptywaki

= przekaznik termiczny,

= styczniki i przekazniki,

= sygnalizacja Swietlna,

5.5.7. 1zolacje

Kregi zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986R. Zabezpieczenie
kregdw polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng
asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng, wydana przez upowazniona jednostke.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji oraz w wodzie gruntowe;j,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt6

6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zatozonych rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg

badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego

badanie odchylenia osi kanatu

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek
badanie odchylenia spadku kanatu

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +/- 5cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +/-3cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +/-5cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10%

projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)
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= wskaznik zageszczenia zasypKi wykop6w okreslony w trzech miejscach na dtugosci

100m powinien by¢ zgodny z wymogami drogowymi
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji sanitarnej i rurociggu ttocznego jest
= metr (1m) wykonanej i odebranej kanalizacji odpowiedniej srednicy kanatu,
= metr (1m) wykonanego przewodu tfocznego,
= metr (1m) wykonanego przewiertu sterowanego,
= sztuka wykonywanych studni,

= kompletna przepompownia sciekéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= roboty montazowe wykonania rur kanatowych, przytaczy;
= wykonana izolacja
» zasypany zageszczony wykop
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warunki ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej. bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas

robét z uwagi na ochrone Srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

9.2 Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé nizej wymienione
roboty:
» kanat sanitarny z rur PVC SN8 dn. 300mm,

= kanat sanitarny z rur PVC SN8 dn. 200mm

= przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 dn. 160mm,

* przewod ttoczny PE-HD dn. 110mm

* przewod ttoczny PE-HD dn. 63mm

= przewdd ttoczny PE-HD dn. 40mm

= studnie rewizyjne, zelbetowe dn. 1200mm

= studnie rozprezne dn. 1200mm

= studnie odpowietrznikowe dn. 1200mm

= studnia pomiarowa dn. 1800mm

= przepompownie sciekow P1, P2, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6

= rura ochronna z PE-HD dn. 110mm, dn. 225mm, dn. 355mm RC SDR 17 PN10
PE100

Cena 1m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej, przewodu
ttocznego obejmuje:

= wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, przewodu ttocznego;

= roboty pomiarowe, przygotowawcze;

=  dostarczenie materiatow;

= wykonanie wykopu wraz wzmochieniem przez rozparcie Scian wykopu i jego
odwodnienie;

= zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

= przygotowanie podtoza wzmochionego;

= wykonanie przewiertu sterowanego (przewdd ttoczny, kanalizacja sanitarna);

= ufozenie rur kanatowych;

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizacji i lokalizacji obiektow wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej;

= proba szczelnoéci kanatéw, préba cisnieniowa i odbidr techniczny,

= transport gruntu na wymiane;
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zasypanie wykopu warstwami z zagészczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru gruntu;
przeprowadzenie niezbednych badanh laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

w Specyfikacji Technicznej:

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni obejmuje:

oznakowanie robot;

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

zabudowa studni,

izolacja studni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

Cena 1kpl wykonanej i odebranej przepompowni sciekéw obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

montaz kompletnej przepompowni sciekow,

rozruch technologiczny,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

PRZEPROWADZENIE POMIAROW | BADAN WYMAGANYCH

W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

= PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

= PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka,
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PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Krusiywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasy

PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania- Czes¢ 1: Przepompownie sciekdw zawierajgcych fekalia,

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania- Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekéw bez fekaliow
i z fekaliami

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia-
terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2. Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4. Armatura.
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= PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przéwodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.

= PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

= PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.2. Inne dokumenty

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994r
UWAGA:

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw organicznych w pasie
prowadzonych wykopoéw, nalezy je w 100% wymienié na grunt mineralny i zagesci¢
zgodnie z PN-EN.

Wykonany kanal nalezy podda¢ inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamera z funkcja

rejestracji spadku.
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