
 
 
                                    SPECYFIKACJE TE CHNICZNE WYKONANIA 
                                          I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
                                                        Wymagania ogólne 

Na roboty budowlane zadania :  
Budowy nowego placu zabaw w m. Głuchowo i Sk ąpe oraz rozbudowy 

istniej ącego w m. Ko ńczewice.  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
       Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych  wymagań dla  
       poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które  
       zostaną wykonane w ramach zadania pn.: Budowy nowego placu zabaw w m. Głuchowo   

i Skąpe oraz rozbudowy istniejącego w m. Kończewice.  
 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
       Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy   

realizacji  robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
       Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
       przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu,   

dla  których istnieje pewność ,że podstawowe  wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod na podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki 
budowlanej . 

 
1.3.Ogólny zakres robót  
          Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami  
          szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – 
CPV) 
          - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
          - 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
          - 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
          - 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
          - 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw   
 
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
           obejmujących budowę placu zabaw : 
           - przygotowania terenu pod budowę nawierzchni bezpiecznej oraz trawnik 
           - dostawę urządzeń i elementów małej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilości  
              podanej w projekcie , 
           - roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty , 
           - wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury , 
           - montaż urządzeń  i elementów malej architektury wg projektu , 
 
2.Prowadzenie robót  
2.1.Ogolne zasady wykonania robót 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
,harmonogramem robót za jakość   materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem,  wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego . 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za : 
     - dokładne wytyczenie w terenie , 
     - wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie 
z  dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
       Wykonawca pokrywa koszty ; 
     - odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów   



     - wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy. 
  
 2.2. Przekazanie terenu budowy 
        Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy.  Na przekazaniu terenu budowy 

Wykonawca przedstawi dowody i warunki  ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami 
przetargu. 

 
2.3. Dokumentacja projektowa przedło żona przez Zamawiaj ącego 

  Dokumentacja  projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków   
Zamówienia Publicznego umożliwia opracowanie oferty.  

   Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji  oraz 
pozwoleniem na  budowę (lub kopię zgłoszenia robót ).  

       Podstawę do realizacji robót stanowią : 
       - dokumentacja projektowa  
       - specyfikacje techniczne – wymagania ogólne –ST0 
 
2.4.Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą  
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz  

dokumentacją projektową  specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 
      Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną  
      Dokumentacją 
   
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  
umowy,  aż do zakończenia i  odbioru  końcowego robót. 

       Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia 
       zabezpieczające : ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne  
       środki niezbędne do ochrony robót . 
       Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy . 
 
2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  
przepisy  dotyczące ochrony   środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i   
wykańczania robót  Wykonawca będzie: 

       - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   
         norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie   
         unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a  
         wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego  
         sposobu działania. 
      Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na: 
      - lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
      - środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 
        a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   
toksycznymi, 
        b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
        c) możliwością  powstania pożaru. 
 
2.7. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie   utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym . 

 



2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

2.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie 
rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w  zakresie 
przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

 
2.10. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona p. po ż.: 
         Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla  
         Zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz  
         odpowiednie wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu  
         zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się, że koszty zachowania zgodności z  
         wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są  
         wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich  
         przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
         Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie z  
         zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy ,we  

    wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach       
magazynowych.  
   Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,   
w  bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób   trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez  któregokolwiek z jego  pracowników. 

 
2.11.Ochrona i utrzymanie robót       

       Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    
używane do  prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie 
utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 



taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym 
stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego . 

2.12.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

      Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek 
sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej 
określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań   prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w 
sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty . 

 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych .Wszystkie materiały i urządzenia 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i 
certyfikatami.  

3.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione z 
terenu  budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  
dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem . 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. 
Miejsca  czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
organizowanych przez Wykonawcę. 

 
4. SPRZET 
    Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje   
    niekorzystnego wpływu na   jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  

powinien   być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   
wskazaniom   zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu    biedzie gwarantować  
przeprowadzenie robót  zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , 
wskazaniach Inspektora   Nadzoru w terminie   przewidzianym umową.   Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub  wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy.  

    Będzie on  zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi jego 
    użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów  
    potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane  
    przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  
    zachowania   warunków umowy zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i  
    niedopuszczone  do  robót. 



 
5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich 
dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów   
 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jako ści Robót 
       Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby   

       osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i  jakości  materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, 
badań  materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  
częstotliwość  są  określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić  wykonanie robót  zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  związane z  
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     
próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 



budzą   wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

7.3. Badania i pomiary 
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W   
       przypadku, gdy normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można  
       stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora  
       Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi  
       Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu   
       pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji   
       Inspektorowi Nadzoru . 
 
7.4. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych 
przez niego.  

 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
    Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do    

    dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania,  i  zapewniona mu  będzie wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i  producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji   
systemu kontroli  robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  
materiałów i robót  z  wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.    Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  
badania niezależnie od   Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty 
Wykonawcy są   niewiarygodne,  to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci 
niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  
oprze się   wyłącznie na   własnych   badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z  dokumentacją  projektową  i ST. W takim przypadku   całkowite koszty powtórnych lub  
dodatkowych badań  pobierania   próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7.6. Certyfikaty i deklaracje 
       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
       1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami    
           technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   
           właściwych przepisów i dokumentów  technicznych, 

      2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą 
techniczną,   w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są  objęte  certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   
Technicznej. 

       3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda  
          partia  dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób    
          jednoznaczny jej  cechy. 

  4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a   
w   razie potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych  badań   będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

       5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 
 
7.7. Dokumenty budowy 



      Do dokumentów budowy zalicza si ę : 
      (1) Dziennik Budowy 
      1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym   
         Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  

do  końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika 
Budowy   

         zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu  
         bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy  
         zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby,  
         która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego.  
         Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym,  
         bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 
    3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  
        numerem załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
    4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 
      - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
      - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
      - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
      - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
        robotach, 
      - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
     - daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów  

robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 
     - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
     - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
       ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
     - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych   
       badań z podaniem, kto je   przeprowadzał, 
      - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
        Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą  
        przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do 

Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   stosunkowania się  . Projektant 
nie  jest jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy 
robót. 

 
  (2) Rejestr Obmiarów 
       Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  
       każdego  z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób  
       ciągły w   jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 
 
  (3) Dokumenty laboratoryjne 
       Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  
       orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy   
       będą  gromadzone w formie uzgodnionej w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te   
       stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie   
       Inspektora Nadzoru . 
 
  (4) Pozostałe dokumenty budowy 
       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące   
       dokumenty: 
     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 
     - protokoły przekazania terenu budowy, 
     - protokoły odbioru robót, 



     - protokoły narad i ustaleń 
     - korespondencje na budowie. 
 
  (5) Przechowywanie dokumentów budowy 
      Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio   
      zabezpieczonym.  Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego   
      natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty  
      budowy   będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie  
      Zamawiającego. 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
       Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień 

jego  przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je  zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w 
Kosztorysie.  

 
8.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
       8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  
                obmierzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie  
                wymagają tego  inaczej. 
       8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
       8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
       8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach  zgodnie  wymaganiami  ST. 
      8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 
 
8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą  
       zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną   
       dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań  
       atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
       Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym   

stanie przez cały okres trwania  robót. 
 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

 9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robot  
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  
odbioru: 
      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi końcowemu. 
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  



 
 
9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

9.3. Odbiór ko ńcowy  robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
 

9.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego   
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  
odbioru  
      końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru  
      końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
     1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli  
         została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
     2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
     3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
     4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
     5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
     6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
     7. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST . 
     8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii   
         telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i   
         przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
     9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót. 



  11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

  12. Instrukcje eksploatacyjne. 
        W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego  nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu 
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru   ustalonego przez  Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  komisja. 

 
9.5.Odbiór pogwarancyjny  
        Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem   

wad i  ustek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór    pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót  jest  
odpowiedzialny jest  za jakość ich  wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i poleceniami Zamawiającego .Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wszystkich  stwierdzonych   usterek podczas odbioru 
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10.1. Ustalenia Ogólne 

    Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za     
jednostkę  obmiarowi ustalona   dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych  
    wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest   wartość (kwota) podana przez  
    Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa  
    pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania  
    składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w  
    dokumentacji projektowej. 

         Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
         - robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
         - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  
           kosztami ubytków i  transportu na plac budowy, 
         - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
         - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
         - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
           Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 


