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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
 

    Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostały wykonane w ramach zadania pod nazwą: :    Instalacja 
elektryczna  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości  
Zelgno.           

           
    

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

   Specyfikację Techniczną Wymagania Ogólne jest stosowana jako 
dokument w postępowaniu przetargowym. NaleŜy ją stosować ściśle 
w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów robót wykonywanych przy realizacji 
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 
   W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w 
robót budowlano montaŜowych dotyczących instalacji elektrycznej. 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Zelgno.     

 
1.4 Niektóre określenia podstawowe 

 
        UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w   
     kaŜdym przypadku następująco: 

 
1.4.1 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem, 
wykonawcą i projektantem,  

1.4.2 Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez wykonawcę, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

1.4.3 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 



1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

1.4.5 Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Projektu 
Budowlanego.  

1.4.6 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną 
ocenę techniczną wyrobu stwierdzającego przydatność do 
stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 
48, rozdział 2 ). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne 
lista jednostek upowaŜnionych do ich wydawania jest 
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z 
roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, 
Bruksela), 

1.4.7 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 
wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN), 

1.4.8 Znak zgodności -  zastrzeŜony znak nadawany lub stosowany 
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub dokumentem 
normatywnym, 

1.4.9 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez inspektora. 

 
                 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i umową.  



 
                 Przekazanie terenu budowy  

 
   Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy 
przekaŜe Wykonawcy  teren budowy wraz z wszystkimi 
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację,  Dziennik  Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej.  
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym 
uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt i przedłoŜy je projektantowi do zatwierdzenia.  

 
 

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
 

a)Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów 
Przetargowych, 

b)Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany będący w 
posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 

c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować 
dokumentację powykonawczą całości wykonywanych robót, w 
tym równieŜ:  

   - instrukcję obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 
     umoŜliwiały zamawiającemu obsługę i konserwację, obiektów  
     oraz zamontowanych urządzeń 

   Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie zmiany 
w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót  

         
 

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych              
„pod ruchem” 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na 

terenie budowy w okresie realizacji Umowy, aŜ do zakończenia i 
odbioru końcowego robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia harmonogram robót, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: barierki, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo osobom trzecim.  



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.     

 
1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyskał od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bez zwłocznie 
zainteresowane władze i  za nie odpowiada. 

   
1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących BHP. 
 

1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 
przez władze centralne i inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.   

 
 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót 

powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać 
wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem 
Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź teŜ 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub teŜ innej 
jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do 
wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do 
czasu gdy będą uŜyte do robót były zabezpieczone przed 



uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.1 Źródła pozyskania materiałów 
 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania – Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 

   
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 

odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych  włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
wykonania robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

    
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, 



Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem.  

 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do 
czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 

  
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora  

 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego 
sprzętu który nie spowoduje nie korzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu 
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do 
wykonywania robót. 



 
 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną nie korzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów oraz 
stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą 
usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z 

Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
 
6.    KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 



Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie                                
i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót, bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne, 
− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  
terminowość, 
− wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli 
sterowania jakością, 
− wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a takŜe wyciąganych wniosków. 

 
część szczegółowa: opisującą kaŜdy asortyment robót 

 
              6.2  Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych 
jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
 



               6.3  Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.   
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
 

                6.4 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora. 
 

               6.5 Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, i nie później niŜ w terminie 
określonym w programie zapewnienia Jakości. 

 
    6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

 
 



              6.7  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań Jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny Jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a 
urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
   6.8 Dokumenty budowy 

 
− Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem Jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika l opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót  
 

− Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyŜej następujące dokumenty: 



- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
 
               -   Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy                 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                            
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie  z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi będą obmierzone zgodnie z zasadami podanymi                     
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 
 
 



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 

 
 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji 
Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy robót, 

 
8.2. Zakończenie robót 
 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie 
zadowalająco próby końcowe przewidziane Kontraktem, 
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, który wyznacza termin 
odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą 
przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 



Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami             
i z aktualnymi uzgodnieniami, 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

W   przypadku   gdy, według   komisji,   roboty pod   względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będące stawione wg wzoru 
ustalonego przez   Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1  Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty. 

 
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
(sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaŜ 
i demontaŜ na stanowisku pracy), 



− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace 
personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty 
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp. usługi 
obce na rzecz budowy, badania dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 
 
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową.  

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je 
traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z 
projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE. 
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1.   WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty 
elektryczne, które zostaną wykonane w ramach zadania pod 
nazwą: :   Instalacja elektryczna  Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w miejscowości  Zelgno.                                                                    

          1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3   Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy:   
Instalacja elektryczna Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
miejscowości  Zelgno.   

    
l .4   Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogólne." 

Instalacja – przewód jednoŜyłowy, wieloŜyłowy albo kilka kabli 
jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z 
osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

Napięcie znamionowe instalacji - napięcie międzyprzewodowe, na 
które instalacja została zbudowana. 

Osprzęt instalacji  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia 
rozgałęziania lub zakończenia przewodów. 

Osłona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 
luku elektrycznego. 

SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie przewodów, w którym 
jakakolwiek część rzutu poziomego przewodu przecina lub pokrywa 
jakąkolwiek część rzutu poziomego innego przewodu lub innego 
urządzenia. 



Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części 
przewodzących, dostępnych w przypadku pojawienia się na nich 
napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
”Wymagania ogólne." 

 
 
 
 
 
 
2.   MATERIAŁY 
 

W materiałach przetargowych podano typy urządzeń i 
materiałów wyłącznie w celu określenia oczekiwań Inwestora, co do 
parametrów technicznych. Wykonawca moŜe zastosować urządzenia 
i materiały o charakterystykach nie gorszych niŜ podane jako 
przykładowe. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 
ST Wymagania ogólne. 

 
Przewody 
Przy budowie instalacji naleŜy stosować przewody  zgodne z 

dokumentacją projektową. Przekrój Ŝył przewodów powinien być 
dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe według zarządzenia MGiE oraz powinien spełniać 
wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg 
zarządzenia Ministra Przemysłu.  

 
 
 
 
 
 



3.     SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 
„Wymagania ogólne". Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca 
jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych, robót 
zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
Elektronarzędzia 
Narzędzia monterskie 

4.    TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania 
ogólne". Do przewozu przewodów i materiałów pomocniczych 
wskazane jest zastosowanie samochodów dostawczych.   

 
Samochód dostawczy 
 
 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 
„Wymagania ogólne", oraz w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych Tom V Instalacje 
elektryczne. 

5.1.1 Połączenia elektryczne przewodów 
− powierzchnie stykających się elementów torów prądowych 

oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących 
prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 



− zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte 
powłoką metalową ogniową lub galwaniczną naleŜy tylko 
zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską. 

− powierzchnie zestyków naleŜy zabezpieczyć przed korozją 
wazeliną bezkwasową. 

− połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny 
sposób określony w projekcie technicznym. Szyny o 
szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez 
spawanie. 

− śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte 
galwanicznie warstwą metaliczną połączenie przewidziane do 
umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem 
bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

−  
5.1.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
 

Ŝyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane 

do zacisków śrubowych; 
− oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, 

oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy 
gwintu naleŜy wyginać w prawo; 

− sprasowane końce Ŝył przystosowane do podłączania pod śrubę               
z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez 
lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania. 

 
Ŝyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych,                   
z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym                               
i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko                         
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 
końcówki lub tulejki: z końcówką kablową podłączane pod 
śrubę ; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub 
spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 
zaprasowanie 

 
5.1.3 Śruby i wkręty w połączeniach 

− śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć 
taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co 
najmniej na wysokość 2-6 zwój ów. Nie dotyczy to śrub 



dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie 
zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza 
nakrętkę 

5.1.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych        
 itp.. 

− w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŜy 
połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód 
zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i 
podobnym osprzęcie przewód fazowy naleŜy łączyć ze stykiem 
wewnętrznym, a przewód neutralny z gwintem (oprawką) 

 
           5.1.5    MontaŜ urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. 

Przed przystąpieniem do montaŜu rozdzielnic naleŜy sprawdzić 
poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów 
szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami. 
− MontaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami montaŜu łych urządzeń. Przewody 
naleŜy układać  w sposób zapewniający szybką ich identyfikację 
i łatwy dostęp. 

− Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do  aparatów 
nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i 
napręŜeń. W szynach zbiorczych sztywnych stosować 
odpowiednie kompensatory 

− Dla podłączenia szyn i przewodów naleŜy stosować 
standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne 
naleŜy zachować zgodnie z przepisami 

5.1.6  Próby montaŜowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich 
odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. 
prób montaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
rozdzielnic, urządzeń. 

 

 



5.1.7  Uwagi do realizacji robót 

 
Wszystkie  prace  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po 
wykonaniu robót naleŜy pomiarowo sprawdzić skuteczność 
ochrony od poraŜeń.  

 
5.2  Warunki ogólne wykonania: 

− Ochrona przeciwporaŜeniowa 
− Prace   wykonawcze   moŜe   wykonać jedynie   osoba   (firma)  

posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Materiały 
uŜyte do budowy powinny posiadać atesty. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT.  

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji 
Technicznej ST „Wymagania Ogólne" oraz w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
MontaŜowych Tom V  Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy 
robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami 
- poprawnego montaŜu 
- kompletności wyposaŜenia 
- poprawności oznaczenia 
- braku widocznych uszkodzeń 
- naleŜytego stanu izolacji 
- skuteczności ochrony od poraŜeń 

 

6.2. Kontrola w trakcie montaŜu. 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne 
powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane 
przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót 

- sprawdzenie i badania kabli po ułoŜeniu, przed zasypaniem, 
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem. 
- uziemienia ochronne przed zasypaniem, 
 

 



6.3  Badania i pomiary pomontaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy wykonać próby pomontaŜowe i 
naleŜy sprawdzić: 

- badania przewodów na rezystancję izolacji, zachowania 
ciągłości Ŝył roboczych, zgodności faz  

- pomiary rezystancji uziomów, 
- pomiary skuteczności ochrony od poraŜeń 
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporaŜeniowej oraz 

ciągłość przewodów tej instalacji, 
- prawidłowość montaŜu urządzeń, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 

Jednostką obmiaru robót elektrycznych są: 
- [mb], 
- [szt], 
- [kpl], 
 
 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
 
Odbiorowi robót podlegają: 
- Instalacja elektryczna 
 
Przy przekazywania instalacji do eksploatacji Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza, 
- Protokóły izolacji, 
- Protokóły uziemień, 
- Protokóły odbioru zanikających, 
- Protokół skuteczności ochrony od poraŜeń, 
- Atesty 
 
 



 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-UW01 
„Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót 
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność naleŜy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań. 

                       Cena wykonania robót obejmuje: 
− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
− wykonanie robót montaŜowych 
− wykonanie podłączenia urządzeń 
− przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montaŜowych i ich 

bieŜąca konserwacja 
− osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie 
− właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek 

informacyjnych 
− wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów  
− zarobienie końcówek przewodów  
− oznaczenie przewodów 
− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych 

badań (w tym badanie linii, badanie obwodów elektrycznych, 
badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badania i pomiary 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej), 

− przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
− próby montaŜowe, sprawdzenie działania poszczególnych 

urządzeń, o ile jest to moŜliwe i sprawdzenie funkcjonalności 
układu 

− prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego 

 
 
 
 
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy: 
1. PN-61/E-1002 
2. PN-76/E-
05125 
 
3.  PN-76/E-
90301 
 
 
4. PN-76/E-
90304 
 
 
5. PN-65/B-
14503 
6. PN-80/C-
89205 
7. BN-68/6353-
03 
 
8. BN-87/6774-
04 
9. BN-73/3725-
16 
 
 
 
 
 

 
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na 
napięcie 
znamionowe 0,6/1kV. 
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na 
napięcie 
znamionowe 0,6/1kV. 
Zaprawy budowlane cementowo wapienne. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Folia kalandrowana techniczna z 
uplastycznionego 
polichlorku winylu. 
Kruszywa mineralne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 
Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
 
 
 
 
 

 
 
10.2 Inne 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno uŜytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 



• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w 
sprawie wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności. 

 
 


