

**Strona internetowa Zamawiającego
w/m**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Zalesia**

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

A. Informacja o unieważnieniu postępowania:

1. w zakresie (części) Zadania nr 1, tj. zadania o nazwie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy – Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie

Na podstawie art. art. 92 ust. 2 PZP Zamawiający zawiadamia, że w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania nr 1 (części nr 1) zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) w związku z ust. 2 (tego art.) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami, zwanej dalej „PZP”).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania (Część 1 – Zadanie nr 1) kwotę 1 100 000, 00 zł brutto. Jednocześnie Wykonawca, który potencjalnie złożył najkorzystniejszą ofertę w tym zakresie, zaoferował cenę 1 174 236, 24 zł brutto.

2. w zakresie (części) Zadania nr 3, tj. zadania o nazwie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w Zalesiu – zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych.

Na podstawie art. art. 92 ust. 2 PZP Zamawiający zawiadamia, że w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania nr 3 (części nr 3) zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) w związku z ust. 2 (tego art.) PZP.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania (Część 3. – Zadanie nr 3) kwotę 1 000 000, 00 zł brutto. Jednocześnie Wykonawca, który potencjalnie złożył najkorzystniejszą ofertę w tym zakresie, zaoferował cenę 1 440 573, 33 zł brutto.

Zamawiający informuje również, że nie jest w stanie -na dzień dzisiejszy- zwiększyć brakujących środków potrzebnych na sfinansowanie zamówienia, aby zawrzeć umowę na realizację Części - Zadania nr 1 i nr 3.

B. Informacja o wyniku postępowania

1. w zakresie (części) Zadania nr 2, tj. zadania o nazwie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 PZP informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Piotr Rojek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą **Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek** z siedzibą w Golubiu - Dobrzyń, przy ul. Drwęckiej 9, 87 – 400 Golub Dobrzyń.


Uzasadnienie:

Wykonawca w/w złożył ofertę, która otrzymała największą ilość punktów. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu przetargowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 91 PZP.

Poniżej znajduje się zestawienie z nazwami i adresami Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofertowymi i przyznaną punktacją oceny danej oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zaoferowana cena	Zaoferowany termin gwarancji	Punkty przyznane w kryterium ceny (o wadze 60%)	Punkty przyznane w kryterium terminu gwarancji (o wadze 40%)	Łączna punktacja	Dodatkowe informacje
1.	HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka, Święta 139, 77 – 400 Złotów	463 095, 00 zł brutto	60 miesięcy	31, 08 punktów	40, 00 punktów	71, 08 punktów	Oferta trzecia w kolejności
2.	„WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86 – 010 Koronowo	598 960, 80 zł brutto	60 miesięcy	24, 03 punktów	40, 00 punktów	64, 03 punktów	Oferta druga w kolejności
3.	Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, ul. Drwęcka 9, 87 – 400 Golub – Dobrzyń	239 850, 00 zł brutto	60 miesięcy	60, 00 punktów	40, 00 punktów	100, 00 punktów	Oferta najkorzystniejsza, pierwsza w kolejności

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


mgr inż. Jerzy Szarnecki