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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra —
Konczewice w km od 27+873 do km 26+650

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

OPRACOWANIA POWIAZANE:

TOM II(W) - PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
TOM Il - PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

TOM IV - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

TOM YV - KOSZTORYS INWESTORSKI

TOM VI - ZRID

OPINIA GEOTECHNICZNA
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

ZAWARTOSC OPRACOWANIA TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra —
Koczewice w km od 27+873 do km 26+650”

I. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
o Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

Il. OPIS TECHNICZNY

I1l. INFORMACIJA BIOZ

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:00 000
Rys.2.1. — 2.2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

|. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. 2013, poz.1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra
— Konczewice w km od 274873 do km 26+650” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej, umowa oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.
BRANZA DROGOWA
: R SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0269/POOD/10
. .. . . SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice
w km od 274873 do km 26+650

INEYNIEROW
ELUCEO A WICT S 4

CHRECHVE A, KIS EWALIFIKACYINA

sygEn. akt WO B-CKE-TP-0054-3R 72010 Fomad, dnia 1 gnidma D300,

DECYZJA

Ma podsiawie eril. 24w | pax 2 wstwwy & dnia |5 grodeia 2000 r. o samoradech zawndewych andelad,
inrynierdw budowalonin ceez whanistés [De ), 2 2000 r. Mr § poz. 42, zpodn oo} |t 02 ust, | pht |, am 12
usl. 24, ot [Sust | pl |, orae ust &, ant. U4 we. | pll 26 cofaey £ dnia 7 bipca 1994 1. Brews bodowdans
igkst jednality: e UL = 2006 r. Kr 136 poz 1113 2 pién s} oraz § 1B w2 | roepormdeenis Minksoa % i
Transportu | Budewnietwa ¢ dnis 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeicinych funkci tchaicaych w 1
hudowniomie (D2 L. Mr 3 poe 578 Epddn. =0 )

decyzjy Okerpgnwe] Komia)l Kwalifikacyjne) WOIIR
DErEIL e

Pan L
Filip Grzelak on

THAgisher mmkymier
Klerumsk, Budoanidws
uritdzony dnia 79 cierpnia 1982 r. o Bydgosecary

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

d
nr ewidencyjny WKP/0269/POOD/10 el
dao projekinwania bex sgraniczed ' ?i‘
w apecjalnedci drogowej i
-

=
UEZASADNIENIE o
W wigzku 2 uwzglpdaieniem w calodcl sadania strony, na podstawic an, 107 § 4 K p.a. odsigpaje sie ‘1_‘ L
o uzasadnienia decyzji- Zakres madanych uprawnied budowlanych wskamnne as odwrocie decyvei, e ol

FracTeni : ;

E Podetamy d o owykonyswin sanodsielnych fonlocy techicm yeh w b dawn kot slanomi wiis ke centralaga rejestr : .
CHéremepa Inspakions Madaons Budowlasegn ors wipis na g colankds wislcise) by samoragde sl owsgn %

LOn nimiciaesi desygjl sledy odweianie do Krajowy Kemidi Kwalifikacyisel Polsclal Dby Inzvnissio
Ehulodmiches w Worscawie, 20 poirsdn loteemn Wielopo lakie] Olpioes [thy Imiynisdo Badowrniorea w Pasresiig
weierdiigie 14 drw od daby j5) derpereria

ﬁ“-:. Skisd orzekajmcy

_:-\‘\I Clkrgperiee) Bz Kwali
.\.."
Pracwodnicmge y - dr int. Daniel Pawlicks

Cazlonek Komis|l - dr ed. Andreej Barceyfiaski. ...

i I;I' '
Calonek Komitji - mpr ing. Socmpas Mikurenda:........A..... @

BIURO PROJEKTEW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, BII_IRD@IACFEEI(.FIL TEL. +48 61 8219200



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice
w km od 274873 do km 26+650
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Zaswiadczenie
o nurmeTze weryfiecyjryms

WEP-HXR-GIS-F5M =

Pan Filip Grzelak o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0073,/11
adres zamieszkania ul. Czapla 21/89, 61-623 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczaoy Okregows] Rady Wielkopolskisl Okregowej Izby InSynierow Budownictwa.

[Zpodrie art. 3 ust 2 ustewy  onis 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicergm (DT, U, 2001 Mr 130 poz. 1430) dene w posiaci
elekironicne] opatrzone bezpiscznym podpisem skekironicanym wengdikowanym przy pomocy wainego kwalifibowsnegn certyfilat sy
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opairzonym podpisemi wiasrorsznymi. )

* Weryfikacjs poprawnoS darych w ninisjszym maswisdoreniu moine sprawdzic 78 pomocy numen wengdieoyjnepn raswisdczenia ne
stromie Polskiej lzoy Indymierdw Budownichwa www.pith.org.pl lub kontsihujgc sis z bivrem wiagciwej Clregowej Izby Indynierow
Basdiowami chae.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice
w km od 274873 do km 26+650
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice
w km od 274873 do km 26+650

PODLSKA
I Z B8 A
INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
3 DT s wwyTRaoyr e
WKP-J1D-ATD-D4E *

Pan Griewomir Mateusz D3adek 0 numerze ewidencyjnym WKP/8D/0293/12

adres zaméeszkanis ul. Kajakowa 3, 60-230 Poznan

jest catonkiem Wielkopolsiie] Okregzowej lzby InZynierow Budownictws | posiads wymagane
ubezpieczenie od oCpOWIeCziBNOZS cywilnej.

Niniejzze zaswisdczenie jest waine do dnia 2015-08-31.

Latwisdcrenie 1oatalo wygensrowene elekironicinia | opatrions Setplectnym podplsem efektronicoaym
weryllkowanym priy pomocy walnege kwallflbowesage certyfikaty w dniu 2017-08-10 roku praes:

Wiodsimbers Draber, Praswodsicigey Okrggowe) Rady Wislkopobikle| Olrgrowey by Inbyslerdw Budownictwe

[Zgodeie ar. 5 ust J watawy 1 dus 50 wraslbva 2001 1. o podplcle slsktronicarnm (D, U, 2000 M 100 par. 1450) dww w poamad)

SATONINM SRMTIAA S0 o adbiem Iyt way TLOWRT e Ty POnnady Wikl regd DealSuomace g0 cemyfiam o
Temrownine pod wo gadeny hatidew prantect GOlaTACLOT SRMTIONNTE 20437l wharor sy,

* Wy Bhac poprranolcl @ewch w ninkaiyn D windcienks mOing @eana 25 pOMOC) sy weryBacynege aadeladciena ra

cronve Ponkie DYy tyverde IREcAwnkitug www 305 g0 Wb bavianinugas tie 2 Blurem wiidwe) Ok gpows| by NOWiecdw
Budoneni cowa.

T

fae=-

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, Elunn@m—-ﬁEl{.pL TEL. +48 61 8219200



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

BIURO PROJEKTEW DROGOWYCH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

Uzgodnienie Gmina Chetmza, nr sprawy: PIR.7021.227.2016 z dnia 30.12.2016r.
Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR S.A., nr sprawy: MMD/11/T/201/10595 z dnia 04.01.2017r.
Uzgodnienie ORANGE POLSKA SA nr 2903/TODDWBU/U11/2017 z dnia 17.01.2017r.

Ll N

Uzgodnienie Wojewddzki Urzad Ochrony zabytkéw w Toruniu, nr sprawy:
WUOZ.T.WZN.ZZ.5183.159.2016.MU z dnia 12.01.2017r.

5. Uzgodnienie Zaktad Ustug Komunalnych WODKAN Sp. z 0.0.

6. Uzgodnienie Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy, nr sprawy: ZDW.T3.5116.8.18 z dnia
30.01.2018r.

BIURO PROJEKTEW DROGOWYCH
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

T
GMUNA L - L niTa

Chelmza, dnia 30.12.2016 r.
PIR.7021.227.2016

Biuro Projektow Drogowych
KFG Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Wilczak 15

L Lil 61 — 623 Poznan

20601 %
W odpowiedzi na wniosek nr KFGSK-01-DC-2016101 z dnia 22.2016 r. w sprawie

uzgodnienia przebiegu projektowanej drogi pieszo — rowerowej dla zadania ,, Budowa drogi
pieszo — rowerowej na odcinku Nawra — Koficzewice wzdtuz DW 551 w km od 27+872 do km

26+650 uzgadniam pozytywnie przebieg w/w zadanie.

7, powazaniem

a/a
LK

Sprawe prowadzi Kowalski Lukasz pracownik Referatu Planowanie Inwestycji i Rozwoju,
Urzad Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chelmza, pokoj nr 13, tel. 56 — 675 -60 — 76 (w. 45), 609 - 799 — 468.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice

A

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-80

BIURO PROJEKTEW DROGOWYCH

w km od 274873 do km 26+650

Energa

operator
od PIOTR RAPCA Do
Dziat Dokumentagji Energetycznej KFG sp. z 0.0. sp. k.

T 56 4706278
ul. Wilczak 15

61-623 Poznan

?G‘Q (VOCﬁl o Torun, 04 styczen 2017 roku
Zatbtod 4
Znak  MMD/11/T/201/10595

Dot.
Projektu drogi pieszo-rowerowej na odcinku

Nawra — Konczewice.

W zalaczeniu odsytamy uzgodnione plany syt-wys. projektu budowy drogi pieszo-rowerowej na
odcinku Nawra — Koficzewice wzdiuz DW 551 w km od 27+873 do km 26+650.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Toruniu
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
Uzgodnienie wazne do dnia 04.01.2019r.

Anarz]

i Krawulski

Zatacznik:
1-plany syt.-wys.

n 47
M b%/f!
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc f?““‘ w
Qddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS ® V

\avos

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z|

operalor torun@energa pl
energa-operalor pl

_womsei 001

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

"Dé%.( Féé

Orange Polska S.A. KFG sp. z0.0. sp. k
Domena Hurt ul. Wilczak 15
Dostarczanie i Serwis Usfug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 61-623 Poznan

Dziat Ewidencji | Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 37592 08
Bydgoszez, 17 stycznia 2017r.

Numer pisma: 2903/TODDWBU/U1 1/2017
Temat: Droga pieszo-rowercwa Korczewice - Nawra.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastgpujacych uwarunkowan, ktére sg integralna czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia © nadzor wiadcicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
scigania. Zgloszenie/Wniosek 0 nadzor wiascicielski mozna przeslac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Swietopelka 3
87-100 Torun
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
I przepisami obowigzujacymi w  budownictwie lgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Kiienta
w Bydgoszczy;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
siec teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalgczonych podkladach

geodezyjnych symbolem -t ,

Orange Polska Spoika Akoyjna 2 siedziba 1 adresem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozelimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsisbioreow prowadzoneqo przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
Xl Wydzial Gespouarczy Krajowege Rejestru Sadowege ped numersm 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-395. 2 pokrylym w caloset kapitatem zaktadouym vrynoszacym 3 937 072 437 ziotych
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

Ustala sig 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie, ist. kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng.

4. W strefie projektowanych wykopow sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istnigjacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przeslana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze otrzymal do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia w wersji papierows.

Z powazaniem

Tomasz Spreglewski
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

2
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

, o _ 1766‘( o Toruri, 12.01.2017 r.
WUOZ.T.WZN.2Z.5183.159.2016.MU Aol ﬂ\

KFG Sp. z 0. 0. sp. k.
Ul. Wilczak 15
61-623 Poznan

W zwigzku z Panstwa pismem z 16.12.2016 r., (data wptywu 21.12.2016 r.), dotyczacym
zaopiniowania projektu zieleni dla zadania ,Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Nawra -
Konczewice , wzdtuz DW 551 w km od 27+873 do km 26+650”, Kujawsko-Pomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow opiniuje przedmiotowy plan orientacyjny przebiegu ciezki bez uwag.

W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych robot znalezisk przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z
23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami niezwtocznie zawiadomi¢ Kujawsko-
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zatgcznik: Plan orientacyjny — 1 egz.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. WUOZT.WZN.ZZ aa
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice
w km od 274873 do km 26+650
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice
w km od 274873 do km 26+650

T
ZDW Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ

ZDW.T3.5116.8.18 Bydgoszez, 30.01.2018 .

KFG S.K.

Biuro Projektow Drogowych
ul. Wilczak 15

61 — 623 Poznan

Dotyezy: zaopiniowania projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji: ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra-
Koriczewice w km od 27+873 do km 26+650”.

W nawigzaniu do pisma numer KFGSK-29-DC-2016101 z dnia 18.01.2018r. oraz
ustalen powzietych na posiedzeniu zespotu ds. uzgadniania i opiniowania dokumentacji
technicznych dla sciezek rowerowych zlecanych przez inne podmioty i samorzady lokalne
(powotanie zespotu Zarzgdzeniem Dyrektora Zarzqdu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy nr
34/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie powolania zespolu ds. uzgadniania i opiniowania
dokumentacji technicznych dla Sciezek rowerowych zlecanych przez inne podmioty i samorzqdy
lokalne), uzgadniam przedlozona dokumentacj¢ projektowa, pod warunkiem uwzglednienia
ponizszych uwag:

W projekcie wykonawczym nalezy:

e Blednie opisany kilometraz /od 26+650 do 27+873/,

e Blednie zalagczone rysunki /najpierw 2.2 — poczatek projektowanej Sciezki
rowerowej a nastepnie 2.1 — koniec projektowanej $ciezki rowerowej/,

e Uzupelni¢ plan orientacyjny o kilometraz,

e Kilometrazem na projektowanej $ciezce nawigza¢ do kilometraza DW 551
/poczatek, koniec trasy, zjazdy, itd./,

e Kilometraz ujednolici¢ z kilometrazem na planowanej inwestycji na jezdni
drogi koniec trasy, zjazdy, itd./wojewddzkiej nr 551 firmy Voessing Polska Sp.
Z o. o. wraz z lokalizacja zjazdow,

e Przez wzglad na planowana przebudowg jezdni drogi wojewodzkiej 551 zjazdy
nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby czgs¢ zjazdu od krawedzi jezdni do
krawedzi Sciezki rowerowej byta wykonana jako tymczasowa,

e Zlikwidowa¢ nowoprojektowang wysepke spowalniajaca ruch wraz z
poszerzeniem jezdni w kilometrZe ok. 26+700,

e Wyjasni¢ rozwigzanie w kilometrze ok. 26+650 /brak koloru pomaranczowego

w opisie legendy/ wraz z odwodnieniem /spadek poprzeczny chodnika na

zewnatrz/,

Przedstawi¢ odwodnienie w obregbie przejscia dla pieszych ok. 26+660,

Ujednolici¢ zakonczenie zjazdow /dtugosé/od strony terendw przylegtych,

Zweryfikowa¢ zasadnos¢ rozwigzania odwodnienia w km 0+130 do 0+175,

Na przekrojach normalnych uszczegdtowi¢ odlegtos¢ do krawedzi jezdni.

Szerokos$¢ pobocza nalezy przyjac jako min. 1,0 m,

e Ponownie zweryfikowa¢ warunki gruntowo-wodne i co za tym idzie grubosci
konstrukcyjne nawierzchni,

e Zalgczy¢ przekrdj normalny w miejscu projektowanego zjazdu,

e Zwymiarowac szczeg6Oly konstrukcyjne,

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-14 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice
w km od 274873 do km 26+650

e - Zwerytikowac spadki podtuzne w opisie oraz na niwelecie /rozne wartosci/,

e Zalaczy¢ przekroje poprzeczne wykonane co 20 m z wyraznym wskazaniem
granicy pasa drogowego i nawigzaniem projektowanego rozwigzania do
istniejacego zagospodarowania,

e Zalgczy¢ obliczenia, np. mas ziemnych,

e Brak ewidencji gruntdw oraz wypisow,

e Brak wykazu zjazdow.

Ponadto w projekcie nalezy uwzgledni¢ co nastepuje:

> Dla docelowej dokumentacji uzyskaé uzgodnienia gestorow  uzbrojenia
zlokalizowanego w granicach inwestycji

» Czgscig skltadowa docelowej dokumentacji powinny byé projekty stalej i czasowej
organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem wilasciwego organu

Lokalizacj¢ nowych przej$¢ dla pieszych/przejazdow dla roweréw nalezy uzgodnic
z Urzedem Marszatkowskim w Toruniu. Przewidzie¢ zastosowanie elementow
ryflowanych dla oséb niepetnosprawnych oraz przewidzie¢ os$wietlenie przejs¢ dla
pieszych bezposrednio skierowane na przejscie zaréwno dla przej$¢ projektowanych
jak 1 istniejacych. W przypadku zastosowania os$wietlenia solarnego nalezy
zastosowac rozwigzanie zapewniajace ciggle o$wietlenie (bez mozliwosci przerw w
o$wietleniu przejscia w godzinach doby, ktére wymagajg jego zastosowania)

Y

» Dla ostatecznego rozwigzania  uzyska¢  uzgodnienie =~ WUOZ, decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne lub stanowiska
wlhasciwych organéw o braku koniecznosci ich uzyskania (w przypadku realizacji
inwestycji w oparciu
o decyzje ZRID nalezy uzyska¢ uzgodnienie Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego)

» Docelowo dokumentacja powinna zawiera¢ przedmiary robdt, kosztorysy
inwestorskie, kosztorysy ofertowe, SST sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, m.in. - rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129): rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.).

2. Gmina Chelmza [

Ul. Wodna 2 k me/ A
87 — 140 Chelmza

2 /.

J. aa

Otrzymuja: 2z
1. Adresat ) \ R w)R
iro

K
L
staw Kielnij

Sprawg prowadzi:
Joanna Rozyczka

tel. (52) 370 57 36
e-mail: j.rozyczka@zdw-bydgoszcz.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH

w km od 274873 do km 26+650

Il. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Chetmza, a KFG sp. z 0.0. sp. k.

Materiaty wyjsciowe do projektowania

Umowa

Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdéfowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

katalogi elementéw drogowych

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

3. Teren inwestycji

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza

Gmina Obreb Nr dziatki Wiasnosé
49/3 Prywatna
0003 T -
50 Zarzad wojewddztwa Kuj-Pom - DR
103 Gmina Chetmza - DR
Chetmia 98 Zarzad wojewddztwa Kuj-Pom - DR
0017 101/12 Zarzqc! wolewm‘:lzt\/\{a Kuj-Pom /
uzytkowanie wieczyste
99/1 Zarzad wojewoédztwa Kuj-Pom - DR

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z pozn.

zmianami) art.42, 43

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., p0z.290 pozn. zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na planach zagospodarowania terenu linig zielong

przerywang

5. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania: ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice w km
od 27+873 do km 26+650”.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:

e Budowa Sciezki rowerowej dtugosci ok. 1,2 km

e Przebudowe zjazdéw,

BIURO PROJEKTEW DROGOWYCH
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

6. Stan istniejacy

6.1 Lokalizacja zadania
Projektowana sciezka rowerowa znajduje sie na terenie wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego, w powiecie Torunskim, gminie Chetmza, na pdtnoc od drogi wojewddzkiej 551,

na odcinku od km 26+650 do km 27+873 drogi wojewddzkiej 551.

6.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sciezka rowerowa przebiega w wiekszo$ci przez grunty rolne na obszarze
niezabudowanym. Sciezka na trasie przecina 3 zjazdy o nawierzchni gruntowej. Droga
wojewddzka nr 551 na rozpatrywanym odcinku ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od
4,5 do 5,0 m. W obecnym uktadzie drogowym ruch pieszy odbywa sie po jezdni drogi

wojewddzkiej, co stanowi zagrozenie dla uzytkownikéw drogi.

6.3 Warunki gruntowo — wodne

Rozpatrywany teren potozony jest na terenie gminy Chetmza na wysoczyznie morenowe;j
powstatej podczas zlodowacenia battyckiego. Pod wzgledem geomorfologicznym teren
badan lezy w obrebie makroregionu: Pojezierze Chetminsko-Dobrzynskie. Rzedne terenu w
rejonie lokalizacji inwestycji ksztattujg sie w granicach 92,0 — 94,2 m n.p.m. Na podstawie
wykonanych badan polowych udokumentowano utwory czwartorzedowe: helocenskie i
plejstoceniskie. W wykonywanych otworach badawczych nie stwierdzono ciggtego
zwierciadta wdd gruntowych. Jedynie w sgsiedztwie stawu wodnego wystepujg saczenia
srodglinne na gtebokosci 1,6 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia
MTBIGM z 25.04.2012r. na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Na
badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych antropogenicznych i
gruntéw préchniczych do gtebokosci 0,4-1,6 m p.p.t. Podtoze nosne stanowig grunty gliniaste
zalegajgce do gt. 0,4-1,6 m p.p.t. Roboty ziemne muszg by¢é wykonywane i nadzorowane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzorem oséb majgcych

wymagane uprawnienia zawodowe.

BIURO PROJEKTEW DROGOWYCH
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

7. Infrastruktura podziemna

W rejonie Inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia infrastruktury podziemnej.
sieci kanalizacyjne
sieci elektro-energetyczne

sieci wodociggowe

8. Zagospodarowanie terenu — BRANZA DROGOWA

8.1 Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje budowe S$ciezki rowerowej na dtugosci ok. 1,2km.
Projektowang S$ciezke poprowadzono mozliwie réwnolegle do istniejgcej jezdni przy
odsunieciu ok. 5m. Sciezke z obu stron ograniczono obrzezami betonowymi 8x30. Miedzy
istniejagcg jezdnig a projektowang drogg pozostawiono miejsce na ewentualng rozbudowe
drogi oraz rowu odwadniajgcego. Zaprojektowano 4 zjazdy indywidualne o nawierzchni
czeSciowo z betonu asfaltowego i z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (jako
tymczasowe rozwigzanie) w km 26+827.80, km 27+288.85, km 27+544.80, km 27+850.27
oraz jeden zjazd publiczny tymczasowy o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie w km 26+613.17 kilometracji drogi wojewddzkiej.

Pochylenie podtuzne projektowanej sciezki od 0,17% do 2,10%, na poczatku i koncu
opracowania droga wysokosciowo nawigzuje sie do istniejgcych jezdni. Zaprojektowano
jednostronne pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej o wartosci 2% w kierunku rowu
drogowego wedtug odrebnego opracowania. Przed wlotem do miejscowosci. W odsunieciu
0,5m od krawedzi jezdni przed sugerowanym przejsciem dla pieszych zaprojektowano ptyty
betonowe z guzowatymi wstawkami o szerokosci 0,6m o kolorze zéttym. Dodatkowo po obu
stronach sugerowanego przejscia dla pieszych, prostopadle do osi jezdni zaprojektowano
pasy naprowadzajace z ptytek ryflowanych podtuznie o kolorze zéttym. W celu o$wietlenia
sugerowanego przejscia dla pieszych zaprojektowano wbudowanie lampy oswietleniowej
zasilanej solarnie wedtug w lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym. W celu
poprowadzenia Sciezki rowerowej mozliwie rownolegle do istniejgcej jezdni zastosowano
cztery tuki poziome: t1 o promieniu R=175m, £2 o promieniu R=100m, t3 o promieniu
R=200m, t4 o promieniu R=100m, dodatkowo zastosowano cztery zatomy poziome. W km
1+204,5 zaprojektowano odgatezienie $ciezki rowerowej w kierunku jezdni o szerokosci 4m.
Ponadto po drugiej stronie jezdni zaprojektowano kontynuacje s$ciezki rowerowej o
szerokosci 3m, ktdra przecina projektowany tymczasowy zjazd publiczny o nawierzchni z

kostki betonowej, za zjazdem zaprojektowano wybudowanie nawierzchni na ktérej
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obowigzywac ma organizacja ruchu na zasadach ogdlnych. Na koricu opracowania nastepuje
nawigzanie do istniejgcego ciggu o nawierzchni bitumicznej za pomocg obrzeza betonowego.
Krawedzie zjazdow z jezdnig wyokraglono za pomocg tukéw poziomych o promieniu 5m.

Szczegdty konstrukcyjne poszczegdlnych rozwigzan, przekroje poprzeczne oraz obliczenia

mas ziemnych przedstawiono w projekcie wykonawczym — TOM 2-W.

Parametry techniczne projektowanej sciezki rowerowej:

Parametry techniczne Wielkos¢
Szerokos$¢ Sciezki rowerowej 2m/3m
Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej 2%
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,5m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6%
£1=175m
£2=100m
Promienie tukéw poziomych
£3=200m
£4=100m
Zestawienie zjazddow:
Kilometraz | Kilometraz . Szerokosc¢ | Dtugosé
tp projektowany | DW551 Rodzaj Strona (DW) [m] [m]
1 0+265,45 | 27+584,04 indywidualny lewa 4,50 9,30
2 0+304,42 27+554,80 indywidualny lewa 4,50 9,26
3 0+560,48 27+288,85 indywidualny lewa 4,50 9,37
4 1+021,45 26+827,80 indywidualny lewa 4,50 10,39
0+034,01 .
5 (km chodnika) 26+613,17 publiczny prawa 5,00 10,85

9. Informacja o ochronie zabytkow

Teren inwestycji nie jest chroniony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, ani nie znajduje sie w spisie rejestru zabytkow.

10. Informacja i dane o charakterze icechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia
Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 2 marca
1999r. (Dz.U. nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami). Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i

zdrowia uzytkownikdw projektowanej drogi. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz.U, nr 213, poz. 1397 z pdin. zmianami) niniejsza Inwestycja nie kwalifikuje sie jako

przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

11. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub

robét budowlanych

Inwestycja krzyzuje sie z energetyczng linig napowietrzng. Nalezy zachowad szczegdlng
ostroznos¢ w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie linii.
Inwestycja krzyzuje sie z siecig wodociggowa. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w trakcie

wykonywania prac w sgsiedztwie sieci.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw

Dzieki systemowi rowdéw drogowych wody opadowe z powierzchni inwestycji bedg odprowadzone w
sposob zorganizowany. Zastosowanie rowow trawiastych bedacych odbiornikiem wdéd opadowych
powierzchniowych zapewni dodatkowe podczyszczenie wdd przed wprowadzeniem do odbiornika
koricowego. Zgodnie z zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, nie zachodzi potrzeba oczyszczania sciekdw
opadowych i roztopowych. Wynika to bezposrednio z zapisu artykutu 21 punkt 2 rozporzadzenia:
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Poprzez planowang inwestycje powstanie minimalna emisja zanieczyszczen do s$rodowiska, bez
przekroczenia dopuszczalnych stezen.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W zwigzku z eksploatacjg inwestycji przewiduje sie powstanie réznego rodzaju odpadow do ktérych

nalezg m.in:
. odpady uliczne i z pielegnacji zieleni,
. odpady powstajgce podczas prac naprawczych i serwisowych zwigzanych z prawidtowym

funkcjonowaniem obiektu i obiektow towarzyszacych.

Ze wzgledu na specyfike Inwestycji nie jest mozliwe okreslenie ilosci powstajgcych odpaddw.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
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W trakcie uzytkowania drogi nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

e) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy — inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Opracowat:

mgr inz. Filip Grzelak
WKP/0269/POOD/10
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lll. INFORMACIJA BIOZ

WYKONAWCA KFG sp. z 0.0. sp. k.

K F G Biuro Projektéw Drogowych
PROJEKTU: S.K.

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
BIURD PROJEKTOW DROGOWYGCH biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Gmina Chetmia
ZAMAWIAJACY/

INWESTOR:

ul. Wodna 2
87-140 Chetmzia

Zarzad Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy

ZARZADCA DROGI z o w
ul. Dworcowa 80

BYDGOSZCZ 85-010 Bydgoszcz

. ) Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej
Nazwa inwestycji: na odcinku Nawra — Koriczewice w km od 27+873 do km 26+650

Opracowanie: INFORMACIA BIOZ

_ B Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: Toruniski, Gmina: Chetmza, Droga
Adres inwestycji: Wojewddzka 551

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza

Nr dziatek: Obreb 0003, dziatki: 49/3, 50

Obreb 0017, dziatki 98, 103, 101/12, 99/1

Kategoria obiektu IV, XXV, XXVIiI

Branza: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
ZESPOt PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. R SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Filip Grzelak WKP/0269/POOD/10
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra —
Konczewice w km od 27+873 do km 26+650

Zasadniczymi elementami inwestycji sa:
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e budowa sciezki rowerowej,
e przebudowa zjazdéw,

e roboty wykonczeniowe.

Il. OPIS TECHNICZNY
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
Wykonaweca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdt powinien,
biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych
elementdw terenu, ocenic:
- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
- mozliwos¢ wykonywania tymczasowych etapdw organizacji ruchu
- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposéb organizacji ruchu.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:
e Budowa Sciezki rowerowej dtugosci ok. 1260m

e Przebudowe zjazdéw,
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Roboty przygotowawcze
e - odtworzenie punktéw wysokos$ciowych
e -zdjecie humusu
e -roboty rozbidrkowe
Roboty ziemne:
o wykonanie wykopdw
e wykonanie nasypéw
Roboty zasadnicze:
e wykonanie koryta
o wykonanie odwodnienia
e wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej
e oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej
e ustawienie kraweznikdéw, opornikéw i obrzezy
Roboty wykonczeniowe:
e humusowanie
e oznakowanie poziome
e oznakowanie pionowe
Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e prowadzenie robdét pod ruchem,
e wspodtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,
e natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi).
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e linie energetyczne
e sie¢ wodociggowa
e sieételetechniczna
Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi robdt drogowych jest:
e prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania

kierowcéw w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robdt drogowych,
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e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz s$rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzié przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robdét budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. z péin. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r.
z péin.zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

e zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

e zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

e podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

e podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

e poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé,

e zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

e oswiadczenie pracownikdédw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

e Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty.

e Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowe;j
organizacji ruchu.

e Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzern mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z pdzn. zm.) oraz instrukcjg DTR.
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Srodki techniczne:
e praca w odziezy ochronnej,
e praca w kamizelkach ostrzegawczych,
e stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,
e zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
e wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
e rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
e stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

e prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

o kwalifikacje pracownikéw,

e aktualne swiadectwa zdrowia,

e aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

e nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

e zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdw, nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Na etapie realizacji zostang powziete nastepujace dziatania majace na celu ochrone srodowiska
gruntowo-wodnego:

e zaplecze budowy zostanie zlokalizowane przy oszczednym zagospodarowaniu terenem,
zapewniajgc jego minimalne przeksztatcenie. Zaplecze, magazyny, sktady materiatow oraz
bazy transportowe i techniczne zostang zlokalizowane w pierwszej kolejnosci na terenach
juz zagospodarowanych.

e zaplecze budowy, parking oraz baza sprzetu zostang zlokalizowane z dala od:
ciekdw powierzchniowych,

e drogi dojazdowe do obstugi placu budowy zostang wytyczone w oparciu o istniejgcg siec

szlakéw komunikacyjnych,
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e prace budowalne bedy prowadzity wytgcznie sprawne technicznie pojazdy, ktére po
zakoniczeniu pracy lub w przypadku awarii zostang odprowadzone na miejsce postoju,

e tankowanie maszyn odbywac sie bedzie z nalezytg starannoscig tak aby nie doszto do
zanieczyszczenia gruntu.

e Na wypadek wycieku substancji szkodliwych Wykonawca posiadaé bedzie odpowiednie
sorbenty do strgcania zanieczyszczen, zwtaszcza ropopochodnych i syntetycznych,

e (QOdpady bedsg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a
ponadto zostanie zapewnionych ich regularnych odbiér przez upowaznione podmioty,

e Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przepustéw beda prowadzone z zachowaniem

najwiekszej starannosci aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia ciekdw.

l1l. CZYNNOSCI ORGANIZACYINE

Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

e Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

o Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna byé wyposazona w:

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

o Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

o wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osdéb w zaleinosci od ich przygotowania
zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona
badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Paistwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie ratunkowe

112 — z telefonu komérkowego

Opracowanie:

mgr inz. Filip Grzelak
WKP/0269/POOD/10
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice
w km od 274873 do km 26+650

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:20 000
Rys.2.1. —2.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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