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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – 

Kończewice w km od 27+873 do km 26+650” 
 

 
I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

o Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzającego 
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
III. INFORMACJA BIOZ 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:00 000 
Rys.2.1. – 2.2 Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. 2013, poz.1409 z późniejszymi zmianami)  

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra 

– Kończewice w km od 27+873 do km 26+650” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, umową oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Filip GRZELAK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10 
 

Sprawdził mgr inż. Gniewomir DZIADEK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0091/POOD/12 
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Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 

1. Uzgodnienie Gmina Chełmża, nr sprawy: PIR.7021.227.2016 z dnia 30.12.2016r. 

2. Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR S.A., nr sprawy: MMD/11/T/201/10595 z dnia 04.01.2017r. 

3. Uzgodnienie ORANGE POLSKA SA nr 2903/TODDWBU/U11/2017 z dnia 17.01.2017r. 

4. Uzgodnienie Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Toruniu, nr sprawy: 

WUOZ.T.WZN.ZZ.5183.159.2016.MU z dnia 12.01.2017r. 

5. Uzgodnienie Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.  

6. Uzgodnienie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, nr sprawy: ZDW.T3.5116.8.18 z dnia 

30.01.2018r. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

 Umowa zawarta pomiędzy Gminą Chełmża, a KFG sp. z o.o. sp. k. 

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

 Umowa  

 Numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem 

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

 Wizja lokalna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43, poz. 430), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

 inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

 katalogi elementów drogowych 
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3. Teren inwestycji 

 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chełmża 

Gmina Obręb Nr działki Własność 

Chełmża 

0003 
49/3 Prywatna 

50 Zarząd województwa Kuj-Pom - DR 

0017 

103 Gmina Chełmża – DR 

98 Zarząd województwa Kuj-Pom - DR 

101/12 
Zarząd województwa Kuj-Pom / 

użytkowanie wieczyste 

99/1 Zarząd województwa Kuj-Pom - DR 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z poźn. 

zmianami) art.42 , 43 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., poz.290 poźn. zmianami) 

 

Obszar oddziaływania obiektu przedstawiono na planach zagospodarowania terenu linią zieloną 

przerywaną 

 

5. Przedmiot opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania: „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – Kończewice w km 

od 27+873 do km 26+650”. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się: 

 Budowa ścieżki rowerowej długości ok. 1,2 km 

 Przebudowę zjazdów, 
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6. Stan istniejący 

 

6.1 Lokalizacja zadania 

Projektowana ścieżka rowerowa znajduje się na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, w powiecie Toruńskim, gminie Chełmża, na północ od drogi wojewódzkiej 551, 

na odcinku od km 26+650 do km  27+873  drogi wojewódzkiej 551. 

 

6.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana ścieżka rowerowa przebiega w większości przez grunty rolne na obszarze 

niezabudowanym. Ścieżka na trasie przecina 3 zjazdy o nawierzchni gruntowej. Droga 

wojewódzka nr 551 na rozpatrywanym odcinku ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 

4,5 do 5,0 m. W obecnym układzie drogowym ruch pieszy odbywa się po jezdni drogi 

wojewódzkiej, co stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi. 

 

6.3 Warunki gruntowo – wodne 

Rozpatrywany teren położony jest na terenie gminy Chełmża na wysoczyźnie morenowej 

powstałej podczas zlodowacenia bałtyckiego. Pod względem geomorfologicznym teren 

badań leży w obrębie makroregionu: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie. Rzędne terenu w 

rejonie lokalizacji inwestycji kształtują się w granicach 92,0 – 94,2 m n.p.m. Na podstawie 

wykonanych badań polowych udokumentowano utwory czwartorzędowe: heloceńskie i 

plejstoceńskie. W wykonywanych otworach badawczych nie stwierdzono ciągłego 

zwierciadła wód gruntowych. Jedynie w sąsiedztwie stawu wodnego występują sączenia 

śródglinne na głębokości 1,6 m p.p.t.  

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że zgodnie z kryteriami Rozporządzenia 

MTBiGM z 25.04.2012r. na badanym terenie występują proste warunki gruntowe. Na 

badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów nasypowych antropogenicznych i 

gruntów próchniczych do głębokości 0,4-1,6 m p.p.t. Podłoże nośne stanowią grunty gliniaste 

zalegające do gł. 0,4-1,6 m p.p.t. Roboty ziemne muszą być wykonywane i nadzorowane 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i pod stałym nadzorem osób mających 

wymagane uprawnienia zawodowe. 
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7. Infrastruktura podziemna 

W rejonie Inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej. 

sieci kanalizacyjne 

sieci elektro-energetyczne 

sieci wodociągowe 

 

8. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA DROGOWA 

8.1 Stan projektowany 

Zakres opracowania obejmuję budowę ścieżki rowerowej na długości ok. 1,2km. 

Projektowaną ścieżkę poprowadzono możliwie równolegle do istniejącej jezdni przy 

odsunięciu ok. 5m. Ścieżkę z obu stron ograniczono obrzeżami betonowymi 8x30. Między 

istniejącą jezdnią a projektowaną drogą pozostawiono miejsce na ewentualną rozbudowę 

drogi oraz rowu odwadniającego. Zaprojektowano 4 zjazdy indywidualne o nawierzchni 

częściowo z betonu asfaltowego i z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (jako 

tymczasowe rozwiązanie) w km 26+827.80, km 27+288.85, km 27+544.80, km 27+850.27 

oraz jeden zjazd publiczny tymczasowy o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie w km 26+613.17 kilometracji drogi wojewódzkiej.  

Pochylenie podłużne projektowanej ścieżki od 0,17% do 2,10%, na początku i końcu 

opracowania droga wysokościowo nawiązuje się do istniejących jezdni. Zaprojektowano 

jednostronne pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej o wartości 2% w kierunku rowu 

drogowego według odrębnego opracowania. Przed wlotem do miejscowości. W odsunięciu 

0,5m od krawędzi jezdni przed sugerowanym przejściem dla pieszych zaprojektowano płyty 

betonowe z guzowatymi wstawkami o szerokości 0,6m o kolorze żółtym. Dodatkowo po obu 

stronach sugerowanego przejścia dla pieszych, prostopadle do osi jezdni zaprojektowano 

pasy naprowadzające z płytek ryflowanych podłużnie o kolorze żółtym. W celu oświetlenia 

sugerowanego przejścia dla pieszych zaprojektowano wbudowanie lampy oświetleniowej 

zasilanej solarnie według w lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym. W celu 

poprowadzenia ścieżki rowerowej możliwie równolegle do istniejącej jezdni zastosowano 

cztery łuki poziome: Ł1 o promieniu R=175m, Ł2 o promieniu R=100m, Ł3 o promieniu 

R=200m, Ł4 o promieniu R=100m, dodatkowo zastosowano cztery załomy poziome. W km 

1+204,5 zaprojektowano odgałęzienie ścieżki rowerowej w kierunku jezdni o szerokości 4m. 

Ponadto po drugiej stronie jezdni zaprojektowano kontynuację ścieżki rowerowej o 

szerokości 3m, która przecina projektowany tymczasowy zjazd publiczny o nawierzchni z 

kostki betonowej, za zjazdem zaprojektowano wybudowanie nawierzchni na której 
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obowiązywać ma organizacja ruchu na zasadach ogólnych. Na końcu opracowania następuje 

nawiązanie do istniejącego ciągu o nawierzchni bitumicznej za pomocą obrzeża betonowego. 

Krawędzie zjazdów z jezdnią wyokrąglono za pomocą łuków poziomych o promieniu 5m.  

Szczegóły konstrukcyjne poszczególnych rozwiązań, przekroje poprzeczne oraz obliczenia 

mas ziemnych przedstawiono w projekcie wykonawczym – TOM 2-W. 

 

Parametry techniczne projektowanej ścieżki rowerowej: 

Parametry techniczne Wielkość 

Szerokość ścieżki rowerowej 2m / 3m 

Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej 2% 

Szerokość poboczy gruntowych 0,5m 

Pochylenie poprzeczne poboczy 6% 

Promienie łuków poziomych 

Ł1=175m 

Ł2=100m 

Ł3=200m 

Ł4=100m 

 

Zestawienie zjazdów: 

 

Lp 
Kilometraż 

projektowany 
Kilometraż 

DW551 
Rodzaj Strona (DW) 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

1 0+265,45 27+584,04 indywidualny lewa 4,50 9,30 

2 0+304,42 27+554,80 indywidualny lewa 4,50 9,26 

3 0+560,48 27+288,85 indywidualny lewa 4,50 9,37 

4 1+021,45 26+827,80 indywidualny lewa 4,50 10,39 

5 
0+034,01 

(km chodnika) 
26+613,17 publiczny prawa 5,00 10,85 

 

9. Informacja o ochronie zabytków 

Teren inwestycji nie jest chroniony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, ani nie znajduje się w spisie rejestru zabytków. 

 

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia 

Ścieżka rowerowa została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 

1999r. (Dz.U. nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami). Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanej drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U, nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) niniejsza Inwestycja nie kwalifikuje się jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

11. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych 

Inwestycja krzyżuje się z energetyczną linią napowietrzną. Należy zachować szczególną 

ostrożność w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie linii.  

Inwestycja krzyżuje się z siecią wodociągową. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie 

wykonywania prac w sąsiedztwie sieci.  

 

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Dzięki systemowi rowów drogowych wody opadowe z powierzchni inwestycji będą odprowadzone w 

sposób zorganizowany. Zastosowanie rowów trawiastych będących odbiornikiem wód opadowych 

powierzchniowych zapewni dodatkowe podczyszczenie wód przed wprowadzeniem do odbiornika 

końcowego. Zgodnie z  zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, nie zachodzi  potrzeba  oczyszczania ścieków  

opadowych  i  roztopowych. Wynika to bezpośrednio  z zapisu artykułu 21 punkt 2 rozporządzenia: 

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Poprzez planowaną inwestycję powstanie minimalna emisja zanieczyszczeń do środowiska, bez 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

W  związku  z  eksploatacją  inwestycji  przewiduje  się  powstanie  różnego  rodzaju odpadów  do których 

należą m.in:  

 odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni,  

 odpady powstające podczas  prac  naprawczych i serwisowych związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem obiektu i obiektów towarzyszących. 

Ze względu na specyfikę Inwestycji nie jest możliwe określenie ilości powstających odpadów.  

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 

czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
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W trakcie użytkowania drogi nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

e)  dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy – inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Opracował: 
 
 

_________________ 
mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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III. INFORMACJA BIOZ 
 

WYKONAWCA 

PROJEKTU:  

KFG sp. z o.o. sp. k. 
Biuro Projektów Drogowych 
  
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań 
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl 

 
 

         ZAMAWIAJACY/ 

INWESTOR: 

                                  

Gmina Chełmża 
 
ul. Wodna 2  

87-140 Chełmża 

 
 

ZARZĄDCA DROGI 

 

           Zarząd Dróg Wojewódzkich 
           w  Bydgoszczy 

  
ul. Dworcowa 80 
85-010 Bydgoszcz 

 
 

Nazwa inwestycji: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej 

na odcinku Nawra – Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 

Opracowanie: INFORMACJA BIOZ 

Adres inwestycji: 
Województwo: kujawsko-pomorskie;   Powiat: Toruński, Gmina: Chełmża, Droga 

Wojewódzka 551 

Nr działek: 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chełmża 

Obręb 0003, działki: 49/3, 50 

Obręb 0017, działki 98, 103, 101/12, 99/1 

Kategoria obiektu IV, XXV, XXVIII 

Branża: OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Filip Grzelak 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – 
Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 
 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 budowa ścieżki rowerowej, 

 przebudowa zjazdów, 

 roboty wykończeniowe. 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, 

biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych etapów organizacji ruchu 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji ruchu. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się: 

 Budowa ścieżki rowerowej długości ok. 1260m 

 Przebudowę zjazdów, 
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Roboty przygotowawcze 

 - odtworzenie punktów wysokościowych 

 - zdjęcie humusu 

 - roboty rozbiórkowe 

Roboty ziemne: 

 wykonanie wykopów 

 wykonanie nasypów 

Roboty zasadnicze: 

 wykonanie koryta 

 wykonanie odwodnienia  

 wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej 

 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej 

 ustawienie krawężników, oporników i obrzeży 

 Roboty wykończeniowe: 

 humusowanie 

 oznakowanie poziome 

 oznakowanie pionowe 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

 natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 linie energetyczne 

 sieć wodociągowa 

 sieć teletechniczna 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
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 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

z późn. zm.). 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

 podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

 Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

 Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) oraz instrukcją DTR. 
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Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

 stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

Na etapie realizacji zostaną powzięte następujące działania mające na celu ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego: 

 zaplecze budowy zostanie zlokalizowane przy oszczędnym zagospodarowaniu terenem, 

zapewniając jego minimalne przekształcenie. Zaplecze, magazyny, składy materiałów oraz 

bazy transportowe i techniczne zostaną zlokalizowane w pierwszej kolejności na terenach 

już zagospodarowanych. 

 zaplecze budowy, parking oraz baza sprzętu zostaną zlokalizowane z dala od:  

cieków powierzchniowych, 

 drogi dojazdowe do obsługi placu budowy zostaną wytyczone w oparciu o istniejącą sieć 

szlaków komunikacyjnych,  
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 prace budowalne będą prowadziły wyłącznie sprawne technicznie pojazdy, które po 

zakończeniu pracy lub w przypadku awarii zostaną odprowadzone na miejsce postoju, 

 tankowanie maszyn odbywać się będzie z należytą starannością tak aby nie doszło do 

zanieczyszczenia gruntu.  

 Na wypadek wycieku substancji szkodliwych Wykonawca posiadać będzie odpowiednie 

sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych, 

 Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a 

ponadto zostanie zapewnionych ich regularnych odbiór przez upoważnione podmioty, 

 Wszystkie prace związane z wykonaniem przepustów będą prowadzone z zachowaniem 

największej staranności aby nie dopuścić do zanieczyszczenia cieków.  

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

o wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 

zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 
 

_________________ 
mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:20 000 
Rys.2.1. – 2.2. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
 
 
 

 
 


