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Wykonawcy bioracy
udzial w postepowaniu.
Strona internetowa
zamawiajacego.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia pn.:
Poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow oraz wsparcie niskoemisyjnego
transportu drogowego poprzez wybudowanie drog dla roweréw — przy drodze wojewodzkiej
nr 551 Wybcz — Nawra, Nawra — Boguslawki oraz Zelgno

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENTA

I.  Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. — zwanej dalej ,,Pzp”)
informuje, ze do Zamawiajgcego wplyngl wniosek o wyjasnienie tresci - specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia (dalej zwanej ,,.SIWZ”) w nastepujacym zakresie:

Odpowiedzi na pytania :

1. Pytanie W czgsci I1l Zelgno w projekeie wykonawczym w punkceie 4.4 rozwigzania projektowe
jest zapis zaprojektowano zjazdy z betonu asfaltowego ograniczone opornikami betonowymi 12x25¢m
oraz kraweznikiem betonowym 15x30cm-najazdowym. Brakuje takich pozycji w kosztorysie.

Prosimy o podanie mb opornikéw betonowych oraz krawgznikow najazdowych oraz zmiane
kosztorysu.

OdpowiedZz na pyt 1: W opisie omytko opisano oporniki. Zjazdy zgodnie z projektem
ograniczone sa od krawedzi jezdni kraweznikiem 15x30 zgodnie z przedmiarem -
krawezniki najazdowe zsumowane sg réwniez w pozycji 31 KO.

2. Pytanie Prosimy o zalgczenie pozwolenia na wycinke drzew.

Odpowiedz na pyt 2: Kazde z zadan realizowane jest zgodnie ze spec ustawa ZRID :

- decyzjg nr 22/2018 znak: WIR.V.7820.19.2018.PP, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
pn. ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odeinku Nawra —
granica Gminy Chelmza™;

- decyzjg nr 18/2018 znak: WIR.V.7820.9.2018.KS, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra —
Konczewice™;

- decyzja nr 20/2018 znak: WIR.V.7820.7.2018.JB, w sprawie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej w
miejscowosci Zelgno”,

Decyzje te w swoim zakresie obejmuje wycinke kolidujacej zieleni.

3.PytanieW czesci IIT Zelgno w zataczniku do SWIZ Opis przedmiotu zamdwienia czes$¢ 111
jest zapis ,,zakres rob6t obejmuje wycinke drzew wraz z frezowaniem pni”. W kosztorysie w
pozycji 3 jest Scinaniec drzew pitg mechaniczna, wywozenie dluzyc, wywozenie karpiny,
wywozenie galezi.

Prosimy o wyjasnienie czy frezowanie pin takze wchodzi w zakres robot.




Odpowiedz na pyt 3:

Usuwajgc drzewa nalezy rowniez usunaé pnic - metoda usunigeia pni dowolna po
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru. Dobér technologii usuniecia pni nie moze
powodowac¢ dodatkowych zniszezen w infrastrukturze drogowej.

4.Pytanie Prosimy o zalgczenie szczegolow konstrukeyjnych taw pod krawezniki, oporniki i
obrzeza.

Odpowiedz na pyt 4: Do niniejszego wyjasnienia dolgczono szczegdly konstrukcyjne
odrebne dla kazdego odcinka drogi rowerowej przedmiotu zamowienia tj. czesci pierwszej-
Zadania 1, czesci drugiej - Zadania 2, czgsci trzeciej- Zadania 3.

S.Pytanie W czesci III Zelgno na przekroju normalnym pod $ciang oporowa jest warstwa
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr.15 ¢m oraz podloze ulepszone z
mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 10cm. W kosztorysie brakuje takiej
pozycji. Prosimy o poprawienie kosztorysu.

Odpowiedz na pyt S: Metr biezacy wykonania Scianki oporowej obejmuje w swej cenie
wykonanie warstw podbudowy - jako pozycja scalona. W zwiazku z czym Wykonawca w
cenie metra biezacego $ciany winien uwzgledni¢ warstwe z kruszywa lamanego jak i
ulepszonego podtoza.

6.Pytanie W czesci III Zelgno na przekroju normalnym zjazd jest wykonany z warstwy z
kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2. W kosztorysie w punkcie 17 jest
zapis grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz na pyt 6: Pod zjazdami nalezy wykonaé warstwe z piasku kwalifikowanego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4.

7.Pytanie W czesci 111 Zelgno na przekroju normalnym pod utozong rurg ma by¢ wykonana lawa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 15cm.Prosimy o dopisanie
takiej pozycji do kosztorysu.

Odpowiedz na pyt 7: Metr biezacy wykonania przepustu obejmuje w swej cenie wykonanie
warstw podbudowy - jako pozycja scalona. W zwigzku z czym Wykonawca w cenie metra
biezgcego Sciany winien uwzgledni¢ wykonanie warstwy z kruszywa tamanego.

8.Pytanie W czgsci III Zelgno na przekroju normalnym na zjazdach warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC 8S wynosi 4cm. W kosztorysie w punkecie 20 warstwa $cieralna AC 8S wynosi 5cm.
Prosimy o wskazanie grubosci warstwy sScieralnej.

Odpowiedz na pyt 8: Warstwe Scieralng na calosci nalezy wykonaé gr 5 cm.

9.Pytanie W czesci 11l Zelgno w zalaczniku do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia czesé 111 jest
napisane, ze ma by¢ wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Prosimy o potwierdzenie
oraz zmiang kosztorysu.

Odpowiedz na pyt 9: Zamawiajacy potwierdza obowigzek wykonania inwentaryzacji
podwykonawcze] - bez zmiany kosztorysu. Geodezyjng inwentaryzacje podwykonawcza
nalezy wykona¢ odrgbnie dla kazdego odcinka drogi rowerowe] przedmiotu zaméwienia tj.
czgscl pierwszej- Zadania 1, czesci drugiej - Zadania 2, czgéci trzeciej- Zadania 3. Koszt tej
inwentaryzacji nalezy uja¢ w cenie ofertowej kazdego odcinka drogi rowerowe;.

10. Pytanie Prosimy o podanie dokladnej ilosci m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka probnego.

Odpowiedz na pyt 10: Ze wzgledu na zbyt krétki odcinek przedmiotowego zadania
budowanej drogi rowerowej, nalezy zaniecha¢ wykonanie odcinka probnego dla kazdego
odcinka drogi rowerowej przedmiotu zamdwienia tj. czg¢sei pierwszej- Zadania 1, czedci




l
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drugiej - Zadania 2, czeéci trzeciej- Zadania 3.

11.Pytanie W SST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” w czgéci Nawra-granica Gminy Chelmza oraz
czgéci Nawra-Konczewice w punkcie 1.5.2 podpunkt B15 jest napisane: ,,Projekt przediuzenia rury
oslonowej dla gazociggu wysokiego cisnienia”. Prosimy o zalaczenie uzgodnien gazowych, bez tych
uzgodnien Wykonawca nie moze prowadzi¢ robot na gazociagu. Czy na wyzej wymienionych
odcinkach wystepuje kolizja z infrastrukturg gazowa? Jezeli tak to prosimy o wyszczegdlnienie robdt,
ktore nalezy wykonac¢ w celu usuniecia kolizji oraz zalgczenie odpowiedniego kosztorysu.
Odpowiedz na pyt 11: Usunieto Punkt B15 z SST

12. Pytanie W SST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” w czgsei Nawra-granica Gminy Chelmza oraz
czgsSci Nawra-Konczewice w punkcie 1.5.2 podpunkt B14 jest napisane: ,,W przypadku wystapienia
kolizji z infrastruktura podziemng projektu - usunigcia kolizji”, Prosimy o potwierdzenie, ze na wyzej
wymienionym zadaniu wystgpuja kolizje nie ujgte w dokumentacji. Ze wzgledu na ryczattowy
charakter rozliczenia prosimy o udostgpnienie takich uzgodniefi, ktére pozwolg na wyliczenie kosztow
oraz poprawienie dokumentacji i kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz na pyt 12: W okresie projektowym nie stwierdzono kolizji z infrastrukturg. Zamawiajacy
podtrzymuje zapis SST.

Modyfikacja dokonana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonuje publikacji zmodyfikowanego kosztorysu ofertowego dot. czesci trzeciej-
Zadania 3 ( odcinek drogi rowerowej w m. Zelgno) w zakresie podbudowy oraz nawierzchni.

. Powyzsze wyjasnienia wraz z zalagcznikami stanowig integralng cze$¢ STWZ.

Niniejsze wyjasnienia zostaly opublikowane na stronie internetowej Gminy Chelmza
www.bip.gminachelmza.pl (zakladka zamowienia publiczne — Postepowania przetargowe w
procedurze krajowej — Postgpowania przetargowe 2019 - w zakresie dot. niniejszego postepowania).
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