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ST-00  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Dział:   45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kategoria: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach projektu pt. „Remont pokrycia części dachu dworku w Mirakowie”  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem 
zadania, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i 
konserwatorskiej. 

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST), niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia 
podanego w pkt. 1.1. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)   obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pie-

szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej  architektury  -  należy   przez  to   rozumieć   niewielkie   obiekty, a w 

szczególności: 
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.13. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.14. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.15. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.16. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.17. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów,a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.18. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
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pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 
1.4.20. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
1.4.21. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.22. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.23. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z późniejszymi zmianami) 

1.4.25. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 
1.4.26. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.27. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.28. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.34. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.35. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Nadzór Inwestorski 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski. 
1.4.36. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.37. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

1.4.38. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.39. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet  

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona  
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 
1.4.44. Inspektorze Konserwacji Zabytków – jest to osoba zajmująca się zabezpieczaniem 
zabytków, działająca w ramach uprawnień nadanych im przez ustawę o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, oddelegowana do wypełniania ww. zadań, przez wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca musi uwzględniać: 
- zabezpieczenie obszarów objętych remontem wokół budynku; 
- transport i przechowywanie materiałów zgodnie z ustaleniami z Inwestorem; 

- ewentualne wykonywanie prac w godzinach ustalonych z inwestorem; 
- uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystania terenu przez Wykonawcę. 
 

 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
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budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzór 

Inwestorski stanowią załączniki do umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Nadzór Inwestorski, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi. 

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiający dokona rozstrzygnięcia 
powołując się na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedzę własną lub 
osób trzecich. 

 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
 

 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 
Inwestorski i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
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naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
W stosunku do powołanych w kontrakcie norm i przepisów mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy – pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu co najmniej 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez wykonawcę zatwierdzenia ich przez zamawiającego. W przypadku 
gdy Zamawiający stwierdzi, iż zaproponowane zmiany nie zapewnią zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w Kontakcie.   
 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać wymaganiom kontraktu. 

Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spełnią przy tym wszystkie wymogi przytoczone w 
tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz obowiązujące Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych. 
Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne 

(pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych 
parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w 

dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od 
jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż 
wskazany produkt. 
2.2. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca zobowiązany 



10 

jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi także inne informacje o materiałach jak; dane 
techniczne, skład chemiczny itp. 

Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz 
Inspektora Konserwacji Zabytków. 

 
2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Nadzór 

Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego i 
Konserwatorskiego 

 
 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Nadzór Inwestorski. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzór Inwestorski w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru 

Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym 
w umowie. 

 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy 
 
5.2. Zasady ogólne 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego. 
- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
- Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
- Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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- Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu na wysypisku śmieci ponosi Wykonawca; 

- Koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, 
obciąża Zamawiającego; 

- Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane 
ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcę wszystkich 
dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzińcu obiektu 

Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia 
tj. : do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sprzątanie ciągów komunikacyjnych 

eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót remontowych; 
- Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający udostępni Wykonawcy część 
działki, którą Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje; 

- gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżąca wywożony, nie będzie mógł być składowany na 
dziedzińcu, dopuszcza się ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu składowania 

gruzu; 
- elewacje przeznaczone do remontu będą przekazywane sukcesywnie według wcześniej 
ustalonego harmonogramu.  

 
 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Nadzór 

Inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia ewentualnych wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Nadzorowi 
Inwestorskiemu, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-

lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
 

 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór Inwestorski ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Nadzór Inwestorski będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6.  Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór Inwestorski uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 
Nadzór Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•   Polską Normą lub 

•  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli   
    nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 
6.8.2. Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)  operaty geodezyjne, 

g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzór Inwestorski o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie 
określonym w umowie. 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 

 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Nadzór Inwestorski. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)   odbiorowi częściowemu, 

d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f)    odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Nadzór Inwestorski. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Nadzór Inwestorski. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Nadzoru Inwestorskiego, Konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełziających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi    
     w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne  uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

    bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
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 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Nadzorowi 

Inwestorskiemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

 

 
Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne 
(pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia 
podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy 
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego 
jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć 

parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 
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ST-01  REMONT CZĘŚCI DACHU 

  

     

Dział:   45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

Grupa robót: 45261211-6 Pokrycie dachu dachówką 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót przygotowawczych  ramach projektu pt. „Remont pokrycia części dachu dworku w 

Mirakowie” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących 

prac: 

 wymiana pokrycia dachowego na części dachu 

 wymiana pokrycia bawolego oka 

 odtworzenie pasa mansardowego na elewacji wschodniej 

 wykonanie/renowacja drewnianej podbitki kasetonowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00  „Wymagania ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami w niniejszej 

ST i dokumentacji projektowej.  

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami 

technicznymi poszczególnych wyrobów. 
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Przewiduje się konieczność wykonania częściowej wymiany elementów konstrukcji więźby w 

miejscach wskazanych w projekcie oraz przez Inspektora Nadzoru po dokonaniu przeglądu dachu. 

 

2.2. Elementy drewniane 

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed korozją 

biologiczną oraz zabezpieczone przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989r. Dla 

robót konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy C24 

Wilgotność drewna max. 20% 

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie większe niż: 

Szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm 

Grubość: +1 mm; (-) 1 mm 

przekrój łat min. 38 x 50mm,  wzdłuż okapu min. 58 x 50mm 

przekrój kontrłat 20x50 mm 

Podkładki do wyrównania powierzchni dachu stosowane pod łaty należy wykonać z drewna 

twardego (buk, akacja lub dąb) o odpowiedniej grubości. 

 

2.3. Impregnaty do drewna 

Impregnat solny do drewna nowego barwiący, zabezpieczający przed owadami, grzybami oraz 

zwiększający odporność ogniową. 

Do impregnacji drewna starego użyć impregnatu zwalczającego owady i grzyby oraz 

zabezpieczającego przed  korozją biologiczną. 

 

2.4. Membrana dachowa 

Tkanina  o paroprzepuszczalności min 1000g/m2/dobę. 

Odporność na działanie promieni UV min. 2 miesiące. 

Do klejenia uszkodzeń tkaniny należy używać taśm zalecanych przez producenta membrany 

dachowej. 

 

2.5. Dachówki karpiówki 

Dachówka karpiówka o kształcie i kolorze identycznym jak dachówka zastosowana na 

wyremontowanej części dachu. Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które 

powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
 

Materiały pomocnicze: 

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 

miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 

– nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy 

uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
 

Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę: 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej 
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– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 

towarzyszące wysyłce 

powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności 

dachówek), 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 

wyrobów ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 

odprowadzenia wód opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 

powinny być składowane na paletach. 

 

2.5. Ławy kominiarskie 

Ławy, stopnie kominiarskie kominiarskie stalowe ażurowe zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze 

dachówki. Mocowania elementów nie powinny przebijać dachówek.    

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania ST jakości robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

na jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót powinny być zakończone prace związane z rozbiórką 

istniejącego pokrycia.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

niniejszą ST. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób bezpieczny, nie powodujący 

zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami 

BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu 

obiektu istniejącego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót.  

 

5.2. Roboty naprawcze więźby dachowej oraz łacenia 

Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wybrane elementy do wymiany należy wymienić z zachowaniem takich samych 

przekrojów i wymiarów i sposobów połączeń. 

Prostowanie połaci dachowej należy wykonać stosując  podkładki z drewna twardego pod łaty. 

Podkładki nie mogą po zamocowaniu ulegać pękaniu. Należy stosować podkładki różnych grubości 

a podpierana łata winna przylegać do podkładki całą swoją płaszczyzną. Niedopuszczalne jest 

stosowanie pojedynczych podkładek klinowych.  

 

5.3. Konstrukcja pasa mansardowego 

Na elewacji wschodniej wykonać odtworzenie pasa mansardowego. Konstrukcja z drewnianych 

kozłów o geometrii dostosowanej do istniejącego pochylenia okapu mansardy. Kozły zbudowane z 

krawędziaków o przekroju 10x10cm, łączonych w węzłach na wzajemne wręby i śruby M12. Kozły 

mocowane do ściany murowanej na pręty gwintowane M12 wklejane na żywicę iniekcyjną do 

podłoży z cegły pełnej lub pustaka. Pręty gwintowane przełożone przez otwory i ściągnięte 

nakrętkami. Do kozłów przymocować łaty i pokryć dachówką karpiówką w koronkę. Okap pasa 

wykończyć kasetonową podbitką w formie i kształcie nawiązującym do istniejącej. Drewno kl. C24, 

impregnowane. 

 

5.4.Pokrycie z dachówki karpiówki 

Rozbiórkę pokrycia z dachówki wykonać ostrożnie z zastosowaniem koryt rozbiórkowych. 

Odzyskane dachówki należy ułożyć na placu składowym a następnie oddać do utylizacji. 

Podkład z łat drewnianych: 

Łaty należy przybijać na kontrłatach do krokwi jednym gwoździem, styki łat winny znajdować się 

na krokwiach. Niedopuszczalne jest by gwoździe powodowały rozłupywanie łat i podkładek 

stosowanych pod łaty. 

Wzdłuż kalenic i naroży należy zamocować dodatkową łatę do mocowania gąsiorów. Kosze 

dachowe pod pokrycie z blachy winny być wykonane z desek o grubości dostosowanej do grubości 

łat. Łaty i deski podkładu powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami posiadającymi 

odpowiednie zaświadczenia dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną 

o długości 2 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 

mm w kierunku równoległym. 



 

24 

 

Krycie dachówką powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 oraz 

innymi nowocześniejszymi rozwiązaniami polecanymi przez producenta konkretnego systemu 

pokrycia dachowego. 

Pokrycie dachówką karpiówką należy wykonać  na sucho - bez użycia zaprawy wapiennej  z 

zastosowaniem łączników, drutu, spinek itp. 

Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 

dachówek, odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa 

niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

Zamocowanie dachówek – co piąta dachówka z przesunięciem o jedną w następnym rzędzie 

poziomym powinna być przykręcona do łat. 

W kalenicy, kalenicy narożnej, przy okapie oraz w miejscach styku z obróbkami (kosze, kominy, 

okienka dachowe należy przymocować każdą dachówkę. Na połaciach stromych (> niż 180%) 

mocować należy każdą dachówkę (mansarda). 

W kalenicy, narożach i innych miejscach, w których nie ma możliwości uzyskania odpowiedniej 

szczelności należy stosować taśmy kalenicowe, wróblówki i inne systemowe elementy. 

 

Tkaninę wiatroizolacyjną należy układać tak by zapewniała w przypadku miejscowego zniszczenia 

pokrycia z dachówki odprowadzenie wody opadowej poza obręb budynku. 

Folia wiatrowa winna być wywinięta pod obróbki blacharskie, bez uszkodzeń i fałd. W przypadku 

uszkodzenia tkaniny należy ją skleić taśmą wskazaną przez producenta. 

W kalenicy folia winna być rozcięta w celu odprowadzenia wilgoci z poddasza a w okapie należy 

zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego do przestrzeni między membraną a dachówką. 

 

5.5. Drewniane elementy zewnętrzne 

-Kasetonową podsufitkę okapów oraz dekorowany detal ganku w miejscach z zachowaną 

dekoracją oczyścić i zabezpieczyć. 

Powierzchnię malowidła oczyścić mechanicznie, szerokimi pędzlami o naturalnym włosiu. 

Ewentualną dezynfekcję wykonać od strony niedekorowanej środkami analogicznymi do tych 

zastosowanych w więźbie dachowej. Obszary dekorowane zabezpieczyć roztworem a całość, wraz 

z pozostałymi elementami ganku pokryć bezbarwną lakierobejcą z dodatkiem wosku. 

 

-Podsufitki w obszarach silnie uszkodzonych wykonać jako nowe na wzór oryginalnych. 

Drewno zrekonstruowanych podsufitek zabezpieczyć preparatem woskowo-żywicznym w kolorze 

jasnego drewna – naśladującym kolor tła deskowania o zachowanej dekoracji. W celu 

uczytelnienia obszarów rekonstruowanych zaleca się pominiecie odtworzenia dekoracji malarskiej 

na elementach rekonstruowanych. 

 

-Wiatrownice okapów i niedekorowane podbitki okapów, zdezynfekować i zabezpieczyć z użyciem 

środków bio i ognioochronnych j/w. 

W obszarach uszkodzony wykonać rekonstrukcje z impregnowanego  drewna iglastego na wzór 

elementów zachowanych. Całość scalić kolorystycznie lakierobejcą z dodatkiem wosku w kolorze 

ciemnobrązowym – imitującym tradycyjne impregnaty na bazie oleju kreozotowego. 

 

-Podsufitkę ganku zachodniego wymienić lub zasłonić podbitką z desek. 

Deski z impregnowanego i sezonowanego drewna iglastego o szerokość około 10cm łączyć na 

pióro-wpust. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu 

zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 

potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

wykończeniowych należy do Wykonawcy. 

Kontrola jakości wykonanych robót powinna być uzgodniona z warunkami technicznymi opisanymi 

w aprobacie technicznej wyrobu. 

Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 

- prawidłowość przygotowania podłoża bezpośrednio po oczyszczeniu; 

- sprawdzenie czystości wykonanych prac; 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne 

i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatności do 

stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę 

na numer serii i zgodności z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.  Sprawdzeniu 

należy poddać właściwości,  jakość oraz inne cechy  charakterystyczne zastosowanych materiałów 

i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt.  na podstawie danych 

technicznych dołączonych przez producenta. 

 

6.3. Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych z remontem więźby dachowej oraz pokrycia dachowego z 

dachówki ceramicznej powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa 

ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz 

zaleceniami producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi 

badania ponownie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: m2, m3, mb 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

- Powierzchnię pokrycia dachowego dachówki ceramicznej oblicza się w [m2] powierzchni dachu z 

potrąceniem otworów, kominów itp. o powierzchni większej niż 1,0 m2. 



 

26 

 

Opierzenia z blachy oblicza się w [m2] wykonanych opierzeń w rozwinięciu bez uwzględniania 

zakładów. 

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w 

odpowiednich tomach KNR-u. 

 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

 

8.1. Odbiory robót zanikających 

W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:  

- elementy drewniane dachu 

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej 

- prawidłowości wykonania połączeń i szczegółów konstrukcyjnych, płaszczyzn połaci dachowych, 

prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię dachu – materiał i stan 

podkładek 

- pokrycie z dachówki 

- ułożeniania tkaniny wiatroizolacyjnej przy kominach, okapie, kalenicy itp., 

- mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba  

- uszczelnienia miejsc w narożach, kalenicy, koszach itp., 

 

8.2. Częściowe lub etapowe odbiory robót 

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności. 

Odbiór częściowy dotyczy ilości wykonanych robót (wg opisu zakresu robót) zgodnie z jednostką 

przedmiaru.  Odbiór częściowy nie może dotyczyć częściowego wykonania robót wchodzących w 

skład danej pozycji przedmiarowej. 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych 

jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące 

wykonania robót oraz dokumenty wynikające z umowy. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania oraz sprawdzenia, dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań: 

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości     roboty 

zaliczyć do niższej kategorii, 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty. 

Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokołem, który   powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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Płatność ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- Ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe powinny odpowiadać normie państwowej PN-EN 

516:1998; 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-82/D-94021    Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Konstrukcje. 

PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Załącza. 

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST-02  WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, MONTAŻ OBRÓBEK 

BLACHARSKICH 

  

     
Dział:   45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

Grupa robót: 45261211-6 Pokrycie dachu dachówką 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót przygotowawczych  ramach projektu pt. „Remont pokrycia części dachu dworku 
w Mirakowie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- naprawa i obicie blachą powlekaną kominów, okien typu wole oko, pas nadrynnowy, koszy 
itp 
- montaż rynien, rur sp. ,obróbek blacharskich 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00  „Wymagania ogólne” 

 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Obróbki blacharskie 
- obróbki blacharskie pasów nadrynnowych, opierzeń , wywiewek   wykonać z blachy 
stalowej powlekanej gr.0,6mm. Kolor dostosować do koloru dachówki. 
 

2.3. Rynny i rury   
Rynny półokrągłe o średnicy 12,5cm i 10cm z blachy powlekanej gr.min.0,6mm 

ułożyć na  zamontowanych  uchwytach rozmieszczonych   w   odległości  co  0,50 m  a 
skrajne od krawędzi okapu nie więcej niż 15 cm z  zachowaniem  spadku  od  0,5  do  2  %   
w  dwóch  kierunkach   przy zachowaniu  najwyższego  punktu  po  środku  okapu. Rynny  

łączone  na  zakład nie mniejszy niż 20 mm. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w 
postaci zwoju na zewnętrz rynny. 

        -      rury spustowe o średnicy 10 i 8cm z blachy powlekanej gr.min.0,6mm spełniającej 
wymogi PN-81/H-92125: złącza pionowe rur spustowych powinny być na zewnątrz po 
przeciwnej stronie od lica  ściany, osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury 

spustowej kąt 110° - 130°, mocowanie pod kolankiem na końcu, nie rzadziej, niż co 3,0m, 
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uchwyty do rur spustowych ocynkowane, wg wymagań BN-66/5059-01, nad uchwytami 

przylutowane obrączki z blachy stalowej, szerokość 30-40 mm, a brzegi podwinięte na 
szerokość 4-6 mm, montaż noska umożliwiający opadanie rur. 
zbiorniczki odpływowe przy rynnach z blachy stalowej powlekanej gr.min.0,6mm 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania ST jakości robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację 

Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  
 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: 

- Umową 
- Projektem organizacji robót 
- Harmonogramem 

- Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
- Warunkami Technicznymi Wykonania robót 

- Obowiązującymi przepisami prawa. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada 
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót pokrycia 
dachowego 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlanych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać: 

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 
jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych 
do dostawy, oględzin zewnętrznych, 

 
b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych 

specyfikacji technicznych, 
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Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokołach. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 
zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru 
końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom  Specyfikacji 
Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 

6.3. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 

- Specyfikacją Techniczną 
- Polskimi lub branżowymi normami 
- Warunkami technicznymi wykonania i montażu 

- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 

6.4. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 
- dokumenty odbiorów częściowych 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów. 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania ze STWiOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i                       
odstępstw  od ST 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia                        
usterek 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

wykonania robót zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Przy wycenie robót należy zwrócić 
uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno być 

odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- pokrycie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, rozebrać pokrycie i ponownie 
wykonać. 
                                                                                  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
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9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 

- transport wewnętrzny materiałów 
- wykonanie robót zasadniczych  
- wykonanie prac pielęgnacyjnych 

- prace porządkowe 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
- Instrukcja producentów 
- Aktualne normy 
 

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metali. Charakterystyka wyrobów z blachy 

ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu; 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze; 
- Rury spustowe powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej lub branżowej PN-EN 
612+AC 199, BN-66/5059-01; 

- Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiadać aktualnej normie branżowej BN-66/4059-
01; 

 

10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
 
 

 

 


