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CPV 45000000-7

CPV 45111200-0

CPV 45113000-2

CPV 45112210-0

CPV 45233200-1

CPV 45233262-3

CPV 45236210-5,

CPV 45233320-8

CPV 45233220-7

CPV 45112700-2

CPV 45112300-8

CPV 45112360-6

CPV 45112330-7

CPV 45111230-9

CPV 45112310-1

CPV 45112723-9

CPV 45112710-5

CPV 45112700-2

CPV 37410000-5

CPV 37440000-4

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty na placu budowy

Usuwanie wierzchniej warstwy gruntu
Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty w zakresie stref ruchu pieszego
Wyrdéwnanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci
Fundamentowanie drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog
Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Rekultywacja gleby

Rehabilitacja terenu

Rekultywacja terenu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Podsypywanie gleby

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Sprzet do ¢wiczen fizycznych

Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu

SSTI WYMAGANIA OGOLNE

(kod CPV 45000000, CPV 45112710-5)
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem ponizszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i elementami matej architektury dla inwestycji
Uporzadkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest dokumentem
formalno — technicznym, ktéry okresla obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy oraz wymagania w
zakresie wykonania i odbioru okreslonego asortymentu robdt, opartych na istniejgcych aktualnych
normach, przepisach i wytycznych, sposobu i jakosci wykonania robot, oceny prawidtowosci
wykonania oraz préby sprawdzenia i odbioru robdt. Specyfikacja taka jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opisanych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Informacje oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robét
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robodt
budowlanych.

W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotyczg
rowniez dla specyfikacji sporzadzanych indywidualnie.

W ramach projektu przewiduje sie:

- Wykonanie prac rozbiorkowych

- wykonanie zabezpieczen drzew istniejgcych

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych

- Wykonanie nasadzen roslinnych

- Pielegnacje wykonanych nasadzen roslinnych

- Budowe elementdéw drobnych form architektonicznych
- Dostawe i montaz gotowych elementéw wyposazenia
- Wykonanie terenu zabawowego

- Wykonanie terenu sitowni zewnetrznej

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych oraz z wykonaniem prac
towarzyszacych. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia ww. prac w cenie oferty w robotach
podstawowych, przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych. Niedopuszczalne
jest stosowanie dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robét tymczasowych lub
prac.

Zakres i charakter robdt tymczasowych zalezy od przyjetej przez wykonawce organizacji robot
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robét tymczasowych:
zabezpieczenia placu budowy na czas trwania inwestycji.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac towarzyszacych:
Skompletowanie dokumentacji odbiorowej, zawierajacej zestawienie wszystkich materiatéw wraz z
aktualnymi aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i innymi dokumentami
odniesienia wskazanymi w dokumentacji projektowej i STWiIORB. Koszty sporzgdzenia rysunkow
warsztatowych, koszty sporzadzenia rysunkdw powykonawczych, lub w przypadku podwykonawcéw,
koszty nanoszenia wykonanych robdt na rysunki wykonawcze;
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Wykonanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéow i wyrobéw dla
ktoérych takich nie ma, wykonanie robdét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami
producenta odnos$nie warunkéw wykonania, transportu, czy montazu;

materiat, robocizne, transport materiatu i oséb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie
koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podréze zwigzane z
realizacjg robdét, podatki i optaty urzedowe, optaty celne, optaty zwigzane z uzyskaniem wymaganych
certyfikatow i inne Wykonawca musi ponie$é dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi;

Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu
klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych,
rozruchu urzadzen i jesli jest to wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

Oprécz samego wykonania robdt sktadajacych sie na Projekt parku rekreacyjnego w Mirakowie na
Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za prace
towarzyszgce i roboty tymczasowe.

1.5.INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robét budowlanych
Organizacja robdt budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu
budowy, sporzagdzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zabezpieczenie interesdw o0sdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych zaréwno nad jak i pod
powierzchnig terenu. Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia
instalacji, Wykonawca musi poinformowac Inspektora nadzoru oraz innych uzytkownikow i
wspotpracowaé przy dokonywaniu napraw. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia
instalacji spowodowane w wyniku jego dziatan.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W trakcie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do :

1) Utrzymywania terenu budowy i wykopow bez wody stojgce;j

2) Stosowania sie do wszelkich przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy

3) Unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prac przeprowadzanych na budowie.

4) Podjecia odpowiednich $rodki zabezpieczajgcych przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi

substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

- mozliwosci powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu istniejgcego

Warunki bezpieczenstwa i pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci:
Personel nie moze wykonywaé pracy warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych i sprzetowych, w tym odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia
0s6b zatrudnionych na budowie. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan
wtgczone s3 w cene umowng, nie podlegajgcy odrebnej wycenie.
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Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany, niezwtocznie po rozpoczeciu inwestycji, do zorganizowania w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego do zaplecza socjalnego wyposazonego w odpowiedni
sprzet i urzadzenia spetniajgce warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia swoim pracownikom zaplecza socjalnego z niezbednymi warunkami sanitarnymi,
szatnig i pomieszczeniem socjalnym. Do Obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez likwidacja
zaplecza, po zakonczeniu budowy, oraz doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczeciem.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i zatwierdzenia projektu organizacji zaplecza i
zagospodarowania placu budowy, ze wskazaniem sposobu zagospodarowania terenu budowy i
zaplecza, z zatgczeniem informacji do wprowadzenia w planie BIOZ, oraz elementy organizacyjne
i techniczne placu budowy zapobiegajace zagrozeniom i przeciwdziatajgce skutkom wypadkéw w
czasie robét budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do:
1) przeszkolenia w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji,
2) uzyskania wszelkich niezbednych i odpowiednich uprawnien do obstugi sprzetu
budowlanego innych urzgdzen wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji
3) wyposazenia biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania
4) pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych
5) zabezpieczenia zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego,
apteczke, sSrodki opatrunkowe i sprzet ppoz. (norma PN-92/N-01256/01)
6) sporzadzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania terenu
budowy czesci rysunkowej planu BIOZ zgodnie z wymaganiami z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia Projektu organizacji ruchu na czas
przeprowadzanych prac budowlanych. Projekt powinien zawierac:
1) Plan orientacyjnego w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drdg, ktdrych
projekt dotyczy.
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierajgcy:
- Lokalizacje istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych,
urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenistwa ruchu
- Program sygnalizacji i obliczenie przepustowosci ruchu
- Zasady dokonywania zmian oraz sposéb ich rejestracji
3) Opis techniczny zawierajgcy charakterystyke drogi i ruchu oraz opis wystepujgcych
zagrozen utrudnien
4) Przewidywany termin wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu
5) Opinie Komendanta wojewddzkiego Policji
6) Projekt mus byc¢ czytelnie podpisany przez osobe ktéra go sporzadzita.
Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia sprawie szczegdéfowych warunkow zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem.

Koszty zwigzane organizacja ruchu, obejmuja:

1) Opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zamian i uzgodnien

2) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

3) Optaty/dzierzawy terenu

4) Przygotowanie terenu

5) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramo, chodnikéw, kraweznikow

i oznakowan
6) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych
7) Objazdy i przejazdy — oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie
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tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
8) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
9) Usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania
10) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu
poznosi Zamawiajacy.

Wytyczne dotyczace ogrodzenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Budowy, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru prac.

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy, w celu ochrony zgromadzonych
materiatéw i ograniczenia wstepu osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie powinno by¢ petne, a
konstrukcja powinna umozliwiaé wielokrotne uzycie oraz zapewnia¢ mozliwos¢ wielokrotnego
ustawienia i rozbidrki, dogodny transport. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolen
odpowiednich wtadz, jak réwniez wprowadzenia niezbednych zabezpieczen i

oznaczen drogowych. Bramy i furtki w ogrodzeniu placu budowy powinny otwiera¢ sie do
wewnatrz, by nie przeszkadzaty w ruchu ulicznym. Musza by¢ umieszczone zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy. Bramy powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg swobodny
przejazd pojazddéw, niemniej niz 300cm. Przy jednej z bram powinna znajdowac sie furtka
szerokosci 80-100cm, przeznaczona dla pracownikdéw. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié
150- 200cm. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
on wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu chodnikéw i jezdni, od
momentu rozpoczecia do czasu zakonczenia budowy. Wszelkie szkody powstate w nastepstwie
prowadzonych podczas budowy prac zostang usuniete na koszt Wykonawcy.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno -uzytkowsa,
wyposazone w instalacje i urzagdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe.

Budowa- wykonanie obiekty budowlanego w okreslonym miejscu, takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami , niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow technicznych oraz
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementdw.
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Europejska aprobata techniczna — dokument stanowigcy pozytywna ocene techniczng przydatnosci
wyrobu (lub zastawu) budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, wydana zgodnie z Dyrektywa Rady Wspodlnot Europejskich z
21 grudnia 1988r. w sprawie zblizania sie ustaw i aktéw wykonawczych Panstw cztonkowskich
dotyczacych wyrobéw budowlanych (89/106/EWG)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujacg potwierdzajacy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi

Krajowa deklaracja zgodnosci — dokument bedacy oswiadczeniem producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgcy na jego wtasna odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny
z Polska Norma wyrobu albo Aprobatg techniczng

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako pojedynczy lub jako zestawy wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami.

Odpowiednia/bliska zgodnosc¢ - wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

PodtozZe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Projekt organizacji ruchu — dokumentacja sporzadzona w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez
wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik Budowy (KB) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Organizacja ruchu — majgce wptyw na ruch drogowy: geometria drogi i zakres dostepu do drogi,
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sposob umieszczania znakéw pionowych, poziomych, sygnalizatoréw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, zasady i sposéb dziatania sygnalizacji, znakéw $wietlnych, znakéw o zmiennej tresci i innych
zmiennych elementoéw;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Grupy/klasy/kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn.
5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r. z
pdzniejszymi zmianami)

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie EN” lub ,, dokumenty
harmonizacyjne HD” zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Odbior - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

Przedmiar robot - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

Roboty tymczasowe — roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania robét
podstawowych, nie sg przekazywane zamawiajagcemu po wykonaniu robét podstawowych

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢ budowlang,
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych STWiORB - zbiér obowigzujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbioréow i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng czes¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét
na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

Roslinnos¢ istniejgca — roslinnos¢ (drzewa, krzewy, formy strzyzone zywoptotdow, rosliny okrywowe,
pnacza) znajdujace sie na terenie inwestycji objetym opracowaniem projektu zagospodarowania

terenu.

Drzewo do zachowania — drzewo wskazane w ST jako drzewo adoptowane
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Pieni — nie rozgateziona dolna czes¢ przewodnika pomiedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem korony

Korona — zesp6t konardw gatezi, uksztattowanej w sposdb naturalny, uzalezniony od gatunku i
odmiany, bgdz formowane przez szkétkarzy

Bryta korzeniowa — uformowana brytfa ziemi, z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny

System korzeniowy — podziemna czesc¢ rosliny, odpowiadajgca za dostarczanie substancji odzywczych i
wody oraz utrzymywanie rosliny w glebie.

Strefa korzeniowa - zasieg korzeni drzewa réwny polu powierzchni korony danego drzewa,
powiekszonego o pierscien szerokosci 1,5m wokoét drzewa.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa.

Materiat szkétkarski — materiat roslinny wyprowadzony w szkétce, ktéry osiggnat ,,dojrzatosc
techniczng”

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku i odmiany

Forma pienna - forma drzew lisciastych sztucznie wytworzona w szkétce poprzez wyprowadzenie pnia
do okreslonej dla danego gatunku i odmiany wysokosci

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow.

Rosliny z brytq korzeniowq — rosliny wykopane z zachowang bryta ziemi wokét korzeni.
Rosliny bez bryty korzeniowej — rosliny wykopane z zachowaniem obnazonego systemu korzeniowego
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

Ziemia kompostowa - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj
wzbogacona o komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych,
stosowane do wzbogacenia o sktadniki nawozgce

Ciecia - prace zwigzane z usunieciem w koronie drzew gatezi nadtamanych
i zaschnietych oraz wchodzacych w kolizje z réznymi elementami infrastruktury

Nawrot cie¢ — okres przerwy pomiedzy najblizszymi terminami cie¢ (zwykle 3-5lat)

Rozmiar ciec (zakres cie¢) — masa usunietych peddw, gatezi i konaréw wyrazona w procentach w
stosunku do masy korony przed cieciami.

Zabezpieczenie powierzchni cie¢ — pokrycie powierzchni cie¢ powtokg ochronng lub powierzchniowe
nasgczenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa przed infekcjg grzybéw lub w
celu poprawienia estetyki drzewa.

Paszport roslin - etykieta lub etykieta z towarzyszacym dokumentem dotgczona do rodlin,
poswiadczajgca, ze zostaty one  wyprodukowane przez Podmiot zarejestrowany w rejestrze
przedsiebiorcéw prowadzonym przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin i Nasiennictwa lub stuzbe
ochrony roslin innego Panstwa Cztonkowskiego, s3 wolne od organizméw kwarantannowych oraz
spetniajg wszystkie wymagania specjalne, lub podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej
zostaty poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie ktdrej zostaty uznane za spetniajace
wymagania specjalne obowigzujace we Wspdlnocie, a podmiot je importujacy jest zarejestrowany w
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rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin i Nasiennictwa
lub stuzbe ochrony roslin innego Panstwa Cztonkowskiego.

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w celu wytworzenia odpowiedniego dorostego materiatu
szkoétkarskiego

Teren ptaski — teren o nachyleniu do 100

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca robodt jest zobowigzany do przestrzegania ustalen zawartych w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy wraz z dwoma egzemplarzami
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany o ochrony przekazanych mu materiatéw do chwili odbioru koncowego
robdét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow pomiarowych Wykonawca naprawi je na
wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ wszystkie dokumenty przekazane zgodnie z
warunkami spisanymi w umowie, w szczegdlnosci: opis i czes¢ graficzng, rozpatrywane jako catosc.

1.7.3.  Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowa i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWIiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z
tych opracowan sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIORB.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB a maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, materiaty te
muszg zostac¢ zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
W przypadku zauwazenia bteddéw, opuszczen i rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru przed podpisaniem kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene umowng, niepodlegta odrebnej wycenie.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac porzadek na terenie budowy
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

UPORZADKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM WSI STWiIORB
MIRAKOWO.



1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Jego
obowigzkiem jest utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi
przepisami, na terenie wszystkich pomieszczen zwigzanych z budowa, réwniez baz produkcyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych, maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne, musza by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym podczas realizacji robot lub przez personel wykonawczy.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.7.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw budynku znajdujgcych sie na terenie placu budowy
oraz na drogach transportowych przebiegajagcych poza terenem budowy, wskazanych przez
Zamawiajgcego.

1.7.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca musi przestrzegaé ustawowych ogranicze obcigzen na o$ przy transporcie wszystkich
elementéw dostarczanych na i z terenu budowy. Jest on zobowigzany do uzyskania wszelkich
niezbednych pozwolen wiadz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkéw, oraz do
poinformowania Inspektora nadzoru, kazdorazowo o takim dokonywanym transporcie.
Pojazdy i tadunki o nadmiernym obcigzeniu nie beda dopuszczone na nowo wykonane fragmenty
budowy, a Wykonawca odpowiada za naprawe wszelkich, w ten sposéb uszkodzonych robot.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do prac w
trakcie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, przekazany teren i znajdujgce sie na nim elementy budynku bylty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg zwigzane w wykonywanymi robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzenia praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod, i bedzie informowad Inspektowa nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.ZRODtA UZYSKANIA METERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegétowych informaciji
dotyczacych, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania STWiIORB w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
Europejskimi Normami obowigzujgcymi w Polsce, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w
STWIiORB

2.2.POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia od wiascicieli i lokalnych wtadz na
pozyskiwanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych i jest zobowigzany do ich dostarczenia
Inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca ponosi koszty m.in. optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne Ilub
szczegotowe warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej i STWiORB zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykorzystania niezbadanych i nie zaakceptowanych materiatéw,
podjecie przez Wykonawce prac w/w materiatéw naktada na niego konsekwencje w postaci kosztow
wyburzenia i uprzatniecia wadliwe wykonanych robdt wynikajacych z zastosowania nie uzgodnionych
materiatéw zamiennych, wykonanie robét materiatami zaakceptowanymi.

2.4.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych materiatéw na terenie
budowy, tak by zachowaty one swoja jakos¢ i przydatnos$¢ do robdt. Materiaty musza by¢ dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
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2.5.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWIiORB, przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
materiatéw zamiennych, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru o
dokonanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sprzet, ktéry nie wywotuje negatywnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typu i liczbie wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi zapewni¢ sprawne przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
nalezytym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonaweca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru o dokonanym
wyborze i uzyskania jego akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Na czas trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia i wykonania w terenie drog
przeznaczonych do transportu budowlanego.

Podstawe sieci drég moze stanowic trasa drogi statej, ujeta w generalnym planie zagospodarowania
terenu. Drogi tymczasowe powinny stanowi¢ jedynie uzupetnienie. Drogi state, wykorzystywane do
transportu budowlanego, nalezy wykonywa¢ bez warstwy nawierzchniowej. Po zakonczeniu robét,
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy zniszczonej podbudowy na koszt wtasny oraz wykonania
nawierzchni.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do odpuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac regularnie, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za

- prowadzenie robdt zgodnie z umowg

- za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

- za zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca ma obowigzek opracowad:
- Projekt zagospodarowania placu budowy w czesci graficznej i opisowej
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- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

- Projekt organizacji budowy

- Projekt technologii i organizacji montaz (dla elementéow prefabrykowanych lub konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub danymi przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie jest
automatyczne ze zwolnieniem Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca, w ramach swoich obowigzkéw, jest zobowigzany do opracowania Programu zapewnienia
jakosci (PZJ)), w ktérym zawarte powinny by¢ informacje na temat zamierzonego sposobu wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne, od ktérych zalezy powodzenie realizacji oraz jej
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

6.2.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby zostata
osiggnieta zatozona jakos¢ roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i jakosci stosowanych materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, uwzgledniajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie oraz wszelkie urzagdzenia niezbedne do pobierania préobek
i badan materiatéw oraz robét.

Zanim Inspektor Nadzoru zatwierdzi system kontroli moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
badan majacych na celu udowodnienie, iz poziom ich wykonywania jest satysfakcjonujacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig umozliwiajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, zaréwno dotyczgce zakresu badan jak i ich czestotliwosci, okreslone sg w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdyby, nie zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru podejmie
decyzje jaki zakres kontroli jest konieczny, by zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa potwierdzajace, iz
wszystkie stosowane do wykonania robdt urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg aktualng, wazing
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane. Swiadectwa musza tez potwierdzaé, iz rzadzenia i
sprzet badawczy odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.POBIERANIE PROBEK

Prébki poddawane badaniom bedg pobierane losowo, w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i
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Wykonawcy. Pojemniki do pobierania prébek dostarcza Wykonawca. Ich rodzaj oraz sposob
oznakowania i opisania muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.BADANIA | POMIARY

W celu zapewnienia jakosci wykorzystanych materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany, na polecenie
Inspektora nadzoru, przeprowadzi¢ odpowiednie badania i pomiary. Muszg by¢ one przeprowadzone
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach. W przypadku, gdy dokumenty te nie obejmujg
wymaganych badan, dopuszczalne jest stosowanie innych wytycznych krajowych lub zagranicznych
jesli s one wskazane przez producenta i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dodatkowych badan
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci i przeznaczenia, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. W przypadku stwierdzenia
usterek, wad jakosciowych lub wad mozliwosci zastosowania, Wykonawca pokryje koszty zwigzane z
dodatkowymi badaniami.

6.5.RAPORTY Z BADAN

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii z
raportéw zawierajgcych wyniki badan.

6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru jest uprawniony do pobierania probek materiatdw
stosowanych na terenie budowy. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ i badaé prébki niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt.

6.7.CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

2) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma
- Europejskg normg
- Norma niemiecka DIN
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w niniejszej STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy jest obowigzkiem Kierownika Budowy. Zapisy w dzienniku muszg by¢ wykonywane
na biezaco, beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku musi by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksigzka obmiarédw — jest dokumentem umozliwiajgcym rozliczenie faktycznego ostepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, kontrolne wyniki badan muszg byé gromadzone przez
Wykonawce, w formie uzgodnionej w programie jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie na budowe / zgtoszenie

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- operaty geodezyjne

- plan BIOZ

Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty powinny byé przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw wymaga jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty sg udostepniane
do wgladu na zyczenie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja projektows,
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, z wyprzedzeniem co najmniej o 5 dni. Wyniki obmiaru musza
by¢ wpisywane do ksigzki obmiardw.

Ewentualne btedy lub opuszczenia w ilo$ci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Dane uznane za podane btednie,
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru w formie pisemnej. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony zgodnie z terminem okreslonym w umowie.

7.2.JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkg obmiaru s3: m?, m3, mb., liczba sztuk, kpl

7.3.ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw podane s3 w STWiORB dotyczgcych poszczegdlnych robét
oraz w Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr 2-21, Tereny zieleni Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen STWiORB, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1) Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacy zakryciu
2) Odbiorowi czesciowemu
3) Odbiorowi koricowemu

8.2.0DBIOR ROBOT ZNIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdét oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci zahamowania catego procesu budowlanego.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ przystgpienia do odbioru robdt zanikajgcych, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STWiORB i pozostatymi ustaleniami.

8.3.0DBIOR CZESCIOWY

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Dokonuje sie go dla zakresu robédt
okreslonego w dokumentacjach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0DBIOR KONCOWY

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci i jakos$ci. Gotowos¢
przystagpienia do odbioru robodt, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia nastepujgcych

dokumentow:
1) Dokumentacje powykonawczg
2) STWIORB

3) Protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

4) Protokoty odbiorow czesciowych

5) Recepty i ustalenie technologiczne

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

7)  Wyniki pomiarow kontrolnych, badan laboratoryjnych zgodne z STWiIORB i PZ)

8) Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWiIORB i PZ)

9) Rysunki na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

11) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12) Operat pielegnacyjny wszystkich typow roslinnosci i elementéw DFA.

Odbioru dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw. W przypadku, gdy w/w
dokumenty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru przekazanego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0DBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCII

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji powinien zosta¢ dokonany wg zasad
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opisanych w pkt. 8.4. Odbidr koricowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.USTALENIA OGOLNE

Ptatnos¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 201 6
z pAzniejszymi zmianami).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr 19,p0z.177) z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr
147, poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122,poz. 1 321 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz.
2086) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym- z pézniejszymi zmianami

10.2. ROZPORZADZENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
pdz. 1779) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780)
z pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. -

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. -

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
pdz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -

w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041) z pdzniejszymi zmianami
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9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu- z pdzniejszymi zmianami
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042)- z pdzniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r.,
w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu sie organizmow kwarantannowych
(Dz. U. nr 46, poz. 272 z pbézniejszymi zmianami)- z pézniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem- z pdzniejszymi
zmianami

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi- z pézniejszymi
zmianami

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi
zmianami

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

1) Dyrektywa Rady Wspodlnot Europejskich z 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizania sie ustaw i aktow
wykonawczych Panstw cztonkowskich dotyczgcych wyrobéw budowlanych (89/106/EWG)

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990r.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

5) Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (MP Nr 82, poz. 725).

6) DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki

7) Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, Zwigzek Szkdtkarzy Polskich, Red. J.
Filipczak, A. Zukowska, Warszawa 2008, ISBN 978-83-921807-2-

8) Zalecenia dotyczgce realizacji terenéw zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendow
Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska”, red.: M. Gajda, Krakéw 2007,

9) PN-87/R-67022-materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

10) PN-87/R-67023-materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

11) DIN 18920, 0chrona drzew i procesdow wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych”

12) PN-EN 988:1999 Tasmy i blachy z cynkowo-tytanowe

13) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdlne - Reguty
uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.

14) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozje (ogdlny przeglad),

15) EN 10088-2 Ptaskie wyroby ze stali odpornych na korozje do ogdlnego stosowania

16) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

17) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych Cze$¢ 5: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

18) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na goraco -- Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne

19) PN-EN 1011-1:2001 Spawanie -- Wytyczne dotyczace spawania metali -- Czes$¢ 1: Ogdlne wytyczne
dotyczace spawania tukowego

20) PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczgce spawania metali. Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

21) PN-EN 10021:2007 Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobdéw stalowych

22) PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm
i wiekszej -- Tolerancje wymiardw, ksztattu i masy

23) PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w
sposob ciggly, nie powlekane, ze stali niestopowe;j
i stopowej -- Tolerancje wymiardw i ksztattu
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SST Il ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ROSLINNOSCI NA PLACU BUDOWY
(CPV 45113000-2)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych zabezpieczeniem roslinnosci istniejgcej oraz pielegnacja roslinnosci adaptowanej w projekcie
dotyczacych zadania : Uporzadkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST 1l1).

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wg. specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Zakres robét obejmuje:

- zabezpieczenie pnia i korony

- zabezpieczenie systemu korzeniowego

- zabiegi pielegnacyjne dla drzew adaptowanych

1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
Wg. specyfikacji SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.6.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. specyfikacji SSTI WYMAGANIA OGOLNE.
1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. specyfikacji SSTI WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY
Wg. specyfikacji SSTI WYMAGANIA OGOLNE.
Materiaty obejmuja:

- Deski z drewna krajowego, dtugosci 200-250cm, grubos¢ ok. 2cm, klasy Il
- GwozZdzie budowlane

- Drut stalowy

- Gwozdzie budowlane okragte, gote

- Opony samochodowe, zuzyte

- Zwir

- Ttuczen

- Ziemia kompostowa

- Torf organiczny

- Trichodrema — szczep grzybdw sprzyjajacy poprawianiu wartosci gleby
- Tkanina jutowa

- Woda

- Liny
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- Srodki chemicznej ochrony roélin

- Preparaty grzybo- i bakteriobdéjcze do zabezpieczania ran
- Nawozy mineralne i organiczne

- Maty stomiane lub wiklinowe 1,70x1,50m

3. SPRZET

Wszystkie prace zwigzane z ochrong drzew na placu budowy nalezy wykonac recznie przy pomocy
drobnego sprzetu ogrodniczego (typu sekatory, pity reczne, pity spalinowe (elektryczne), noze), zgodnie z
zasadami przyjetymi w specyfikacji SST| WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 3.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw i sprzetu na teren budowy nalezy przeprowadzié¢ wg. zasad opisanych w specyfikacji
SST 1 WYMAGANIA OGOLNE, w pkt.4. Nie wolno dopusci¢ do przejazdu $rodkéw transportu w najblizszym
sgsiedztwie roslinnosci wskazanej do zachowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich  wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace robdt
podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie.
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

Ochrona istniejgcego drzewostanu, ktéry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzewa i krzewy
pozostawione na placu budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy.
Kierownik powinien by¢ poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub odszkodowan za
zniszczenie drzew.

Za uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszystkie
zniszczenia muszg by¢ natychmiast naprawiane i zgtaszane architektowi krajobrazu oraz Inspektorowi
sprawujacemu nadzor. Naprawianie zniszczen i prowadzenie robét zwigzanych z ochrong drzew i ich
systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodnicze;j.

W obrebie korony drzew powiekszonej o pierscien szerokosci 1,5 nie wolno dopuszczaé do zageszczenia
gruntu. Powierzchnia ta moze by¢ uznana w przyblizeniu za zasieg systemu korzeniowego drzewa. W
wymienionym obszarze nie wolno sktadowac: materiatéw chemicznych i fizycznie szkodliwych dla korzeni i
gleby (np. cement, wapno, chemikalia, oleje, Srodki impregnujgce, paliwa ciekte itp.). Sktadowanie
materiatéw budowlanych nie zanieczyszczajgcych gleby w obrebie systemu korzeniowego wymaga
zezwolenia Inwestora lub jego petnomocnika. W obszarze tym, ruch pojazdéw jest niedozwolony, w
przypadku koniecznosci wprowadzenie ruchu, jest on dozwolony wyfacznie na specjalnie przygotowanych
nawierzchniach.

Do pni drzew nie wolno mocowac zadnych urzadzen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, lin,
nie wolno kotwi¢ w pniach zadnych elementéw.

Nie wolno nasypywaé gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa; zabronione jest podnoszenie jak i
obnizanie poziomu terenu. Przy koniecznosci podwyziszenia poziomu powierzchni w obrebie systemu
korzeniowego, nalezy zapewnié warstwy napowietrzajgce. Juz 5-cm warstwa nasypu moze by¢ szkodliwa
dla niektérych gatunkdow drzew, dlatego przy jakiejkolwiek koniecznosci wykonania nasypu nalezy
skonsultowac sie z architektem krajobrazu sprawujgcym nadzér. W obrebie systemu korzeniowego nie
wolno obniza¢ poziomu gruntu. Jezeli istnieje taka koniecznos¢ poziom gruntu na omawianym obszarze
pozostawiamy, poza tym obszarem wykonujemy planowane obnizenie, a na granicy réznicy wysokosci
budujemy murek oporowy.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych nastgpi niewielkie obnizenie sie lustra wody nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ statego podlewania drzew istniejgcych.

W przypadku zalania — zatopienia systemu korzeniowego nalezy niezwtocznie wypompowac wode.

Za zniszczenie roslinnosci zachowanej na placu budowy, spowodowane niewfasciwym wykonywaniem prac
ziemnych, wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, urzadzen technicznych lub szkodliwych s$rodkow
chemicznych, odpowiada wykonawca.
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Zabezpieczenie pnia i korony

Zabezpieczenie pnia polega na wykonaniu wokét niego ochronnego ciggtego ekranu z desek drewnianych
wysokosci ok. 200-250cm. Pomiedzy pniem drzewa a deskami nalezy wykona¢ sprezynujgca podktadke (np
z opon samochodowych), ktérej zadaniem bedzie amortyzowanie uderzen. Ziemie wokét pnia drzewa, w
zasiegu jego korony nalezy przykryé 20cm warstwg zwiru [ 16-32 mm lub ttucznia. W razie koniecznosci
(niezbednej) wykonania przejazdu w obrebie zasiegu systemu korzeniowego powierzchnie przygotowac jw.
i na warstwe kruszywa natozy¢ betonowe ptyty. Ruch pojazdéw na omawianym terenie wymaga rowniez
uzyskania akceptacji ze strony Inwestora.

Nalezy chroni¢ korone drzew przed uszkodzeniami. Nie wolno jej docina¢ ani skraca¢. Gdy zaistnieje
potrzeba ograniczenia wielkosci korony, dozwolone jest przywigzywanie poszczegdlnych pedéw do
wyzszych gatezi, przy pomocy liny. W przypadku, gdy ograniczenie korony jest nieuniknione, formowanie
korony nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Nalezy uwzgledni¢ gatunek drzewa, nie wolno
wykonywacé scinania wierzchotkéw i ogtawiania. Miejsca ran nalezy natychmiast zabezpieczy¢ wg technik
pielegnacyjnych. Ciecia powinien wykonywa¢ wykwalifikowany personel firmy zajmujgcej sie chirurgiag
drzew.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Podczas prac na placu budowy nalezy chroni¢ strefe korzeniowag odgradzajac ja ptotem drewnianym
wysokosci min. 180cm. Obszar strefy korzeniowej nalezy wyznaczy¢ dodajagc do rzutu korony drzewa
pierscien szerokos$ci 150cm. W przypadku, gdy wykonanie potu jest niemozliwe nalezy zabezpieczy¢ pien
drzewa przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonane recznie. Podczas
wykonywania wykopu fundamentéw grubsze korzenie (powyzej 2cm srednicy) nalezy ucina¢ ostrym
narzedziem, a rany zabezpiecza¢ analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu
stronach wykopu zostanie zachowany grunt rodzimy, grubsze korzenie nalezy pozostawic¢ obwijajac je np.
tkaning z naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop bedzie pozostawat otwarty tkanine nalezy nawilza¢, nie
dopuszczajgc do wyschniecia korzeni. Jesli (w wyjatkowych przypadkach) nie da sie unikng¢ wykopow w
strefie korzeniowej, nalezy je wykona¢ recznie, nie blizej niz 2,5m od pnia. Nie wolno uszkodzi¢ korzeni
wiekszych od 2cm.

Wykopy pod instalacje w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonane przepustem wierconym —
poprzez tunelowanie, nie otwartym wykopem. Przepusty nalezy uktada¢ pod korzeniami, nigdy nad nimi.
W przepust wiozyé rure np PCV o srednicy umozliwiajgcej wtozenie w nig prowadzonych instalacji. Wazne
jest, by pomiedzy rurg ostonowa, a glebg nie pozostawi¢ przestrzeni powietrza. Wolne miejsca powinny
by¢ zapetnione ziemig i zamulone. Jezeli nie ma mozliwosci wykonania tunelowania obowigzujg zasady jak
dla wykonania wykopow. Linia przewodu powinna przebiegaé nie blizej, niz 2,5m od pnia drzewa, a wykop
w okolicy przewoddw zasypany zwirem, reszta urodzajng glebg (ograniczy to czesciowo rozwdj korzeni
w okolicy przewoddw. Korzenie o srednicy powyzej 2cm nalezy opatrzy¢ srodkiem do zamykania skaleczen,
ponizej 2cm — aktywnym sSrodkiem wspomagajgcym korzenie. Naderwane korzenie nalezy rowno obcigé,
zabezpieczy¢, ostonic materiatem jutowym lub matami stomianymi, utrzymywaé¢ w odpowiedniej
wilgotnosci, chroni¢ przed storicem, wiatrem i przemarznieciem. Fundamenty np. pod ogrodzenia w
zasiegu systemu korzeniowego wykonaé¢ punktowo, a belke podmurdéwki zagtebia¢ maksymalnie na
gtebokos¢ 10cm. Najkorzystniejszym okresem na wykonywanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem roslin
na placu budowy jest jesien, po opadnieciu lisci i przed wystgpieniem mrozow.

Zabiegi pielegnacyjne dla drzew adaptowanych

Zabiegi dotyczg zabezpieczenia drzew istniejgcych i poprawe ich stanu zdrowotnego, jak réwniez czynnosci
pielegnacyjne poprawiajgce wyglad roslin (ciecia formujace). Rodzaj zabiegdw dostosowany dla potrzeb
poszczegdlnych egzemplarzy roslin musi uwzglednia¢ uwagi znajdujace sie opisach inwentaryzacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnej oceny stanu zdrowotnosci roslin i wykonania odpowiednich
czynnosci pielegnacyjno — zabezpieczajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prace podlegajg kontroli Inspektora nadzoru i autora projektu zieleni — architekta krajobrazu, zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 6 specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 specyfikacji SST | WYMAGANIA
OGOLNE. Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650)- z pézniejszymi zmianami

10.2. Dokumenty i instrukcje

1) DIN 18920 ,,Ochrona drzew i procesdw wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych”

2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zamianami)- z pdzniejszymi zmianami

SSTIV ROBOTY W ZAKRESIE PRZESADZANIA KRZEWOW i MtODYCH DRZEW

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z przesadzaniem krzewéw i mtodych drzew dla zadania : Uporzgdkowanie przestrzeni publicznej w centrum
wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST IV).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wg. specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. specyfikacji SST| WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére w pewnej
wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

Przewodnik — zdrewniaty ped gtéwny stanowigcy os$ drzewa.
Pien drzewa — dolna czes¢ przewodnika o wysokosci zaleznej od gatunku, wieku i formy drzewa.

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim pedem
gtéwnym (do 10cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne. Wyrdznia sie
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krzewy: geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni, srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Karpa — pozostatosé po Scieciu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem).
Pniak — dolna czes$¢ pnia pozostajgca przy karpie po sScieciu drzewa.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (Srednica
pnia powyzej 14cm), Sredniowymiarowego (srednica pnia 7-14cm) i matowymiarowego (Srednica pnia
ponizej 7cm).

Drggowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikdw i krzewdw.
Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB
SST I WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACII ROBOT

Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

Do zabezpieczania ran po cieciach technicznych i pielegnacyjnych stosowane beda:
- preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farby emulsyjnej,
- srodek impregnujacy.

3. SPRZET

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu zrealizowania
przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny
lub srodki transportu nie mogg stwarzac zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiajacego.

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, a w przypadku braku
takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw
Zieleni.

Do usuwania roslinnosci istniejgcej zaleca sie stosowanie:
e Pity mechanicznej
e Pitki reczne, nozyce
e Szpadli, topat,
e Maszyny specjalistyczne przeznaczone do karczowania oraz usuniecia pni
e Spycharki
»  Koparki/ciggniki z osprzetem do wyrebu drzew
e Podnosnik, drabina
e Niszczarka
e Samochody do przewozu materiatéw
e Pedzle do nanoszenia srodkdw zabezpieczajgcych rany na drzewach

Pozostate informacje wg pkt. 3 SST| WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw na budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST 1 WYMAGANIA
OGOLNE pkt. 4.

Pnie, gatezie i pozostate resztki z usunietej roslinnosci nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce
uzgodnione i wskazane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora.
Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

Przesadzanie krzewow i mtodych drzew

Nowe miejsce przesadzania krzewdw powinno by¢ zblizone do pierwotnych warunkéw pod wzgledem
nastonecznienia, wilgotnosci oraz warunkow glebowych (kwasowosc). Przesadzaé nalezy poza okresem
wegetacji, czyli pdzna jesienig lub wczesng wiosng (od wrzesnia do konica listopada lub od czasu rozmarzniecia
gruntu do konca kwietnia). Inne terminy sg mozliwe po akceptacji Inspektora Nadzoru zieleni. Przystepujac do
przesadzania nalezy:

Obficie podlaé rosline

Zabezpieczyc¢ czes¢ nadziemng krzewdw i drzew (owing¢ tkaning jutowa)

Zaznaczy¢ zasieg bryty do wykopania (minimalny promien bryty korzeniowej powinien by¢ rowny 1,5 x
rzutowi korony)

Wykona¢ wykop o gtebokosci dopasowanej do bryty krzewéw, spulchniamy boki dotu i dno

Wykopac bryte korzeniowa rosliny szpadlem

Pod bryte korzeniowg podktadamy mocng folie i otaczamy ja, by unikna¢ rozpadu bryty korzeniowe;j
podczas przenoszenia roslin

Rosline przewozimy taczka do miejsca nowej lokalizacji

W dot sypiemy zyzng ziemie i ubijamy jg. Roslina musi by¢ sadzona na tej samej gtebokosci na jakiej
rosta w poprzednim miejscu

Rosline delikatnie umieszczamy w dole i delikatnie usuwamy folig, zeby nie rozerwac bryty korzeniowej
Wokét rosliny uformowac w podtozu zagtebienie i wypetniamy je woda. Jesli roslina jest sadzona
jesienig chronimy jg przed mrozem obsypujac korg lub okrywajgc stomga. W przypadku wrazliwych
krzewow ostaniamy réwniez korone.

BHP przy wykonywaniu robdét wycinkowych

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu robot z zakresu likwidacji drzew pracownikow
wykwalifikowanych. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i zobowigzani do
przestrzegania tych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia specjalnego sprzetu i odziezy
ochronnej.

Wymagania w zakresie pracownikow

pracownik musi posiada¢ wazne profilaktyczne badania lekarskie,

pracownicy winni by¢ wyposazeni i stosowaé srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu,

zabrania sie przystepowania do pracy bez kasku ochronnego, rekawic roboczych, a pilarze winni
zaktadac ubranie specjalistyczne lub nakfadki na ubranie,

wszystkie osoby, ktérych obecnos$é¢ podczas Scinki jest konieczna, np. dozér muszg uzywaé kaski
ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robdét polega na ocenie wizualnej kompletnosci przesadzenia roslinnosci.
Sprawdzeniu podlega rowniez stan ilosSciowy pozostawionych roslin, wskazanych do adaptacji w dokumentacji
projektowej. Sprawdzeniu podlegajg wszystkie obiekty znajdujace sie w poblizu przesadzanych drzew i
krzewow, oraz czy nie zostaty one uszkodzone na skutek wycinki.

Pozostate wymaganie dotyczace robét podano w SST I WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiaru: m2, m3, liczba sztuk.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji I WYMAGANIE OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami
10.2. Rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz.
1229).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

SSTV ROBOTY W ZAKRESIE ZDJECIA | ZABEZBIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU

(CPV 45112210-0)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z usunieciem i zabezpieczeniem wierzchniej warstwy humusu dotyczacych zadania :
Uporzadkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST V).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu.

Humus nadajgcy sie do zaktadania zieleni — gérna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej grubosci 0,25 m,
zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych, zdjeta z powierzchni z powierzchni terendw rolnych, fak
i pastwisk klasy | — IV w liniach rozgraniczajacych inwestycji, wolna od zanieczyszczen obcych, posiadajgca
wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

Humus nie nadajgcy sie do zaktadania zieleni przeznaczony do wykorzystania na dolne warstwy — ziemia
rodzima, zawierajagca co najmniej 2 % czesci organicznych, zdjeta z powierzchni terenéw rolnych, tak
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i pastwisk klasy V — VI, nieuzytkéw oraz dolnych warstw terendw rolnych, tak i pastwisk klasy | - IV w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, nie nadajaca sie do upraw roslin.

Humus nie nadajgcy sie do zaktadania zieleni przeznaczony do odwiezienia na odktad — nadmiar ziemi
rodzimej, zawierajgcej conajmniej 2% czesci organicznych, zdjetej zpowierzchni w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, nie nadajacej sie do upraw roslin.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z zamieszczonymi w SST |
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wog. specyfikacji | Wymagania ogdlne.
3. MATERIALY
Woda z wodociggdw miejskich.
4. SPRZET

Wg pkt. 3 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

Humus mozna usuwac recznie lub mechanicznie z wykorzystaniem sprzetu typu:

- spycharki,

- tadowarki,

- rowniarki,

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby

- fopat, szpadli i innego sprzetu - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe, np. w zasiegu strefie korzeniowej drzew istniejgcych

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu

- sprzet do pobierania prébek humusu (Swider gleboznawczy lub laska Egnera, woreczki lub pudetka tekturowe,
kartki do opisywania prdbek), lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Projektanta.

5. TRANSPORT

Transport materiatow na budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST 1 WYMAGANIA
OGOLNE pkt. 4.

Zdjety humus transportowany bedzie na pryzmy i na odktad dowolnymi samowytadowczymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

W trakcie zatadunku Wykonawca powinien usung¢ humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.
Nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
STWIORB i poleceniami Inwestora.
Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

Zdjecie warstwy humusu nadajacego sie do zaktadania zieleni ze spryzmowaniem

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zdjecie humusu nadajgcego sie do zaktadania zieleni z powierzchni
terenu trawnika, obszaru przeznaczonego na plac zabaw. Roslinnos¢ zielng w tym obszarze na nalezy skosi¢ do
wysokosci okoto 5cm i usungé powierzchni terenu. Nastepnie nalezy rozkruszy¢ wierzchnig warstwe gleby
brong talerzowg i zdjgé¢ z tych powierzchni warstwe humusu grubosci 25cm. Humus nalezy zdejmowa¢d
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek w miejscach niedostepnych oraz w zasiegu strefy
korzeniowej zachowanych drzew, prace nalezy przeprowadza¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci.

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu zieleni nalezy po zdjeciu sktadowac
w regularnych pryzmach, ktérych wysokos$¢ nie powinna przekraczaé 2m. Szeroko$é pryzmy na koronie nie
powinna przekracza¢ 2m, natomiast szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4m. Gérna
powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, w celu zapewnienia lepszego magazynowania wody
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opadowej. Zdjety humus nalezy oczysci¢ z korzeni, gatezi, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Powierzchnie
pryzm przez okres sktadowania nalezy chronié przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie
matami stomianymi. Po bokach pryzmy nalezy wykona¢ rowki do odprowadzania wody opadowej. Wilgotnos¢
spryzmowanego humusu nalezy utrzymywac na poziomie 65 — 75%. Miejsca sktadowania humusu wskazane
przez Wykonawce, muszg zapewni¢ bezpieczeristwo przed zanieczyszczeniami, atakze najezdzaniem przez
pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania pryzm w bliskim sgsiedztwie wykopdow, co moze grozi¢ ich osunieciem.
Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu robdt na gruntach przepuszczalnych.
Wzdtuz osi pryzmy mozna wykona¢ kanat wentylacyjny wykopujac w ziemi row i przykrywajgc go azurowym
materiatem. Dzieki temu utatwiony jest dostep powietrza do pryzmy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddéw ibezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Teren sktadowania humusu nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia kradziezg. W celu lepszego
napowietrzenia pryzme nalezy przerabia¢ minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowa¢ zgodnie
Z powyzszymi wymaganiami.

Zdjecie _humusu nie nadajgcego sie do zaktadania zieleni do wykorzystania na dolne warstwy ze
spryzmowaniem.

W przypadku, gdy faktyczna gtebokos¢ zalegania humusu na powierzchniach, z ktérych zdjeto humus nadajgcy
sie do zaktadania zieleni, jest wieksza niz 25cm nalezy zdjgé catg warstwe humusu do gtebokosci jego zalegania.
Materiat ten wykorzystany zostanie przy wyréwnywaniu terenu, poza granicami robdt ziemnych, w dolnej
warstwie - pod humusem nadajgcym sie do zaktadania zieleni.

Przy usuwaniu warstwy humusu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym rozdziale,
nastepnie wypompowac wode stojaca,

Humus zdjety i przeznaczony do rozplantowania w dolnej warstwie nalezy po zdjeciu sktadowa¢ w pryzmach
oddzielnie od pryzm humusu nadajacego sie do zaktadania zieleni. Zasady ksztattowania pryzm oraz srodki
bezpieczenstwa zostaty podane w niniejszym rozdziale.

Zdjecie warstwy humusu nie nadajgcego sie do zaktadania zieleni z odwiezieniem na odkfad

Nadmiar humusu nie nadajacego sie do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni nalezy zdjg¢ z powierzchni na
petng gtebokos¢ jego zalegania i odwiezé na odktad na miejsce pozyskane przez Wykonawce (zgodnie z Ustawg
o odpadach). Zasady wykonania prac zostaty podane w pkt. 6.5.1. niniejszej specyfikacji.

Wykonanie badan pryzmowanego humusu nadajgcego sie do zaktadania zieleni

Pod koniec okresu sktadowania humusu w pryzmie nalezy wykona¢ badania, majace na celu stwierdzenie jego
przydatnosci do zaktadania zieleni.

Do badan nalezy pobraé¢ prébki z pryzmy humusu uksztattowanej. W celu uzyskania jednej prébki do badan
nalezy z odcinka pryzmy o dtugosci 250m wykonaé¢ 2 pobrania z wierzchniej warstwy oraz 2 pobrania z
gtebokosci okoto 0,5m.

Pobrany humus (4 pobrania) po doktadnym wymieszaniu nalezy przesypa¢ do woreczka lub pudetka ijak
najszybciej wysuszy¢ (najlepiej w otwartych pojemnikach na wolnym powietrzu, w zacienionym i przewiewnym
miejscu). Wysuszone probki dostarcza sie do stacji chemiczno — rolniczej w celu zbadania zawartosci azotu,
fosforu, potasu, wapnia, magnezu, chlorkéw oraz kwasowosci i zasolenia, a takze uzyskania ewentualnych
dodatkowych zalecen nawozowych.

Odwiezienie nadmiaru humusu nadajacego sie do zaktadania zieleni
Nadmiar humusu nadajacy sie do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni, pozostaty po wykonaniu prac,
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych prac na wskazanej powierzchni. Kontroli
podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa:

- powierzchnia zdjecia humusu do pdzniejszego wykorzystania przy zaktadaniu zieleni,

- grubosc zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowos$¢é spryzmowania humusu.

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowosci pobrania prébek humusu,

- kompletnosci wynikow badan humusu w laboratorium.

Pozostate wymaganie dotyczace robét podano w SST I WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiaru: m2, m3, liczba sztuk.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628) z pdzniejszymi zmianami

SST VI ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

(CPV 45233200-1, CPV 45233262-3, CPV 45236210-5, CVP 45111000-8, CPV 45233320-8,
CPV 45233220-7)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni dla zadania : Uporzadkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST VI).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wg. specyfikacji SST| WYMAGANIA OGOLNE.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
- wykonanie obrzezy pod projektowane nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni mineralnych

- wykonania nawierzchni betonowych azurowych

- wykonanie prac wykonczeniowych

- wymalowanie grafiki na nawierzchni

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Ogélne wytyczne wg. specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

Prace towarzyszgce dotyczg:

- zlecenie badan geotechnicznych

- pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgddw, niwelacja
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektéw zrealizowanych do ich dokumentacji powykonawczej
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- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z realizowanych robét

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowg oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na
skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenia, oznakowanie, oswietlenie, itp.)

- zabezpieczenie adoptowanych drzew i krzewédw na okres wykonywania robét oraz usuniecie tych
zabezpieczen.

1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.6.0OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Weg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

Obrzeze betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, 20x6 cm, powinny byé wykonane z betonu klasy C25/30 i
spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 1340 , Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan”.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta. Beton
uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscia < 4% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN 206-1. Obrzeza nalezy sktadowac w pozycji
wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposdb chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na
beton.

Cement
Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN
197-1.

Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620.

Warstwa podbudowy

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajagcych powinien spetnia¢c wymagania
normy PN-EN 12620, dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 13242, dla klasy I i Il.

Na warstwy odsgczajace i odcinajgce mozna wykorzystac ttuczen i pospétke z rozbidrek.

Podsypka cementowo-piaskowa

Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 12620,
cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociggowej, dla ktérej nie okresla sie
wymagan.

Podbudowa z kruszywa kamiennego

Kruszywo kamienne —famane: ttuczen i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm.

Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwe nosng nawierzchnie drogowej, stabilizowang
mechanicznie. Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego powinno by¢ kruszywo
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uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych ( gruzu ceglanego, odpaddw) i bez domieszki gliny.

Nasigkliwos¢ podbudowy nie powinna przekracza¢ 3%. W przypadku mrozoodpornosci ubytek masy po 25
cyklach zamrazania nie powinien przekraczaé¢ 5%. Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 1%. Wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa nie powinien by¢ mniejszy niz 80
%, przy zageszczeniu = 1,0, wedtug normalnej préby Proctora.

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode czysta w ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie kruszywa
wedtug PN-EN 1008.

Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1008.

Kostka betonowa fazowana

Kolory: antracyt

Wymiary: grubos¢ 8 cm ,wymiary wieloboku 30x20cm,

Wystepowanie- gtéwny wjazd na teren opracowania oraz teren parkingu

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Nasigkliwos¢ - musi wymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu — musi by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.

Scieralnosc¢ - okreélona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

Nawierzchnia mineralna

Nawierzchni mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana. Jest to czysty materiat budowlany z
wysokogatunkowych surowcow, jak: kamien naturalny, tfupki wysokogdrskie oraz ekologiczne lepiszcze
wigzgce. Grubosc¢ ziarna od 0-8mm, waga 2 tony/m3. Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099
g/cm3.

Farba drogowa
Biata wodna farba drogowa oparta na zywicach akrylowych oraz dwutlenku tytanu.

Preparat nieszkodliwy dla srodowiska oraz oséb aplikujgcych. Po otwarciu farba jest od razu gotowa do
uzycia, nie wymaga rozcieniczania.

Kolor: $nieznobiaty

Pozostate cechy farby: bardzo wysoka twardos¢, bardzo wysoka przyczepnosc i elastycznos¢, doskonata
odpornosé na scieranie, czas schniecia- ok. 30min.

Do wykonania grafiki potrzebne ok. 4m? farby.

Zuzycie: przy aplikacji profesjonalnym aplikatorem : 0,5 - 1 kg/m?

3. SPRZET

Wg pkt. 3 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

Obrzeza betonowe, obrzeza z tworzywa, ukfadanie warstw scieralnych dynamicznych nawierzchni nalezy
wykonac recznie.

Do uktadania nawierzchni Scieralnej bezpiecznej uzywane bedga : katownik stalowy, profesjonalny néz do
krojenia z ostrzami wymienialnymi, rekawice ochronne, miarki, kreda lub markery zmywalne, sznurek
murarski z kredg kreslgca, blacha stalowa lub plastikowa, klej rekomendowany przez producenta
nawierzchni bezpiecznej (elastyczny klej lub cement poliuretanowy jednokomponentowy,), pistolet do
naktadania kleju wraz z wymienianymi nabojami, pita reczna lub przenosna pita tarczowa lub wyrzynarka z
ostrzem do drzewa, ochraniacze na kolana, gumowy mtot.

Do naniesienia grafiki wymagany jest aplikator do farb drogowych oraz szablony wykonane pod
zaprojektowane elementy graficzne.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw na budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST |
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
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Obrzeza z tworzywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Obrzeza betonowe nalezy ukfada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajagce do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.

Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach),
czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas
transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Ptyty bezpieczne typu EPDM oraz farby drogowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Korytowanie
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi $ciezki i w rzedach réwnolegtych do osi sciezek
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

Koryto wykonywaé¢ mechanicznie z wytgczeniem miejsc zasiegu koron — korytowanie reczne i pod
nadzorem Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. W trakcie prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc ze
wzgledu na korzenie drzew i istniejgce uzbrojenie terenu.

5.2. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy zweryfikowaé, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchnié¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Grunt rodzimy — powinien zosta¢ wyprofilowany ze spadkami w strone zieleni.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania,

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rodwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Podfoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢é doprowadzone do grupy odpowiedniej grupy
nosnosci — powinno zapewnic¢ wystarczajgcg nosnos¢ dla wbudowanej podbudowy i nawierzchni.
Wskaznik zageszczenia podtfoza Is nie powinien byé mniejszy niz 1,0.

Spadki poprzeczne podtoza wg. Dokumentacji projektowe;.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
e Jesli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, wéwczas powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
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na przyktad przez roztozenie folii lub w inny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
sposéb.

e Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito w skutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe koryta wykona on na wtasny koszt.

- szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza) — szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5cm

- rownosc koryta (profilowanego podtoza) — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm

- spadki poprzeczne — spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%

- rzedne wysokosciowe — rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm

- uksztattowanie osi w planie — 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j
o wiecej niz 15cm.

5.4. Montaz obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normg PN-B-06050. Wymiary wykopdw powinny od odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak
wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej o grub. 5 cm,
obsypujac zewnetrzng Sciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
pielegnowane.

5.5. Montaz obrzezy z PCV

Obrzeze z tworzywa mozna montowac przed utozeniem nawierzchni. Obrzeza z

tworzywa mocowane sg do podtoza za pomocy szpilek systemowych PCV. Obrzeza z tworzywa nalezy
taczy¢ za pomocy prostych ztgczy. Na koniec pracy nalezy doktadne zagesci¢ poditoze wzdtuz ich
brzegow.

5.7. Wykonanie podbudowy

Kruszywo rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnac grubos¢ projektowang. Warstwa odcinajaca i
odsgaczajaca powinna by¢ ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

W miejscach, w ktéorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania obcigza Wykonawce Robét.

5.8. Podbudowa dla nawierzchni betonowej

Kruszywo kamienne —tamane: ttuczen i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$é roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnac grubos¢ projektowana.

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowaé¢ wode czysta w ilosci zapewniajacej wtasciwe zageszczenie
kruszywa wedtug PN-EN 1008.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki powinny by¢ wstawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwi¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét.

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
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Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5cm w
stosunku do dokumentacji projektowe;j.

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami minimalnymi:

regularnos¢ <+/- 5mm pod 3m prostej krawedzi

max. Odchylenie Imm w pordwnaniu z wymaganiami teoretycznymi

spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg +/- 5%
réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm

krawedzie podbudowy na planie nie mogg by¢ przesuniete nie wiecej niz o 5cm

5.9. Podbudowa dla nawierzchni mineralnej

Kruszywa uzywane do wykonania warstw podbudowy musza spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla
wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen. Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy
uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki lub recznie. Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego.
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Ostateczne ubicie
nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych. Nawierzchni nie
mozna wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do 0 stopni Celsjusza.

5.11. Wykonanie warstwy dynamicznej i Scieralnej nawierzchni (warstwy wierzchniej)

Wykonanie warstwy Scieralnej - kostka betonowa azurowa

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej azurowej na podsypce cementowo-piaskowej nalezy
wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni,
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, pap3 itp.).

Na wiekszym fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki nalezy wykonywa¢
recznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy
kostkowe wykoniczeniowe w postaci tzw. potéwek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka ciety, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

Po ufozeniu kostek, spoiny i przestrzenie azurowe nalezy wypetni¢ ziemig zyzng, spetniajaca
wymagania opisane w niniejszej dokumentacji.

Po wypetnianiu spoin i przestrzeni azurowych ziemig zyzng nawierzchnie nalezy starannie oczyscié i
podla¢ wodg. Po wsigknieciu wody gdy ziemia osigdzie nalezy ponownie uzupetni¢ spoiny i
przestrzenie azurowe ziemig zyzng a nastepnie obficie podla¢ i wysia¢ nasiona mieszanki traw,
spetniajgcg wymagania opisane w niniejszej dokumentacji. Wysiew nasion musi odbywac sie zgodnie z
zapisem niniejszej dokumentacji.

Uktadanie betonowej kostki moze odbywac sie:
- recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
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miejsce ich ufozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

- Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

- Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

Wykonanie warstwy Scieralnej — nawierzchnia mineralna

Kruszywa uzyte do wykonania warstw muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz
twardosci celem przenoszenia obcigzen.

Materiaty muszg by¢ dostarczone w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i
charakteryzuja sie wysoka jakoscig.

Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.
Warstwa wierzchnia z materiatu ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(stonce — deszcz — stonce itd.)

Nawierzchni z materiatu mineralnego nie mozna wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze
zblizonej do temperatury zamarzania.

Namalowanie elementdéw graficznych

Oczysci¢ ze wszelkich drobnych zanieczyszczen fragment nawierzchni, gdzie ma by¢ malowana grafika.
Przygotowac szablony z samoprzylepnego materiatu tak by podczas aplikacji nie ulegaty
przemieszczeniu. Materiat na szablon dobra¢ tak, by mozliwe byto usuniecie szablonu z nawierzchni po
aplikacji farby, bez pozostawiania zabrudzen.

Grafike wykonac¢ — natryskiem bezpowietrznym na uprzednio przygotowane szablony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robdt podlegajg zaréwno prace towarzyszace jak i prace tymczasowe.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

e ew. wykonaé badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt okreslone w
punkcie 2, ktére budza watpliwosci Inzyniera,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru odraz
Projektantowi do akceptacji.

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza betonowych wykopdéw polega na ocenie:
e wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do wymaganego,
e szerokosci dna wykopu, z tolerancjg = 1cm.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych
e odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100m),
e odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100m),
e réwnosc gérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg < 1cm (na kazde
100m)
¢ dokfadnos¢ wypetnienia spoin wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

Po wykonaniu robdét badaniom i pomiarom podlegajg ponizsze punkty, dla wszystkich typow nawierzchni:

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy poprzez wizualne
sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.

e Badanie potozenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi, co
25m i w punktach charakterystycznych. Dopuszcza sie przesuniecie od osi projektowanej do 2cm.
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e Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ poprzez
sprawdzenie co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszcza sie odchylenia:
+1lcm; -2cm

e spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji)- dopuszcza sie odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

Pozostate wymaganie dotyczace robét podano w SST1 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST1 WYMAGANIA OGOLNE,
Jednostkg obmiarowa jest: m2

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

Sposodb odbioru robdt:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Projektanta,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB podlegajg rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robét jest niedopuszczalne.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreélone w SST1 WYMAGANIA OGOLNE pt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

- PN EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku

- PN-81/C-04240 Guma. Oznaczanie zawartosci sktadnikéw nieorganicznych metodg spopielenia

- DIN 53 504 - Badanie wytrzymatosci na rozrywanie, badanie wytrzymatosci na rozcigganie, badanie
wydtuzenia przy zerwaniu i wartosci napiecia podczas proby rozciggania elastomeréw

- DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008- Dopuszczalna wysokos¢ upadku

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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- PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan”.

- PN-EN 206-1 ,,Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

- PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu”

- PN-EN 1008 “Woda zarobowa do betonu”

- PN-B-06050 “Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne”

- PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

SST VIl ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PODLOZA | UKSZTALtTOWANIA TERENU POD
NASADZENIA

(CPV 45112710-5, CPV 45112700-2, CPV 45112310-8)
1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z przygotowaniem podfoza i uksztattowaniem terenu pod nasadzenia dla zadania : Uporzadkowanie
przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST VIlI).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje uksztattowanie terenu ptaskiego.

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

W zwigzku z przeprowadzanymi robotami przewiduje sie nastepujgce typy prac towarzyszacych:

1) Uprzatniecie i wywdz pozostatosci po rozbidrkach typu; gruz, kamienie i itp. Wywdz powinien nastgpié
nie pdzniej niz w dniu wykonania prac.

2) Usuniecie wszystkich chwastéw i uprzatniecie terenu; wywoz powinien nastgpic nie pézniej niz w dniu
wykonania prac.

Pozostate informacje wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreélenia zostaty zawarte w SST1 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.6. oraz w specyfikacji V
ROBOTY W ZAKRESIE ZDJECIA | ZABEZPIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU pkt. 1.6.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Weg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

Humus
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Materiatem wykorzystywanym przy przygotowywaniu podtoza dla roslin jest humus nadajgcy sie do
zaktadania zieleni specyfikacji 04.00.00. Roboty w zakresie zdjecia i zabezpieczenia wierzchniej warstwy
humusu. Na czas trwania budowy materiat powinien by¢é zmagazynowany w pryzmach i zabezpieczony
przed zachwaszczeniem. Przed przystgpieniem do wykonania zieleni nalezy pobraé prébki humusu z pryzm
w celu potwierdzenia w laboratorium jego przydatnosci pod nasadzenia drzew, a takze uzyskania zalecen
dotyczacych jego ewentualnego nawozenia. Humus powinien zawieraé, co najmniej 2% czesci
organicznych, by¢ wilgotny oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosniety korzeniami
i chwastami, zasolony lub zanieczyszczony chemicznie. Powinien spetniac nastepujgce kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002mm) 12 - 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 —30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 —70%,
b) zawartos¢ azotu 50 — 100 mg/dm3,
c) zawartos¢ fosforu 40 - 80 mg/dm3,
d) zawartos¢ potasu 125 - 200 mg/dm?,
e) zawartos$¢ magnezu 60— 120 mg/ dm3,
f) zawartos¢ wapnia <2000 mg/ dm3,
g) zawartosé chloru <100 mg/ dm?,
h) kwasowos¢ pH 6,0-7,5,
i) zasolenie <1g/dm3

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét
ogrodniczych. Humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych, by¢ wilgotny oraz wolny od
zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosniety korzeniami i chwastami, zasolony lub zanieczyszczony
chemicznie.

3. SPRZET

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST 1 WYMAGANIA OGOLNE. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Projektanta zieleni i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robdt mogg by¢ uzyte:

- sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),

- koparki ggsienicowe

- rowniarki,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- osprzet do agro uprawy,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz weze do podlewania,

- drabina

4. TRANSPORT

Transport materiatdow i sprzetu na teren budowy nalezy przeprowadzié¢ wg. zasad opisanych w pkt. 4 SST |
WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace robdt
podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Wiekszo$¢ drzew projektowanych znajduje sie obszarach gruntéw nasypowych. Uzupetnienia wykopow
oraz ksztattowanie skarp wykonaé¢ w sposdb zapewniajacy dobry odptyw wody. Nie sypa¢ materiatéw,
ktére mogg zmieni¢ chemizm gleby, materiatéw organicznych. Wierzchnia warstwa grubosci min. 70cm
powinna by¢ wykonana z gleby z upraw rolniczych okopowych, motylkowych ewentualnie warzywnych, ale
nie gleby gliniastej, klasy minimum Ill. Przed sadzeniem roslin nalezy upewnic sie, ze grunt osiadt oraz ze
posiada odpowiednig przepuszczalnos¢. Grunt nalezy zbadac¢ pod wzgledem zasolenia, obecnosci metali
ciezkich, wapnia oraz pH.
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Uksztattowanie terenu ptaskiego

Teren po pracach rozbiérkowych nalezy oczysci¢, wyréwnac do poziomu rzednych projektowanych. Grunt
powinien by¢ oczyszczony z chwastéw i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od
rodzaju przewidywanych nasadzen. Grunt nalezy podda¢ badaniom w zakresie oceny ph i sktadu
chemicznego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenn chemicznych w podtozu nalezy go poddad
szczegotowe] analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu
objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w niniejszej dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykonaé¢ punktowo
gtebsze przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Usuwanie duzych elementdéw lub duzych ilosci
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w niniejszej dokumentacji.

Uzupetnianie gtebszych wykopdw lub spietrzen terenu musi by¢ wykonane gruntem rodzimym. Nalezy
zwréci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem organicznym. Teren
musi by¢ uksztattowany i wyréwnany wg. rzednych przedstawionych na rysunkach zawartych w
Dokumentacji Projektowej.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z humusowaniem sg nastepujgce:

- teren musi byé wyréwnany i splantowany,

- na powierzchni terenu i skarpach przeznaczonymi do siewu, obsadzenia drzewami i krzewami nalezy
roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej,

- w celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarp przed roztozeniem
ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do5cm
w odstepach co 0,5 do 1,0m,

- ziemie urodzajng nalezy rozktadac¢ na zageszczonym gruncie,

- humusowanie powinno by¢ wykonane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi,

- grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej pod siew traw oraz obsadzenie drzewami i krzewami powinna by¢
zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg oraz starannie wyrdéwnana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania humusowania terenu i skarp polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczer (m3) oraz pomiaru odlegtoéci wywozu zanieczyszczen
z terenu budowy,

- prawidtowego zageszczenia i uwatowania warstwy ziemi urodzajnej,
- daty waznosci i Swiadectwa wartosci siewnej mieszanki nasion traw,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentac;ji Projektowej,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robé6t nalezy przeprowadzié¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST 1 WYMAGANIA OGOLNE, Jednostki
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
1) Katalog naktadéw rzeczowych — Tereny Zieleni, Nr 2-21 — MBGP
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SST VIIIROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA | DOSTAWY MATERIALU SZKOtKARSKIEGO ORAZ
WYKONANIA NASADZEN ROSLINNOSCI

(CPV 45112700-2)
1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z przygotowaniem i dostawg materiatu szkotkarskiego oraz wykonania nasadzen roslinnosci dla zadania :
Uporzadkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST VIII).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:

A) Drzewa
B) Krzewy
C) Byliny

D) Trawniki z siewu i tgka kwietna

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SSTI WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

Materiat kopany z gotym korzeniem — powinien by¢ przesadzany co najmniej dwukrotnie w cyklu produkcyjnym
z dobrze uksztattowanym systemem korzeniowym, muszg by¢ wykopane tak, by zachowaty strukture systemu
korzeniowego; rosliny zabezpieczone od momentu wysadzenia w szkétce do momentu sadzenia szczegdlnie
przed przesuszeniem; w tym czasie rosliny moga by¢ zadotowane, okryte stomg lub innym materiatem.

Materiat z brytg korzeniowg — rosliny balotowane muszg charakteryzowac sie réwnomiernie roztozonymi
korzeniami w bryle, miejsca ich przycinania powinny by¢ widoczne. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona i wilgotna, wolna od chwastow starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;, nie
mogg wystawaé z niej korzenie. Powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny ulegajacej biodegradacji — jak juta.
Dodatkowym zabezpieczeniem moze by¢ siatka druciana ze stali nie ocynkowanej.

Materiat z uprawy kontenerowej - rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym
kontenerze przeznaczonym do uprawy materiaty szkoétkarskiego. Wielkosé pojemnika musie by¢ odpowiednio
dobrana do wielkosci rosliny. Rosliny powinny rosngé co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w
kontenerach z ktdrych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy,
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prawidtowo rozwinieta, zgodng z opisem czes¢ nadziemna; przerosniety, zbyt gesty system korzeniowy nalezy
przed posadzeniem rozluznié nie uszkadzajac go; przed wysadzeniem rosliny dobrze nawodni¢;

Wymagania:

- Roslinnos¢ musi by¢ zakontraktowana na minimum jeden rok przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg
projektu zagospodarowania terenu branzy: architektura krajobrazu.

- Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete opatrzona nazwa gatunku i odmiany, formg uprawy, cechami
przesadzania i wielko$cig wg przedziatéw sortowania podanych przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich

- Rodliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne
gospodarstwa szkétkarskie rowniez musza spetnia¢ wymagania okreslone przez Polski Inspektorat Ochrony
Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin. Rosliny nalezy
dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji opisana w pkt. Kontrola robét

- Roslinnos¢ musi mie¢ zrownowazone proporcje czesci nadziemnej i systemu korzeniowego.

Szczegotowe wytyczne dotyczace nasadzen roslinnosci wg Opisu technicznego do projektu wykonawczego.

A) Drzewa

Powinny charakteryzowac sie:

- Prostym pieniem z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem
- Rébwnomiernie rozgateziong, symetryczng korong

- Pedy nie mogg nosic sladéw swiezego przycinania

- Blizny na przewodniku powinny by¢ wyraznie zarosniete

- Ewentualne uszkodzenia pnia i gatezi odpowiednio zabezpieczone
Wady niedopuszczalne:

- Silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- Slady zerowania szkodnikéw

- Oznaki chorobowe

- Martwica, pekniecia kory

- Nie w petni zaleczone blizny na przewodniku

- Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- Dwupedowe korony drzew

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej

B) Krzewy

Rosliny szkdtkowane co najmniej dwukrotnie, posiadajace co najmniej trzy dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Wysokos$¢ i struktura czesci nadziemnej roslin poprawna dla gatunku,
rosliny uprawiane jako soliterowe. Materiat z uprawy kontenerowej - rosliny uprawiane i sprzedawane w
pojemniku, doniczce lub innym kontenerze przeznaczonym do uprawy materiaty szkotkarskiego. Wielkosé
pojemnika musie by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci rosliny. Rosliny powinny rosngé co najmniej jeden
peten sezon wegetacyjny w kontenerach z ktérych beda sadzone, mieé¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy, prawidtowo rozwinieta, zgodnga z opisem czes¢ nadziemnag; przerosniety, zbyt
gesty system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajgc go; przed wysadzeniem rosliny
dobrze nawodni¢;

Roslinno$¢ musi mie¢ zrGwnowazone proporcje czesci nadziemnej i systemu korzeniowego.

Wady niedopuszczalne:

- Silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- Slady zerowania szkodnikéw

- Oznaki chorobowe

- Martwica, pekniecia kory

- Nie w petni zaleczone blizny na przewodniku

- Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- Dwupedowe korony drzew

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej

C) Byliny

Rosliny w pojemnikach. Podtoze w pojemniku musi byé réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta
korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na spodniej stronie nie moze wystepowacd
zbyt silne zageszczenie korzeni, ktérych wierzchotki powinny by¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych
powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie podziemne rozety lisci. W okresie wegetacji rosliny maja
by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawdéw chorobowych, wtasciwie wybarwione —
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zgodnie z cechami gatunkowymi. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, po zakonczeniu
kwitnienia dopuszcza sie Sciete pedy pod warunkiem, ze widoczne sg wzbudzone paki boczne. Nie okresla sie
wysokosci roslin, ktéra jest zalezna od terminu rozmnazania i sadzenie do pojemnikéw.

D) Trawniki z siewu i tgka kwietna
Mieszanka nasion traw wedtug ST.

Mieszanka musi charakteryzowac sie czystoscig: nie moze zawiera¢ nasion innych gatunkéw i odmian roslin
uprawnych, nasion chwastéw, domieszek (kawatkow stomy, piasku). terenie opracowania.

Czes$¢ powierzchni znajduje sie w cieniu drzew istniejgcych, dlatego na tych obszarach mieszanka nasion
powinna uwzglednia¢ gatunki cienioznosne.

Mieszanka nasion powinna ponadto odpowiadaé parametrom:

Czystos¢é- co najmniej 90 %

Zawartos¢ chwastow 0,5 %

Zawartosc¢ nasion innych gatunkow, niz trawy- max. 1%.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym sktadzie, nalezy
wykona¢ mieszanke na zamowienie lub zakupi¢ mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym do zalecanego.
Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie.

Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Poszczegdlne gatunki traw do wykonania mieszanki powinny
mie¢ okreslone: klase, zdolnos¢ kietkowania.

Wykonawca moze zaproponowac inng mieszanke traw. Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do lokalnych
warunkow klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji stonecznej. Warunkiem jest
uzyskanie prawidtowego i trwatego zadarnienia.

Sktad mieszanki traw musi zostac¢ zatwierdzony przez Projektanta zieleni i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Elementy dodatkowe

- Nawozy wolno rozktadajgce sie

- Paliki drewniane okorowane, nieimpregnowane paliki drewniane sosnowe, zaostrzone z jednej strony o
nastepujgcych parametrach: 4 paliki 300/8cm + 8 p6tbelek/5cm (géra, d6t), tasma ogrodnicza czarna szeroko$é
4cm (gora, dot).

- Zacisk wykonany z blachy stalowej, pas wymiardw ok. 5x15cm, zgiety w potowie. Nawiercany. Na jeden zacisk
przewidziano dwie $ruby stalowe. Przewiduje sie tgczenie tasm po dwa zaciski na drzewo.

3. SPRZET

Szpadle, sekator, sekator z dtugimi rekojesciami, pity, grabie, taczki, kosiarka bebnowa z watem, rekawice
ochronne, przecinaki do darni, noze.

Pozostate sprzety opisane w SST| WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne zasady transportu podane zostaty w SST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

Materiat szkétkarski nalezy przewozi¢ samochodami dostawczymi, o zabudowanych skrzyniach tadunkowych,
odpowiednio posegregowane, poszczegdlne egzemplarze ustawione jeden obok drugiego. Dopuszcza sie
transportowanie drzew roslin w pozycji lezgcej. Nie dopuszcza sie transportowania pozostatych roslin w pozycji
lezgcej. Podczas transportu jak i przechowywania materiatu roslinnego, szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie systemu korzeniowego, pedow oraz pni przed uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie za pomoca specjalistycznego sprzetu, drzewa przenoszone za
pomoca petli naktadanej na nasade pnia

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu ros$linnego z jego sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum. Jezeli rosliny
nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢ rozpakowany i
przechowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki podczas sadzenia roslin
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Sadzenie powinno odbywaé sie w chtodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwaé, jezeli warunki
meteorologiczne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unikaé
warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin (zalane doty przeznaczone do sadzenia, przemarznieta gleba,
silne mrozne wysuszajgce wiatry).

Rozstawienie roslin
Rosliny powinny by¢ rozmieszczone Scisle wedtug rysunkéw we wskazanych pozycjach i ilosci. Powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji
poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta o terminie
rozstawiania roslin.

Przechowywanie roélin

Roslinnos¢ nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, nie mozna
dopusci¢ do jej przesuszenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢ ostonieta, by
ochroni¢ ja przed wysychaniem. Nalezy zminimalizowa¢ czas pomiedzy dowiezieniem na plac budowy a
sadzeniem. Jezeli nie ma mozliwosci posadzenia roslin natychmiast po dostawie, nalezy je zadotowad.
Korzeniom zapewnié¢ odpowiednig, statg wilgotnos¢ oraz ochrone przed dostepem sSwiatta. Korzenienie moga
by¢ pozaginane. Rosliny powinny byé réwno rozstawione w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu
dotowania, nie mozna dopusci¢ do mechanicznego uszkodzenia roslinnosci ani do infekcji przez patogeny.

Terminy sadzenia

Termin sadzenia materiatu szkotkarskiego okreslony jest na czas od 1 sierpnia do 31 maja. Drzewa kopane
nalezy sadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig po utracie lisci (rosliny liSciaste) po zdrewnieniu
mtodych peddéw (rosliny iglaste). Rosliny w kontenerach mozna sadzi¢ przez caty rok za wyjgtkiem okresu, gdy
ziemia jest zamarznieta.

5.1. SADZENIE DRZEW

We wskazanych miejscach nalezy wykopaé doty o 30cm szersze i 20cm gtebsze, niz rozmiary bryty korzeniowej.
Dot wypetniony mieszankg gruntu rodzimego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od jakosci gruntu i
wymagan rosliny danego gatunku. Doty nalezy zakopywac warstwami stopniowo ugniatajac je, ale tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni ostatecznie zageszczony
wodg. Wokét kazdej rosliny wykonaé tymczasowy ok. 5cm wat ziemi. Rodliny nalezy starannie podlaé po
podsadzeniu. Przed obsypaniem bryty korzeniowe owijamy spiralnie co najmniej dwa razy rurg drenarska.
Jeden koniec rurki powinien wystawaé¢ 10cm ponad poziom gruntu i by¢ zabezpieczony przed zapchaniem
podczas wykonywania dalszych prac i pdzniejszej eksploatacji. Poziom sadzenia drzew nalezy dostosowac do
rzednych na projekcie. W tym samym roku, w ktérym odbywato sie sadzenie nie nawozi¢ roslin, chyba, ze w
przypadku stwierdzenia braku ktéregokolwiek z pierwiastkbw. W nastepnym roku i dalszych stosowad
nawozenie nawozami wolno rozktadajgcymi sie w ilosci wg wskazan producenta. Kazde drzewo sadzone na
gruncie rodzimym nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami i dwiema tasmami. Paliki ustawione rzedem w osi
nasadzen drzew. Paliki powinny wystawa¢ 150cm ponad grunt i by¢ zagtebione na min.100 cm ponizej poziomu
gruntu po posadzeniu. Paliki potgczone przy gérnej krawedzi poprzeczka. Rozstaw palikéw w odlegtosci 120cm.
Pien drzewa mocowany do poprzeczki elastycznymi tasmami i obejmami z mozliwoscig regulacji. Wszystkie
elementy drewniane malowane farbg do drewna na kolor biaty. Paliki umieszcza sie w dole przed posadzeniem
po obu stronach bryly korzeniowej. Drzewo zabezpiecza sie bezposrednio po posadzeniu. Paliki nie mogg
ocierac zadnej czesci drzewa.

5.2. SADZENIE KRZEWOW

Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucig¢. W miejscu przeznaczonym na
sadzenie wykopa¢ dotki o wielkosci 15cm szerszej, niz bryta i 10cm gtebsze, niz wysokos¢ bryty korzeniowe;.
Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajgc podtoze tak, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokoét dotkdéw powinien by¢ zageszczony
wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlaé rosliny zaraz po posadzeniu.
Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajgcymi sie wg ilosci podanych przez producenta.

5.3. SADZENIE BYLIN

Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucigé. Przed posadzeniem nalezy
usung¢ wszystkie pedy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roslin pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak aby
bryty korzeniowe catkowicie nig przesigkty. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopa¢ dotki o wielkosci
takiej, by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej. Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym
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materiatem. Poniewaz byliny sadzone s3 tylko na stropie garazu uzywac tylko substratu dla nasadzen na dachach
wg opisu. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajgc tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy
wypetnienie wokét dotkéw powinien by¢ zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w
glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny zaraz po posadzeniu. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajgcymi sie
wg ilosci podanych przez producenta. Nawozenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.

5.4. TRAWNIKI Z SIEWU | tAKA KWIETNA

Przygotowanie gleby przed siewem

Siew trawnikéw nalezy wykonaé po uprzednim odpowiednim przygotowaniu terenu. Grubos¢ warstwy uprawnej
nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm, odczyn stabo kwasny pH 5,6-6,5. Do wysiewu nasion traw mozna przystgpic¢
gdy gleba uprawiona osigdzie. W przypadku pojawienia sie chwastéw przed siewem nalezy usungc je lekka
brong. Powierzchnia gleby powinna by¢ wyréwnana do rzednych projektowanych, nie moze zapadac sie przy
chodzeniu. Z przygotowanej powierzchni nalezy usungc¢ wszelkie kamienie, kawatki gruzu, szkta itp. W
sgsiedztwie drzew wszelkie prace nalezy wykonaé recznie. Sktad gleby w warstwie gérnej grubosci 10 cm
powinien zawierac 85 % piasku, 10 % czesci sptawialnych i 5% torfu.

Termin siewu

Termin siewu zalezny jest od uwilgotnienia gleby i temperatury. Siew mozna wykonywa¢ od wiosny do
wczesnej jesieni. Tereny zaorane pdzna jesienig nalezy obsiewac wiosng. Zaleznie od warunkéw pogodowych,
sia¢ mozna od konca marca, gdy Srednia temperatura osiggnie 5°C, a gleba bedzie wystarczajaco ogrzana i
obeschnieta. Siewy wykonac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i zaleceniami producenta.

Sposdb siewu

W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonaé siew nawozow i wymieszanie ich z gleba przy pomocy brony. Teren
nalezy nastepnie zwatowaé watem pierscieniowym. Na przygotowanym podfozu nalezy wysia¢ mieszanke
trawnikowa. Do obsiewania trawnika nalezy wykorzysta¢ siewniki rzutowe. Aby zwiekszy¢ rdownomiernosc
wysiewu, nasiona trzeba wymieszac z piaskiem lub przesiana ziemia kompostowa.

Wysiane nasiona nalezy przykry¢ warstwg ziemi, wyréwnujac powierzchnie kolczatkg lub lekka brona.
Powierzchnie nasion po wysiewie przykry¢ warstwg torfu grubosci 1 — 1,5cm. Nastepnie powierzchnie nalezy
ugniesé lekkim walem o masie 75-100kg i szerokosci roboczej 1m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
i przekazania Inwestorow nadzoru po zakoriczeniu budowy, nastepujacych dokumentow :

1) Dowodu dostawy zawierajgcego: nazwe projektu, numer dowodu dostawy, date dostawy, numer listy
transportowej, forme dostawy, adres odbiorcy, opis opakowania, nazwy botaniczne roslin, wielkos¢
roslin, liczbe roslin w dostawie.

2) Dokumentacje zapewnienia jakosSci (zatgcznik do dowodu dostawy) zawierajgca: nazwe projektu,
numer dowodu dostawy, okres wykopania roslin ze szkotki (dotyczy roslin w stanie spoczynku),
informacje o sposobie przechowywania przed dostawa, wewnetrzne kody dla celéw identyfikacji
dokumentacji produktu, np. kody lokalizacji

3) Paszport roslin (dotyczy materiatu szkotkarskiego dla ktérego istniejg prawne wymogi sporzadzenia
paszportu) — jesli u zakupionej roslinnosci wystgpig zaburzenia rozwoju i zdrowia, ktérych potencjalna
przyczyna moze wynika¢ z technologii produkcji, dostawca powinien przedstawi¢ nastepujace dane:
lokalizacje pdl uprawnych, plany nawozenia, analizy gleby, plany spryskiwania pdél uprawnych,
dokumentacje kontroli pochodzenia.

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacja zamdwienia pod
wzgledem:

- gatunku i odmiany

- wielkosci

- liczby sztuk

- parametrow jako$ciowych podanych w specyfikacji

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin. Wszystkie egzemplarze muszg charakteryzowad sie zdrowym
wygladem. Roslinnos¢ staba, uszkodzona, zwiednieta, z widocznymi $ladami zerowania szkodnikow badz
objawami chorobotwdrczymi nie zostanie zaakceptowana. Wymiana odrzuconych roslin, zgodnie z zasadami
opisanymi w rozdziale SST1 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2 odbedzie sie na koszt Wykonawcy.
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Kontroli podlega sposéb wykonania nasadzen drzew ze szczegdlnym uwzglednieniem wysokosci na jakiej
umiejscowiona jest bryta korzeniowa, sposobu kotwienia do kraty, wysokosci warstwy substratu, podlanie
roslinnosci. Kontroli dokonuje projektant zieleni wraz z Inspektorem nadzoru i technologiem producenta.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonanie powierzchni trawnikdw polega na wizualnej ocenie:

sposobu wykonania trawnikow — rownosci powierzchni wysiewu

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST | WYMAGANIA OGOLNE, Jednostki
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r., w sprawie zapobiegania
wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu sie organizméw kwarantannowych (Dz. U. nr 46, poz. 272 z pdzniejszymi
zmianami

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) PN-87/R-67022-materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

2) PN-87/R-67023-materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

3) Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, Zwigzek Szkdtkarzy Polskich, Red. J. Filipczak,
A. Zukowska, Warszawa 2008, ISBN 978-83-921807-2-2

4) Zalecenia dotyczgce realizacji terendw zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zieleni i
Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska”, red.: M. Gajda, Krakéw 2007,

5) DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki

SSTIX ROBOTY W ZAKRESIE WYKONCZENIA POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI ROSLIN
(CPV 45112310-8, CPV 45112310-1)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonczeniem powierzchni pod nasadzeniami dla zadania : Uporzadkowanie przestrzeni publicznej w
centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST IX).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE
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1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Weg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

Kora
Kora drzew iglastych, przekompostowana, mielona, rozdrobniona. Pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw

grzybdéw, odczyn obojetny.

Wtéknina przeciwko przerostowi chwastéw

Warstwa wykonczeniowa z czarnej witdkniny przeznaczonej do prac ogrodniczych, przeznaczone do
$cidtkowania gleby, przepuszczalna dla wody i powietrza w dwdch kierunkach, gramatura: 50g/m?, kolor czarny,
P60. Agrowtéknina mocowana do podtoza za pomoca szpilek PCV.

Obrzeza z tworzywa
Obrzeze z PCV, posiadajace wypustki do montazu za pomocg szpilek systemowych,
Wymiary: 4,5 x 8 x 100cm

kolor grafitowy
Obrzeza stosowane przy krawedziach nawierzchni naturalne;j.
Szpilka systemowa stalowa fi 8x300mm do stabilizacji obrzeza 5 szt. mb.

3. SPRZET

Prace zwigzane z wykonczeniem powierzchni nalezy wykonac recznie. Dodatkowy sprzet: topaty, szpadle,
miotto-grabie, grabie, wiadra, taczki, rekawice ochronne.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw wykona¢ wedtug zasad podanych w SST |  WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4. oraz
szczegotowych zalecen producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
STWIORB i poleceniami Inwestora.
Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonczenie powierzchni roslin

Przyjmuje sie wykonczenie dwuwarstwowe tj. warstwa |: agrowtdknina przepuszczajagca wode i powietrze,
warstwa lI- wierzchnia wys.5 cm korg. prace wykonujemy przed posadzeniu roslin i po zainstalowaniu systemu
irygacyjnego.

Kolejnos¢ wykonania: Wtéknine roztozy¢ na catej powierzchni zgodnie z lokalizacjg i mocowa¢ do podtoza za
pomocy szpilek PCV. kore nalezy réwnomiernie rozsypac¢ na catej wyznaczonej powierzchni, tworzac warstwe o
grubosci 5 cm

W ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie kory, nalezy je uzupetniaé, zadne rosliny nie mogg zostac
zasypane materiatem wykanczajgcym. Poziom kory powinien by¢ 1cm ponizej kraweznika lub sgsiadujgcej
nawierzchni utwardzonej aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy. W miejscach
bezposredniego styku z roslinami, zabronione jest uzywanie jakiegokolwiek sprzetu ogrodniczego, prace nalezy
wykonad recznie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykorzystanych materiatéw z dokumentacja
projektowg i STWiORB oraz na ocenie prawidtowosci wykonania wykonczenia powierzchni terenu.

Kontroli jakosci podlegaja:

- rodzaj i jakos$¢ wykorzystanych materiatow

- grubos¢ warstwy kory

- réwnos¢ powierzchni po wykonaniu wykonczenia

- sposdb mocowania wtékniny do gruntu.

Kontrola jako$ci musi odby¢ sie z udziatem Inspektora Nadzoru oraz architekta krajobrazu nadzorujgcego
wykonanie projektu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST | WYMAGANIA OGOLNE, Jednostki
obmiaru: m%, m3, liczba sztuk, mb.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST| WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg pkt. 10 SST| WYMAGANIA OGOLNE.

SSTX ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI WYKONANYCH NASADZEN ROSLINNYCH
(CPV 45111230-9)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z pielegnacjg wykonanych nasadzen roslinnych dla zadania : Uporzagdkowanie przestrzeni publicznej w
centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST X).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:

- Drzewa

- Krzewy

- Byliny

Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu pielegnacje
posadzonych roslin zaréwno na terenie ptaskim. Zakres robdt objetych w STWIORB obejmuje okres min.
12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych bylin.

Pozostaty inf. wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
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1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

Nawozy mineralne, wielosktadnikowe, wolnodziatajgce

Nawozy mineralne musza by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.] i wudziatem procentowym sktadnikow. Zaleca sie stosowanie nawozéw
wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas. llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg
od zasobnosci zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

Preparat impregnacyjny

Preparat o wtasciwosciach pobudzajgcych rozwdj kallusa zapewnia fizyczng bariere chronigcg rany przed
czynnikami zewnetrznymi, przyspiesza zabliznianie sie ran. Preparat w formie masci, substancja czynna —
karbendazym, zwigzek z grupy benzimidazoli.

3. SPRZET

Wykonawca zapewnia catos$é sprzetu, wszelkie narzedzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i usuwa je z
terenu budowy, kiedy sg niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczenstwo ich uzytkowania, stan narzedzi
i materiatow, odpowiada za nie podczas trwania robét.

Sprzet do ciecia
Sekator jednoreczny, sekator z dtugimi rekojesciami, reczne lub spalinowe /elektryczne nozyce, néz

ogrodniczy, sierpak, rekawice.

Sprzet do nawozenia
Swider glebowy, perforowana lanca, rekawice, siewniki do nawozéw, pojemnik do wykonywania opryskéw.
Dodatkowy sprzet zgodny z zaleceniami producenta

Sprzet do nawadniania
Waz ogrodniczy

Sprzet do pielenia
Rekawice ochronne, spulchniacz reczny, gracka, fopatka, widetki

4. TRANSPORT

Transport materiatéw wykonaé¢ wedtug zasad podanych w SST | WYMAGANIA OGOLNE, pkt.4. oraz
szczegotowych zalecen Producenta.

W czasie transportu i przechowywania nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robét podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezyty
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starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa. Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy Wykonywaé zgodnie i na
podstawie Operatu Pielegnacyjnego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

5.1. DRZEWA

Do robét zwigzanych z pielegnacja drzew naleza:
- Nawadnianie

- Nawozenie

- Ciecia pielegnacyjne

- Ciecia formujgce

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

- Kontrola i ewentualne pielenie mis pod drzewami

- Usuwanie odrostow;

- Formowanie koron drzew istniejacych - (usuwanie gatezi ocierajacych sie kolidujacych, posuszu, deformaciji
rozgatezienia w nasadach itp.)

- Podlewanie drzew w zaleznosci od potrzeb (pogody)

- Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wczesng wiosng;

- Wymiana lub uzupetnianie tasmy oraz palikdw przy drzewach

- Wymiana uschnietych drzew na koszt Wykonawcy/ Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp.
drzew z winy nie lezgcej po stronie Wykonawcy — rozliczenie zakupu drzewa wg rachunku;

- Konserwacja systemu napowietrzajgco - nawadniajgcego;

- konserwacja systemu nawadniajgcego

Prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez gtdwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych
oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego;

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszelkich innych materiatéw
niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji.
Operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukoriczeniem nasadzen i
przedstawiony do opinii Architekta Krajobrazu nadzorujacego wykonanie projektu. Pielegnacja poszczegdlnych
drzew rozpocznie sie od momentu ich posadzenia, a okres pielegnacji powykonawczej trwa co najmniej 12
miesiecy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego przygotowanego przez
wykonawce. Chyba, ze inaczej okresla to umowa pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

Ciecia

Ciecia sanitarne
Usuwac z korony drzew istniejgcych gatezie suche, chore, nadtamane, ocierajgce sie o inne.

Ciecia korygujace korone
Zarowno w przypadku drzew istniejgcych zaadoptowanych jak i drzew nowo nasadzonych

Ubytki

Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i podczas sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi
srodkami.

Dla drzew istniejacych nalezy w przypadku ztaman docigé kikut gatezi, czyli wykonaé tzw. ciecie wyréwnujace,
ktore powinno by¢ poprowadzone bardzo blisko pnia gtdwnego jednak w takiej odlegtosci, aby nie uszkodzi¢
jego nasady. Rany o Srednicy do 10cm zasmarowac w catosci preparatem impregnacyjnym o wiasciwosciach
pobudzajacych rozwdj kallusa. Rany o Srednicy wiekszej niz 10cm zewnetrzng czesc rany zabezpieczy¢ pastg
grzybiczobdjczg, , natomiast wnetrze rany srodkiem impregnujacym.

Przy otarciach pielegnacja i leczenie polega na wygtadzeniu i uformowaniu powierzchni rany w postaci
podtuznej (takie uksztattowanie rany powoduje jej szybsze gojenie), a nastepnie zasmarowaniu jej
odpowiednimi srodkami przyspieszajgcymi gojenie sie ran. Usuwanie suszu powinno sie wykona¢ poprzez
przyciecie suchych konaréw jak najblizej pnia gtéwnego nie uszkadzajgc jednak wytwarzajgcego sie przy pniu
kallusa (tkanki zablizniajacej).

Przed natozeniem masci doktadnie oczysci¢ i wyréwnac rany po cieciu czy tez innych uszkodzeniach. Rany
zgorzelowe i rakowe wycig¢ do zdrowej tkanki. Tak oczyszczone rany pokry¢ jednolitag warstwg pasty za pomoca
pedzla.
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Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie w przypadku, gdy wskazane sg w specyfikacji i tylko w
przypadku, gdy nie jest mozliwe zastgpienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjg¢
wszelkie srodki ostroznosci zalecane przez producenta dane substancji oraz usungé niepotrzebne opakowania
niezwtocznie po ich oprdéznieniu. W przypadku stosowania pestycyddéw i herbicydow Wykonawca powinien
zatrudnié¢ osobe przeszkolong w zakresie uzycia takich preparatéw. Ostateczny dobdr srodkow chemicznych
nalezy skonsultowacd z projektantem.

Nawozenie

W tym samym roku, w ktérym odbywato sie sadzenie nie nawozi¢ drzew, chyba, ze w przypadku stwierdzenia
braku ktoregokolwiek z pierwiastkéw. W nastepnym roku i dalszych stosowac¢ nawozenie nawozami wolno
rozktadajgcymi sie w ilosci wg wskazan producenta.

Optymalne terminy nawozenia NPK:

1-termin marzec/kwiecien przed rozwojem lisci, ale po rozmarznieciu gleby- % dawki

2-termin po uptywie 4-6 tyg. od pierwszego terminu — % dawki

3-termin koniec czerwca- potowa lipca — petna dawka

W okresie nawozenia i rozktadania sie nawozéw niezbedne jest dobre uwilgotnienie gleby. Szczegétowe
nawozenie nalezy przeprowadzaé zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Projektanta Operatem

pielegnacyjnym.

ORIENTACYJNY OKRES

RODZAJ KROTNOSC WYKONANIA CZYNNOSCI

CZYNNOSCI WYKONANIA W (MOZE ULEC ZMIANIE

PIELEGNACYJNYCH CIAGU ROKU W ZALEZNOSCI OD TERMINU
WYKONANIA OBSADZEN)

Pielegnacja drzew
lisciastych

Pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie

gleby wokoét drzew — na gruncie rodzimym; 4 V=Xl

Usuwanie odrostow; 1 XI-11

Podlewanie drzew— jednorazowo min 50l pod

kazde drzewo- w przypadku wystgpienia suszy 15 Hi-Xi

Zasilenie nawozami mineralnymi
wolnodziatajgcymi dla drzew sadzonych z 1 \Y)
brytg korzeniowa (nie w roku sadzenia)

Jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne

L . 1 XI-11
rozgarniecie kopczykéw

Wymiana lub uzupetnianie tasmy oraz palikow

przy drzewach nowo posadzonych Caty okres pielegnacji

Wymiana uschnietych drzew na koszt

Wykonawcy; wg ilosci sztuk IV-XII
Wymiana mechanicznie uszkodzonych,
skradzionych itp. drzew z winy nie lezacej po we ilosci sztuk VXl

stronie Wykonawcy rozliczenie zakupu drzewa
wg rachunku;

5.2. KRZEWY
Dla krzewdéw nalezy uwzglednic¢ nastepujace prace:

- Pielenie oraz spulchnianie gleby wokdt krzewow

- Podlewanie krzewdw i pngczy w ilosci 40-80 I/m2 jednorazowo;

- Uzupetnianie warstwy Sciotki do grubosci min 4cm;

- Usuwanie przekwittych kwiatostanéw;

- Ciecia pielegnacyjne krzewéw lisciastych dostosowane do terminu kwitnienia krzewodw,
- Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wczesng wiosng;

- Zabezpieczanie na okres zimy

PIELEGNOWANIE KROTNOSC ORIENTACYJNY OKRES

KRZEWOW WYKONANIA WYKONANIA CZYNNOSCI

LISCIASTYCH W CIAGU ROKU (MOZE ULEC ZMIANIE
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W ZALEZNOSCI OD TERMINU

WYKONANIA
OBSADZEN)
P|e|en|’e oraz spulchnianie gleby wokot 4 V-XII
krzewéw
Podlewanie krzewéw 8 111-XI
. Kwiecien — listopad zaleznie od
Usuwanie przekwittych kwiatostanow W|eF|en .IS .Ope.‘ zaleznie o
, 1 terminu kwitnienia (po
u krzewdw; e
kwitnieniu)
W pierwszym roku zaraz po
posadzeniu w nastepnych latach
pielegnacji zaleznie od terminu
kwitniecia krzewow (maj-
. . . ierpiert — po kwitnieni
Ciecia pielegnacyjne krzewoéw 1 Sierplen = po kwitnieniu

krzewdéw wiosennych i
wczesnoletnich i na
przedwiosniu dla krzewéw
kwitnacych na pedach
tegorocznych

111-XI - Wykonac ciecia
pielegnacyjne w obrebie
Ciecia pnaczy 1 obumartych peddéw oraz ciecia
techniczne w zakresie
uporzgdkowania rosliny

Zasilenie nawozami mineralnymi

 nawozam 1 -1V
wolnodziatajacymi

Jesienne okopczykowanie krzewdéw, wiosenne 1 XI-11
rozgarniecie kopczykéw

Wymiana uschnigtych lub uszkodzonych wg ilogci sztuk IV-XII

krzewodw i pnaczy

Wymiana mechanicznie uszkodzonych,
skradzionych itp. krzewdw i pnaczy z winy nie | wg ilosci sztuk IV-XII
lezacej po stronie Wykonawcy, wg rachunku;

Wymiana uschnietych lub uszkodzonych roslin, na koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. krzewdw z winy nie lezgcej po stronie
Wykonawcy —rozliczenie zakupu krzewdw i pngczy wg rachunku;

Wyzej wymienione prace nalezy wykonaé na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez gtéwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin,
warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego;

5.3. BYLINY

Przy zakresie robdt nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:
- Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét bylin;

- Usuwanie przekwittych kwiatostanow;

- Zasilenie nawozami

- Zabezpieczanie na okres zimy

Wymiana uschnietych lub uszkodzonych bylin na koszt Wykonawcy;
Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. bylin z winy nie lezacej po stronie Wykonawcy —
rozliczenie zakupu bylin wg rachunku;

W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez gtdwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych
oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego.

Nawozenie
Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajgcymi sie wg ilosci podanych przez producenta. Nawozenie bylin jest
warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.
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Pielenie

Obszary wokét bylin nalezy pieli¢ sukcesywnie, by nie dopusci¢ do zachwaszczenia. Prace nalezy wykonywac
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu ogrodniczego ze szczegdlng starannoscia by nie uszkodzié czesci
naziemnej rosliny, oraz strefy korzeniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. DRZEWA

Kontrola robét pielegnacyjnych:

- stanu zdrowotnego drzew

- prawidtowosci wykonania cie¢,

- odpowiednich nawozéw

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew
- zasilania nawozami mineralnymi

6.2. KRZEWY

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:

- zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB
- stanu zdrowotnego pielegnowanych roslin

6.3. BYLINY

Kontrola robét pielegnacyjnych:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB w zakresie przeprowadzanych zabiegéw pielegnacyjnych
- prawidtowosci wykonania czynnosci pielegnacyjnych,

- zastosowania odpowiednich nawozéw

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych bylin

- zasilania nawozami mineralnymi

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt.7. SST I WYMAGANIA OGOLNE, Jednostki
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST | WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru dokonuje architekt
krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

Odbidr projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego na okres minimum 12
miesiecy od zakoriczenia nasadzen i przedstawionego przez wykonawce.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jakos$ci wykonania, nie
dotyczace roslin, ktére wystgpig w okresie trzech miesiecy od daty odebrania budowy i bedg spowodowane
uzyciem materiatéw i technik innych, niz w specyfikacji lub powstang w nastepstwie mrozéw, zostang
naprawione na koszt wykonawcy chyba, ze projektant zdecyduje inacze;.

Wszelkie uszkodzenia rodlin i ubytki drzew oraz innego materiatu roslinnego wskazane podczas odbioru
budowy beda uzupetnione na koszt wykonawcy. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane uzyciem
niewtasciwych materiatéw i technik, ktére wystgpig w okresie pielegnacji powykonawczej zostang usuniete na
koszt wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)- z pdzniejszymi zmianami
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

UPORZADKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM WSI STWiIORB
MIRAKOWO.



1) PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
2) PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
3) PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

4) PN-R-67031:1996 sadzonki roslin ozdobnych

5) PN-G-98011 torf rolniczy

SST XI ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI WYKONANYCH POWIERZCHNI TRAWNIKOW | £AKI
KWIETNE)J

(CPV 45111230-9)
1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z pielegnacjg wykonanych powierzchni trawnikdw dla zadania : Uporzadkowanie przestrzeni publicznej w
centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST XI).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Pielegnacji podlegajg wszystkie powierzchnie trawiaste w ramach kontraktu wykonawczego rosliny. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu pielegnacje
trawnikéw sianych.

Zakres robot objetych w STWIORB obejmuje okres min. 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru wykonanych
powierzchni murawy.

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
1.8. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.9.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
1.10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY
Nawdz wolno rozktadajacy sie (nie dotyczy tak kwietnych)
3. SPRZET

Kosiarka z koszem, podkaszarka do trawy, szpadel, nozyce do trawy, grabie, taczka, pojemnik z aplikatorem
do nawozow, reczny rozrzutnik nawozow, siewniki do nawozdéw, aerator powierzchniowy, rekawice, walec
aerator i/lub wertykulator, kosiarka, ciggnik.

4. TRANSPORT
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Transport materiatéw wykonaé¢ wedtug zasad podanych w rozdziale SST | WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 4. Oraz
szczego6towych zalecen Producenta.

W czasie transportu i przechowywania nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robét podano w SST1 WYMAGANIA OGOLNE .

Przy zakresie robot nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

- pielenie

- grabienie lisci(listopad-grudzien i luty/marzec);

- zasilenie nawozami (nie dotyczy tak kwietnych)

- koszenie traw i chwastéw

- dosiewanie nasion i traw

- watowanie

- usuwanie zalegajacych ptatow $niegu oraz wygrabianie obumartych roslin (marzec/kwiecien)

Dosiewanie nasion i traw na koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych obszaréw trawnika, dosianie nasion na wydeptach na koszt Wykonawcy.
W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez gtdwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych
oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego;

Zakres robdt objetych STWIORB Obejmuje okres min. 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru wysianych
trawnikow.

Watowanie

Watowanie powierzchni trawnika lekkim watem nalezy wykona¢ kiedy trawa osiggnie wysokosé 3-5cm. Celem
zabiegu jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej pojawiajg sie nierdwnosci wynikte z podlewania. Zabieg
nalezy wykona¢ gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna i plastyczna.

Nawozenie trawnikéw

Trawniki nalezy nawozi¢ mieszankami nawozow N:P:K przygotowujgc je tak, aby trawom zapewnic sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, mieszanka z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie w terminie jesiennym (do konca wrzesnia) tylko potas i fosfor

Do wysiewania nawozow zaleca sie uzywanie odpowiednich siewnikéow, zapewniajagcych réwnomierne
rozprzestrzenienie granulatu nawozu. Wysiew wykona¢ gdy powierzchnia trawnika jest sucha, po zabiegu
nalezy ja lekko podlaé, starajgc sie zmy¢ jg z powierzchni zdziebet. Nie przewiduje sie stosowania nawozéw
organicznych.

Nawozenie fak kwietnych
Rosliny o niewielkich wymaganiach siedliskowych — nie zaleca sie nawozenia by nie przyspieszac sity wzrostu
roslin niepozgdanych, ktére w wyniku naturalnej sukcesji bedg zasiedlaty teren przeznaczony pod uprawe faki.

Napowietrzanie — aeracja powierzchniowa

Prace nalezy wykonywac recznie przy pomocy odpowiednich grabi o podcietych zebach nie gtebiej niz 6cm. Nie
nalezy wykonywac¢ prac sprzetem mechanicznym, mogacymi uszkodzi¢ elementy siatki polietylenowej
rozproszonej w substracie, zwiekszajgcej stabilno$¢ murawy. Aeracje nalezy przeprowadza¢ co najmniej dwa
razy do roku, pierwszy raz w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji traw. Powtérny zabieg nalezy
wykonac jesienia.
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Zwalczanie chwastéw

Chwasty trwate dwuliscienne, w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; dopuszczalne jest stosowanie
srodkéw chwastobdjczych o selektywnym dziataniu z zachowaniem zasad bhp, z duzg ostroznoscia i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Uzupetnianie ubytkéw w darni
W przypadku powstania ubytkdw w darni nalezy je uzupetnic¢ poprzez dosianie traw z mieszanki zastosowanej
w darni.

Nawadnianie

O potrzebie nawodnienia decyduje ilos¢ opaddéw i ich rozktad w okresie wegetacji. Po wysiewie nalezy
szczegllnie zadbaé¢ o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Wykonawca zobligowany jest do monitorowania
wilgotnosci podtoza i dostosowywania podlewania do panujgcych warunkéw atmosferycznych.

W prawidtowym programie nawozowym traw nalezy zachowaé¢ odpowiednig proporcje makrosktadnikéw
N:P:K, ktdéra optymalnie ksztattuje sie jak 6:2:4. Zachowujgc te proporcje sami mozemy przeliczy¢ ilosé
potrzebnego nawozu na okreslong powierzchnie trawnika.

Koszenie trawnika

Koszenie to niezbedna czynnos$¢ dla uzyskania duzej zwieztosci murawy, poprzez obnizenie punktu krzewienia
oraz zwiekszenie intensywnosci rozwoju lisci. Celem koszenia jest uzyskanie réwnej powierzchni trawnika o
odpowiedniej wysokosci, zaleznie od jego rodzaju.

Koszenie trawy nalezy przeprowadza¢ w suchy, bezwietrzny dzien po obeschnieciu murawy. Z powierzchni
trawnika nalezy usungé wszystkie zanieczyszczenia i smieci. Koszenie powierzchni trawiastych na gorkach
nalezy wykona¢ reczng kosiarka z koszem, w miejscach niedostepnych, przy styku z nawierzchniag mozna uzy¢
nozyc lub recznej podkaszarki zytkowe;j.

Pierwsze koszenie mozna przeprowadzi¢ ok. 2-3 dni po watowaniu, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 8-10cm.
Wysokos¢ scinania nalezy ograniczy¢ kazdorazowo, do jednej trzeciej dtugosci zdzbta trawy. Koszenia
trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ minimum jeden raz w tygodniu, w regularnych
odstepach czasu.

Koszenie powinno zawsze odbywac sie regularnie, dobrze przygotowanym sprzetem. Pierwsze koszenie
trawnika odbywa sie, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 8-10cm. Kosimy do wysokosci 4-5cm. W dalszym
okresie wegetacji murawe kosimy kazdorazowo do wysokosci zalecanej dla danego rodzaju trawnika, jednakze
nalezy uwazaé, aby jednorazowo pokos nie byt wiekszy niz 1/3 wysokosci trawy. Wieksze przykoszenie
powoduje usuniecie zbyt duzej ilosci lisci, co skutkuje zaktdceniem proceséw biochemiczno-fizjologicznych
rosliny, a w szczegdlnosci fotosyntezy. Nalezy kosié trawniki suche, gdy nie zachodzi obawa zbijania sie mokrej
trawy. Gdy trawa zbyt podrosta, od pozgdanej niskiej wysokosci ciecia musimy dojs¢ etapowo.

Koszenie taki kwietnej

Czestotliwos¢ zabiegdw to jeden do dwdch razy w sezonie wegetacyjnym (w okres od 1 kwietnia do 30
pazdziernika) — w pierwszym sezonie po wysiewie tgki, (gdy rosliny faki sg jeszcze stabo rozrosniete) zaleca sie
czestsze koszenie w celu ograniczenia rozrostu chwastéw

Napowietrzanie (aeracja)

Zabieg ma na celu rozluznienie podtoza na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Napowietrzanie
przeprowadza sie walcem z rurkowymi bolcami o $rednicy 15-20mm i dtugosci 8-10mm. Napowietrzanie nalezy
przeprowadzi¢ raz w roku, po koszeniu przy odpowiedniej wilgotnosci i plastycznosci podtoza. Liczba otworéw
wykonanych na 1m2 powinna wynosi¢ 180-200.

Wertykulacja
Zabieg ma na celu przeciwdziatanie filcowaniu sie darni. Usuwa sie filc powstaty z obumartych peddéw traw i

resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Dzieki wertykulacji uzyskuje sie napowietrzenie warstwy
korzeniowej i strefy krzewienia rosliny. Zabieg wykonuje sie przynajmniej raz w roku wiosng przy uzyciu
wertykulatora. Termin wykonania zabiegu przypada na poczatek wegetacji. Zabieg ten nalezy przeprowadzi¢
przy odpowiedniej plastycznosci gleby. Wertykulacje przeprowadza sie na suchym i nisko skoszonym trawniku.
Po wykonaniu zabiegu nalezy usungc resztki zwertykulowanych, obumartych czesci roslin.

Piaskowanie
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Piaskowanie przeprowadza sie bezposrednio po zabiegach aeracji i wertykulacji. Piasek wypetnia powstate
naciecia lub otwory w darni. Wptywa korzystnie na stabilizacje gruntu. Ponadto zastosowanie piasku przynosi
efekty w postaci pojawiania sie nowych korzeni i pedéw roztogowych, co wptywa na zwiekszenie gestosci darni.
Zabieg piaskowania polepsza przepuszczalnos¢ wodng podtoza bardzo intensywnie eksploatowanego, totez
stosuje sie go przewaznie na murawach sportowych.

Zwalczanie chwastow jest niezwykle istotne, gdyz nadmierny ich rozwdj moze w sposéb trwaty obnizy¢ jakos¢
murawy. Walke z chwastami rozpoczynamy krétko po siewie. Trawa jest mato konkurencyjna w stosunku do
chwastéw, w poczatkowej fazie rozwoju po siewie, gdy nie stosujemy prawidtowego nawozenia. Podstawowe
chwasty dwuliscienne usuwamy z trawnika stosujac regularne koszenie. Najgrozniejszym i trudno usuwalnym
chwastem jest chwastnica jednostronna. Nalezy, podobnie jak trawy, do rodzaju jednolisciennych. Nalezy we
wczesnej fazie wzrostu trawy usuwaé mate rosliny chwastnicy jednostronnej wycinajgc przy pomocy noza lub
herbicydu zwalczajgcego chwastnice. Chwast ten krzewi sie bardzo dynamicznie tuz nad szyjkg korzeniowsq i
tworzy obfite kwiatostany rosnace tuz przy ziemi, pod linig koszenia. Agresywnos¢ tego chwastu jest duza i w
krétkim czasie moze zdominowac rosliny na trawniku. Ucigzliwym chwastem jest czesto koniczyna biata.
Rozwija sie on dynamicznie na trawnikach pozbawionych prawidtowych dawek nawozéw azotowych.
Zwiekszenie nawozenia azotowego powoduje, ze trawa staje sie bardziej konkurencyjna i wypiera koniczyne z
murawy. Wiekszo$¢ chwastow dwulisciennych usuniemy tatwo z trawnika przy pomocy nastepujgcych
herbicydow, stosujgc je we wczesnych fazach rozwojowych roslin. Doktadne informacje dotyczgce sposobu
przygotowania cieczy uzytkowej oraz bezpieczenstwa pracy znajdujg sie na ulotce dotaczonej do opakowania
produktu.

ORIENTACYJNY OKRES
PIELEGNACIA TRAWNIKOW KROTNOSC \ZN“:II‘(Q?\‘I:I?NIA CZYNNOSCI (MOZE ULEC
EZPOBNY:H (nie dotyczy fak WYCITZQISI:I(‘)QKU W ZALEZNOSCI OD TERMINU
wietnych) WYKONANIA
OBSADZEN)
Koszenie trawy i chwastow 12 IV-X
Koszenie faki kwietnej 2 VII, IX
Woysianie nawozéw mineralnych
przed rozpoczeciem wegetacji 1 Il
Watowanie 12 IV-X bezposrednio po koszeniu
Grabienie lisci 3 1, XI
Pielenie 3 IV-X zaleznie od terminu wysiewu
Podlewanie w ilosci min. 10l/m? 24 IV-X
Podsiew w ilosci nasion zaleznie od
H 2
potrz.eb min. 0.'2 1k.g/m lub - V-IX zaleznie od terminu wysiewu
wymiana darni w niezbednym
zakresie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci mieszanek traw, grubosci warstwy
substratu wegetacyjnego oraz ziemi urodzajnej. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na prawidtowa strukture tj.
zwarcie oraz ukorzenienie. W przypadku wystgpienia wad i usterek — wyznaczy¢ termin ich usuniecia.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST | WYMAGANIA OGOLNE, Jednostki
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST | WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru dokonuje architekt
krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. Ustala sie okres gwarancji minimum 12 miesiecy z odbiorem po dwéch
sezonach zimowych w miesigcu maju.
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Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robét. Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie
wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Inzynier/Inspektor zleci wykonawcy lub niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupetniajgcych badan, gdy
istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot. Koszty badan ponosi wykonawca tylko w razie
stwierdzenia usterek. W przypadku stwierdzenia wad inspektor ustali zakres wykonania robot poprawkowych
lub poleci wymiane wadliwie wykonanych prac wg zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji, wskazujgce
termin zakonczenia poprawek. Inzynier/Inspektor moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
istote robot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Przed odbiorem instalacji nawadniajgcej Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préby szczelnosci
instalacji. Odbiér moze by¢ pomysiny po pozytywnym wyniku préby szczelnosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST/ WYMAGANIE OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) z pdzniejszymi zmianami
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki

SST XIl ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH ELEMENTOW DFA NA POTRZEBY
INWESTYCII

(CPV 45112710-5, CPV 45000000)
1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z w zadania : Uporzgdkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST XII).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:
- Ogrodzenie

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
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1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Weg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

2.1. OGRODZENIE

Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET (lub rGwnowazne): panele, stupki oraz obejmy montazowe
sg zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg przez proces cynkowania ogniowego, scisle wg norm: EN-
ISO 1491 ( DIN 50976 ),

Panele FORTIS 2W (lub rownowazne) (wg. PN-EN 10223-7:2002)

- $rednica pretdéw poziomych/pionowych = 5.0/5.0
- liczba przeprofilowan = 2

- system mocowania - obejma montazowa 60x40
- dtugos¢ panelu = 2505 mm

- ilo$¢ drutéw pionowych = 51Szczegétowe

inf. wg. opisu technicznego.

3. SPRZET
Wg pkt. 2.3. SST | WYMAGANIA OGOLNE.
4. TRANSPORT

Transport  materiatdbw na  budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami  opisanymi
w pkt. 4. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

OGRODZENIE
Kotwienie do betonowych fundamentéw wedtug rysunkéw technicznych oraz instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robét nalezy wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w SST | WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych wyrobéw
i materiatdw wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiIORB. Sprawdzeniu podlega réwniez poprawnosé
wykonania montazu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST | WYMAGANIA OGOLNE, Jednostki
obmiaru: m?, mb, liczba sztuk, kg.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru dokonuje architekt
krajobrazu wraz z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi z ww. specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty i instrukcje
1) PN-EN 988:1999 Tasmy i blachy z cynkowo-tytanowe
2) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdlne - Reguty
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uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.

3) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozje (ogdlny przeglad),

4) EN 10088-2 Ptaskie wyroby ze stali odpornych na korozje do ogdlnego stosowania

5) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

6) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych Czes$¢ 5: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejgcych

SST XI1l ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU GOTOWYCH ELEMENTOW DFA
(CPV 45112710-5)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z dostawg i montazem gotowych elementéw DFA dla zadania : Uporzadkowanie przestrzeni publicznej w
centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST Xll).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:
- tawka

- Kosz na odpadki

- Stojak rowerowy

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg SST | WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Weg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

tAWKA

Konstrukcja stalowa potaczona z drewnianymi deskami za pomocg nierdzewnych srub.

Konstrukcja nosna spawane ze stalowych profili. Konstrukcja jest pokryta ochronng warstwg ocynku i
piecowym lakierem proszkowym na kolor: RAL7026

Siedzisko - 6 desek z litego drewna egzotycznego IROKO olejowanego z barwnikiem.

Oparcie- 3 deski z litego drewna z litego drewna egzotycznego IROKO olejowanego z barwnikiem.

KOSZ NA SMIECI
Kosz wykonany ze stali lakierowanej, oraz drewna egzotycznego IROKO olejowanego z barwnikiem. Kolor RAL
7026.
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STOJAK NA ROWERY
Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej 304 szlifowane;.

3. SPRZET
Wg pkt. 3 SST | WYMAGANIA OGOLNE.
4. TRANSPORT

Transport  materiatdbw na  budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami  opisanymi
w pkt. 4. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

LAWKA
Kotwienie do betonowych fundamentéw za pomoca kotew M8.

KOSZ NA SMIECI
montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czescig produktu, wg. zalecent Producenta.

STOJAK ROWEROWY
montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedgcego czescig produktu, wg. zalecen Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakoéci robét nalezy wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w SST | WYMAGANIA OGOLNE , pkt 6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych wyrobow i materiatéw wskazanych w
dokumentacji projektowej i STWiORB. Sprawdzeniu podlega réwniez poprawnos$¢ wykonania montazu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzié¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST | WYMAGANIA OGOLNE, Jednostki
obmiaru: liczba sztuk.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST | WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru dokonuje architekt
krajobrazu wraz z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

1) PN-EN 988:1999 Tasmy i blachy z cynkowo-tytanowe

2) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-4: Reguty ogdlne - Reguty
uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.

3) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozje (ogdlny przeglad),

4) EN 10088-2 Ptaskie wyroby ze stali odpornych na korozje do ogdlnego stosowania

5) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych Czes$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

6) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych Czes$¢ 5: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejgcych

7) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
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8) PN-EN 1011-1:2001 Spawanie -- Wytyczne dotyczace spawania metali -- Czes$¢ 1: Ogdlne wytyczne dotyczgce
spawania tukowego

9) PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych
10) PN-EN 10021:2007 Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych

11) PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3mm i wiekszej -- Tolerancje wymiarow,
ksztattu i masy

12) PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposéb
ciagty, nie powlekane, ze stali niestopowej i stopowej -- Tolerancje wymiardw i ksztattu

11) w zakresie wewnetrznej kontroli produkcji — zgodnos$¢ z normg UNI EN ISO 9001.

12) w zakresie procesu cynkowania — zgodnos¢ z normg UNI EN ISO 1461

13) w zakresie cynkowania metodg sendzimira — zgodnos¢ z normg UNI 7947

14) w zakresie badania korozyjnego w sztucznych atmosferach — Badania w rozpylonej solance — zgodnos¢ z
normga ISO 9227

15) w zakresie oznaczania potysku zwierciadlanego niemetalicznych powtok lakierowych pod katem 20 stopni,
60 stopni i 85 stopni — zgodnos¢ z normg I1SO 2813

SST XIVROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU GOTOWYCH URZADZEN ZABAWOWYCH NA
PLAC ZABAW

(CPV 45112723-9, CPV 45112710-5)
1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z dostawg i montazem gotowych urzadzen zabawowych na plac zabaw dla zadania : Uporzadkowanie
przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST XIV).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:
- dostawe urzgdzen zabawowych
- montaz urzadzen zabawowych

Pozostate informacje wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Weg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Weg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
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Gotowe urzadzenia do zabawy

Elementy gotowych urzadzen do zabawy dla dzieci wykonane z materiatéw opisanych ponize;j.

Doktadne wytyczne materiatowe wg. Producenta urzadzen.

UWAGA! Podane w opisie wykonawczym wizualizacje okreslajg standard jakosci i mogq by¢ zamienione na inne
rownowazne elementy co do rodzaju urzqdzenia, elementow wyposaZenia, materiatow zastosowanych,
kolorystyki oraz pozostatych opisanych parametrow.

2.1.HUSTAWKA WAGOWA KONIKI

Urzadzenie stuzgce do bujania przeznaczone dla dzieci od lat 3. Wymiary 231x86 cm, wysokos$¢ catkowita 90
cm, wysokos¢ swobodnego upadku 48 cm. Strefa bezpieczenstwa 531x386 cm. Urzadzenie sktada sie z
metalowej ramy (1 szt. ), siedziska z elementem ozdobnym w ksztatcie korpusu konia (2szt.), catos¢ na 2
sprezynach. Urzadzenie w 2 wariantach kolorystycznych, | wariant- z szarymi korpusami zwierzat, Il z
niebieskimi korpusami. Doktadna kolorystyka okreslona na wizualizacji zawartej w opisie technicznym.
Urzadzenie zbudowane z nastepujgcych materiatow: z fundamentu kotwigcego ( stalowy stelaz spawany i
ocynkowany ogniowo), ze sprezyny ze stali zabezpieczonej antyk korozyjnie i malowanej proszkowo, ksztattu
konia wykonanego s3 z ptyty HDPE, siedziska i ptyta centralna wykonanych z ptyty HDPE, rgczek, podndzkéw,
oraz uchwytéw z tworzywa sztucznego. Wszystkie potgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w celu
zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkdw detali.

2.2.KIWAK POJEDYNCZY ZREBAK

Urzadzenie stuzgce do samodzielnego bujania/ kiwania przeznaczone dla dzieci od lat 3. Wymiary 78x56 cm,
wysokos¢ catkowita 84 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm, strefa bezpieczeristwa 378x356 cm.
Urzadzenie nawigzujgce forma do konika. Sktada sie z siedziska z elementem ozdobnym w ksztatcie zrebaka (w
sztuka) oraz ze sprezyny. W projektancie zastosowana 2 typy kolorystyczne urzadzenia (I caty niebieski — 1
sztuka, Il caty szary- 2 sztuki).

Urzadzenie zbudowane jest z nastepujacych materiatéw: sprezyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi
ze stali malowanej proszkowo; ksztatt konia - z ptyty HDPE; siedzisko z ptyty HDPE,; raczki oraz podndzki z
tworzywa sztucznego. Potgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w celu zabezpieczenia przed odkreceniem
lub uszkodzeniem.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkow detali.

2.3.URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 1- dla najmfodszych

Urzadzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla dzieci od lat 3. Wymiary urzadzenia 363x226 cm, wysokosé
catkowita 206 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 55 cm, strefa bezpieczernstwa 703x521 cm, wysokos¢
podestu 30/55m.

Urzadzenie wielofunkcyjne moze stuzy¢ do zabaw ruchowych, zrecznosciowych oraz do zabaw ze scenariuszem.
Urzadzenie wyposazone w nastepujgce elementy: zjezdzalnia wys. 60 cm (1 szt.), wieza z dachem i podestem (1
szt.), wieza bez dachu, z podestem (3 szt. ), pomost z gumowymi kamieniami (1 szt.), pomost drewniany
wiszgcy (1 szt.), most ruchomy (1 szt.) , pomost ukosny ze sklejki wodoodpornej (1szt.), koto sterowe (1 szt.),
megafony (2 szt.), panel edukacyjny puzzle (1 szt.), panel edukacyjny literki (1 szt.), panel gra zrecznosciowa (1
szt.), balkon stalowy obserwacyjny.

Kolorystyka urzadzenia: niebieski, szary, czarny z elementami czerwonymi. Doktadne rozmieszczenie kolorow
wg. wizualizacji zawartej w opisie technicznym.

Urzadzenie zbudowane jest z nastepujacych materiatéw: wkrety ze stali nierdzewnej, elementy ozdobne z
HDPE/ dwukolorowego HDPE, lina polipropylenowa zbrojona, szczeble mostu-drewno modrzewiowe, ptyta do
wspinania miedzy podestami wykonana ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej, kamienie gumowe
przykrecone i zabezpieczone przed odkreceniem, daszek ze sklejki wodoodpornej, podest na ramie drewnianej
wypetnionej sklejkg wodoodporng antyposlizgowa, boki zjezdzalni z ptyty HDPE, slizg zjezdzalni z blachy
nierdzewnej, stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu. Potgczenia zamaskowane zostaty
zaslepkami w celu zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkow detali.

2.4.URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 2- dla najstarszych

Urzadzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla dzieci od lat 3. Wymiary urzadzenia to 689x434 cm, wysokosé
catkowita 246 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 235 cm, strefa bezpieczeristwa 998x802 cm, wysokos¢
podestu 150cm.
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Urzadzenie wielofunkcyjne moze stuzy¢ do zabaw ruchowych, zrecznosciowych oraz do zabaw ze scenariuszem.
Wyposazone jest w nastepujgce elementy: podest drewniany (3 szt.), wieza bez dachu (3 szt.), trap wejsciowy z
drewnianymi szczebelkami (1 szt.), zjezdzalnia (1 szt.), most ruchomy + zabezpieczenie w formie podestu ze
sklejki (1 szt.), drabinka do przechodzenia ze stalowymi szczeblami (1szt), siatka wspinaczkowa pionowa (1 szt.),
drabina drewniana (3 kpl.), rura pozarowa (1 szt.), schody linowe (1 szt.), ptyta wspinaczkowa (2 szt.).
Kolorystyka urzadzenia: szary, czarny z elementami czerwonymi. Doktadne rozmieszczenie kolorow wg.
wizualizacji zawartej w opisie technicznym.

Urzadzenie zbudowane jest z nastepujacych materiatéw: drewno modrzewiowe bezrdzeniowe, kantéwka
90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym w kolorze orzech, osadzone w stalowych kotwach; elementy
maskujgce wykonano z ptyty HDPE; podesty na ramie drewnianej wypetnione deskami modrzewiowymi
frezowanymi, boki zjezdzalni z ptyty HDPE. Slizg zjezdzalni z blachy nierdzewnej; siatka wspinaczkowa pionowa
oraz liny gérne do przechodzenia z liny zbrojonej rdzeniem stalowym; drabinka gérna metalowa ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane] proszkowo; ptyta wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej z
kamieniami gumowymi; balkon metalowy zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo; stupy
zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu; wszystkie potgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w
celu zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem. Ptyta zamocowana pod mostem ruchomym ze
sklejki wodoodporne;j.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkdw detali.

3. SPRZET

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3. SST1 WYMAGANIA OGOLNE oraz z zaleceniami
Producenta.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw wykonaé¢ wedtug zasad podanych w pkt.4. SST | WYMAGANIA OGOLNE oraz
szczegbtowych zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i poleceniami Inwestora oraz wytycznymi Producenta. Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w
SST I WYMAGANIA OGOLNE. Zasady montazu i kotwienia urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi Producenta. Poprawnos¢ wykonania prac jest gwarancja zapewnienia bezpieczenstwa
na placu zabaw.

UWAGA: Ze wzgledu na modyfikacje kolorystyczne i wyposazenia elementéw zabawowych, nalezy przyjac

czas 8 tygodni na realizacje zamowienia urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia ww.
terminu w harmonogramie prac.

5.1.Hustawka wagowa koniki

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzgdzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupy w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu
powinny mie¢ gtebokos¢ maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia, w przypadku urzadzenia Hustwaka wagowa koniki montaz odbywa sie w
nastepujacy sposob: ocynkowany ogniowo stelaz o dtugosci 50cm jest montowany do gruntu i stabilizowany
betonem B35. Podstawa fundamentu powinna posiada¢ wymiar okoto 61cm. Szczyt fundamentu powinien
znajdowacd sie 20 cm ponizej punktu zero. Po ustawieniu stupdw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymac
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkdw detali.

5.2.Kiwak pojedynczy Zrebak

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupy w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu
powinny miec¢ gtebokos¢ maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak
najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia, w przypadku urzadzenia Kiwak pojedynczy zrebak montaz odbywa sie w
nastepujacy sposéb: ocynkowany ogniowo stelaz o dtugosci 50cm jest montowany do gruntu i stabilizowany
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betonem B35. Podstawa fundamentu powinna posiada¢ wymiar okoto 61 cm. Szczyt fundamentu powinien
znajdowad sie 20 cm ponizej punktu zero. Po ustawieniu stupdw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymac
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkdw detali.

5.3.Urzadzenie wielofunkcyjne typ 1- dla najmtodszych

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupy w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu
powinny miec¢ gtebokos¢ maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia, w przypadku urzadzenia wielofunkcyjnego typ 1 montaz odbywa sie w
nastepujgcy sposéb: stupy osadzane s3 w stalowych— ocynkowanych ogniowo kotwach o dtugosci 60 cm i
montowane do gruntu na gtebokos¢ 60 cm a nastepnie stabilizowane betonem B35. Zjezdzalnie oraz pozostate
elementy zestawu takze nalezy zabetonowac. Po ustawieniu stupdw grunt wokot nalezy zagescic¢ aby otrzymac
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkow detali.

5.4.Urzadzenie wielofunkcyjne typ 2- dla najstarszych

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupy w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu
powinny mie¢ gtebokos¢ maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak
najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia, w przypadku urzgdzenia wielofunkcyjnego typ 3 montaz odbywa sie w
nastepujgcy sposob: stupy osadzane sg w stalowych — ocynkowanych ogniowo kotwach o dtugosci 60 i
montowane do gruntu na gtebokos¢ 60 cm a nastepnie stabilizowane betonem B35. Zjezdzalnie oraz pozostate
elementy zestawu takze nalezy zabetonowaé. Po ustawieniu stupéw grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkdw detali.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zasadami opisanymi w pkt. 6. Kontrola jakosci robét, SST |
WYMAGANIA OGOLNE. Kontrola jakosci robét polega na ocenie zgodnoséci dostarczonych elementéw z
dokumentacjg projektowa i STWIORB, dokonanej przez Inspektora nadzoru i Technologa reprezentujgcego
producenta urzgdzen zabawowych. Kontrola jakosci prac zwigzanych w urzadzaniem placu zabaw polega na
ocenie poprawnosci wykonania montazu i kotwienia urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta, zachowania
wskazanych stref bezpieczenistwa, wykonczenia powierzchni wokét urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano wSST | WYMAGANIA OGOLNE. Obmiar robét nalezy wykonaé na
budowie, w obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Obmiar robét musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jednostka obmiarowa jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad opisanych w SST1 WYMAGANIA OGOLNE, pkt.8. Odbiér musi odby¢ sie
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Architekta Krajobrazu oraz technologa reprezentujgcego Producenta
urzadzen zabawowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
W szczegdlnosci:

- PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ |. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan
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- PN-EN 1176 Wyposazenie placow i zabaw. Czes¢ 6. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

SST XV ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU GOTOWYCH URZADZEN SItOWNI
ZEWNETRZNE)

(CPV 37410000-5, CPV 37440000-4)
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1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACII

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z dostawg i montazem gotowych urzadzen zabawowych na plac zabaw dla zadania : Uporzgdkowanie
przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST XV).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:
- dostawe urzadzen sitowni zewnetrznej
- montaz urzadzen sitowni zewnetrznej

Pozostate informacje wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Weg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Weg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

Gotowe urzadzenia sitowni zewnetrznej

Elementy gotowych urzgdzen wykonane z materiatdw opisanych ponizej.

Doktadne wytyczne materiatowe wg. Producenta urzadzen.

UWAGA! Podane w opisie wykonawczym wizualizacje okreslajq standard jakosci i mogq byc¢ zamienione na inne
rownowazne elementy co do rodzaju urzqdzenia, elementow wyposaZzenia, materiatow zastosowanych,
kolorystyki oraz pozostatych opisanych parametrow.

2.1.WYCISKANIE SIEDZAC | WYCIAG GORNY

Wzmacnia i rozwija miesnie gornej czesci klatki piersiowej, ramion i plecdw, poprawiajgc wydolnos¢
krazeniowo-oddechowsa.

Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez érutowanie i cynkowanie. Sruby
ostoniete zaslepkami.

Gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o
srednicy: 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm, 76 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

2.2.BIEGACZ WOLNOSTOJACY

Poprawia ruchliwo$é konczyn dolnych, réwnowazy i koordynuje prace catego ciata. wieksza wydolnos¢
krazeniowo-oddechowg, wzmacniajagc miesnie ndg i posladkdw.
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Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaélepkami. téwny stup
konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 88,9 mm,
33,7 mm, 42,4 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

2.3. tAWKA | PROSTOWNIK PLECOW

Cwiczenia wptywajace na wzmocnienie miesni plecéw, w tym prostownika grzbietu oraz mie$ni brzucha.
Regularny trening pozwala na utrzymanie poprawne;j sylwetki.

Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Gtéwny stup
konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 42,4 mm,
60,3 mm, 33,7 mm.

2.4. WIOSLARZ WOLNOSTAJACY

Wzmacnia miesnie ramion, ndg, pasa, brzucha, plecéw i klatki piersiowej, usprawniajgc ruch konczyn.
Poprawia wydolnos¢ krgzeniowo-oddechowsa.

Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Gtéwny stup
konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm, grubos$¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm.
Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

3. SPRZET

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3. SST1 WYMAGANIA OGOLNE oraz z zaleceniami
Producenta.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw wykona¢ wedtug zasad podanych w pkt.4. SST |  WYMAGANIA OGOLNE oraz
szczegotowych zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i poleceniami Inwestora oraz wytycznymi Producenta. Ogdlne wymaganie dotyczgce robét podano w
SST 1 WYMAGANIA OGOLNE. Zasady montazu i kotwienia urzadzeri zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi Producenta. Poprawnos¢ wykonania prac jest gwarancja zapewnienia bezpieczeristwa
na placu zabaw.

UWAGA: Ze wzgledu na modyfikacje kolorystyczne i wyposazenia elementéw zabawowych, nalezy przyjac
czas 8 tygodni na realizacje zamowienia urzagdzen. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia ww.

terminu w harmonogramie prac.

5.1. Wyciskanie siedzgc i wyciag gérny

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzgdzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Przygotowany otwoér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. Po ustawieniu stupéw grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac najwiekszg
stabilno$¢ urzadzenia.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkdw detali.

5.2.Biegacz wolnostojacy
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Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzgdzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Przygotowany otwdr powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnié jak
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. Po ustawieniu stupdw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymacd najwieksza
stabilnos¢ urzadzenia.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkow detali.

5.3.tawka i prostownik plecéw

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzgdzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Przygotowany otwoér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. Po ustawieniu stupéw grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac najwiekszg
stabilnos¢ urzadzenia.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkow detali.

5.4.Wioslarz wolnostojgcy

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzgdzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania. Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Przygotowany otwoér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. Po ustawieniu stupéw grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac najwiekszg
stabilno$¢ urzadzenia.

Pozostate dane wg. opisu wykonawczego i rysunkdw detali.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zasadami opisanymi w pkt. 6. Kontrola jakosci robdt, SST |
WYMAGANIA OGOLNE. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie zgodnosci dostarczonych elementéw z
dokumentacjg projektowa i STWIORB, dokonanej przez Inspektora nadzoru i Technologa reprezentujgcego
producenta urzadzen zabawowych. Kontrola jakosci prac zwigzanych w urzadzaniem placu polega na ocenie
poprawnosci wykonania montazu i kotwienia urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta, zachowania
wskazanych stref bezpieczenstwa, wykonczenia powierzchni wokét urzagdzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano wSST | WYMAGANIA OGOLNE. Obmiar robét nalezy wykonaé na
budowie, w obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Obmiar robét musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jednostkg obmiarowa jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad opisanych w SST 1 WYMAGANIA OGOLNE, pkt.8. Odbiér musi odby¢ sie
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Architekta Krajobrazu oraz technologa reprezentujgcego Producenta
urzadzen zabawowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
W szczegdlnosci:

- Norma EN 16630:2015 (sitownie zewnetrzne, urzgdzenia fitness)

- PN-EN 16630:2015-06 — Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state -- Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzet treningowy - Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan
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PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzet treningowy - Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN 957-2:2005 Stacjonarny sprzet treningowy - Cze$¢ 2: Sprzet do treningu sitowego oraz dodatkowe
szczegblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 957-4:2007+A1:2010 Stacjonarny sprzet treningowy - Czes¢ 4: tawy do éwiczen sitowych, dodatkowe
szczegdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 957-5:2011 Stacjonarny sprzet treningowy - Cze$¢ 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzet
treningowy dla gérnych partii ciata z uzyciem korb, dodatkowe, szczegélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 957-7:2002 Stacjonarny sprzet treningowy - Cze$¢ 7: Trenazery wioslarskie, dodatkowe szczegdlne
wymagania bezpieczenistwa i metody badan

PN-EN 957-8:2002 Stacjonarny sprzet treningowy - Czes$¢ 8: Pedatowe symulatory chodu, symulatory
wchodzenia na schody i pedatowe symulatory wspinania sie -- Dodatkowe szczegdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny sprzet treningowy - Czes$¢ 9: Trenazery eliptyczne, dodatkowe szczegdlne
wymagania bezpieczenistwa i metody badan

UPORZADKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM WSI STWiIORB
MIRAKOWO.

69



