Torun, dnia 2019-05-28

Inwestor: Wykonawca opracowania :

Urzad Gminy Chetmza PASA Design Magdalena Balinska
ul. Wodna 2 ul. Gajowa 2

87-140 Chetmza 87-100 Torunh

Kosztorys naktadczy

Nazwa budowy: Park rekreacyjny w Mirakowie

Adres budowy: dz. 237/10 Mirakowo,

Obiekt: Architektura krajobrazu

Rodzaj rob6t: Budowlane, inzynieryjne

CPV: 45112700-2, Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Data opracowania: 2019-05-15

Podstawa opracowania: KNR 2-21, KNR 2-02, KNR 2-31, AW, KNR AT-09, KNR 2-23, KNR 2-01, KNR
00-11, SEK 6-01

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jacek Markowski

BP-RN-V/188/TO/83

ul. Broniewskiego 84/8

87-100 Torun
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Ksigzka przedmiaréw

1. PARK REKREACYJNY

1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.1.1. Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej a  zurowej kolorowej [antracyt] gr. 8 cm

1

KNR 2-31 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

krotno$c¢= 1,00

490,645 m2

36,90%6,10 225,09

26,30*5,10 134,13

4,0*8,20 32,80

26,30*3,75 98,625

IS B ] I

6. Przeniesienie +

490,645

KNR 2-31 0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 31 cm krotnosc¢ x 2,20

krotnosc= 2,20

490,645 m2

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotno$c¢= 1,00

490,645 m2

KNR 2-31 0114-06-050

Podbudowy z kruszywa ftamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad
15 cm - do 20 cm krotno$¢ x 5

krotnosc= 5,00

490,645 m2

KNR 2-31 0511-0301-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnosc¢= 1,00

490,645 m2

KNR 00-11 0317-08-050
1 cm réznicy podsypki cementowo-piaskowej - do 3 cm krotno$¢ x 4
krotno$c¢= 4,00

-490,645 m2

KNR 2-31 0706-01-050

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - malowanie paséw rozgraniczajgcych miejsca
parkingowe

krotnosc= 1,00

12,24 m2

1. 5,10*0,20*12 12,24

2.

3. Przeniesienie +

12,24

KNR 2-31 0401-04-040
Rowki pod tawy obrzezowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu IlI-IV
krotnosc= 1,00

141,00 m

KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe pod obrzeza zwykte
krotno$c¢= 1,00

6,204 m3

1. 141,0*0,28*0,10+(0,06+0,14)*0,40*0,10*2) 6,204

2

3. Przeniesienie +

6,204

10

KNR 2-31 0407-03-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotnosc¢= 1,00

141,00 m

1.1.2. Nawierzchnia piesza mineralna - zwirowa gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanegog r. 12cm

11

KNR 2-31 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

krotnoéc¢= 1,00

343,00 m2
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12

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosc= 1,00

343,00 m2

13

KNR 2-31 0114-06-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad
15 cm - do 12 cm krotnos$¢ x 3

krotnoéc¢= 3,00

-343,00 m2

14

KNR 2-31 0202-05-050
Nawierzchnie zwirowe. Chodniki rozscielane recznie. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
krotnosc= 1,00

343,00 m2

15

KNR 2-31 0202-06-050

Nawierzchnie zwirowe. Chodniki rozscielane recznie. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - za kazdy dalszy
1 cm - do 8 cm krotno$¢ x 3

krotno$c¢= 3,00

343,00 m2

16

KNR 2-31 0401-04-040
Rowki pod tawy obrzezowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu IlI-IV
krotnosc¢= 1,00

381,00 m

17

KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe pod obrzeza zwykte
krotno$c¢= 1,00

16,764 m3

1. 381,0%(0,28*0,10+(0,06+0,14)*0,40*0,10*2) 16,764

2.

3. Przeniesienie +

16,764

18

KNR 2-31 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotno$c¢= 1,00

381,00 m

1.1.3. Nawierzchnia piesza mineralna - piaskowa gr. 30 cm

19

KNR 2-31 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokosc 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

krotnosc= 1,00

256,00 m2

20

KNR 2-31 0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 30 cm krotnosc¢ x 2,0

krotno$c¢= 2,00

256,00 m2

21

KNR AT-09 0202-01-050
Wzmocnienie podtoza - geowtéknina szpilkowana do podtoza
krotnosc¢= 1,00

256,00 m2

22

KNR 2-31 0202-01-050
Nawierzchnie piaskowe. Warstwa dolna rozscielana recznie. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotno$c¢= 1,00

256,00 m2

23

KNR 2-31 0202-02-050

Nawierzchnie piaskowe. Warstwa dolna rozscielana recznie. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 30 cm krotno$¢ x 20

krotnoéc¢= 20,00

256,00 m2

24

KNR 2-31 0401-04-040
Rowki pod tawy obrzezowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu IlI-IV
krotnosc= 1,00

120,00 m

25

KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe pod obrzeza zwykte
krotnoéc¢= 1,00

5,28 m3

1. 120,0*(0,28*0,10+(0,06+0,14)*0,40*0,10*2) 5,28

2

3. Przeniesienie +

5,28

26

KNR 2-31 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotnosc¢= 1,00

120,00 m

1.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA
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1.2.1. Usuni ecie wierzchniej warstwy gleby

27

KNR 2-01 0126-01-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
krotnosc= 1,00

4 723,00 m2

1.2.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej

28

KNR 2-21 0218-03-060
Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
krotnosc¢= 1,00

146,00 m3

1.3. NASADZENIA

1.3.1. Sadzenie drzew

29

KNR 2-21 0319-01-020

Sadzenie drzew starszych (lisciastych i iglastych) w gruncie kat.I-Il bez zaprawy dotéw o $rednicy bryty
korzeniowej 1,2 m

krotno$c¢= 1,00

24,00 szt

1.3.2. Sadzenie krzewoéw

30

KNR 2-21 0302-02-020

Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll bez zaprawy dotéw o
Srednicyi glebokosci 0,5 m

krotnosc= 1,00

21,00 szt

1.3.3. Sadzenie bylin

31

KNR 2-21 0414-03-050
Obsadzenia kwietnikéw bylinami Mix 01 do Mix 03
krotno$c¢= 1,00

49,61 m2

1. 2,80+1,44*2+8,80+19,80+15,33 49,61

2

3. Przeniesienie +

49,61

1.3.4. L agka kwietna

32

KNR 2-21 0415-01-050
Wykonanie kwietnikdw siewem na calej powierzchni rzutem
krotnosc= 1,00

2 208,00 m2

1.3.5. Trawniki

33

KNR 2-21 0401-01-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.|-I|
krotnosc¢= 1,00

1 056,00 m2

1.4. WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI

1.4.1. Wyko nczenie powierzchni pod nasadzeniami

34

KNR 2-01 0510-01-050
Rozlozenie kory drobnomielonej przy grubosci warstwy 5 cm
krotnosc¢= 1,00

81,11 m2

1. 21*1,50 31,50

2. 49,61 49,61

3

4. Przeniesienie +

81,11

35

KNR 2-31 0407-02-040
Obrzeza PCV o wymiarach 4,5x8,0x100 cm
krotnoéc¢= 1,00

14,00 m

36

KNR AT-09 0202-01-050
Wzmocnienie podtoza - agrowtoknina szpilkowana do podioza
krotnosc= 1,00

81,11 m2

1.5. STABILIZACJA DRZEW

1.5.1. Stabilizacja drzew - palikowanie
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37 SEK 6-01 0205-01-090
Montaz stabilizacji palikami, pétbelkami i tasmg ogrodniczg czarng
krotnosc¢= 1,00

24,00 Kpl

1.6. WYPOSAZENIE PARKU

1.6.1. Wyposa zenie placu zabaw

1.6.1.1. Dostawa i monta z urzadzen zabawowych

38 KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosc= 1,00

0,585 m3

0,50*0,50*2*0,10 0,05

0,30*0,30*15*0,10 0,135

0,50*0,50*16*0,10 0,40

A|w|NIE=

5. Przeniesienie +

0,585

39 KNR 2-02 0203-01-060
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3.
krotno$c¢= 1,00

3,075 m3

0,50*0,50*0,80*2 0,40

0,30*0,30*0,50*15 0,675

1
2
3. 0,50*0,50*0,50*16 2,00
4

5. Przeniesienie +

3,075

40 AW 101-090
Urzgdzenia zabawowe
krotno$c¢= 1,00

1,00 kpl

1.6.2. Elementy DFA

1.6.2.1. Elementy matej architektury

41 KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotno$c¢= 1,00

0,659 m3

0,78*0,31*2*8*0,10 0,387

0,20*0,20*2*10*0,10 0,08

0,80*0,80*3*0,10 0,192

AN

5. Przeniesienie +

0,659

42 KNR 2-02 0203-01-060
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3.
krotnosc¢= 1,00

2,818 m3

dla fawek w nawierzchni pieszej

0,78*0,50*0,31*2*8 1,934

dla stojakéw rowerowych

0,20*0,50*0,20*2*10 0,40

dla koszy na $mieci

(0,80*0,80*0,14+(0,80+0,50)*0,50*0,11)*3 0,483

N[0 A (wN]E=

8. Przeniesienie +

2,818

43 KNR 2-31 0502-04-050
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosc¢= 1,00

0,75 m2

ptyty dla koszy na $mieci

1
2. 0,50*0,50*3 0,75
3

4. Przeniesienie +

0,75

44 KNR 2-21 0607-02-040
tawki parkowe z obudowg drewniang siedzeniowg i oparciem [8 szt]
krotno$c¢= 1,00

16,00 m

1. 2,0*8 16,00

2
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3. Przeniesienie +

16,00

45 KNR 2-21 0607-02-020
Kosze na smieci [4 szt]
krotnosc¢= 1,00

4,00 szt

46 KNR 2-21 0607-02-040
Stojaki rowerowe [10 szt]
krotno$c¢= 1,00

8,00 m

1. 0,80*10 8,00

2.

3. Przeniesienie +

8,00

1.6.3. Urzadzenia do éwiczen

47 KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosc¢= 1,00

0,54 m3

1. 0,08*3+0,30 0,54

2

3. Przeniesienie +

0,54

48 KNR 2-02 0203-01-060
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3.
krotnosc= 1,00

0,79 m3

1. 0,13*3+0,40 0,79

20

3. Przeniesienie +

0,79

49 AW 101-090
Urzgdzenia do ¢wiczen sitowych
krotnosc= 1,00

1,00 kpl

1.6.4. Ogrodzenie placu zabaw

50 KNR 2-23 0404-01-040
Ogrodzenie z paneli systemowych wysokosci 1,23 m na stupkach z profili zamknigtych
krotnosc= 1,00

85,00 m

51 KNR 2-23 0402-03-020
Furtki o wymiarach 100x120 cm w $rodku przesta ogrodzen
krotno$c¢= 1,00

2,00 szt

1.6.5. Monitoring

52 AW-090
Budowa monitoringu - kamer obrotowa na stupie z zapisem 14-dniowym na karcie pamieci
krotno$c¢= 1,00

1,00 kpl

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&£19.20)

Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji
str 6




Kosztorys szczegotowy

Lp. | Podstaw Opis pozycji Jedn | Naklady | Wsp. | Cena Koszt
a Kosztorysowych . najedn. | Zagre jedn.
Wyceny Miar g.
y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PARK REKREACYJNY
1.1 NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE
11.1 Nawierzchnia jezdna z

kostki betonowej
azurowej kolorowej
[antracyt] gr. 8 cm

1| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie m2
0101-01- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw.
Glebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

Obmiar = 490,645
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany I r-g 0,0376 1,00 0
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g 0,0035 1,00 0
Zageszczarka wibracyjna m-g 0,0086 1,00 0
100 m3/h
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:_
Razem
______________ Zysk: %
Razem

2 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie m2
0101-02- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 31
cm krotnosé x 2,20

Obmiar = 490,645
Krotnos¢ = 2,20

Robocizna:
Robotnik budowlany I1 r-g 0,0005 1,00 0
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 [ m-g 0,0009 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk. | %
Razem
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2 3 4 5 6 7 8

KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa m2
0114-05- | tamanego. Warstwa dolna.
050 Grubosc¢ warstwy po

zageszczeniu 15 cm

Obmiar = 490,645
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany II r-g 0,002 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0313 1,00 0
Materiaty:
Kliniec sortowany, t 0,3182 1,00 0
uziarnienie 4,0-31,5 mm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 [ m-g 0,0027 1,00 0
Walec jednoosiowy m-g 0,0387 1,00 0
wibracyjny 0,6 t
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: %
Razem
KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa m2
0114-06- |tamanego. Warstwa dolna.
050 Dodatek za kazdy dalszy 1

cm grubosci warstwy ponad
15 cm - do 20 cm krotnosé x
5

Obmiar = 490,645
Krotnos¢ = 5,00

Robocizna:
Robotnik budowlany II r-g 0,0001 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,001 1,00 0
Materiaty:
Kliniec sortowany, t 0,0212 1,00 0
uziarnienie 4,0-31,5 mm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 [ m-g 0,0002 1,00 0
Walec jednoosiowy m-g 0,0013 1,00 0
wibracyjny 0,6 t
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: %
Razem
KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki m2
0511-030 | brukowej betonowej
1-050 kolorowej o grubosci 8 cm

uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
(Biuletyn Informacyjny nr
8/96)

Obmiar = 490,645
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Brukarz IlI r-g 0,5213 1,00 0
Robotnik budowlany I1 r-g 0,7819 1,00 0
Materiaty:

Kostki brukowe betonowe m2 1,025 1,00 0

azurowe 30x20x8 cm,
kolorowe [antracyt]
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2 3 4 5 6 7 8

Piasek zwykty m3 0,0818 1,00 0
Cement portlandzki zwykty t 0,0117 1,00 0
"35" workowany
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Wibrator powierzchniowy m-g 0,130 1,00 0
225 kG
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: | %
Razem
KNR 1 cm réznicy podsypki m2
00-11 cementowo-piaskowej - do
0317-08- | 3 cm krotnosc x 4
050
Obmiar = -490,645
Krotnos¢ = 4,00
Robocizna:
Brukarz 111 r-g 0,0067 1,00 0
Robotnik budowlany |1 r-g 0,0319 1,00 0
Materiaty:
Piasek zwykty m3 0,0129 1,00 0
Cement portlandzki zwykty t 0,0029 1,00 0
"35" workowany
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk. | %
Razem
KNR 2-31 [ Oznakowanie poziome m2
0706-01- | jezdni farbg
050 chlorokauczukowsg -

malowanie paséw
rozgraniczajgcych miejsca

parkingowe
Obmiar = 12,24
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Malarz grupa IlI r-g 0,1819 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,3638 1,00 0
Materiaty:
Farba akrylowa do dm3 0,483 1,00 0
znakowania jezdni
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po $rednie:
Razem
______________ Zysk. | %
Razem

KNR 2-31 | Rowki pod tawy obrzezowe m
0401-04- | o wymiarach 30x30 cm.
040 Kategoria gruntu IlI-1V

Obmiar = 141,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany II r-g 0,3346 1,00 0
Materiaty:
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Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

9 | KNR 2-31 | Lawy betonowe pod m3
0402-03- | obrzeza zwykie
060
Obmiar = 6,204
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il r-g 4,670 1,00
Robotnik budowlany I1 r-g 4,670 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,540 1,00
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,040 1,00 0
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,030 1,00 0
gr.19-25 mm,kLIII
Piasek zwykty m3 0,340 1,00 0
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%

Sprzet:

[eNoNe]

obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

10 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o m
0407-03- | wymiarach 30x8 cm na
040 podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin
piaskiem

Obmiar = 141,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,1202 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1202 1,00 0
Materiaty:
Obrzeza betonowe 30x8 m 1,020 1,00 0
cm, szare
Piasek zwykty m3 0,006 1,00 0
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty po srednie:

Zysk: %

Razem element:

11.2 Nawierzchnia piesza
mineralna - zwirowa gr. 8
cm na podbudowie z
kruszywa tamanego gr. 12
cm
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11 [ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie m2
0101-01- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw.
Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IvV

Obmiar = 343,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany I1 r-g 0,0376 1,00 0
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 [ m-g 0,0035 1,00 0
Zageszczarka wibracyjna m-g 0,0086 1,00 0
100 m3/h
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po $rednie:
Razem
______________ Zysk: %
Razem
12 | KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa m2
0114-05- | tamanego. Warstwa dolna.
050 Grubos$c¢ warstwy po

zageszczeniu 15 cm

Obmiar = 343,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany II r-g 0,002 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0313 1,00 0
Materiaty:
Kliniec sortowany, t 0,3182 1,00 0
uziarnienie 4,0-31,5 mm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 [ m-g 0,0027 1,00 0
Walec jednoosiowy m-g 0,0387 1,00 0
wibracyjny 0,6 t

obmiar:

Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %

______ Koszty po $rednie:

Razem
______________ Zysk. | %

Razem

13 [ KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa m2
0114-06- |tamanego. Warstwa dolna.
050 Dodatek za kazdy dalszy 1

cm grubosci warstwy ponad
15 cm - do 12 cm krotnosé x
3

Obmiar = -343,00
Krotnos¢ = 3,00

Robocizna:

Robotnik budowlany II r-g 0,0001 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,001 1,00 0
Materiaty:

Kliniec sortowany, t 0,0212 1,00 0
uziarnienie 4,0-31,5 mm

Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%

Sprzet:

Koparko-spycharka 0,15 m3 [ m-g 0,0002 1,00 0
Walec jednoosiowy m-g 0,0013 1,00 0

wibracyjny 0,6 t
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
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Koszty zakupu: %

Zysk: %

14 | KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe. m2
0202-05- | Chodniki rozscielane

050 recznie. Grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 5 cm

Obmiar = 343,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0896 1,00 0
Materiaty:
Zwir sortowany frakcji 2-8 i m3 0,0525 1,00 0
2-16 mm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Zageszczarka spalinowa m-g 0,0111 1,00 0
wibracyjna 70-90 m3

obmiar:

Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %

______ Koszty po srednie:

Razem
______________ Zysk: | %

Razem

15 [ KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe. m2
0202-06- | Chodniki rozécielane
050 recznie. Grubos¢ warstwy

po zageszczeniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 8 cm
krotnos¢ x 3

Obmiar = 343,00
Krotnos¢ = 3,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0127 1,00 0
Materiaty:
Zwir sortowany frakcji 2-8i | m3 0,0105 1,00 0
2-16 mm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Zageszczarka spalinowa m-g 0,0006 1,00 0
wibracyjna 70-90 m3
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: | %
Razem

16 | KNR 2-31 | Rowki pod tawy obrzezowe m
0401-04- | o wymiarach 30x30 cm.
040 Kategoria gruntu IlI-IV

Obmiar = 381,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany II r-g 0,3346 1,00 0
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
Zysk: %
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Razem:

17

KNR 2-31
0402-03-
060

tawy betonowe pod
obrzeza zwykte

Obmiar = 16,764
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany II
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,KL1I
Piasek zwykty
Materialy pomocnicze 0,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu:
Koszty po srednie:

m3

r-g
r-g
r-g
m3
m3

m3
PLN

%

%

4,670
4,670
0,540
1,040
0,030

0,340

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

[eNoNe)

18

KNR 2-31
0407-02-
040

Obrzeza betonowe o
wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin
piaskiem

Obmiar = 381,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Obrzeza betonowe 20x6 cm
Piasek zwykty
Materiaty pomocnicze 0,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

%

%

0,1018
0,1019

1,020
0,0047

1,00
1,00

1,00
1,00

[eNoNe]

113

Nawierzchnia piesza
mineralna - piaskowa gr.
30cm

19

KNR 2-31
0101-01-
050

Mechaniczne wykonywanie
koryt na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw.
Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IvV

Obmiar = 256,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |1
Materiaty:

Sprzet:

Koparko-spycharka 0,15 m3
Zageszczarka wibracyjna

100 m3/h

m2

0,0376

0,0035
0,0086

1,00

1,00
1,00
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obmiar:

Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty po srednie:

Zysk: %

20 | KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonywanie m2
0101-02- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 30
cm krotnos¢ x 2,0

Obmiar = 256,00
Krotnos$¢ = 2,00

Robocizna:
Robotnik budowlany 11 r-g 0,0005 1,00 0
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 [ m-g 0,0009 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk:. %
Razem
21 | KNR Wzmocnienie podtoza - m2
AT-09 geowtdknina szpilkowana
0202-01- | do podtoza
050
Obmiar = 256,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
dekarze gr.ll r-g 0,050 1,00 0
robotnicy gr.l r-g 0,020 1,00 0
Materiaty:
Geowtdknina m2 1,050 1,00 0
separacyjno-filtracyjna
Szpilki do mocowania agro- | szt 0,600 1,00 0
i geowtokniny w grunt
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,005 1,00 0
napedem elektrycznym
Samochdd dostawczy do m-g 0,007 1,00 0
09t
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk. | %
Razem
22 | KNR 2-31 [ Nawierzchnie piaskowe. m2
0202-01- | Warstwa dolna rozscielana
050 recznie. Grubos$¢é warstwy

po zageszczeniu 10 cm

Obmiar = 256,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0432 1,00 0
Materiaty:
Piasek ptukany uziarnienie m3 0,1228 1,00 0
0-2 mm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%

Sprzet:
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Zageszczarka spalinowa
wibracyjna 70-90 m3
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu:
Koszty po srednie:

m-g

%

%

0,0141

1,00

23

KNR 2-31
0202-02-
050

Nawierzchnie piaskowe.
Warstwa dolna rozscielana
recznie. Grubos¢ warstwy
po zageszczeniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 30 cm
krotnosc¢ x 20

Obmiar = 256,00
Krotnos¢ = 20,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Piasek ptukany uziarnienie
0-2 mm
Materiaty pomocnicze 0,50
%
Sprzet:
Zageszczarka spalinowa
wibracyjna 70-90 m3
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty po srednie:

m2

r-g
m3

PLN

m-g

%

%

0,0016

0,0123

0,0006

1,00

1,00

1,00

24

KNR 2-31
0401-04-
040

Rowki pod tawy obrzezowe
0 wymiarach 30x30 cm.
Kategoria gruntu IlI-IV

Obmiar = 120,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany 11
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,3346

1,00

25

KNR 2-31
0402-03-
060

tawy betonowe pod
obrzeza zwykte

Obmiar = 5,28
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany I1
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm, kLIl
Piasek zwykty
Materiaty pomocnicze 0,50
%
Sprzet:

obmiar:

m3

r-g
r-g
r-g
m3

m3

PLN

4,670
4,670
0,540
1,040
0,030

0,340

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

[eNeoNe]
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Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty po srednie:

Zysk: %

26 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o m
0407-02- | wymiarach 20x6 cm na
040 podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin
piaskiem

Obmiar = 120,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,1018 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1019 1,00 0
Materiaty:
Obrzeza betonowe 20x6 cm m 1,020 1,00
Piasek zwykty m3 0,0047 1,00
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN
%

Sprzet:

[eNoNe]

obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

Razem element:

Razem element:

1.2 PRZYGOTOWANIE
PODLOZA POD
NASADZENIA

121 Usuni gcie wierzchniej
warstwy gleby

27 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi m2
0126-01- | urodzajnej- humusu, za
050 pomoca spycharek.
Grubos$¢ warstwy do 15 cm.

Obmiar = 4 723,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0053 1,00 0
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g 0,0025 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

Razem element:

1.2.2 Rozscielenie ziemi
urodzajnej
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28 [ KNR 2-21 | Mechaniczne rozscielenie m3
0218-03- | ziemi urodzajnej na terenie
060 ptaskim

Obmiar = 146,00
Krotnos$¢ = 1,00

Robocizna:
Ogrodnik gr.1 r-g 0,254 0,96 0
Materiaty:
Ziemia urodzajna (humus) m3 1,000 1,00 0
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g 0,040 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk:. %
Razem

Razem element:

Razem element:

1.3 NASADZENIA

1.3.1 Sadzenie drzew

29 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew starszych szt
0319-01- | (lisciastych i iglastych) w
020 gruncie kat.I-Il bez zaprawy
dotéw o $rednicy bryty
korzeniowej 1,2 m

Obmiar = 24,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ogrodnik gr.1 r-g 6,380 0,96 0
Ogrodnik gr.llI r-g 0,770 0,96 0
Ogrodnik gr.lll r-g 5,270 0,96 0
Materiaty:
Brzoza brodawkowata szt 0,3334 1,00 0
Gtog jednoszyjkowy szt 0,1667 1,00 0
Lipa srebrzysta odm. szt 0,2084 1,00 0
Brabant
Jarzab pospolity szt 0,125 1,00 0
Jabton ozdobna odm. Ola szt 0,1667 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk. | %
Razem
Razem element:
1.3.2 Sadzenie krzewow
30 [ KNR 2-21 | Sadzenie krzewow szt
0302-02- | lisciastych form naturalnych
020 na terenie ptaskim w
gruncie kat.lll bez zaprawy
dotéw o $rednicyi
gtebokosci 0,5 m
Obmiar = 21,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ogrodnik gr.1 r-g 0,380 0,96 0
Ogrodnik gr.ll r-g 0,0887 0,96 0
Ogrodnik gr.lll r-g 0,077 0,96 0
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Materiaty:
Jasminowiec Mount Blanc szt 0,4762 1,00 0
Snieguliczka Hancock szt 0,1429 1,00 0
Lilak Meyera Palibin szt 0,381 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: | %
Razem
Razem element:
1.3.3 Sadzenie bylin
31 [ KNR 2-21 | Obsadzenia kwietnikow m2
0414-03- | bylinami Mix 01 do Mix 03
050
Obmiar = 49,61
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Ogrodnik gr.ll r-g 0,198 0,96 0
Materiaty:
Bylica Silver Quinn szt 0,2823 1,00 0
Szalwia omszona szt 0,2621 1,00 0
Szalwia omszona Adrian szt 0,2621 1,00 0
Smialek pogiety Tatra Gold szt 0,887 1,00 0
Smiatek darniowy szt 1,9956 1,00 0
Miskant cukrowy szt 0,9273 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: | %
Razem
Razem element:
1.34 t aka kwietha
32 | KNR 2-21 [ Wykonanie kwietnikéw m2
0415-01- | siewem na catej
050 powierzchni rzutem
Obmiar = 2 208,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Ogrodnik gr.| r-g 0,083 0,96 0
Ogrodnik gr.ll r-g 0,0059 0,96 0
Materiaty:
Mieszanka taka kwietna Mix | kg 0,020 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk. | %
Razem
Razem element:
135 Trawniki
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33 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw m2
0401-01- | dywanowych siewem bez
050 nawozenia. Grunt kat.I-Il

Obmiar = 1 056,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ogrodnik gr.1 r-g 0,0596 0,96 0
Ogrodnik gr.ll r-g 0,009 0,96 0
Materiaty:
Nasiona traw kg 0,020 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:_
Razem
______________ Zysk:. %
Razem

Razem element:

Razem element:

1.4 WYKONCZENIE
POWIERZCHNI POD
NASADZENIAMI

14.1 Wyko hAczenie powierzchni
pod nasadzeniami

34 | KNR 2-01 | Roztozenie kory m2
0510-01- | drobnomielonej przy
050 grubosci warstwy 5 cm

Obmiar = 81,11
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Darniarz Il r-g 0,2464 1,00 0
Materiaty:
Kora drobnomielona m3 0,031 1,00 0
przekompostowana
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

35 | KNR 2-31 | Obrzeza PCV o wymiarach m
0407-02- | 4,5x8,0x100 cm

040
Obmiar = 14,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,1018 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1019 1,00 0
Materiaty:
Obrzeza trawnikowe PCV m 1,020 1,00 0
45x80 mm dt. 1,0 m
Szpilki [kotwy] pcv do szt 5,000 1,00 0
obrzezy dt. 25 cm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
Zysk: %
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Razem:

36 | KNR Wzmocnienie podtoza - m2
AT-09 agrowtoknina szpilkowana
0202-01- | do podtoza

050
Obmiar = 81,11
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
dekarze gr.ll r-g 0,050 1,00 0
robotnicy gr.l r-g 0,020 1,00 0
Materiaty:
Agrowtoknina dwustronna m2 1,050 1,00 0
przeciw chwastom
bragzowo-czarna
Szpilki do mocowania agro- | szt 0,600 1,00 0
i geowtdkniny w grunt
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,005 1,00 0
napedem elektrycznym
Samochéd dostawczy do m-g 0,007 1,00 0
09t
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty po srednie:

Zysk: %

Razem element:

Razem element:

15 STABILIZACJA DRZEW

15.1 Stabilizacja drzew -
palikowanie

37 | SEK 6-01 | Montaz stabilizacji palikami, | kpl
0205-01- | p6tbelkami i tasma

090 ogrodniczg czarng

Obmiar = 24,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 1,850 1,00 0
Materiaty:
Paliki drewniane 250/8 cm, szt 4,000 1,00 0
impregnowane
Pétbelki drewniane 5x60 cm | szt 8,000 1,00 0
Tkanina jutowa m2 0,450 1,00 0
Tasma ogrodnicza czarna m 1,920 1,00 0
szer.5cm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do m-g 0,260 1,00 0
50t

obmiar:

Koszty bezpo srednie:
Koszty zakupu: %

______ Koszty po srednie:_

Razem
______________ Zysk. | %

Razem

Razem element:

Razem element:

1.6 WYPOSAZENIE PARKU
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1.6.1 Wyposa zenie placu
zabaw
Dostawa i monta z
1.6.1. urzgdzen zabawowych
1
38 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na m3
1101-01- | podtozu gruntowym,z
060 betonu zwyktego z
kruszywa naturalnego
Obmiar = 0,585
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 2,790 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 2,470 1,00 0
Materiaty:
Beton zwykly B-10 [C 8/10] m3 1,030 1,00 0
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu : %
______ Koszty po srednie:_
Razem
______________ Zysk: %
Razem
39 [ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe m3
0203-01- | betonowe o objetosci do 0,5
060 m3.
Obmiar = 3,075
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 1,000 1,00 0
Cieslall r-g 3,140 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 3,690 1,00 0
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,610 1,00 0
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00 0
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,023 1,00 0
gr.19-25 mm,KL.1I
Deski iglaste obrzynane m3 0,013 1,00 0
gr.25-45 mm,KL.1I
Drewno okragte na m3 0,006 1,00 0
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,110 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:_
Razem
______________ Zysk: %
Razem
40 Urzgdzenia zabawowe kpl
AW
101-090 | Obmiar = 1,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Materiaty:
Hustawka wagowa koniki szt 1,000 1,00 0
Kiwak zrebak szt 1,000 1,00 0
Urzgdzenie wielofunkcyjne szt 1,000 1,00 0
typ 1
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Urzgdzenie wielofunkcyjne szt 1,000 1,00 0
typ 2
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:_
Razem
______________ Zysk: %
Razem
Razem element:
Razem element:
1.6.2 Elementy DFA
Elementy matej
1.6.2. architektury
1
41 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na m3
1101-01- | podiozu gruntowym,z
060 betonu zwyktego z
kruszywa naturalnego
Obmiar = 0,659
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 2,790 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 2,470 1,00 0
Materiaty:
Beton zwykly B-10 [C 8/10] m3 1,030 1,00 0
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Kos zty zakupu: %
______ Koszty po srednie:_
Razem
______________ Zysk: %
Razem
42 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe m3
0203-01- | betonowe o objetosci do 0,5
060 m3.
Obmiar = 2,818
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 1,000 1,00 0
Cieslall r-g 3,140 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 3,690 1,00 0
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,610 1,00 0
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00 0
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,023 1,00 0
gr.19-25 mm, kLIl
Deski iglaste obrzynane m3 0,013 1,00 0
gr.25-45 mm,kLIII
Drewno okragte na m3 0,006 1,00 0
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,110 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: | %
Razem
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43 | KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych | m2
0502-04- | o wymiarach 50x50x7 cm
050 na podsypce
cementowo-piaskowej

Obmiar = 0,75
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,2835 1,00
Robotnik budowlany I1 r-g 0,273 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,042 1,00
Materiaty:
Piyty chodnikowe betonowe | szt 4,080 1,00 0
50x50x7 cm Kl.|
Piasek zwykty m3 0,0849 1,00 0
Cement portlandzki zwykty t 0,0185 1,00 0
"35" workowany
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0
%

Sprzet:

[eNoNe)

obmiar:

Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty po srednie:

Zysk: %

44 | KNR 2-21 | Lawki parkowe z obudowg m
0607-02- | drewniang siedzeniowg i
040 oparciem [8 szt]

Obmiar = 16,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96 0

Materiaty:

tawki parkowe szt 0,500 1,00 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpo $rednie:

Koszty zakupu: %

Koszty po srednie:

Zysk: %

45 | KNR 2-21 | Kosze na smieci [4 szt] szt
0607-02-
020 Obmiar = 4,00

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96 0

Materi aty:

Kosz na odpadki szt 1,000 1,00 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpo $rednie:

Koszty zakupu: %

Koszty po srednie:

Zysk: %

46 | KNR 2-21 | Stojaki rowerowe [10 szt] m
0607-02-
040 Obmiar = 8,00

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96 0
Materiaty:
Stojaki rowerowe szt 1,250 1,00 0
Sprzet:
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obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:_
Razem
______________ Zysk: %
Razem
Razem element:
Razem element:
1.6.3 Urzadzenia do éwiczen
47 | KNR 2-02 | Podkiady betonowe na m3
1101-01- | podtozu gruntowym,z
060 betonu zwyktego z
kruszywa naturalnego
Obmiar = 0,54
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 2,790 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 2,470 1,00 0
Materiaty:
Beton zwykty B-10 [C 8/10] m3 1,030 1,00 0
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Koszty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: | %
Razem
48 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe m3
0203-01- | betonowe o objetosci do 0,5
060 m3.
Obmiar = 0,79
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 1,000 1,00 0
Cieslall r-g 3,140 1,00 0
Robotnik budowlany | r-g 3,690 1,00 0
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,610 1,00 0
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00 0
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,023 1,00 0
gr.19-25 mm,KL.1I
Deski iglaste obrzynane m3 0,013 1,00 0
gr.25-45 mm,kLIII
Drewno okragte na m3 0,006 1,00 0
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 0
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,110 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpo $rednie:
Kosz ty zakupu: %
______ Koszty po srednie:
Razem
______________ Zysk: | %
Razem
49 Urzadzenia do ¢wiczen kpl
AW sitowych
101-090
Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
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3

10

11

Materiaty:
Urzadzenie sitowe typ 1
Urzadzenie sitowe typ 2
Urzadzenie sitowe typ 3
Urzadzenie sitowe typ 4
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty po srednie:

Razem element:

szt
szt
szt
szt

%

%

1,000
1,000
1,000
1,000

1,00
1,00
1,00
1,00

[eNoNoNe]

1.6.4

Ogrodzenie placu zabaw

50

KNR 2-23
0404-01-
040

Ogrodzenie z paneli
systemowych wysokosci
1,23 m na stupkach z profili
zamknietych

Obmiar = 85,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 15 [C 12/15]
Stupek do paneli, 40x60x2
mm, h-1700 mm, ocynk +
mal. proszkowo, obejmy do
paneli
Panel ogrodzeniowy,
dtugosé panelu 2500 mm,
wysokosc¢ panelu 1230 mm,
ocynk + mal. proszkowo
Materiaty pomocnicze 1,00
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty po srednie:

r-g

m3

szt

szt

PLN

%

%

0,4701
0,6861

0,028

0,459

0,400

0,0541
0,0541

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

51

KNR 2-23
0402-03-
020

Furtki o wymiarach 100x120
cm w srodku przesta
ogrodzen

Obmiar = 2,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monter urzadzen i
konst.metalow.lll
Monter urzgdzen i
konst.metalow.ll
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Furtka, wypetnienie
panelem, wysokos$¢ 123 cm
x szeroko$¢ 100 cm
Materiaty pomocnicze 1,00
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g

szt

PLN

%

0,740
2,940
1,410

1,000

1,00
1,00
1,00

1,00
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Koszty po srednie:

Razem
______________ Zysk: %
Razem
Razem element:
1.6.5 Monitoring
52 Budowa monitoringu - kpl

AW-090 [ kamer obrotowa na stupie z
zapisem 14-dniowym na
karcie pamieci

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
System monitoringu wraz z szt 1,000 1,00 0
montazem (stup 6m z
fundamentem 1 kpl, kamera
obrotowa Dahua IP
SD59225U-HNI 1 szt. lub
réwnowazna z kartg
pamieci 128 GB,
mocowanie stupowe z
adapterem pod kamere,
przewody i akcesoria)
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpo s$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty po srednie:

Zysk: %

Razem element:

Razem element:

Razem element:
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Zestawienie robocizny

Skrocone zestawienie RMS

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 052 dekarze gr.l| r-g 16,8555
2. 0 123 Malarz grupa Ill r-g 2,2265
3. 0 2 Betoniarz Il r-g 183,5364
4. 0 222 Monter urzadzen i konst.metalow.l| r-g 5,88
5. 0 223 Monter urzgdzen i konst.metalow.|ll r-g 1,48
6. 0 32 Brukarz Il r-g 69,5878
7. 0 33 Brukarz 111 r-g 242,624
8. 0 391 Robotnik budowlany | r-g 323,3339
9. 0 391(1) robotnicy gr.| r-g 6,7422
10. | O 392 Robotnik budowlany I r-g 711,5412
11. | O 42 Cieslall r-g 20,9837
12. | O 712 Darniarz Il r-g 19,9855
13. [ O 761 Ogrodnik gr.! r-g 424,3882
14. | 0O 762 Ogrodnik gr.ll r-g 50,3253
15. (O 763 Ogrodnik gr.lll r-g 122,3326
16. | O 999 Robocizna r-g 44,40

Robocizna pomocnicza
Razem: 2 246,2228
Zestawienie materiatow:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 132072021  |Furtka, wypehienie panelem, wysokos¢ 123 szt 2,00
cm x szeroko$¢ 100 cm

2. 1 132226101 |Panel ogrodzeniowy, dtugos¢ panelu 2500 szt 34,00
mm, wysokos¢ panelu 1230 mm, ocynk +
mal. proszkowo

3. 1 132385224  [Stupek do paneli, 40x60x2 mm, h-1700 mm, szt 39,015
ocynk + mal. proszkowo, obejmy do paneli

4. 0 1330499 Gwozdzie budowlane kg 4,0764
5. 1 152360530 |Farba akrylowa do znakowania jezdni dm3 5,9119
6. 0 1600604 Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm t 295,4594
7. 0 1601801 Piasek zwykty m3 27,6862
8. 1 1601803 Piasek ptukany uziarnienie 0-2 mm m3 94,4128
9. 0 1602511 Zwir sortowany frakcji 2-8 i 2-16 mm m3 28,812
10. (O 1700305 Cement portlandzki zwykly "35" workowany t 0,0629
11. | O 2220212 Ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm KI.| szt 3,06
12. | O 2220802 Obrzeza betonowe 30x8 cm, szare m 143,82
13. | O 2220803 Obrzeza betonowe 20x6 cm m 511,02
14. | O 2220810 Obrzeza trawnikowe PCV 45x80 mm dt. 1,0 m 14,28

m

15. | O 2222130 Kostki brukowe betonowe azurowe 30x20x8 m2 502,9111

cm, kolorowe [antracyt]

16. | O 2370602 Beton zwykly B-10 [C 8/10] m3 1,8374
17. | O 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 [C| m3 38,5409

12/15]

18. | O 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kL.III m3 1,0011
19. (O 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,KkL.111 m3 0,0869
20. | O 3900399 Tkanina jutowa m2 10,80
21. | O 3901399 Agrowtoknina dwustronna przeciw chwastom m2 85,1655

brazowo-czarna

22. |1 3905020 Geowtdknina separacyjno-filtracyjna m2 268,80
23. |0 3905199 Szpilki do mocowania agro- i geowtokniny w szt 202,266

grunt

24. |10 3950000 Drewno okragte na m3 0,0401

stemple,korowane,6-20cm

25. 10 3951201 Paliki drewniane 250/8 cm, impregnowane szt 96,00
26. | O 3951202 Szpilki [kotwy] pcv do obrzezy dt. 25 cm szt 70,00
27. |0 3951210 Pétbelki drewniane 5x60 cm szt 192,00
28. |0 3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 146,00
29. | O 3990710 Nasiona traw kg 21,12
30. |0 3990714 Mieszanka tgka kwietna Mix kg 44,16
3. | O 6837499 Tasma ogrodnicza czarna szer. 5 cm m 46,08
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32. |1 D2 Brzoza brodawkowata szt 8,0016
33. |1 D5 Gtdg jednoszyjkowy szt 4,0008
34. |1 D6 Lipa srebrzysta odm. Brabant szt 5,0016
35. |1 D7 Jarzab pospolity szt 3,00
36. [ 1 D8 Jabton ozdobna odm. Ola szt 4,0008
37. |1 DFA-1 tawki parkowe szt 8,00
38. |1 DFA-2 Kosz na odpadki szt 4,00
39. |1 DFA-5 Stojaki rowerowe szt 10,00
40. (1 K4 Jasminowiec Mount Blanc szt 10,0002
41. (1 K6 Snieguliczka Hancock szt 3,0009
42. | 1 K9 Lilak Meyera Palibin szt 8,001
43. |1 Kam System monitoringu wraz z montazem (stup szt 1,00

6m z fundamentem 1 kpl, kamera obrotowa
Dahua IP SD59225U-HNI 1 szt. lub
réwnowazna z kartg pamieci 128 GB,
mocowanie stupowe z adapterem pod
kamere, przewody i akcesoria)

44. (0 Kdp Kora drobnomielona przekompostowana m3 2,5144

45. | 1 Mix02-1 Bylica Silver Quinn szt 14,0049

46. | 1 Mix02-2 Szalwia omszona szt 13,0028

47. (1 Mix02-3 Szatwia omszona Adrian szt 13,0028

48. (1 Mix03-1 Smiatek pogiety Tatra Gold szt 44,0041

49. | 1 Mix03-2 Smiatek darniowy szt 99,0017

50. |1 Mix03-3 Miskant cukrowy szt 46,0034

51. |1 US1 Urzadzenie sitowe typ 1 szt 1,00

52. |1 Us2 Urzadzenie sitowe typ 2 szt 1,00

53. |1 US3 Urzadzenie sitowe typ 3 szt 1,00

54. |1 Us4 Urzadzenie sitowe typ 4 szt 1,00

55. |1 uz1 Hustawka wagowa koniki szt 1,00

56. | 1 uz2 Kiwak zrebak szt 1,00

57. |1 uz3 Urzgdzenie wielofunkcyjne typ 1 szt 1,00

58. |1 Uz4 Urzadzenie wielofunkcyjne typ 2 szt 1,00

Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprz etu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 25,4292
2. |0 12411 Walec jednoosiowy wibracyjny 0,6 t m-g 34,1136
3. |0 12521 Zageszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m-g 11,1063

m3

4. 10 12522 Zageszczarka wibracyjna 100 m3/h m-g 9,3709

5 |0 34312 Wycigg 1-masztowy z napedem elektrycznym| m-g 1,6856

6. [0 39114 Ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 4,5985

7. 10 39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 2,3598

8. [0 39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 6,24

9. |0 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 4,5985
10. { O 43424 Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,7351
11. | O 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 63,7839
12. | O 75260 Pita do ciecia kostki m-g 12,2661

Sprzet pomocniczy

Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z
Vat

1. PARK REKREACYJNY
Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 2 246,2228

1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 1 352,2516

1.1.1. Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej
azurowej kolorowej [antracyt] gr. 8 cm
Kod Stownika Zamoéwier:
llos¢ r-g: 750,7279

1.1.2. Nawierzchnia piesza mineralna - zwirowa
gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 12 cm
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 437,7085

1.1.3. Nawierzchnia piesza mineralna - piaskowa
gr.30 cm
Kod Stownika Zamowier:
llos¢ r-g: 163,8152

1.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD
NASADZENIA
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 60,4471

1.2.1. Usuni ecie wierzchniej warstwy gleby
Kod Stownika Zamowier:
llos¢ r-g: 25,0319

1.2.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej
Kod Stownika Zamowier:
llos¢ r-g: 35,4152

1.3. NASADZENIA
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 561,631

1.3.1. Sadzenie drzew
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 284,6664

1.3.2. Sadzenie krzewéw
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 10,944

1.3.3. Sadzenie bylin
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 9,3808

1.3.4. t aka kwietna
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 187,4581

1.3.5. Trawniki
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 69,1817
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1.4. WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD
NASADZENIAMI
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 28,515

1.4.1. Wyko nczenie powierzchni pod
nasadzeniami
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 28,515

1.5. STABILIZACJA DRZEW
Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 44,40

1.5.1. Stabilizacja drzew - palikowanie
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 44,40

1.6. WYPOSAZENIE PARKU
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 198,9781

1.6.1. Wyposa zenie placu zabaw
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 27,1544

1.6.1.1. Dostawa i monta z urzadzen zabawowych
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 27,1544

1.6.2. Elementy DFA
Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 54,3407

1.6.2.1. Elementy ma tej architektury
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 54,3407

1.6.3. Urzgdzenia do éwiczen
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 9,0261

1.6.4. Ogrodzenie placu zabaw
Kod Stownika Zamowier:
llos¢ r-g: 108,457

1.6.5. Monitoring
Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 0,00
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