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Toruń, dnia 2019-05-28 
 

Inwestor:  
Urząd Gminy Chełmża 
ul. Wodna 2 
87-140 Chełmża 
 

Wykonawca  opracowania : 
PASA Design Magdalena Balińska 
ul. Gajowa 2 
87-100 Toruń 
 

 
 
 

Kosztorys nakładczy 
  

 
Nazwa budowy:  Park rekreacyjny w Mirakowie 
Adres budowy:  dz. 237/10 Mirakowo,   
Obiekt:  Architektura krajobrazu 
Rodzaj robót:  Budowlane, inżynieryjne 
CPV: 45112700-2, Roboty w zakresie kształtowania terenu 
Data opracowania:  2019-05-15 
Podstawa opracowania:  KNR 2-21, KNR 2-02, KNR 2-31, AW, KNR AT-09, KNR 2-23, KNR 2-01, KNR 
00-11, SEK 6-01 
 
 
Sporządził: 
Jacek Markowski 
BP-RN-V/188/TO/83 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
 
 

Sprawdził: 
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Ksi ążka przedmiarów 
 

1. PARK REKREACYJNY  
 
1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 
1.1.1. Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej a żurowej kolorowej [antracyt] gr. 8 cm  
 
1 KNR 2-31 0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

490,645 m2 

1. 36,90*6,10 225,09    
2. 26,30*5,10 134,13    
3. 4,0*8,20 32,80    
4. 26,30*3,75 98,625    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    490,645 

2 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 31 cm krotność x 2,20 
krotność= 2,20 
 

490,645 m2 

3 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 
 

490,645 m2 

4 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 
15 cm - do 20 cm krotność x 5 
krotność= 5,00 
 

490,645 m2 

5 KNR 2-31 0511-0301-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

490,645 m2 

6 KNR 00-11 0317-08-050 
1 cm różnicy podsypki cementowo-piaskowej - do 3 cm krotność x 4 
krotność= 4,00 
 

-490,645 m2 

7 KNR 2-31 0706-01-050 
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowanie pasów rozgraniczających miejsca 
parkingowe 
krotność= 1,00 
 

12,24 m2 

1. 5,10*0,20*12 12,24    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    12,24 

8 KNR 2-31 0401-04-040 
Rowki pod ławy obrzeżowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,00 
 

141,00 m 

9 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe 
krotność= 1,00 
 

6,204 m3 

1. 141,0*(0,28*0,10+(0,06+0,14)*0,40*0,10*2) 6,204    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    6,204 

10 KNR 2-31 0407-03-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność= 1,00 
 

141,00 m 

1.1.2. Nawierzchnia piesza mineralna - żwirowa gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego g r. 12 cm  
 
11 KNR 2-31 0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

343,00 m2 
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12 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 
 

343,00 m2 

13 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 
15 cm - do 12 cm krotność x 3 
krotność= 3,00 
 

-343,00 m2 

14 KNR 2-31 0202-05-050 
Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 
krotność= 1,00 
 

343,00 m2 

15 KNR 2-31 0202-06-050 
Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu - za każdy dalszy 
1 cm - do 8 cm krotność x 3 
krotność= 3,00 
 

343,00 m2 

16 KNR 2-31 0401-04-040 
Rowki pod ławy obrzeżowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,00 
 

381,00 m 

17 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe 
krotność= 1,00 
 

16,764 m3 

1. 381,0*(0,28*0,10+(0,06+0,14)*0,40*0,10*2) 16,764    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    16,764 

18 KNR 2-31 0407-02-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność= 1,00 
 

381,00 m 

1.1.3. Nawierzchnia piesza mineralna - piaskowa gr. 30 cm  
 
19 KNR 2-31 0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

256,00 m2 

20 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 30 cm krotność x 2,0 
krotność= 2,00 
 

256,00 m2 

21 KNR AT-09 0202-01-050 
Wzmocnienie podłoża - geowłóknina szpilkowana do podłoża 
krotność= 1,00 
 

256,00 m2 

22 KNR 2-31 0202-01-050 
Nawierzchnie piaskowe. Warstwa dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,00 
 

256,00 m2 

23 KNR 2-31 0202-02-050 
Nawierzchnie piaskowe. Warstwa dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 30 cm krotność x 20 
krotność= 20,00 
 

256,00 m2 

24 KNR 2-31 0401-04-040 
Rowki pod ławy obrzeżowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,00 
 

120,00 m 

25 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe 
krotność= 1,00 
 

5,28 m3 

1. 120,0*(0,28*0,10+(0,06+0,14)*0,40*0,10*2) 5,28    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    5,28 

26 KNR 2-31 0407-02-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność= 1,00 
 

120,00 m 

1.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD NASADZENIA  
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1.2.1. Usuni ęcie wierzchniej warstwy gleby  
 
27 KNR 2-01 0126-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. 
krotność= 1,00 
 

4 723,00 m2 

1.2.2. Rozścielenie ziemi urodzajnej  
 
28 KNR 2-21 0218-03-060 

Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim 
krotność= 1,00 
 

146,00 m3 

1.3. NASADZENIA  
 
1.3.1. Sadzenie drzew  
 
29 KNR 2-21 0319-01-020 

Sadzenie drzew starszych (liściastych i iglastych) w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy bryły 
korzeniowej 1,2 m 
krotność= 1,00 
 

24,00 szt 

1.3.2. Sadzenie krzewów  
 
30 KNR 2-21 0302-02-020 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o 
średnicyi głębokości 0,5 m 
krotność= 1,00 
 

21,00 szt 

1.3.3. Sadzenie bylin  
 
31 KNR 2-21 0414-03-050 

Obsadzenia kwietników bylinami Mix 01 do Mix 03 
krotność= 1,00 
 

49,61 m2 

1. 2,80+1,44*2+8,80+19,80+15,33 49,61    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    49,61 

1.3.4. Łąka kwietna  
 
32 KNR 2-21 0415-01-050 

Wykonanie kwietników siewem na całej powierzchni rzutem 
krotność= 1,00 
 

2 208,00 m2 

1.3.5. Trawniki  
 
33 KNR 2-21 0401-01-050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,00 
 

1 056,00 m2 

1.4. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI  
 
1.4.1. Wykończenie powierzchni pod nasadzeniami  
 
34 KNR 2-01 0510-01-050 

Rozłożenie kory drobnomielonej przy grubości warstwy 5 cm 
krotność= 1,00 
 

81,11 m2 

1. 21*1,50 31,50    
2. 49,61 49,61    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    81,11 

35 KNR 2-31 0407-02-040 
Obrzeża PCV o wymiarach 4,5x8,0x100 cm 
krotność= 1,00 
 

14,00 m 

36 KNR AT-09 0202-01-050 
Wzmocnienie podłoża - agrowłóknina szpilkowana do podłoża 
krotność= 1,00 
 

81,11 m2 

1.5. STABILIZACJA DRZEW  
 
1.5.1. Stabilizacja drzew - palikowanie  
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37 SEK 6-01 0205-01-090 

Montaż stabilizacji palikami, półbelkami i taśmą ogrodniczą czarną 
krotność= 1,00 
 

24,00 kpl 

1.6. WYPOSAŻENIE PARKU 
 
1.6.1. Wyposa żenie placu zabaw  
 
1.6.1.1. Dostawa i monta ż urządzeń zabawowych  
 
38 KNR 2-02 1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 
krotność= 1,00 
 

0,585 m3 

1. 0,50*0,50*2*0,10 0,05    
2. 0,30*0,30*15*0,10 0,135    
3. 0,50*0,50*16*0,10 0,40    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    0,585 

39 KNR 2-02 0203-01-060 
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 
krotność= 1,00 
 

3,075 m3 

1. 0,50*0,50*0,80*2 0,40    
2. 0,30*0,30*0,50*15 0,675    
3. 0,50*0,50*0,50*16 2,00    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    3,075 

40  AW 101-090 
Urządzenia zabawowe 
krotność= 1,00 
 

1,00 kpl 

1.6.2. Elementy DFA  
 
1.6.2.1. Elementy małej architektury  
 
41 KNR 2-02 1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 
krotność= 1,00 
 

0,659 m3 

1. 0,78*0,31*2*8*0,10 0,387    
2. 0,20*0,20*2*10*0,10 0,08    
3. 0,80*0,80*3*0,10 0,192    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    0,659 

42 KNR 2-02 0203-01-060 
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 
krotność= 1,00 
 

2,818 m3 

1. dla ławek w nawierzchni pieszej     
2. 0,78*0,50*0,31*2*8 1,934    
3. dla stojaków rowerowych     
4. 0,20*0,50*0,20*2*10 0,40    
5. dla koszy na śmieci     
6. (0,80*0,80*0,14+(0,80+0,50)*0,50*0,11)*3 0,483    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    2,818 

43 KNR 2-31 0502-04-050 
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 

0,75 m2 

1. płyty dla koszy na śmieci     
2. 0,50*0,50*3 0,75    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    0,75 

44 KNR 2-21 0607-02-040 
Ławki parkowe z obudową drewnianą siedzeniową i oparciem [8 szt] 
krotność= 1,00 
 

16,00 m 

1. 2,0*8 16,00    
2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    16,00 
45 KNR 2-21 0607-02-020 

Kosze na śmieci [4 szt] 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 

46 KNR 2-21 0607-02-040 
Stojaki rowerowe [10 szt] 
krotność= 1,00 
 

8,00 m 

1. 0,80*10 8,00    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    8,00 

1.6.3. Urządzenia do ćwiczeń 
 
47 KNR 2-02 1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 
krotność= 1,00 
 

0,54 m3 

1. 0,08*3+0,30 0,54    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    0,54 

48 KNR 2-02 0203-01-060 
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 
krotność= 1,00 
 

0,79 m3 

1. 0,13*3+0,40 0,79    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    0,79 

49  AW 101-090 
Urządzenia do ćwiczeń siłowych 
krotność= 1,00 
 

1,00 kpl 

1.6.4. Ogrodzenie placu zabaw  
 
50 KNR 2-23 0404-01-040 

Ogrodzenie z paneli systemowych wysokości 1,23 m na słupkach z profili zamkniętych 
krotność= 1,00 
 

85,00 m 

51 KNR 2-23 0402-03-020 
Furtki o wymiarach 100x120 cm w środku przęsła ogrodzeń 
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

1.6.5. Monitoring  
 
52  AW-090 

Budowa monitoringu - kamer obrotowa na słupie z zapisem 14-dniowym na karcie pamięci 
krotność= 1,00 
 

1,00 kpl 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  PARK REKREACYJNY  
 
 

        

 1.1  NAWIERZCHNIE 
UTWARDZONE 
 
 

        

 1.1.1  Nawierzchnia jezdna z 
kostki betonowej 
ażurowej kolorowej 
[antracyt] gr. 8 cm  
 
 

        

 1 KNR 2-31 
0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 490,645 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00 0     
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0035 1,00 0     
  Zagęszczarka wibracyjna 

100 m3/h  
m-g 0,0086 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

2 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 31 
cm krotność x 2,20 
 
Obmiar = 490,645 
Krotność = 2,20 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00 0     
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0009 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 KNR 2-31 

0114-05-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
 
Obmiar = 490,645 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,002 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,00 0     
  Materiały:          
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,3182 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0027 1,00 0     
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0387 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

4 KNR 2-31 
0114-06-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Dodatek za każdy dalszy 1 
cm grubości warstwy ponad 
15 cm - do 20 cm krotność x 
5 
 
Obmiar = 490,645 
Krotność = 5,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0001 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00 0     
  Materiały:          
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,0212 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0002 1,00 0     
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0013 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

5 KNR 2-31 
0511-030
1-050 

Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej 
kolorowej o grubości 8 cm 
układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej 
(Biuletyn Informacyjny nr 
8/96) 
 
Obmiar = 490,645 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,5213 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,7819 1,00 0     
  Materiały:          
  Kostki brukowe betonowe 

ażurowe 30x20x8 cm, 
kolorowe [antracyt]  

m2 1,025 1,00 0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Piasek zwykły  m3 0,0818 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0117 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Wibrator powierzchniowy 

225 kG  
m-g 0,130 1,00 0     

  Piła do cięcia kostki  m-g 0,025 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

6 KNR 
00-11 
0317-08-
050 

1 cm różnicy podsypki 
cementowo-piaskowej - do 
3 cm krotność x 4 
 
Obmiar = -490,645 
Krotność = 4,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,0067 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0319 1,00 0     
  Materiały:          
  Piasek zwykły  m3 0,0129 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0029 1,00 0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

7 KNR 2-31 
0706-01-
050 

Oznakowanie poziome 
jezdni farbą 
chlorokauczukową - 
malowanie pasów 
rozgraniczających miejsca 
parkingowe 
 
Obmiar = 12,24 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa III  r-g 0,1819 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,3638 1,00 0     
  Materiały:          
  Farba akrylowa do 

znakowania jezdni  
dm3 0,483 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

8 KNR 2-31 
0401-04-
040 

Rowki pod ławy obrzeżowe 
o wymiarach 30x30 cm. 
Kategoria gruntu III-IV 
 
Obmiar = 141,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,3346 1,00 0     
  Materiały:          
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  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

9 KNR 2-31 
0402-03-
060 

Ławy betonowe pod 
obrzeża zwykłe 
 
Obmiar = 6,204 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,670 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 4,670 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,540 1,00 0     
  Materiały:          
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,030 1,00 0     

  Piasek zwykły  m3 0,340 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

10 KNR 2-31 
0407-03-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
piaskiem 
 
Obmiar = 141,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1202 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1202 1,00 0     
  Materiały:          
  Obrzeża betonowe 30x8 

cm, szare  
m 1,020 1,00 0     

  Piasek zwykły  m3 0,006 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.1.2  Nawierzchnia piesza 

mineralna - żwirowa gr. 8 
cm na podbudowie z 
kruszywa łamanego gr. 12 
cm 
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 11 KNR 2-31 

0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 343,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00 0     
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0035 1,00 0     
  Zagęszczarka wibracyjna 

100 m3/h  
m-g 0,0086 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

12 KNR 2-31 
0114-05-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
 
Obmiar = 343,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,002 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,00 0     
  Materiały:          
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,3182 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0027 1,00 0     
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0387 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

13 KNR 2-31 
0114-06-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Dodatek za każdy dalszy 1 
cm grubości warstwy ponad 
15 cm - do 12 cm krotność x 
3 
 
Obmiar = -343,00 
Krotność = 3,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0001 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00 0     
  Materiały:          
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,0212 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0002 1,00 0     
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0013 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
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  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

14 KNR 2-31 
0202-05-
050 

Nawierzchnie żwirowe. 
Chodniki rozścielane 
ręcznie. Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 5 cm 
 
Obmiar = 343,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0896 1,00 0     
  Materiały:          
  Żwir sortowany frakcji 2-8 i 

2-16 mm  
m3 0,0525 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Zagęszczarka spalinowa 

wibracyjna 70-90 m3  
m-g 0,0111 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

15 KNR 2-31 
0202-06-
050 

Nawierzchnie żwirowe. 
Chodniki rozścielane 
ręcznie. Grubość warstwy 
po zagęszczeniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 8 cm 
krotność x 3 
 
Obmiar = 343,00 
Krotność = 3,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0127 1,00 0     
  Materiały:          
  Żwir sortowany frakcji 2-8 i 

2-16 mm  
m3 0,0105 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Zagęszczarka spalinowa 

wibracyjna 70-90 m3  
m-g 0,0006 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

16 KNR 2-31 
0401-04-
040 

Rowki pod ławy obrzeżowe 
o wymiarach 30x30 cm. 
Kategoria gruntu III-IV 
 
Obmiar = 381,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,3346 1,00 0     
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
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  Razem:         

17 KNR 2-31 
0402-03-
060 

Ławy betonowe pod 
obrzeża zwykłe 
 
Obmiar = 16,764 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,670 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 4,670 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,540 1,00 0     
  Materiały:          
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,030 1,00 0     

  Piasek zwykły  m3 0,340 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

18 KNR 2-31 
0407-02-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 20x6 cm na 
podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
piaskiem 
 
Obmiar = 381,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1018 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1019 1,00 0     
  Materiały:          
  Obrzeża betonowe 20x6 cm  m 1,020 1,00 0     
  Piasek zwykły  m3 0,0047 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.1.3  Nawierzchnia piesza 

mineralna - piaskowa gr. 
30 cm  
 
 

        

 19 KNR 2-31 
0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 256,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00 0     
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0035 1,00 0     
  Zagęszczarka wibracyjna 

100 m3/h  
m-g 0,0086 1,00 0     
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  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

20 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 30 
cm krotność x 2,0 
 
Obmiar = 256,00 
Krotność = 2,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00 0     
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0009 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

21 KNR 
AT-09 
0202-01-
050 

Wzmocnienie podłoża - 
geowłóknina szpilkowana 
do podłoża 
 
Obmiar = 256,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  dekarze gr.II  r-g 0,050 1,00 0     
  robotnicy gr.I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:          
  Geowłóknina 

separacyjno-filtracyjna   
m2 1,050 1,00 0     

  Szpilki do mocowania agro- 
i geowłókniny w grunt  

szt 0,600 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,005 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,007 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

22 KNR 2-31 
0202-01-
050 

Nawierzchnie piaskowe. 
Warstwa dolna rozścielana 
ręcznie. Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm 
 
Obmiar = 256,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0432 1,00 0     
  Materiały:          
  Piasek płukany uziarnienie 

0-2 mm  
m3 0,1228 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
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  Zagęszczarka spalinowa 

wibracyjna 70-90 m3  
m-g 0,0141 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

23 KNR 2-31 
0202-02-
050 

Nawierzchnie piaskowe. 
Warstwa dolna rozścielana 
ręcznie. Grubość warstwy 
po zagęszczeniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 30 cm 
krotność x 20 
 
Obmiar = 256,00 
Krotność = 20,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0016 1,00 0     
  Materiały:          
  Piasek płukany uziarnienie 

0-2 mm  
m3 0,0123 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Zagęszczarka spalinowa 

wibracyjna 70-90 m3  
m-g 0,0006 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

24 KNR 2-31 
0401-04-
040 

Rowki pod ławy obrzeżowe 
o wymiarach 30x30 cm. 
Kategoria gruntu III-IV 
 
Obmiar = 120,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,3346 1,00 0     
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

25 KNR 2-31 
0402-03-
060 

Ławy betonowe pod 
obrzeża zwykłe 
 
Obmiar = 5,28 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,670 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 4,670 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,540 1,00 0     
  Materiały:          
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,030 1,00 0     

  Piasek zwykły  m3 0,340 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
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  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

26 KNR 2-31 
0407-02-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 20x6 cm na 
podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
piaskiem 
 
Obmiar = 120,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1018 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1019 1,00 0     
  Materiały:          
  Obrzeża betonowe 20x6 cm  m 1,020 1,00 0     
  Piasek zwykły  m3 0,0047 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
  Razem element:          

1.2  PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA POD 
NASADZENIA 
 
 

        

 1.2.1  Usuni ęcie wierzchniej 
warstwy gleby 
 
 

        

 27 KNR 2-01 
0126-01-
050 

Usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej- humusu, za 
pomocą spycharek. 
Grubość warstwy do 15 cm. 
 
Obmiar = 4 723,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0053 1,00 0     
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0025 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.2.2  Rozścielenie ziemi 

urodzajnej 
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 28 KNR 2-21 

0218-03-
060 

Mechaniczne rozścielenie 
ziemi urodzajnej na terenie 
płaskim 
 
Obmiar = 146,00 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 0,254 0,96 0     
  Materiały:          
  Ziemia urodzajna (humus)  m3 1,000 1,00 0     
  Sprzęt:          
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,040 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
  Razem element:          

1.3  NASADZENIA  
 
 

        

 1.3.1  Sadzenie drzew  
 
 

        

 29 KNR 2-21 
0319-01-
020 

Sadzenie drzew starszych 
(liściastych i iglastych) w 
gruncie kat.I-II bez zaprawy 
dołów o średnicy bryły 
korzeniowej 1,2 m 
 
Obmiar = 24,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 6,380 0,96 0     
  Ogrodnik gr.II  r-g 0,770 0,96 0     
  Ogrodnik gr.III  r-g 5,270 0,96 0     
  Materiały:          
  Brzoza brodawkowata  szt 0,3334 1,00 0     
  Głóg jednoszyjkowy  szt 0,1667 1,00 0     
  Lipa srebrzysta odm. 

Brabant  
szt 0,2084 1,00 0     

  Jarząb pospolity  szt 0,125 1,00 0     
  Jabłoń ozdobna odm. Ola  szt 0,1667 1,00 0     
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.3.2  Sadzenie krzewów  

 
 

        

 30 KNR 2-21 
0302-02-
020 

Sadzenie krzewów 
liściastych form naturalnych 
na terenie płaskim w 
gruncie kat.III bez zaprawy 
dołów o średnicyi 
głębokości 0,5 m 
 
Obmiar = 21,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 0,380 0,96 0     
  Ogrodnik gr.II  r-g 0,0887 0,96 0     
  Ogrodnik gr.III  r-g 0,077 0,96 0     
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  Materiały:          
  Jaśminowiec Mount Blanc  szt 0,4762 1,00 0     
  Śnieguliczka Hancock  szt 0,1429 1,00 0     
  Lilak Meyera Palibin  szt 0,381 1,00 0     
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.3.3  Sadzenie bylin  

 
 

        

 31 KNR 2-21 
0414-03-
050 

Obsadzenia kwietników 
bylinami Mix 01 do Mix 03 
 
Obmiar = 49,61 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.II  r-g 0,198 0,96 0     
  Materiały:          
  Bylica Silver Quinn  szt 0,2823 1,00 0     
  Szałwia omszona  szt 0,2621 1,00 0     
  Szałwia omszona Adrian  szt 0,2621 1,00 0     
  Śmiałek pogięty Tatra Gold  szt 0,887 1,00 0     
  Śmiałek darniowy  szt 1,9956 1,00 0     
  Miskant cukrowy  szt 0,9273 1,00 0     
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.3.4  Łąka kwietna  

 
 

        

 32 KNR 2-21 
0415-01-
050 

Wykonanie kwietników 
siewem na całej 
powierzchni rzutem 
 
Obmiar = 2 208,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 0,083 0,96 0     
  Ogrodnik gr.II  r-g 0,0059 0,96 0     
  Materiały:          
  Mieszanka łąka kwietna Mix  kg 0,020 1,00 0     
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.3.5  Trawniki  
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 33 KNR 2-21 

0401-01-
050 

Wykonanie trawników 
dywanowych siewem bez 
nawożenia. Grunt kat.I-II 
 
Obmiar = 1 056,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 0,0596 0,96 0     
  Ogrodnik gr.II  r-g 0,009 0,96 0     
  Materiały:          
  Nasiona traw  kg 0,020 1,00 0     
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
  Razem element:          

1.4  WYKOŃCZENIE 
POWIERZCHNI POD 
NASADZENIAMI 
 
 

        

 1.4.1  Wykończenie powierzchni 
pod nasadzeniami 
 
 

        

 34 KNR 2-01 
0510-01-
050 

Rozłożenie kory 
drobnomielonej przy 
grubości warstwy 5 cm 
 
Obmiar = 81,11 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Darniarz II  r-g 0,2464 1,00 0     
  Materiały:          
  Kora drobnomielona 

przekompostowana  
m3 0,031 1,00 0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

35 KNR 2-31 
0407-02-
040 

Obrzeża PCV o wymiarach 
4,5x8,0x100 cm 
 
Obmiar = 14,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1018 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1019 1,00 0     
  Materiały:          
  Obrzeża trawnikowe PCV 

45x80 mm dł. 1,0 m  
m 1,020 1,00 0     

  Szpilki [kotwy] pcv do 
obrzeży dł. 25 cm  

szt 5,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
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  Razem:         

36 KNR 
AT-09 
0202-01-
050 

Wzmocnienie podłoża - 
agrowłóknina szpilkowana 
do podłoża 
 
Obmiar = 81,11 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  dekarze gr.II  r-g 0,050 1,00 0     
  robotnicy gr.I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:          
  Agrowłóknina dwustronna 

przeciw chwastom 
brązowo-czarna  

m2 1,050 1,00 0     

  Szpilki do mocowania agro- 
i geowłókniny w grunt  

szt 0,600 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,005 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,007 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
  Razem element:          

1.5  STABILIZACJA DRZEW  
 
 

        

 1.5.1  Stabilizacja drzew - 
palikowanie 
 
 

        

 37 SEK 6-01 
0205-01-
090 

Montaż stabilizacji palikami, 
półbelkami i taśmą 
ogrodniczą czarną 
 
Obmiar = 24,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,850 1,00 0     
  Materiały:          
  Paliki drewniane 250/8 cm, 

impregnowane  
szt 4,000 1,00 0     

  Półbelki drewniane 5x60 cm  szt 8,000 1,00 0     
  Tkanina jutowa  m2 0,450 1,00 0     
  Taśma ogrodnicza czarna 

szer. 5 cm  
m 1,920 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,260 1,00 0     

  obmiar:          
  Koszty bezpo średn ie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
  Razem element:          

1.6  WYPOSAŻENIE PARKU 
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 1.6.1  Wyposa żenie placu 

zabaw 
 
 

        

 
1.6.1.

1 

 Dostawa i monta ż 
urządzeń zabawowych 
 
 

        

 38 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym,z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego 
 
Obmiar = 0,585 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 2,790 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 2,470 1,00 0     
  Materiały:          
  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 1,030 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu : %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

39 KNR 2-02 
0203-01-
060 

Stopy fundamentowe 
betonowe o objętości do 0,5 
m3. 
 
Obmiar = 3,075 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,000 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 3,140 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 3,690 1,00 0     
  Materiały:          
  Gwoździe budowlane  kg 0,610 1,00 0     
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,015 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,023 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00 0     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,110 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

40  
AW 
101-090 

Urządzenia zabawowe 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Huśtawka wagowa koniki  szt 1,000 1,00 0     
  Kiwak żrebak  szt 1,000 1,00 0     
  Urządzenie wielofunkcyjne 

typ 1  
szt 1,000 1,00 0     
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  Urządzenie wielofunkcyjne 

typ 2  
szt 1,000 1,00 0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
  Razem element:          
1.6.2  Elementy DFA 

 
 

        

 
1.6.2.

1 

 Elementy małej 
architektury 
 
 

        

 41 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym,z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego 
 
Obmiar = 0,659 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 2,790 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 2,470 1,00 0     
  Materiały:          
  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 1,030 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Kos zty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

42 KNR 2-02 
0203-01-
060 

Stopy fundamentowe 
betonowe o objętości do 0,5 
m3. 
 
Obmiar = 2,818 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,000 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 3,140 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 3,690 1,00 0     
  Materiały:          
  Gwoździe budowlane  kg 0,610 1,00 0     
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,015 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,023 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00 0     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,110 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
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43 KNR 2-31 

0502-04-
050 

Chodniki z płyt betonowych 
o wymiarach 50x50x7 cm 
na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Obmiar = 0,75 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,2835 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,273 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,042 1,00 0     
  Materiały:          
  Płyty chodnikowe betonowe 

50x50x7 cm kl.I  
szt 4,080 1,00 0     

  Piasek zwykły  m3 0,0849 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0185 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

44 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Ławki parkowe z obudową 
drewnianą siedzeniową i 
oparciem [8 szt] 
 
Obmiar = 16,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96 0     
  Materiały:          
  Ławki parkowe  szt 0,500 1,00 0     
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

45 KNR 2-21 
0607-02-
020 

Kosze na śmieci [4 szt] 
 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96 0     
  Materi ały:          
  Kosz na odpadki  szt 1,000 1,00 0     
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

46 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Stojaki rowerowe [10 szt] 
 
Obmiar = 8,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96 0     
  Materiały:          
  Stojaki rowerowe  szt 1,250 1,00 0     
  Sprzęt:          
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  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
  Razem element:          
1.6.3  Urządzenia do ćwiczeń 

 
 

        

 47 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym,z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego 
 
Obmiar = 0,54 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 2,790 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 2,470 1,00 0     
  Materiały:          
  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 1,030 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

48 KNR 2-02 
0203-01-
060 

Stopy fundamentowe 
betonowe o objętości do 0,5 
m3. 
 
Obmiar = 0,79 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,000 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 3,140 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 3,690 1,00 0     
  Materiały:          
  Gwoździe budowlane  kg 0,610 1,00 0     
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,015 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,023 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00 0     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,110 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Kosz ty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

49  
AW 
101-090 

Urządzenia do ćwiczeń 
siłowych 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
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  Materiały:          
  Urządzenie siłowe typ 1  szt 1,000 1,00 0     
  Urządzenie siłowe typ 2  szt 1,000 1,00 0     
  Urządzenie siłowe typ 3  szt 1,000 1,00 0     
  Urządzenie siłowe typ 4  szt 1,000 1,00 0     
  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszt y zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.6.4  Ogrodzenie placu zabaw  

 
 

        

 50 KNR 2-23 
0404-01-
040 

Ogrodzenie z paneli 
systemowych wysokości 
1,23 m na słupkach z profili 
zamkniętych 
 
Obmiar = 85,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4701 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,6861 1,00 0     
  Materiały:          
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 0,028 1,00 0     

  Słupek do paneli, 40x60x2 
mm, h-1700 mm, ocynk + 
mal. proszkowo, obejmy do 
paneli  

szt 0,459 1,00 0     

  Panel ogrodzeniowy, 
długość panelu 2500 mm, 
wysokość panelu 1230 mm, 
ocynk + mal. proszkowo  

szt 0,400 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0541 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0541 1,00 0     
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         

51 KNR 2-23 
0402-03-
020 

Furtki o wymiarach 100x120 
cm w środku przęsła 
ogrodzeń 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.III  
r-g 0,740 1,00 0     

  Monter urządzeń i 
konst.metalow.II  

r-g 2,940 1,00 0     

  Robotnik budowlany I  r-g 1,410 1,00 0     
  Materiały:          
  Furtka, wypełnienie 

panelem, wysokość 123 cm 
x szerokość 100 cm  

szt 1,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
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  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
1.6.5  Monitoring  

 
 

        

 52  
AW-090 

Budowa monitoringu - 
kamer obrotowa na słupie z 
zapisem 14-dniowym na 
karcie pamięci 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  System monitoringu wraz z 

montażem (słup 6m z 
fundamentem 1 kpl, kamera 
obrotowa Dahua IP 
SD59225U-HNI 1 szt. lub 
równoważna z kartą 
pamięci 128 GB, 
mocowanie słupowe z 
adapterem pod kamerę, 
przewody i akcesoria)  

szt 1,000 1,00 0     

  Sprzęt:          
  obmiar:          
  Koszty bezpo średnie:          
  Koszty zakupu:  %        
  Koszty po średnie:          
  Razem:         
  Zysk:  %        
  Razem:         
  Razem element:          
  Razem element:          
  Razem element:          
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny : 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 0 052 dekarze gr.II r-g 16,8555   
2. 0 123 Malarz grupa III r-g 2,2265   
3. 0 2 Betoniarz II r-g 183,5364   
4. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 5,88   
5. 0 223 Monter urządzeń i konst.metalow.III r-g 1,48   
6. 0 32 Brukarz II r-g 69,5878   
7. 0 33 Brukarz III r-g 242,624   
8. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 323,3339   
9. 0 391(1) robotnicy gr.I r-g 6,7422   
10. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 711,5412   
11. 0 42 Cieśla II r-g 20,9837   
12. 0 712 Darniarz II r-g 19,9855   
13. 0 761 Ogrodnik gr.I r-g 424,3882   
14. 0 762 Ogrodnik gr.II r-g 50,3253   
15. 0 763 Ogrodnik gr.III r-g 122,3326   
16. 0 999 Robocizna r-g 44,40   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  2 246,2228   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 1 132072021 Furtka, wypełnienie panelem, wysokość 123 

cm x szerokość 100 cm 
szt 2,00   

2. 1 132226101 Panel ogrodzeniowy, długość panelu 2500 
mm, wysokość panelu 1230 mm, ocynk + 
mal. proszkowo 

szt 34,00   

3. 1 132385224 Słupek do paneli, 40x60x2 mm, h-1700 mm, 
ocynk + mal. proszkowo, obejmy do paneli 

szt 39,015   

4. 0 1330499 Gwoździe budowlane kg 4,0764   
5. 1 152360530 Farba akrylowa do znakowania jezdni dm3 5,9119   
6. 0 1600604 Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm t 295,4594   
7. 0 1601801 Piasek zwykły m3 27,6862   
8. 1 1601803 Piasek płukany uziarnienie 0-2 mm m3 94,4128   
9. 0 1602511 Żwir sortowany frakcji 2-8 i 2-16 mm m3 28,812   
10. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 0,0629   
11. 0 2220212 Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm kl.I szt 3,06   
12. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm, szare m 143,82   
13. 0 2220803 Obrzeża betonowe 20x6 cm m 511,02   
14. 0 2220810 Obrzeża trawnikowe PCV 45x80 mm dł. 1,0 

m 
m 14,28   

15. 0 2222130 Kostki brukowe betonowe ażurowe 30x20x8 
cm, kolorowe [antracyt] 

m2 502,9111   

16. 0 2370602 Beton zwykły B-10 [C 8/10] m3 1,8374   
17. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 

12/15] 
m3 38,5409   

18. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 1,0011   
19. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,0869   
20. 0 3900399 Tkanina jutowa m2 10,80   
21. 0 3901399 Agrowłóknina dwustronna przeciw chwastom 

brązowo-czarna 
m2 85,1655   

22. 1 3905020 Geowłóknina separacyjno-filtracyjna  m2 268,80   
23. 0 3905199 Szpilki do mocowania agro- i geowłókniny w 

grunt 
szt 202,266   

24. 0 3950000 Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,0401   

25. 0 3951201 Paliki drewniane 250/8 cm, impregnowane szt 96,00   
26. 0 3951202 Szpilki [kotwy] pcv do obrzeży dł. 25 cm szt 70,00   
27. 0 3951210 Półbelki drewniane 5x60 cm szt 192,00   
28. 0 3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 146,00   
29. 0 3990710 Nasiona traw kg 21,12   
30. 0 3990714 Mieszanka łąka kwietna Mix kg 44,16   
31. 0 6837499 Taśma ogrodnicza czarna szer. 5 cm m 46,08   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
32. 1 D2 Brzoza brodawkowata szt 8,0016   
33. 1 D5 Głóg jednoszyjkowy szt 4,0008   
34. 1 D6 Lipa srebrzysta odm. Brabant szt 5,0016   
35. 1 D7 Jarząb pospolity szt 3,00   
36. 1 D8 Jabłoń ozdobna odm. Ola szt 4,0008   
37. 1 DFA-1 Ławki parkowe szt 8,00   
38. 1 DFA-2 Kosz na odpadki szt 4,00   
39. 1 DFA-5 Stojaki rowerowe szt 10,00   
40. 1 K4 Jaśminowiec Mount Blanc szt 10,0002   
41. 1 K6 Śnieguliczka Hancock szt 3,0009   
42. 1 K9 Lilak Meyera Palibin szt 8,001   
43. 1 Kam System monitoringu wraz z montażem (słup 

6m z fundamentem 1 kpl, kamera obrotowa 
Dahua IP SD59225U-HNI 1 szt. lub 
równoważna z kartą pamięci 128 GB, 
mocowanie słupowe z adapterem pod 
kamerę, przewody i akcesoria) 

szt 1,00   

44. 0 Kdp Kora drobnomielona przekompostowana m3 2,5144   
45. 1 Mix02-1 Bylica Silver Quinn szt 14,0049   
46. 1 Mix02-2 Szałwia omszona szt 13,0028   
47. 1 Mix02-3 Szałwia omszona Adrian szt 13,0028   
48. 1 Mix03-1 Śmiałek pogięty Tatra Gold szt 44,0041   
49. 1 Mix03-2 Śmiałek darniowy szt 99,0017   
50. 1 Mix03-3 Miskant cukrowy szt 46,0034   
51. 1 US1 Urządzenie siłowe typ 1 szt 1,00   
52. 1 US2 Urządzenie siłowe typ 2 szt 1,00   
53. 1 US3 Urządzenie siłowe typ 3 szt 1,00   
54. 1 US4 Urządzenie siłowe typ 4 szt 1,00   
55. 1 UZ1 Huśtawka wagowa koniki szt 1,00   
56. 1 UZ2 Kiwak żrebak szt 1,00   
57. 1 UZ3 Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 szt 1,00   
58. 1 UZ4 Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 szt 1,00   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Zestawienie sprz ętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 25,4292   
 2. 0 12411 Walec jednoosiowy wibracyjny 0,6 t m-g 34,1136   
 3. 0 12521 Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 

m3 
m-g 11,1063   

 4. 0 12522 Zagęszczarka wibracyjna 100 m3/h m-g 9,3709   
 5. 0 34312 Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym m-g 1,6856   
 6. 0 39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM m-g 4,5985   
 7. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2,3598   
 8. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 6,24   
 9. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 4,5985   
 10. 0 43424 Betonowóz V - 6 m3 m-g 0,7351   
 11. 0 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 63,7839   
 12. 0 75260 Piła do cięcia kostki m-g 12,2661   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:      



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20) 
Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji 

str 29 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 

Vat  
1.  PARK REKREACYJNY  

Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 246,2228 
 
 

     

1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 352,2516 
 
 

     

1.1.1.  Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej 
ażurowej kolorowej [antracyt] gr. 8 cm  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 750,7279 
 

     

1.1.2.  Nawierzchnia piesza mineralna - żwirowa 
gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa 
łamanego gr. 12 cm 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 437,7085 
 

     

1.1.3.  Nawierzchnia piesza mineralna - piaskowa 
gr. 30 cm  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 163,8152 
 

     

1.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD 
NASADZENIA 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 60,4471 
 
 

     

1.2.1.  Usuni ęcie wierzchniej warstwy gleby  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 25,0319 
 

     

1.2.2.  Rozścielenie ziemi urodzajnej  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 35,4152 
 

     

1.3. NASADZENIA  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 561,631 
 
 

     

1.3.1.  Sadzenie drzew  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 284,6664 
 

     

1.3.2.  Sadzenie krzewów  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 10,944 
 

     

1.3.3.  Sadzenie bylin  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 9,3808 
 

     

1.3.4.  Łąka kwietna  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 187,4581 
 

     

1.3.5.  Trawniki  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 69,1817 
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1.4. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POD 
NASADZENIAMI 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 28,515 
 
 

     

1.4.1.  Wykończenie powierzchni pod 
nasadzeniami 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 28,515 
 

     

1.5. STABILIZACJA DRZEW  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 44,40 
 
 

     

1.5.1.  Stabilizacja drzew - palikowanie  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 44,40 
 

     

1.6. WYPOSAŻENIE PARKU 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 198,9781 
 
 

     

1.6.1.  Wyposa żenie placu zabaw  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 27,1544 
 

     

1.6.1.1.  Dostawa i monta ż urządzeń zabawowych  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 27,1544 
 

     

1.6.2.  Elementy DFA  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 54,3407 
 

     

1.6.2.1.  Elementy ma łej architektury  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 54,3407 
 

     

1.6.3.  Urządzenia do ćwiczeń 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 9,0261 
 

     

1.6.4.  Ogrodzenie placu zabaw  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 108,457 
 

     

1.6.5.  Monitoring  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 0,00 
 

     

 


